
                                             Załącznik nr 8 do SIWZ

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

Nr ……../.............................. 

zawarta w dniu ........................... r. w Szczecinie pomiędzy:

Gminą  Miasto Szczecin - Przedszkolem Publicznym nr 31, z siedzibą  w Szczecinie przy ul.
Monte Cassino 17, 70-467 Szczecin, którą reprezentuje:
…………………………………  –  Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 31 
zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym 
a
nazwa podmiotu: ………………………………………………………………………
forma prawna: ………………………………………………………………………
adres siedziby: ………………………………………………………………………
numer identyfikacyjny: NIP ……………………………………, 
REGON ……………………………….
KRS ………………………………………………………
reprezentowany przez:
...............................................     – .....................................................
...............................................     – ......................................................
zwane dalej w treści umowy Wykonawcą

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty
Wykonawcy  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  w  trybie  przetargu
nieograniczonego  na:  „Dostosowanie  budynku  przedszkola  do  wymogów  bezpieczeństwa
poŜarowego  (oddymianie  klatek  schodowych)  –  Przedszkole  Publiczne  Nr  31  
ul. Monte Cassino 17, 70-467 Szczecin” , na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) (dalej: „Pzp”).

I. Postanowienia ogólne

§ 1
1. Zamawiający  zleca,  a  Wykonawca  przyjmuje  do  wykonania  roboty budowlane  pn.:

„Dostosowanie  budynku  przedszkola  do  wymogów  bezpieczeństwa  poŜarowego
(oddymianie  klatek  schodowych)  –  Przedszkole  Publiczne  Nr  31  
ul. Monte Cassino 17, 70-467 Szczecin” jako przedmiot umowy, zgodnie z wymaganiami
określonymi w dokumentacji przetargowej oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

2. Zakres rzeczowy robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy określają:
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1) Dokumentacja  projektowa pod  nazwą  „Projekt  Budowlany  ”  oraz  „Projekt
Wykonawczy”     opracowana  w  Szczecinie,  w  sierpniu  2013  r.  przez  Pracownię
Projektową Architekt GraŜynę Stojek przy ul. Inspektowej 5, 71-200 Szczecin, na którą
składają się:  
a) Projekt budowlany:

PB część ogólna –Projekt architektoniczno – budowlany,
PB.1 Projekt architektoniczny z elementami konstrukcji,
PB.2 Projekt instalacji elektrycznych,
Informacja BIOZ.

b) Projekt wykonawczy:
PW.1 Projekt architektoniczny z elementami konstrukcji,
PW.2 Projekt instalacji elektrycznych.

2)  Specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  pod  nazwą
„Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót”, dotycząca Dostosowania budynku
przedszkola do wymogów bezpieczeństwa poŜarowego (oddymianie klatek schodowych),
na którą składają się :

ST.0 Wymagania ogólne
ST.1 Roboty budowlane i wykończeniowe
ST.2 Instalacje elektryczne 

3) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;
4) Oferta Wykonawcy.

§ 2

1. Wykonawca oświadcza, Ŝe zapoznał się z dokumentami wskazanymi w § 1 ust. 2 umowy,
nie wnosi do nich uwag i uznaje je za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

2. Przedmiary robót wszystkich branŜ mają charakter pomocniczy. 
3. Przedmiot  umowy  zostanie  wykonany  w  całości  z  materiałów  dostarczonych  przez  
       Wykonawcę. 

§ 3
1. Zamawiającego na terenie budowy reprezentować będą: 

1) ………………………………….
2) ………………………………….

2. Przedstawiciel  Zamawiającego  działa  w  granicach  umocowania  nadanego  przez
Zamawiającego.

§ 4
1. Przedstawicielem  Wykonawcy  na  budowie  będzie  kierownik  budowy  …………….

posiadający uprawnienia budowlane nr ……………….. wydane w dniu ……………. 
2. Ponadto na terenie budowy Wykonawca wyznacza jako kierowników robót:

1) ………………………………….
2) ………………………………….
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§ 5

1.  Wykonawca  wykona  przy  udziale  podwykonawcy(ów)  następujący  zakres  przedmiotu
umowy:   
1)   ………………………..

2.   W  pozostałym  zakresie  Przedmiot  umowy  zostanie wykonany  własnymi  siłami  przez
Wykonawcę.

3.   Wykonawca moŜe wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców, zawierając z
nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności.

4.    Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane musi zawierać w szczególności:
1)    zakres  robót  powierzony  Podwykonawcy  wraz  z  częścią  dokumentacji  dotyczącą

wykonania robót objętych umową,
2)    kwotę wynagrodzenia - kwota ta nie moŜe być wyŜsza, niŜ wartość tego zakresu robót

wynikająca z oferty Wykonawcy,
3)    termin wykonania robót objętych umową wraz z harmonogramem. Harmonogram robót

musi być zgodny z harmonogramem robót Wykonawcy,
4)    termin  zapłaty  wynagrodzenia  dla  Podwykonawcy lub  dalszego  Podwykonawcy,

przewidziany w umowie o podwykonawstwo, który nie moŜe być dłuŜszy niŜ 30 dni od
dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku,  potwierdzających  wykonanie  zleconej  Podwykonawcy  lub  dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej,

5)  w przypadku powierzenia przez Wykonawcę prac obejmujących przedmiot  zamówienia
Podwykonawcy, termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę za wykonane prace
Podwykonawcy powinien być  ustalony w taki  sposób,  aby przypadał  wcześniej  niŜ
termin zapłaty wynagrodzenia naleŜnego Wykonawcy przez  Zamawiającego (za zakres
zlecony Podwykonawcy),

6) zapis  umoŜliwiający Zamawiającemu lub  przedstawicielowi  Zamawiającego udział  w
odbiorach częściowych jak i końcowym robót wykonanych przez Podwykonawcę.

5.  Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca jest  zobowiązany  przedstawić
Zamawiającemu  projekt  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty
budowlane, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć
zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem
umowy.  Nie  zgłoszenie  przez  Zamawiającego  w  terminie  14  dni  od  dnia  otrzymania
projektu umowy pisemnych zastrzeŜeń, uwaŜa sie za akceptację projektu umowy.

6.    Zamawiający,  w terminie wskazanym w ust.  5,  zgłosi  pisemne zastrzeŜenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
1)    niespełniającej wymagań określonych w niniejszej umowie;
2)    gdy przewidywać będzie termin zapłaty wynagrodzenia dłuŜszy niŜ 30 dni.

7.    Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  przedkłada  Zamawiającemu
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku
niewykonania  obowiązku,  o  którym  mowa  w  zdaniu  poprzednim  Wykonawca  zapłaci
Zamawiającemu karę  umowną  w  kwocie  stanowiącej  równowartość  5% wynagrodzenia
przewidzianego w umowie o podwykonawstwo.

8.    Zmiana umowy o podwykonawstwo,  której przedmiotem są  roboty budowlane, wymaga
dopełnienia obowiązków opisanych w ust. 3 – 7. Kara umowna, o której mowa w ust. 7 jest
naleŜna  Zamawiającemu  równieŜ  w  przypadku  nieprzedłoŜenia  Zamawiającemu
poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  aneksu  do  zawartej  umowy  o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jego
zawarcia.
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9.    Umowa  pomiędzy  Podwykonawcą  a  dalszym  Podwykonawcą  musi  zawierać  zapisy
określone w ust.4 niniejszego paragrafu. Załącznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo.

10.  Wykonawca  odpowiada  za  działania  i  zaniechania Podwykonawców  jak  za  własne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań Podwykonawców na
terenie budowy.

11.  W  przypadku  zawarcia  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty
budowlane Wykonawca na protokołach odbioru częściowego i  końcowego opisze zakres
oraz wartość robót wykonywanych przez Podwykonawców. Uchylanie się Wykonawcy od
wykonania  któregokolwiek  z  wymienionych  obowiązków  uprawnia  Zamawiającego  do
odmowy odbioru robót lub przyjęcia faktury.

12.  Wraz z kaŜdą fakturą, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dowody
zapłaty lub oświadczenia Podwykonawców, z którymi zawarł umowy o podwykonawstwo,
których przedmiotem są roboty budowlane, o niezaleganiu przez Wykonawcę z zapłatą za
roboty  wykonane  przez  podwykonawców  na  podstawie  umów  zaakceptowanych  przez
Zamawiającego. W przypadku niewykonania tego obowiązku Zamawiający, wedle swego
wyboru, ma prawo:
1)    powstrzymać się z zapłatą Wynagrodzenia do czasu zapłaty przez Wykonawcę na rzecz

podwykonawcy naleŜnego wynagrodzenia lub 
2)   dokonać  zapłaty  wynagrodzenia  naleŜnego podwykonawcy i  potrącić  równowartość

kwoty zapłaconej podwykonawcy z Wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraŜa zgodę.
13. Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca przedkłada  Zamawiającemu

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem
umów o  podwykonawstwo  o  wartości  mniejszej  niŜ  0,5% wartości  niniejszej  Umowy.
Wyłączenie,  o  którym  mowa  w  zdaniu  pierwszym,  nie  dotyczy  umów  
o  podwykonawstwo  o  wartości  większej  niŜ  50.000  zł.  W  przypadku  niewykonania
obowiązku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną  w  kwocie  stanowiącej  równowartość  5%  wynagrodzenia  przewidzianego  w
umowie o podwykonawstwo.

14.  W przypadku umów, o których mowa w ust. 13, jeŜeli termin zapłaty wynagrodzenia jest
dłuŜszy  niŜ  30  dni,  Zamawiający  poinformuje  o  tym  wykonawcę  i  wezwie  go  do
doprowadzenia  do  zmiany  tej  umowy  w  terminie  14  dni od  wezwania,  pod  rygorem
wystąpienia o zapłatę  kary umownej, o której mowa w zdaniu następnym. W przypadku
niewykonania  obowiązku,  o  którym  mowa  w  zdaniu  poprzednim  Wykonawca  zapłaci
Zamawiającemu karę  umowną  w  kwocie  stanowiącej  równowartość  5% wynagrodzenia
przewidzianego w umowie o podwykonawstwo.

15. Zmiana  umowy  z  Podwykonawcą,  z  którym  Wykonawca  zawarł  umowę  o
podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  dostawy  lub  usługi  wymaga  dopełnienia
obowiązków opisanych w ust. 13 – 14. Kara umowna, o której mowa w ust. 14 jest naleŜna
Zamawiającemu równieŜ w przypadku nieprzedłoŜenia Zamawiającemu poświadczonej za
zgodność  z  oryginałem  kopii  aneksu  do  zawartej  umowy  o  podwykonawstwo,  której
przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia jego zawarcia.

16.  Zawarcie przez Podwykonawcę, z którym Wykonawca zawarł umowę o podwykonawstwo,
umów z dalszym podwykonawcą wymaga dopełnienia obowiązków opisanych w niniejszej
umowie  dla  zawarcia  umowy  o  podwykonawstwo  oraz  wprowadzenia  postanowień
dotyczących bezpośredniej zapłaty dalszym podwykonawcom analogicznych, jak opisane w
ust. 17 i nast.

17.   Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
Podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,  który  zawarł  zaakceptowaną  przez
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub
który zawarł przedłoŜoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem
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są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez
wykonawcę,  podwykonawcę  lub  dalszego  podwykonawcę  zamówienia  na  roboty
budowlane.

18.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 17, dotyczy wyłącznie naleŜności powstałych po
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są

roboty  budowlane,  lub  po  przedłoŜeniu  zamawiającemu  poświadczonej  za  zgodność  z
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

19.   Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie naleŜne wynagrodzenie, bez odsetek, naleŜnych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

20.  Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umoŜliwi Wykonawcy zgłoszenie
pisemnych  uwag  dotyczących  zasadności  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 17. Termin zgłaszania
uwag będzie nie krótszym niŜ 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

21.   W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 20, Zamawiający moŜe:
1)    nie  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu 

podwykonawcy, jeŜeli Wykonawca wykaŜe niezasadność takiej zapłaty albo
2)     złoŜyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego
co do wysokości naleŜnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się naleŜy, albo

3)     dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy, jeŜeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaŜe zasadność takiej
zapłaty.

22.   W  przypadku  dokonania  bezpośredniej  zapłaty  Podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy,  o  których  mowa  w  ust.  17,  zamawiający  potrąca  kwotę  wypłaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleŜnego Wykonawcy.

23.   Konieczność  wielokrotnego  dokonywania  bezpośredniej  zapłaty  podwykonawcy  lub
dalszemu  podwykonawcy,  o  których  mowa  w  ust.  17,  lub  konieczność  dokonania
bezpośrednich  zapłat  na sumę  większą  niŜ  5% wartości  Wynagrodzenia  moŜe stanowić
podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego.

24.   Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania terminowej zapłaty Podwykonawcom, z
którymi  zawarł  umowy  o  podwykonawstwo,  a  w  przypadkach  zaistnienia  podstaw  do
bezpośredniej  zapłaty  dalszym podwykonawcom –  do  dokonywania  terminowej  zapłaty
dalszym  podwykonawcom.  W  przypadku  braku  zapłaty  lub  nieterminowej  zapłaty
wynagrodzenia  naleŜnego  Podwykonawcom  lub  dalszym  podwykonawcom  Wykonawca
zapłaci  Zamawiającemu  karę  umowną  w  kwocie  stanowiącej  równowartość  5%
wynagrodzenia przewidzianego w umowie o podwykonawstwo za kaŜdy taki przypadek.

25.  Wykonawca zobowiązany jest na Ŝądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji
dotyczących Podwykonawców.

26.  Wykonawca  ponosi  wobec  Zamawiającego  pełną  odpowiedzialność  za  roboty,  które
wykonuje przy pomocy Podwykonawców.

27.  NiezaleŜnie od postanowień  wskazanych w niniejszym paragrafie,  zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robót określonego w ofercie,
Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem.
Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie moŜe umoŜliwi ć Podwykonawcy wejścia na
teren  budowy  i  rozpoczęcia  prac,  zaś  sprzeczne  z  niniejszymi  postanowieniami
postępowanie Wykonawcy poczytywane będzie za nienaleŜyte wykonanie umowy. 

28. Za  wprowadzenie  na  plac  budowy  Podwykonawcy,  który  nie  został  zgłoszony
Zamawiającemu  zgodnie  z  zapisami  ust.  27,  Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę
umowną  w wysokości  5000,00 zł  za kaŜde takie zdarzenie.  PowyŜsze kara jest  naleŜna
niezaleŜnie od kary wskazanej w § 15 ust. 1 pkt 5.
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II. Prawa i obowiązki stron umowy

§ 6 

1. Poza  innymi  obowiązkami  wynikającymi  z  treści  umowy  i  SIWZ,  do  obowiązków
Zamawiającego naleŜy :
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy;

2)przekazanie Wykonawcy, w dniu przekazania terenu budowy: dokumentacji projektowej,
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, decyzji nr  1470/13
o pozwoleniu na wykonanie robót budowlanych z dnia 16.10.2013 roku, oraz dziennika
budowy; 

3)   dokonanie odbioru końcowego wykonanych robót.
2. Poza  innymi  obowiązkami  wynikającymi  z  treści  umowy  i  SIWZ,  do  obowiązków

Wykonawcy naleŜy:
1) dostarczenie Zamawiającemu, na moment podpisania umowy, oświadczenia o podjęciu

obowiązków kierownika budowy przez osobę wskazaną w  § 4 ust. 1, uwierzytelnionej
kopii zaświadczenia właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzającego wpis ww.
osoby na listę członków tej izby i uwierzytelnionej kopii uprawnień budowlanych;

2) protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy;
3) dostarczenie Zamawiającemu,  w terminie najpóźniej  do momentu podpisania umowy,

kosztorysu  ofertowego  stanowiącego  załącznik  nr  4  do  umowy  oraz  szczegółowego
harmonogramu  rzeczowo-finansowego  robót  (harmonogram  rzeczowo-finansowy
powinien  zawierać  elementy  robót,  terminy  ich  wykonania  i  wartości  -  opisane  i
wyliczone w kosztorysie ofertowym) stanowiącego załącznik nr 5 do umowy;

4) przeprowadzenie robót przygotowawczych na terenie objętym przedmiotem zamówienia,
roboty rozbiórkowe, ziemne i porządkowe,

5) szczelne wygrodzenie miejsca realizacji robót od terenu jednostki oświatowej w sposób
uniemoŜliwiający dostęp osób trzecich ze szczególnym uwzględnieniem dzieci; 

6) organizacja  zaplecza  budowy dla  potrzeb własnych  wraz  z  zabezpieczeniem dostawy
mediów  niezbędnych  dla  ich  funkcjonowania  (zapewnienie  dostawy  wody,  energii
elektrycznej, odprowadzenia nieczystości);

7) ustawienie  tablicy  informacyjnej  budowy,  zgodnej  z  przepisami  zawartymi  w
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej, oraz ogłoszenia zawierającego dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r., nr 108, poz.953 z
późn. zm.);

8) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
9) zajęcie pasa drogowego (jezdni, chodnika, pobocza), jeŜeli zajdzie taka konieczność dla

zrealizowania przedmiotu umowy;
10) w przypadku dróg dojazdowych do budowy gdzie obowiązuje zakaz wjazdu pojazdów o

masie większej niŜ  3,5 tony uzyskanie zezwolenia od ZDiTM w Szczecinie na wjazd
pojazdów o większym tonaŜu;

11) zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, w szczególności pod
względem przeciwpoŜarowym;

12) oznaczenie  terenu  budowy  oraz  odpowiednie  oznakowanie  i  zabezpieczenie  miejsc
prowadzenia  robót,  wygrodzenie  stref  niebezpiecznych  -  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami;
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13) przeprowadzenie  prób,  pomiarów,  sprawdzeń  i  odbiorów  przewidzianych  warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych, na własny koszt. 

14) uzyskanie zatwierdzenia materiałów budowlanych przed  wbudowaniem - udzielanego
przez przedstawiciela Zamawiającego - oraz przekazywanie mu na bieŜąco:  certyfikatów
na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności wyrobów z polską lub europejską normą,
aprobat  technicznych  –  dla  tych  materiałów   oraz  gwarancji  producentów  dla
zamontowanych  urządzeń  i  sprzętu  i  innych  dokumentów  wymaganych  odrębnymi
przepisami;

15) zgłoszenie do sprawdzenia przedstawicielowi Zamawiającego robót ulegających zakryciu
lub zanikających;

16) wykonanie na własny koszt odkrywki  elementów robót budzących wątpliwość  w celu
sprawdzenia jakości ich wykonania, jeŜeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do
sprawdzenia przed ich zakryciem;

17) dostarczenie wraz z montaŜem i demontaŜem i wykorzystanie rusztowań  i  wszelkiego
rodzaju sprzętu, narzędzi i urządzeń koniecznych do uŜycia w celu wykonania przedmiotu
zamówienia;

18) konieczne do wykonania  w celu zrealizowania i  oddania do uŜytkowania przedmiotu
zamówienia inne roboty podstawowe, pomocnicze i roboty towarzyszące;

19) usunięcie  poza  teren  budowy  wszelkich  urządzeń  tymczasowych,  zaplecza  itp.,  po
zakończeniu robót;

20) uporządkowanie  terenu  po  zakończeniu  robót  i  naprawy  istniejących   nawierzchni
zniszczonych w wyniku działań Wykonawcy;

21) dostarczenie Zamawiającemu najpóźniej na dzień dokonania wpisu, o którym mowa w § 8
ust. 2  do dziennika budowy dokumentacji odbiorowej:
a) oświadczenia kierownika budowy, zgodnie z  art. 57 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca

1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r.,  poz. 1409 z późn. zmianami)
b) dokumentacji  powykonawczej  potwierdzonej  przez  kierownika  budowy  z

naniesionymi  i  podpisanymi  przez  kierownika  budowy, nieistotnymi  zmianami  w
stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jeŜeli takie wystąpią w trakcie
budowy) potwierdzonymi podpisem przez projektanta branŜowego;   

c) protokołów odbiorów technicznych (oryginały);
d) protokołów prób, badań,  sprawdzeń i pomiarów zgodnie z STWiOR (oryginały);
e) oryginału i kopii dziennika budowy wewnętrznego;
f) Dokumenty  (atesty,  certyfikaty,  deklaracje  zgodności,  itp)  potwierdzające,  Ŝe

wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane
i ostemplowane przez kierownika budowy i odpowiednio przez kierowników robót
branŜowych).

22)wykonywanie, w czasie roku szkolnego tj. poza przerwą wakacyjną, robót budowlanych,
rozbiórkowych i  innych stwarzających hałas lub inne uciąŜliwości dla otoczenia poza
godzinami  pracy  placówki;  w  okresie  prowadzenia  zajęć,  prowadzenie  robót
budowlanych  rozbiórkowych  i  innych  stwarzających  hałas  lub  inne  uciąŜliwości  dla
otoczenia naleŜy prowadzić w godzinach od 16.00 do 20.00.

3. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach inwestycji robót, wymagające
wywozu,  np.  robót  ziemnych  będą  stanowiły  własność  Wykonawcy.  Wykonawca  jest
wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2013, poz. 21). Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowiązek
w pierwszej  kolejności  poddania  odpadów budowlanych odzyskowi,  a  jeŜeli  z  przyczyn
technologicznych jest  on niemoŜliwy lub nie uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub
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ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do
unieszkodliwienia. Wykonawca zapewnieni na własny koszt transport odpadów do miejsc ich
wykorzystania lub utylizacji,  łącznie z kosztami utylizacji. Wykonawca zobowiązany jest
udokumentować  Zamawiającemu  sposób  gospodarowania  tymi  odpadami,  jako  warunek
dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy.

4. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zamiennych
w przypadku zaistnienia takiej  potrzeby. Wycena robót zamiennych winna być  wykonana
zgodnie z zasadami określonymi w § 16 ust. 4 i 5.

§ 7

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, jeŜeli:
1) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem robót dłuŜej niŜ 7 dni,
2) Przerwa w wykonywaniu robót trwa dłuŜej niŜ 7 dni,
3) Wykonawca opóźnia się z wykonywaniem poszczególnych etapów robót powyŜej 14 dni
w stosunku do terminów określonych w harmonogramie.

2. Postanowienie  ust.1  nie  narusza  prawa  Zamawiającego  do  odstąpienia  od  umowy  na
podstawie przepisów kodeksu cywilnego.

3. Zamawiający  ma  prawo   odstąpić  od  umowy  w  razie  opóźnienia  się  Wykonawcy
z wykonywaniem przedmiotu umowy, określonego w § 1 bez wyznaczania dodatkowego
terminu.

III. Termin wykonania 

§ 8
1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na 60 dni kalendarzowych liczonych od

dnia protokolarnego przekazania terenu budowy.  Przekazanie terenu budowy nastąpi  nie
wcześniej niŜ 1.07.2014 r.

2. Za  podstawę  wykonania  przedmiotu  umowy  w  terminie  jak  w  ust.  1 uznaje  się  wpis
kierownika  budowy  do  dziennika  budowy  potwierdzony  przez  przedstawicieli
Zamawiającego, o którym mowa w § 3, zaświadczający o zakończeniu realizacji przedmiotu
umowy.

3. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego.

IV. Wynagrodzenie Wykonawcy

§ 9

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się w formie ryczałtu
na kwotę:  ……….  łącznie z podatkiem VAT (słownie: ……………….), zgodnie z ofertą
cenową  stanowiącą  załącznik nr 1 do umowy.  Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu
poprzednim ma charakter  wynagrodzenia  ryczałtowego w rozumieniu  art.  632 Kodeksu
cywilnego i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu
umowy. 
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2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie roboty, których rozmiarów i kosztów
nie moŜna było przewidzieć w dniu zawarcia umowy a koniecznych do wykonania w celu
umoŜliwienia uŜytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami. 

§ 10

1. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczki.
2. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o kaŜdej zmianie

siedziby, nazwy podmiotu, nr  konta bankowego, nr NIP, REGON i nr telefonu.
3. Wykonawca  nie  moŜe  bez  pisemnej  zgody  Zamawiającego,  pod  rygorem  niewaŜności,

dokonać przelewu wierzytelności z niniejszej umowy na osobę trzecią.

V.  Warunki płatno ści

§ 11

1. Zamawiający przewiduje płatność jednorazową po wykonaniu przedmiotu umowy.
2. Podstawą  zapłaty  będzie  faktura  końcowa  wystawiona  przez  Wykonawcę  wobec

Zamawiającego.
3. Podstawą  do  wystawienia  faktury  końcowej  będzie  potwierdzony  przez  przedstawicieli

Zamawiającego  protokół  końcowego  odbioru  robót,  stwierdzający wykonanie  przedmiotu
umowy. 

4. W przypadku zatrudnienia Podwykonawców dodatkowo do faktury końcowej Wykonawca
ma obowiązek załączyć  oświadczenie wszystkich Podwykonawców o braku jakichkolwiek
zobowiązań  wynikających  z  zawartych  umów  z  tymi  Podwykonawcami,  które  stanowi
załącznik  nr  2  do  niniejszej  umowy lub  dowód  zapłaty  wszystkich  naleŜności  na  rzecz
Podwykonawców.

5. Integralną  częścią  protokołu odbioru końcowego stanowić  będą  dokumenty świadczące o
dopuszczeniu  zastosowanych  materiałów  do  obrotu  stosowania  w  budownictwie,
oświadczenie kierownika budowy o zastosowanych materiałach oraz dokument stwierdzający
sposób zagospodarowania odpadów powstałych po realizacji zamówienia.

6. Termin  płatności  faktury  końcowej  wynosi  21  dni,  licząc  od  daty  przyjęcia  prawidłowo
wystawionej  faktury przez Zamawiającego.

7. Płatności będą dokonywane na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze końcowej.
8. Za dzień zapłaty uwaŜa się dzień obciąŜenia rachunku bankowego Zamawiającego.
9. Płatnikiem faktur jest Zamawiający – Przedszkole Publiczne nr 31 w Szczecinie.
10. Zamawiający posiada numer identyfikacji podatkowej NIP 851 30 25 452

Adres: ul. Monte Cassino 17, 70-467 Szczecin.
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VI.  Rękojmia za wady

§ 12

1. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  wobec  Zamawiającego  z  tytułu  rękojmi  za  wady

przedmiotu umowy przez  60 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru
robót.

2. NiezaleŜnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji
na  przedmiot  umowy.  Okres  gwarancji  wynosi  60  miesięcy,  licząc  od  dnia  podpisania
protokołu końcowego odbioru robót. 

3. Warunki gwarancji stanowią załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

VII.  Zabezpieczenie

§ 13
1. Wykonawca  wniósł  zabezpieczenie  naleŜytego  wykonania  umowy  w  wysokości

……………….  zł   (słownie złotych:  ………………………………………………………
……………………………….) tj. 10% ceny całkowitej brutto, podanej w ofercie cenowej,
do momentu podpisania umowy.

2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu naleŜy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego
- Gmina Miasto Szczecin Bank PKO BP S.A. I o / Szczecin nr 47 1020 4795 0000 9802 0277
8504 – z zaznaczeniem w treści przelewu „Przedszkole Publiczne nr 31 w Szczecinie”.

3. Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie ...................................................................... .
4. Wniesione  zabezpieczenie  przeznaczone  jest  na  zabezpieczenie  roszczeń  z  tytułu

niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy.
5. W  przypadku  wniesienia  zabezpieczenia  w  formie  gwarancji  bankowych  lub

ubezpieczeniowych, winny być zgodne z zapisami niniejszej umowy. Z treści tych gwarancji
musi w szczególności jednoznacznie wynikać:
1) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do wysokości określonej
w gwarancji  kwoty,  nieodwołalnie i  bezwarunkowo na pierwsze  Ŝądanie Zamawiającego
zawierające  oświadczenie,  Ŝe  zaistniały  okoliczności  związane  z  niewykonaniem  lub
nienaleŜytym wykonaniem umowy,
2) termin obowiązywania gwarancji,
3) miejsce i termin zwrotu gwarancji.

6. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiającego nastąpi:
1) 70 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za naleŜycie wykonane.
2) 30 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu
rękojmi za wady.

VIII.  Ubezpieczenie

§ 14

1. Wykonawca  zobowiązany  jest  przedstawić  polisę  ubezpieczenia  od  wszystkich  ryzyk
budowy CAR (zwanej polisą) do pełnej wartości umowy zgodnie z warunkami umowy, z
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okresem ubezpieczenia na czas realizacji prowadzonej inwestycji, przy czym ubezpieczonym
będą Zamawiający, Wykonawca oraz Podwykonawcy.

2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
wraz  z  odpowiedzialnością  za  Podwykonawców  za  szkody  w  mieniu  lub  na  osobie
wyrządzone przez Wykonawcę lub Podwykonawców w trakcie realizacji zadania powstałe w
związku z realizacją zadania określonego w niniejszej umowie przy sumie gwarancyjnej nie
mniejszej niŜ 500 000,00 złotych na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

3. Wymóg zawarcia umowy ubezpieczenia będzie uwaŜany za spełniony, jeśli Wykonawca  nie
później niŜ w dniu przejęcia placu budowy, przedłoŜy polisę obejmującą wszystkie ryzyka
budowy wraz z odpowiedzialnością cywilną z okresem ubezpieczenia nie krótszym niŜ okres
realizacji niniejszej umowy wraz z dowodem opłaty składki.

4. JeŜeli  Wykonawca  nie  zrealizuje  obowiązku  wynikającego  z  ust.  1-3  Zamawiającemu
przysługiwać  będzie  prawo  odstąpienia  od  umowy.  W  takim  przypadku  Zamawiający
uprawniony będzie do naliczania kary umownej zgodnie z § 15 ust. 1 pkt. 3.

IX.  Kary umowne

§ 15

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za  przekroczenie  terminu  określonego  w  §  8  ust.  1  w  wysokości  0,3  %  kwoty

wynagrodzenia umownego brutto za kaŜdy dzień opóźnienia,
2) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub  

w okresie rękojmi za wady lub gwarancji, za kaŜdą wadę lub usterkę w wysokości 0,3 %
kwoty  wynagrodzenia  umownego  brutto  za  kaŜdy dzień  opóźnienia  liczony od  dnia
następnego od dnia, w którym minął termin wyznaczony przez Zamawiającego,

3) za  odstąpienie  od   umowy  w  całości  z  przyczyn  leŜących  po  stronie  Wykonawcy
w wysokości 20 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto. 

4) za  odstąpienie  od  umowy w  części  z  przyczyn  leŜących  po  stronie  Wykonawcy w
wysokości 10 % kwoty  wynagrodzenia umownego brutto. 

5) za  powierzenie  wykonania  robót  objętych  niniejszą  umową  Podwykonawcy  z
pominięciem trybu określonego w art. 647¹ §2 k.c., w wysokości 5 000,00 zł, za kaŜdy
tego rodzaju przypadek,

6) za przekroczenie terminu określonego w § 6 ust. 2 pkt 3 w wysokości 0,1 % kwoty
wynagrodzenia umownego brutto za kaŜdy dzień opóźnienia,

7) za przekroczenie terminu wskazanego w § 6 ust. 2 pkt 21 w wysokości  0,1 % kwoty
wynagrodzenia umownego brutto za kaŜdy dzień opóźnienia.

2. Roszczenie o zapłatę  kar umownych z tytułu opóźnienia,  ustalonych za kaŜdy rozpoczęty
dzień opóźnienia, staje się wymagalne:
       1)  za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu, 
       2)  za kaŜdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w kaŜdym z tych dni. 

3. W przypadku poniesienia szkody przewyŜszającej karę umowną, Zamawiający zastrzega sobie
prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.
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4. Wykonawca wyraŜa zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z przysługującego
mu wynagrodzenia.

5. W przypadku nie usunięcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiającego w protokole
końcowym odbioru robót lub stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji, Wykonawca
wyraŜa zgodę na usunięcie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

XI.  Postanowienia końcowe

§ 16

1. W sprawach nie uregulowanych umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego  
i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2. Zamawiający przewiduje moŜliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień niniejszej
umowy w stosunku do treści oferty, polegających na zmianie terminu zakończenia przedmiotu
umowy,  zmianie  sposobu  spełnienia  świadczenia,  zmianie  skutkującej  zmniejszeniem
wynagrodzenia,  zmianie polegającej  na wprowadzeniu robót,  które nie spowodują  zmiany
wynagrodzenia  oraz zmianie osób  sprawujących samodzielne funkcje techniczne, ujętych w
wykazie zawartym w ofercie Wykonawcy.

3. Zmiana  terminu  zakończenia  przedmiotu  umowy  moŜe  nastąpić  w  następujących
przypadkach:
1) wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego lub robót zamiennych, które

będą miały istotny wpływ na przedłuŜenie terminu zakończenia zadania; 
2) wystąpi  okoliczność  leŜąca  po  stronie  Zamawiającego,  w  szczególności  wstrzymania

robót przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej, nastąpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne
podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn nie zawinionych przez
Wykonawcę.

3) wystąpią  szczególne  warunki  atmosferyczne,  uniemoŜliwiające  prowadzenie  robót
budowlanych  zgodnie  z  technologią  przewidzianą  w  dokumentacji  projektowej  i
warunkach  Specyfikacji  Technicznej  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych.
WydłuŜenie czasu trwania umowy będzie równowaŜne z czasem trwania ich wstrzymania.
Na  tę  okoliczność  kierownik  budowy  sporządzi  wpis  do  dziennika  budowy,  który
potwierdzi przedstawiciel Zamawiającego.

4. Zmiana skutkująca zmniejszeniem wynagrodzenia moŜe nastąpić:
1) W związku ze zmianą sposobu przeprowadzenia robót, ograniczeniem zakresu robót lub

wprowadzeniem robót zamiennych o niŜszej wartości niŜ przewidziane w dokumentacji
projektowej, STWiOR, SIWZ i ofercie cenowej. 
Wykonawca wykona wycenę  robót wynikających ze zmiany sposobu przeprowadzenia
robót oraz robót zamiennych w formie kosztorysu sporządzonego metodą  szczegółową,
przy zastosowaniu następujących nośników cenotwórczych wskazanych w dostępnych
publikacjach  na  rynku  np.  Sekocenbud,  Orgbud,  Wacetob  aktualnego  na  dzień
sporządzenia  kosztorysu  (wybór  publikacji  przez  Wykonawcę  wymaga  akceptacji
Zamawiającego):

a) stawka roboczogodziny „R” – minimalna dla województwa zachodniopomorskiego,
b) koszty pośrednie „Kp” (R+S) – minimalne dla województwa zachodniopomorskiego,
c) zysk kalkulacyjny „Z” (R+S+Kp) – minimalny dla województwa zachodniopomorskiego,
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d) ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą  przyjmowane
według  średnich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu
zostaną  przyjęte  na  podstawie  ogólnie  dostępnych  katalogów,  w  tym  równieŜ  cen
dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych itp.

e) nakłady rzeczowe – w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR.
Roboty  wykonywane  w  ograniczonym  zakresie  Wykonawca wyceni  zgodnie  z
kosztorysem ofertowym.

2) gdy ulegnie zmianie urzędowa stawka VAT na roboty budowlane.
5. Przewiduje się zmianę polegającą na zmianie sposobu spełnienia świadczenia w tym: 

1) zmiany technologiczne, w szczególności jeŜeli nastąpi(ą):
a)  konieczność  zrealizowania  projektu  przy  zastosowaniu  innych  rozwiązań
technicznych/technologicznych niŜ wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
projektu,
b) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;
c) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub
materiałowych z uwagi na czasową lub całkowita niedostępność materiałów lub technologii
(np. zaprzestania produkcji)
Zmiany wskazane w lit. c będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umoŜliwiającym oddanie
przedmiotu  umowy  do  uŜytkowania,  a  Zamawiający  moŜe  ponieść  ryzyko  zwiększenia
wynagrodzenia  z  tytułu  takich  zmian  wyłącznie  w  kwocie  równej  zwiększonym z  tego
powodu  kosztom.  KaŜda  ze  wskazanych  w  lit.  a  do  c  zmian  moŜe  być  powiązana  z
obniŜeniem wynagrodzenia na zasadach określonych w ust. 4.

6. Zmiana  polegająca  na  wprowadzeniu  robót  zamiennych,  których  wartość  nie  zmienia
wynagrodzenia umownego określonego w § 9 ust. 1, nastąpi na zasadach wskazanych w ust.
4.

7. Zmiana osób Wykonawcy, sprawujących samodzielne funkcje techniczne, ujętych w wykazie
zawartym w ofercie,  w trakcie  budowy moŜe nastąpić  na  jego pisemny wniosek.  Nowe
proponowane osoby muszą  spełniać  wymagania opisane w SIWZ. Zmiana osób wymaga
zgody Zmawiającego i aneksu do umowy.

8. Podstawą  wprowadzenia robót  wskazanych w ust.  3,  4,  5 i  6 jest protokół  konieczności
zatwierdzony przez Zamawiającego i Wykonawcę i zawarty aneks do umowy.

9. W przypadku  zaistnienia  rozbieŜności  pomiędzy  harmonogramem rzeczowo-finansowym
robót i rzeczywistym terminem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany
pisemnie  do  niezwłocznego  udzielenia  Zamawiającemu  wyjaśnień  i  uzasadnienia
dokonywanych zmian harmonogramu oraz  wystąpienia o zgodę  na dokonanie zmian.  W
przypadku wyraŜenia pisemnej zgody przez Zamawiającego na aktualizację harmonogramu
Wykonawca  niezwłocznie  dokonuje  zmiany  i  przekazuje zaktualizowany  harmonogram
Zamawiającemu do akceptacji. Aktualizacja ta nie moŜe spowodować przedłuŜenia terminu
zakończenia przedmiotu umowy i nie wymaga formy aneksu.

10. Zmiany do  umowy moŜe  inicjować  zarówno  Zamawiający  jak  i  Wykonawca,  składając
pisemny  wniosek  do  drugiej  strony,  zawierający  w  szczególności  opis  zmiany  i  jej
uzasadnienie. 
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11. Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, o  
których  mowa  w  art.  145  ust.  1  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  
publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami). W takim przypadku 
Wykonawca  moŜe Ŝądać  wyłącznie  wynagrodzenia  naleŜnego z  tytułu  wykonanej  części  
umowy.

12. Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na które
Zamawiający moŜe wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyraŜenia  
takiej zgody.

13. Sprawy sporne rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo sąd w Szczecinie.
14. Integralną  część  umowy  stanowi  SIWZ,  oferta  Wykonawcy,  dokumentacja projektowa,

STWiOR, o której mowa w § 1 ust. 2.
15. Umowę  sporządzono  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  jeden  egzemplarz  dla

Wykonawcy dwa egzemplarze  dla  Zamawiającego,  natomiast  załączniki  sporządzono w
dwóch egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze stron. 

ZAMAWIAJ ĄCY:                                            WYKONAWCA:
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Załącznik Nr 2 do umowy

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dotyczy : „Dostosowanie budynku przedszkola do wymogów bezpieczeństwa poŜarowego
(oddymianie klatek schodowych) – Przedszkole Publiczne Nr 31 ul. Monte Cassino 17, 70-
467 Szczecin”

Ja niŜej podpisany, będący naleŜycie umocowany do reprezentowania Podwykonawcy 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

(firma podwykonawcy)

Niniejszym oświadczam(y), Ŝe:
1. Wszelkie roszczenia Podwykonawcy o wynagrodzenie z umowy o roboty budowlane Nr…..
…. z dnia …………..……. zawarta z  …..................................   wymagalne w całości/części* do
dnia  złoŜenia  niniejszego  oświadczenia  zostały  zaspokojone  przez  Wykonawcę  w  pełnej
wysokości.

2.  Do  dnia  złoŜenia  niniejszego  oświadczenia  zafakturowano  kwotę  …………  zł  brutto
słownie…………………………….  zł  i  stanowi  ona  bieŜące  rozliczenie  wynagrodzenia
Podwykonawcy przysługującego na podstawie umowy wskazanej w pkt. 1.

3.  Między Podwykonawcą  a  Wykonawcą  nie  istnieje  Ŝaden  spór,  który  skutkuje  lub  moŜe
skutkować  powstaniem  lub  zmianą  roszczeń  Podwykonawcy  wobec  Wykonawcy  o  zapłatę

wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.

……………………………..
Data, pieczęć i podpisy osób uprawnionych do

reprezentacji Podwykonawcy

*właściwe podkreśli
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Załącznik Nr 3 do umowy

Warunki gwarancji

Wykonawca  udziela  gwarancji  na  wykonane prace polegające na:  „Dostosowanie  budynku
przedszkola do wymogów bezpieczeństwa poŜarowego (oddymianie klatek schodowych)–
Przedszkole  Publiczne  Nr  31  ul.  Monte  Cassino  17,  70-467  Szczecin”
i  zobowiązuje się  do usunięcia wad, jeŜeli wady te ujawnią  się  w ciągu terminu określonego
gwarancją.
1.  Termin  udzielonej  gwarancji  wynosi  60  miesięcy  licząc  od  dnia  podpisania   protokołu
końcowego odbioru robót.
2.  Gwarancja  obejmuje  odpowiedzialność  z  tytułu  wad  tkwiących  w  uŜytych  materiałach  
i  urządzeniach, w wadliwym wykonaniu prac,  szkód powstałych w związku z wystąpieniem
wady oraz wadach prawnych.
3. Zamawiającego reprezentuje Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 31.
4. Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 31zobowiązuje się uŜytkować wykonany obiekt zgodnie
z przeznaczeniem.
5. Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 31moŜe wykonywać  uprawnienia z tytułu rękojmi za
wady, niezaleŜnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
6. W przypadku wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 14
dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, na koszt własny.
7.  W przypadkach, gdy wada stanowi zagroŜenie dla Ŝycia lub zdrowia ludzi,  lub szkodą  o
bardzo  duŜych  rozmiarach  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  niezwłocznego  zabezpieczenia
miejsca awarii w celu usunięcia zagroŜeń lub niedopuszczenia do powiększenia się szkody.
8.  Powiadomienie  o  wystąpieniu  wady  Dyrektor  Przedszkola  Publicznego  nr  31  zgłasza
Wykonawcy  telefonicznie,  a  następnie  pisemnie  w  drodze  listu  poleconego  potwierdza
wystąpienie wady.
9. W przypadku nie usunięcia wad we wskazanym terminie Dyrektor Przedszkola Publicznego
nr 31moŜe usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.
10.  Dyrektor  Przedszkola  Publicznego  nr  31  ma  prawo do  dochodzenia  odszkodowania
uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
11.  W  wypadku  gdy  usunięcie  wady  będzie  trwało  dłuŜej  niŜ 14  dni  lub  ze  względów
technologicznych prace powinny być wykonane w innym terminie, naleŜy termin ten uzgodnić z
Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 31.
12.  Termin  gwarancji  ulega  przedłuŜeniu  o  czas  usunięcia  wady,  jeŜeli  powiadomienie  o
wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji.
13. Sprawy związane z organizowaniem przeglądów gwarancyjnych i egzekwowaniem usunięcia
wad, które wystąpią w  okresie gwarancji prowadzi Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 31.

WYKONAWCA:
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