UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
N CRU oo
zawarta W dniu ... r. w Szczecinie pomiedzy.

Gming Miasta Szczecin ~ Szkolg Padstawowa Nr 54 im. Janusza Korczaka z siedzibg w Szczecinie 70-426, przy
ul. Generata Ludomita Rayskiego 9, ktora reprezentuje:

Dyrektor szkoly lwona Bogus —

zwang dalej w tresci umowy Zamawiajgcym
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zwane dalej w tresci umowy Wykonawca

Ninigjsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy
w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na: ,Przebudowg
otworéw wejéciowych w szatni. Remont pomieszczen. Przebudowg giownego wejscia do budynku Szkoly
Podstawowej Nr 54 w Szczecinie przy ul. Rayskiego 9", na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowiert publicznych (Dz. U. 2 2013 1. poz. 907, 984, 1047 11473, 2 2014 r. poz. 423}

| Postanowienia ogdine

§1
1.Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn.: ,,Przebudowe otwordw
wejéciowych w szatni. Remont pomieszczen. Przebudowe giéwnego wejécia do budynku Szkoly Podstawowej
Nr 54 w Szczecinie przy ul. Rayskiego 9”, jako przedmiot umowy, zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w dokumentacji przetargowej oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

2.Zakres rzeczowy rob6t budowlanych stancwiggych przedmiot umowy okreslaja;
1) Dokumentacja projektowa opracowana w Pracowni Projektowej Architekt Grazyny Stojek, ul. Inspektowa 5,
Szezecin 71-200, w miesigcu listopadzie, 2012 roku, skladajaca sie z:
a) projekiu budowlanego branza architektoniczna
b} projektu budowlanego instalacji elektrycznych
d) projektu wykonawczego branza architektoniczna z elementami konstrukcji
e) projektu wykonawczego branza elektryczna
f) projektu wykonawczego - inwentaryzacja dla potrzeb projektu
Projekt budowlany zatwierdzony zostat decyzje o pozwoleniu na budowe Nr 1849/12 wydana w dniu 27.11.2012 roku
przez Prezydenta Miasta Szczecina
2) Dokumentacja Projektowa opracowana przez Studio Projekiowe ,CARACTER” Ewa Ratuszynska, ul. Cyryla
i Metodego 9a/21, Szczecin 71-541, w miesiacu grudniu, 2013 roku, skladajaca sie z:
a) projektu budowlanego;
Projekt budowlany zawiedzony zostala decyzjg o pozwolenie na budowg Nr 359/14 wydang w dniu 20 marca 2014
roku przez Prezydenta Miasta Szczecina.
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3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych opracowana w Pracowni Projeklowe]
Architekt Grazyny Stojek, ul. Inspekiowa 5, Szczecin 71-200, w miesigeu listopadzie, 2012 roku, skiadajace
sie z:
a) STWIOR branza roboty budowlane | wykorczeniowe,
b) STWIOR branza instalacji elektrycznych i sieci logicznych;
4) Przebudowa gtownego wejscia do budynku Szkoly Podstawowej Nr 54 przy ul. Rayskiego 9 opracowana
przez Studio Projektowe ,CARACTER" Ewa Ratuszyfiska, ul. Cyryla i Metodego 9a/21, Szczecin 71-541,
w miesiacu grudniu, 2013 roku, - opis technologii wykonania robot budowlanych, oraz zaprojektowanych
materialéw wg Opisu technicznego w czesci architektonicznej (str. A1 i A2), a takze w czgsci
konstrukcyjnej (str. 9 10);
5) Specyfikacja Istotnych Warunkbéw Zaméwienia;
6) Oferta Wykonawcy.

§2
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sig z dokumentami wskazanymi w § 1 ust. 2 umowy, nie wnosi do nich
uwag i uznaje je za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
Przedmiary robot wszystkich branz maja charakter pomocniczy.
Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatow dostarczonych przez Wykonawce.

§3

1. Zamawiajacego na terenie budowy reprezentowa¢ bedzie:

2.

2.
3.

4.
1)

2)

| Y w

a) Inspektor Andrzej Szczepkowski

Przedstawiciel Zamawiajacego dziala w granicach umocowania nadanego przez Zamawiajacego.
§4
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy ... posiadajacy
uprawnienia budowlane nr ................. wydane w dniu ........... r. Ponadto Wykonawca wskazuje nastepujacych
kierownikow robot:
) e b e
D) e
§5

....................................................

....................................................

W pozostatym zakresie Przedmiot umowy zostanie wykonany wiasnymi silami przez Wykonawcg.

Wykonawca moze wykonaé przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow, zawierajac z nimi stosowne umowy
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane musi zawierat w szczegéinosci:
zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z czescig dokumentacji dotyczaca wykonania robot objgtych
umowa,
kwote wynagrodzenia - kwota ta nie moZe byé wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robdt wynikajaca z oferty
Wykonawcy,
termin wykonania robdt objetych umowa wraz z harmonogramem. Harmonogram robét musi by¢ zgodny
z harmonogramem robot Wykonawcy,

termin zaplaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany w umowie

0 podwykonawstwo, ktéry nie moze hy¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawey, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,
w przypadku powierzenia przez Wykonawce prac obejmujacych przedmiot zamowienia Podwykanawcy, termin
wynagrodzenia platnego przez Wykonawce za wykonane prace Podwykonawcy powinien byé ustalony w taki
sposoh, aby przypadal wczesniej niz termin zaplaty wynagrodzenia naleiznego Wykonawcy przez
Zamawiajaceqgo (za zakres zlecony Podwykonawcy),
zapis umoZliwiajacy Zamawiajacemu lub przedstawicielowi Zamawiajacego udziat w odbiorach czesciowych jak
i koficowym robot wykonanych przez Podwykonawce.
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Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zohowigzany przedstawié Zamawiajacemu projekt
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, przy czym podwykonawca fub dalszy
podwykonawca jest obowiazany dolaczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy. Nie zgloszenie przez Zamawisjacego w terminie 14 dni od dnia otrzymania
projektu umowy pisemnych zastrzezef, uwaza sie za akceptacje projekiu umowy.
Zamawiajacy, w terminie wskazanym w ust. 5, zglosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane:
niespelniajacej wymagan okreslonych w niniejszej umowie;
gdy przewidywa¢ bgdzie termin zaplaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkfada Zamawiajacemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, kiérej przedmiotem sa roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku niewykonania obowiazku, o ktorym mowa w zdaniu
poprzednim Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu karg umowna w kwocie stanowigcej réwnowartost 5%
wynagrodzenia przewidzianego w umowie o podwykonawstwo.
Zmiana umowy o podwykonawstwo, ktore] przedmiotem sa roboty budowlane, wymaga dopelnienia obowigzkow
opisanych w ust. 3 — 7. Kara umowna, o ktérej mowa w ust. 7 jest nalezna Zamawiajacemu rowniez
w przypadku nieprzediozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii aneksu do
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jego
zawarcia.
Umowa pomiedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca musi zawierat zapisy okreSlone w ust4
niniejszego  paragrafu. Zalacznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcdw jak za wiasne. Wykonawca jest
odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan Podwykonawcow na terenie budowy.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, kiorej przedmiotem sa roboty budowlane Wykonawca na
protokotach odbioru czesciowego i koficowego opisze zakres oraz wartos¢ robot wykonywanych przez
Podwykonawcow. Uchylanie sig Wykonawcy od wykonania ktéregokolwiek z wymienionych obowiazkéw
uprawnia Zamawiajacego do odmowy odbioru robét lub przyjecia faktury.
Wraz z kazdg faktura, Wykonawca zobowigzany jest przedstawié Zamawiajacemu dowody zaplaty Iub
o$wiadczenia Podwykonawcow, z ktorymi zawarl umowy o podwykonawstwo, kiorych przedmiotem sg roboty
budowlane, o niezaleganiu przez Wykonawce z zaplata za roboty wykonane przez podwykonawcow
na podstawie umow zaakceptowanych przez Zamawiajacego. W przypadku niewykonania tego obowigzku
Zamawiajacy, wedle swego wyboru, ma prawo:
powstrzymaé sie z zaplatg Wynagrodzenia do czasu zaptaty przez Wykonawce na rzecz podwykonawcy
naleznego wynagrodzenia lub
dokonaé zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy i pofracic rownowartos¢ kwoty zaplaconej
podwykonawcy z Wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza zgode.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkiada Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodnosé z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sg dostawy lub ushugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mnigjszej niz 0,5%
wartosci niniejszej Umowy. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt. W przypadku niewykonania obowigzku, o ktbrym mowa
w zdaniu pierwszym, Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowng w kwocie stanowiacej rownowartosé
5% wynagrodzenia przewidzianego w umowie o podwykonawstwo.
W przypadku umow, o ktorych mowa w ust. 13, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest diuzszy niz 30 dni,
Zamawiajacy poinformuje o fym wykonawce | wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 14
dni od wezwania, pod rygorem wystgpienia o zaplate kary umownej, o ktorej mowa w zdaniu nastepnym.
W przypadku niewykonania obowiazku, o kiérym mowa w zdaniu poprzednim Wykenawca zaptaci
Zamawiajacemu kare umowng W kwocie stanowigcej rownowartos¢ 5% wynagrodzenia przewidzianego
w umowie o podwykonawstwo.
Zmiana umowy z Podwykonawca, z ktorym Wykonawca zawart umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi wymaga dopetnienia obowigzkéw opisanych w ust. 13 — 14, Kara umowna, o kibrej mowa
w ust. 14 jest nalezna Zamawiajacemu rowniez w przypadku nieprzediozenia Zamawiajacemu poswiadczonej
za zgodno§é z oryginalem kopii aneksu do zawartej umowy o podwykonawstwo, kiorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jego zawarcia.
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Zawarcie przez Podwykonawce, z ktorym Wykonawca zawart umowe ¢ podwykonawstwo, umdw z dalszym
podwykonawca wymaga dopelnienia obowiazkow opisanych w ninigjszej umowie dla zawarcia umowy
o podwykonawstwo oraz wprowadzenia postanowien dotyczacych bezposredniej zaplaty dalszym
podwykonawcom analogicznych, jak opisane w ust. 17 i nast.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawey iub
dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub kiory zawart przediozong zamawiajacemu umoweg
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub uslugi, w przypadku uchylenia sig od obowigzku
zaplaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty
budowliane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 17, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowtane, lub po przediozeniu
zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem Kopii umowy o podwykonawstwo, kibrej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umoziiwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 17. Termin zglaszania uwag bedzie nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia te
informacii.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdrych mowa w ust, 20, Zamawiajacy moze:

nie dokona¢ bezpoSredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosé takiej zaplaty albo

ziozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawey lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokoSci naleznej
zaptaty lub podmiotuy, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

dokonaé bezpodredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa

w ust. 17, zamawiajgcy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezpo$redniej zaplaty podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy,
o ktdrych mowa w ust. 17, lub konieczno$é dokonania bezposrednich zapiat na sume wigksza niz 5% wartosci
Wynagrodzenia moze stanowi¢ podstawe do adstapienia od Umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazany jest do dokonywania terminowej zaplaty Podwykonawcom, z ktérymi zawarl umowy
o podwykonawstwo, a w przypadkach zaistnienia podstaw do bezposredniej zapiaty dalszym podwykonawcom
- do dokonywania terminowe] zaplaty dalszym podwykonawcom. W przypadku braku zapfaty fub nieterminowej
zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Wykonawca zaplaci
Zamawiajacemu kare umowng w kwocie stanowiacej rownowartos¢ 5% wynagrodzenia przewidzianego
w umowie o podwykonawstwo za kazdy taki przypadek.

Wykonawca zobowigzany jest na Zadanie Zamawiajacego udzielic mu wszelkich informacji dotyczacych
Podwykonawcow.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peing odpowiedzialnosé za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
Podwykonawcow,

Niezaleznie od postanowien wskazanych w ninigjszym paragrafie, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na
teren budowy, w celu wykonania zakresu robét okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien w formie pisemne;
(dopuszcza sig rowniez forme elektroniczng) zglosié przedstawicielowi Zamawiajacego z co najmniej 1 -
dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moZze umozliwié Podwykonawcy wejscia
na teren budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z ninigjszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy
poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

Za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, ktéry nie zostat zgloszony Zamawiajacemu zgodnie
z zapisami ust. 27, Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 5.000,00 2t za kazde takie
zdarzenie. PowyZsza kara wylgcza mozliwos¢ naliczenia kary wskazanej w § 15 ust. 1 pkt 6 umowy.
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Il Prawa | obowiazki stron umowy

§6

Poza innymi ohowigzkami wynikajacymi z treéci umowy | SIWZ, do ohowigzkéw Zamawiajacego nalezy :

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy;

2) przekazanie Wykonawcy, w dniu przekazania terenu budowy: dokumentacji projektowej, Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych oraz dziennika budowy;

3) dokonanie odbioru koficowego wykonanych robdt.

Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z treéci umowy | SIWZ, do ohowigzkéw Wykonawcy nalezy;

1) dostarczenie Zamawigjacemu, na moment podpisania umowy, oswiadczenia o podjgciu obowigzkow
kierownika budowy, uwierzytelniona kopie zaswiadczenia wiasciwej izby samorzadu zawodowego
potwierdzajgcego wpis na listg czionkdw tej izby | uwierzytelniona kopig uprawnien budowlanych;

2} protokolarne przejecie od Zamawiajacego terenu budowy;

3) dostarczenie Zamawiajacemu, w terminie najpdzniej do momentu podpisania umowy, kosztorysu ofertowego
stanowigcego zatgcznik nr 4 do umowy oraz szczegdlowego harmonogramu rzeczowo-finansowego robdt
(harmonogram rzeczowo-finansowy powinien zawiera¢ elementy robot, terminy ich wykonania | wartosci -
opisane i wyliczone w kosztorysie ofertowym);

4} przeprowadzenie robot przygotowawczych na terenie objetym przedmiotem zaméwienia, roboty rozbibrkowe,
ziemne | porzadkowe,

5) szczelne wygrodzenie miejsca realizacji robot od terenu jednostki o$wiatowej w sposob uniemozliwiajacy
dostgp osdb trzecich ze szczegolinym uwzglednieniem dzieci;

6) organizacja zaplecza budowy dla potrzeb wlasnych wraz z zabezpieczeniem dostawy mediow niezbednych
dla ich funkcjonowania (zapewnienie dostawy wody, energii elektrycznej, odprowadzenia nieczystosc);

7} ustawienie tablicy informacyjnej budowy, zgodnej z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 26 Kkwietnia 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej, oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. 22002 r., nr 108, poz.953 z pdzn. zm.);

8) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

9) zajecie pasa drogowego (jezdni, chodnika, pobocza), jezeli zajdzie taka koniecznosc dla  zrealizowania
przedmiotu umowy;

10) w przypadku drog dojazdowych do budowy gdzie obowigzuje zakaz wjazdu pojazddw o masie wieksze} niz
3,5 tony uzyskanie zezwolenia od ZDiTM w Szczecinie na wjazd pojazdow o wickszym tonazu;

11) zapewnienie ochrony mienia znajdujacego sie na terenie budowy, w szczegdlno$ci pod wzgledem
przeciwpoZarowym;

12) oznaczenie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie migjsc prowadzenia robot,
wygrodzenie stref niebezpiecznych - zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

13) zapewnienie oznaczenia identyfikatorem os6b wykonujacych prace, wskazujacym firme, na rzecz ktorej
dziata dana osoba, brak identyfikatora skutkuje naliczeniem kary umownej w wysokosci 100 z} za kazdy taki
przypadek.

14) przeprowadzenie prob, pomiarow, sprawdzen i odbiorow przewidzianych warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych, na wiasny koszt.

15) uzyskanie zatwierdzenta materialow budowlanych przed wbudowaniem - udzielanego przez przedstawiciela
Zamawiajgcego - oraz przekazywanie mu na biezaco: certyfikatéw na znak bezpieczenstwa, deklaracji
zgodno$ci wyrobow z polska lub europejska norma, aprobat technicznych — dla tych materialow oraz
gwarancji producentow dla zamontowanych urzadzen i sprzetu i innych dokumentéw wymaganych
odrebnymi przepisami;

16) zgloszenie do sprawdzenia przedstawicielowi Zamawiajacego robét ulegaiacych zakryciu lub zanikajacych;

17) wykonanie na wiasny koszt odkrywki elementow robét budzacych watpliwosé w celu sprawdzenia jakoédc ich
wykonania, jeZeli wykonanie tych robét nie zostafo zgloszone do sprawdzenia przed ich zakryciem;

18) dostarczenie wraz z montazem i demontazem i wykorzystanie rusztowar i wszelkiego rodzaju sprzetu,
narzedzi i urzadzen koniecznych do uzysia w celu wykonania przedmiotu zamowienia:

19) konieczne do wykonania w celu zrealizowania i oddania do uzytkowania przedmiotu zamowienia inne roboty
podstawowe, pemochicze i roboty towarzyszage;

20) usunigcie poza teren budowy wszelkich urzagzen tymezasowych, zaplecza itp., po zakoficzeniu rob6t;
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21) uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robét i naprawy Istnisjgcych nawierzchni zniszczonych w wyniku
dziatafi Wykonawcy;
22) dostarczenie Zamawiajacemu najpozniej na dzieft dokonania wpisu, o ktorym mowa w § 8 ust. 2 do
dziennika budowy dokumentacji odbiorowej:
a) oéwiadczenia kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 poz. 40)
b} dokumentacji powykonawcze] potwierdzonej przez kierownika budowy z naniesionymi i podpisanymi przez
kierownika budowy, nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej dokumentacii projektowej (jezeli
takie wystapia w trakcie budowy) potwierdzonymi podpisem przez projektanta branzowego;

¢c) protokoléw odbioréw technicznych (oryginaly);

d) protokolow prob, badan, sprawdzen i pomiaréw zgodnie z SIWZ (oryginaly);

e) oryginalu i kopii dziennika budowy wewnetrznego;

f) Dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, itp) potwierdzajace, ze whbudowane wyroby

budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez kierownika
budowy i odpowiednio przez kierownikéw robot branzowych).

3. Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach inwestycji robot, wymagajace wywozu, np. robot
ziemnych bedg stanowily wlasnoé¢ Wykonawcy. Wykonawca jest wytworea odpadow w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach {Dz. U. z 2013, poz. 21 ). Wykonawca w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, ma obowiazek w pierwszej kolejnosci poddania odpaddéw budowlanych odzyskowi, a jezeli
z przyczyn technologicznych jest on niemoZliwy lub nie uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstalych odpadéw do
unieszkodliwienia. Wykonawca  zobowigzany  jest  udokumentowaé  Zamawiajgcemu  spostb
gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbicru kohcowego przedmiotu umowy.

§7

1. Zamawiajacy ma prawo odstapié od umowy jezeli:
1) Wykonawca opoznia sig z rozpoczeciem robét diuzej niz 7 dni,
2) Przerwa w wykonywaniu robét trwa diuzej niz 7 dni,
3) Wykonawca opoznia sie z wykonywaniem poszczegdinych etapow robot powyzej 14 dni w stosunku
do termindw okreslonych w harmonogramie.

2. Postanowienie ust.f nie narusza prawa Zamawiajacego do odstgpienia od umowy na podstawie przepisow
kodeksu cywilnego.

3. Zamawiajacy ma prawo odstgpic od umowy w razie opdznienia sig Wykonawey z wykonywaniem przedmiotu
umowy, okresionego w § 1 bez wyznaczania dodatkowego terminu.

lll. Termin wykonania

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala sie na ....... dni kalendarzowych liczonych od dnia protokolarnego
przekazania terenu budowy.

2. Za podstawe wykonania przedmiotu umowy w terminie jak w ust. 1 uznaje sie wpis kierownika budowy
do dziennika budowy { wewnetrznego ) potwierdzony przez przedstawicieli Zamawiajacege, o ktorych mowa
w § 3, zadwiadczajacy o zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy.

3. Odbidr koficowy przedmiotu umowy nastapi na podstawie protokétu odbioru koncowego.

IV. Wynagrodzenie Wykonawey

§9
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie w formie ryczaltu na kwote:
................................. 2zl fgcznie z podatkiem VAT {Slownie: .......cccocoviniiiiiiiiicersrin)y

zgodnie z oferta cenowa stanowiaca zatacznik nr 1 do umowy. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w zdaniu
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poprzednim ma charakter wynagrodzenia ryczaftowego w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego
i obejmuje wszystkie koszty niezbedne do prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszelkie roboty, ktdrych rozmiarow i kosztow nie mozna bylo
przewidziet w dniu zawarcia umowy a koniecznych do wykonania w celu umozliwienia uzytkowania przedmiotu
umowy zgodnie z przepisami.

§10
Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczki.
Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego informowania Zamawiajgcego o kazdej zmiane siedziby, nazwy
podmiotu, nr konta bankowego, nr NIP, REGON i nr telefonu.
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci, dokonat przelewu
wierzytelnosci z niniejszej umowy na osobe trzecig,

V. Warunki platnosci

§11
Zamawiajacy przewiduje platnost jednorazowa po wykonaniu przedmiotu umowy.
Podstawa zaplaly bedzie faktura korficowa wystawiona przez Wykonawcg wobec Zamawiajgcego.
Podstawa do wystawienia faktury kofcowef bedzie potwierdzony przez przedstawicieli Zamawiajacego protokot
kofcowego odbioru robdt, stwierdzajacy wykonanie zakresu umowy, bez wad i usterek.
W przypadku zatrudnienia Podwykonawcéw dodatkowo do faktury koficowe] Wykonawca ma obowigzek zalaezyt
o$wiadczenie wszystkich Podwykonawcéw o braku jakichkolwiek zobowigzan wynikajacych z zawartych umow
z tymi Podwykonawcami, ktbre stanowi zalacznik nr 2 do niniejszej umowy lub dowdd zaplaty wszystkich
naleznosci na rzecz Podwykonawcow.
Integralng, czesciq protokofu odbioru koficowego stanowic beda dokumenty $wiadczace o dopuszezeniu
zastosowanych materialow do obrotu stosowania w budownictwie, oéwiadczenie kierownika budowy
o zastosowanych materiatach oraz dokument stwierdzajacy sposob zagospodarowania odpadow powstalych po
realizacji zaméwienia.
Termin platnoéci faktury koncowej wynosi 16 dni, liczac od daty przyjecia prawidtowo wystawionej faktury przez
Zamawiajacego.
Platnosci beda dokonywane na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze VAT.
Za dzien zaplaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Platnikiem faktur jest Zamawiajacy- Szkofa Podstawowa Nr 54 im. Janusza Korczaka w Szczecinie
Zamawiajacy posiada numer identyfikacji podatkowej NIP 851-19-92-283
Adres: Generala Ludomila Rayskiego 9, 70-426 Szczecin,

VI. Rekojmia za wady

§12
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady przedmiotu umowy przez 60
miesiecy od dnia podpisania protokolu koficowego odbioru rohét bez wad i usterek .
Niezaleznie od uprawnien z tytulu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na przedmiot umowy.
Okres gwarancji wynosi 60 miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koficowego robot.
Warunki gwarancji stanowig zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy.

Vil. Zahezpieczenie

§13
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy W WYSOKOSCH ...veereiininnisinnins z
(stownie ZIOBYCh: ... } ti. 10% ceny calkowitej brutto, podane
w ofercie cenowej, najpdzniej w dniu podpisania umowy.
Zahezpieczenie wnoszone w pieniadzu nalezy wniesé na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajacego —
Gmina Miasto Szczecin Bank PKO BP S.A. | o/ Szezecin nr 47 1020 4795 0000 9802 0277 8504.




Wykonawca wnosi zabezpieczenie W formig ... :
Whiesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tylulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.
5. W przypadku whiesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, winny byt
zgodne z zapisami niniejszej umowy. Z tredci tych gwarancii musi w szczegolnosci jednoznacznie wynikad:
1) zobowiazanie gwaranta (hanku, zakladu ubezpieczen) do zaplaty do wysokosci okreslonej w gwarancji kwoty,
nieodwolalnie | bezwarunkowo na pierwsze zadanie Zamawiajacego zawierajgce o$wiadczenie, ze zaistnialy
okolicznosci zwigzane z niewykoenaniem lub nignalezytym wykonaniem umowy,
2) termin obowigzywania gwarancii,
3) miejsce | termin zwrotu gwarancji.
8. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastapi:
1) 70 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od dnia wykonania zZamowienia i uznania
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
2) 30 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 15 dni po uplywie okresu rekojmi za wady.

B

Viil. Ubezpieczenie

§14

1. Wykonawca zobowigzany jest przedstawic polisg ubezpieczenia od wszystkich ryzyk budowy CAR (zwanej
polisa) do pelnej warto$ci umowy zgodnie z warunkami umowy, z okresem ubezpieczenia na czas realizacji
prowadzonej inwestycji, przy czym ubezpieczonym beda Zamawiajgcy, Wykonawca oraz Podwykonawcy.

2. Wykonawca zobowigzany jest przedstawic polis ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej wraz
z odpowiedzianoscia za Podwykonawcow za szkody w mieniu lub na osobie wyrzadzone przez Wykonawce lub
Podwykonawcow w trakcie realizacji zadania powstale w zwiazku z realizacja zadania okreslonego w ninigjszej
umowie przy sumie gwarancyjnej nie mniejsze] NIZ ... Zlotych na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

3. Wymog zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spetniony, jesli Wykanawca nie pozniej niz w dniu
przejecia  placu  budowy, przediozy polise obejmujgca wszystkie ryzyka budowy wraz
z odpowiedzialnoscia, cywilng z okresem ubezpieczenia nie krotszym niz okres realizacji niniejszej umowy wraz
z dowodem oplaty sktadki.

4. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowiazku wynikajacego z ust. 1-3 Zamawiajgcemu przystugiwac bedzie prawo
odstapienia od umowy. W takim przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczania kary umownej
zgodnie z § 15 ust. 1 pkt. 3.

IX. Kary umowne

§15

—_—

. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:
1) za przekroczenie terminu okre$lonego w § 8 ust. 1 w wysokoéci 0,3 % kwoty wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzien opdZnienia,
2) za opdznienie w usunigciu wad | usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub
w okresie rekojmi za wady, za kazda wade lub usterke w wysokosci 0,3 % kwoty wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien opéznienia,
3) za wypowiedzenie umowy w catodci z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20 % kwoty
wynagrodzenia umownego brutfo.
4) za wypowiedzenie umowy w czesci z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10 % kwoty
wynagrodzenia umownego brutfo.
5) za powierzenic wykonania robét objetych niniejsza umowa, Podwykonawcy z pominigeiem trybu
okreslonego w art. 647" § 2 k.c w wysokosci 15 000,00 z, za kazdy tego rodzaju przypadek, naliczenie tej
kary umownej wylacza naliczenie kar umownych, o ktérych mowa w § 5 ust. 7, 131 28.
6) za przekroczenie terminu okreslonego w § 6 ust. 2 pkt. 3 w wysokosci 0, 1 % kwoty wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien opdznienia,
7) za przekroczenie terminu wskazanego w § 6 ust. 2 pkt. 22 w wysokosci 0,1 % kwoly wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien epdznienia.




2. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu opdznienia, ustalonych za kazdy rozpoczety dzief opdZnienia, staje
sig wymagalne:
1) za pierwszy rozpoczety dzief opdznienia - w tym dniu,
2) zakazdy nastepny rozpoczety dzier opdznienia - odpowiednio w kazdym z tych dni.
3. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej kare umowna, Zamawisjacy zastizega sobie prawo
dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego.
4. Wykonawca wyraza zgode na zaplate kar umownych w drodze potragenia z przystugujacego mu wynagrodzenia.
9. W przypadku nie usunigcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajacego w protokole koficowym odbioru
robot lub stwierdzonych w okresie rekojmi, Wykonawca wyraza zgode na usunigcie wad na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

XI. Postanowienia koncowe

§16

1. W sprawach nie uregulowanych umowa, maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego

i inne powszechnie obowigzujgce przepisy prawa.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien niniejszej umowy w stosunku
do tredci oferty, polegajacych na zmianie terminu zakoficzenia przedmiotu umowy, zmianie sposobu spefnienia
swiadczenia, zmianie skutkujaca zmniejszeniem wynagrodzenia, zmianie polegajacej na wprowadzeniu robdt,
ktore nie spowoduja zmiany wynagrodzenia oraz zmianie osob sprawujacych samodzielne funkcje techniczne,
ujetych w wykazie zawartym w ofercie Wykonawcy,

3. Zmiana terminu zakofczenia przedmiotu umowy moze nastapié w nastepujacych przypadkach:

1} wystapi koniecznos¢ wykonania zaméwienia dodatkowego lub robdt zamiennych, ktére beda mialy istotny
wplyw na przediuzenie terminu zakofczenia zadania;

2) wystapi okoliczno$¢ lezaca po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci wstrzymania robot przez
Zamawiajgcego, konieczno$é usuniecia blgdéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowsj,
nastapi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoles,
uzgodnien z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawce,

3) wystapia szczegdlne warunki atmosferyczne, uniemoziiwiajace prowadzenie robot budowlanych zgodnie
z technologig przewidziang w dokumentacii projektowej i warunkach Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych. Wydfuzenie czasu trwania umowy bedzie réwnowazne z czasem trwania ich
wstrzymania, Na te okolicznos¢ kierownik budowy sporzadzi wpis do dziennika budowy, kiéry potwierdzi
przedstawiciel Zamawiajgcego.

4. Zmiana skutkujgca zmniejszeniem wynagrodzenia moze nastapié:

1) W zwiazku ze zmiang sposebu przeprowadzenia robot, ograniczeniem zakresu robét lub wprowadzeniem

robot zamiennych o nizszej wartosci niz przewidziane w dokumentacii projektowsj, STWIOR, SIWZ i ofercie
cenowej.
Wykonawca wykona wycene robot wynikajacych ze zmiany sposobu przeprowadzenia robot oraz robét
zamiennych w formie kosztorysu sporzadzonego metoda szczegélows, przy zastosowaniu nastepujacych
nosnikéw cenotwérczych wskazanych w dostepnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud,
Wacetob akiualnego na dziei sporzadzenia kosztorysu (wybor publikacii przez Wykonawce wymaga
akeeptacji Zamawiajacego):

a) stawka roboczogodziny ,R" - érednia dta wojewédztwa zachodniopomorskiego,

b) koszty posrednie Kp" (R+S) - rednie dla wojewddztwa zachodniopomorskiego,

c) zysk kalkulacyjny ,Z" (R+S+Kp) - sredni dia wojewodztwa zachodniopomorskiego,




d) ceny jednostkowe sprzetu i materialow (facznie z kosztami zakupu) beda przyjmowane wedug Srednich cen
rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiatow i sprzetu zostang przyjgte na podstawie ogéinie
dostepnych katalogéw, w tym réwniez cen dostawcow na stronach internetowych, ofert handlowych itp.

e) naktady rzeczowe ~ w oparciu o Katalogi Nakladow Rzeczowych KNR.

Roboty wykonywane w ograniczonym zakresie Wykonawca wyceni zgednie z kosztorysem ofertowym.

2) gdy ulegnie zmianie urzgdowa stawka VAT na roboty budowlane.

5. Przewiduje sie zmiang polegajaca na zmianie sposobu spefnienia $wiadczenia w tym:

1} zmiany technologiczne, w szczegolnosci jezeli nastapi(a):

a) koniecznosé zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznychitechnologicznych niz

wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo

hiewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,

b) koniecznost zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materialowych

ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

¢) koniecznost zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiazan technicznych lub materialowych

z uwagi na czasowg lub calkowita niedostepno$¢ materialow lub technologii (np. zaprzestania produkcji)

Zmiany wskazane w lit. ¢ beda wprowadzane wylacznie w zakresie umozliwiajgcym oddanie przedmiotu umowy

do uzytkowania, a Zamawiajacy moze poniesC ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytufu takich zmian

wylgcznie w kwocie rdwnej zwiekszonym z tego powodu kosztom. Kazda ze wskazanych w lit. a do ¢ zmian

moze byt powigzana z obnizeniem wynagrodzenia na zasadach okreslonych w ust. 4,

6. Zmiana polegajgca na wprowadzeniu robot zamiennych, ktorych wartosé nie zmienia wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 9 ust. 1, nastapi na zasadach wskazanych w ust. 4.

7. Zmiana osob Wykonawcy, sprawujgcych samodzielne funkcje techniczne, ujetych w wykazie zawartym
w ofercie, w trakcie budowy moze nastapi¢ na jego pisemny wniosek. Nowe proponowane osoby muszg
spelnia wymagania opisane w SIWZ. Zmiana osdb wymaga zgody Zmawiajacego i aneksu do umowy.

8. Podstawa wprowadzenia robot wskazanych w ust. 3, 4, 5 i 6 jest protokot koniecznoci zatwierdzony przez
Zamawiajgcego | Wykonawce i zawarty aneks do umowy.

9. W przypadku zaistnienia rozbieznosci pomigdzy harmonogramem rzeczowo-finansowym robot i rzeczywistym
terminem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowigzany pisemnie do niezwlocznego udzielenia
Zamawiajacemu wyjasnief i uzasadnienia dokonywanych zmian harmonogramu oraz wystgpienia o zgode na
dokonanie zmian. W przypadku wyrazenia pisemnej zgody przez Zamawiajacego na aktualizacie
harmonogramu Wykonawca niezwlocznie dokonuje zmiany i przekazuje zaktualizowany harmonogram
Zamawiajacemu do akceptacji. Aktualizacja ta nie moze spowodowaé przediuzenia terminu zakonczenia
przedmiotu umowy i nie wymaga formy aneksu.

10. Zmiany do umowy moze inicjowaé zarowno Zamawiajacy jak | Wykonawca, skladajgc pisemny wniosek do drugiej
strony, zawierajacy w szczegolnosci opis zmiany i jej uzasadnienie.

11. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ odstapienia od umowy z powodu okolicznodei, o ktérych mowa w art,
145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych {Dz. U. z 2013 r, poz. 907, 984, 1047
i 1473,z 2014 r. poz. 423). W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego
z tytulu wykonanej czesci umowy.

12. Wszystkie okolicznosci wymienione w ninigjszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

13. Sprawy sporne rozpatrywane begda przez wiasciwy rzeczowe sad w Szczecinie.

14. Wszelkie oSwiadczenia zwigzane z realizacja, niniejszej umowy strony deklaruja w formie pisemnej. Doreczenie
bezposrednie pism pomigdzy stronami powinno byé potwierdzone przez drugg strone podpisem osoby
upowaznionej do odbioru korespondencii. Za prawidiowo doreczone uwaza sig pismo wyslane na adres strony

;- wskazany w niniejszej umowie. W przypadku zmiany adresu, strona obowiazana jest niezwtocznie zawiadomi¢

f§( by LU/\




o tym druga strone umowy. W przypadku zaniedbania obowigzku zawiadomienia o zmianie adresu, pisma
wystane na ostatni zanany adres strony uwaza sig za skutecznie dorgczone.
15. Integralng cze$6 umowy stanowi SIWZ, oferta Wykonawcy, dokumentacja projektowa, STWIOR, o kiorej mowa

w§1ust 2.

16. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden egzemplarz dia Wykonawcy dwa
egzemplarze dla Zamawiajgcego, natomiast zalaczniki sporzadzono w dwoch egzemplarzach, po jednym dia
kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

SLROYA PODY
v Januvsza Korczake
T0-426 Szezecin, ul. Benerale Ludamila Rayskiago 9
REGOM 000218383 M 851-19-92-283
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Zatacznik Nr 2 do umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

3107 2 R .

Ja  nizej podpisany, bedacy nalezycie umocowany do  reprezentowania  Podwykonawcy

{firma podwykonawcy)

Ninigjszym o$wiadczam(y), ze:
1. Wszelkie roszczenia Podwykonawcy o wynagrodzenie z umowy o roboty budowlane Nr......... z dnia
..................... zawarta z ({firma Wykonawcy} wymagaline w catoscifczesci* do dnia zloZenia ninisjszego

oswiadczenia zostaly zaspokojone przez Wykonawce w pelnej wysokoSci.

2. Do dnia ziozenia niniejszego oSwiadczenia  zafakiurowano kwote  ........... zi  brutto
SIOWNIE. .. eeivi e zt i stanowi ona biezgce rozliczenie wynagrodzenia Podwykonawsy

przystugujacego na podstawie umowy wskazanej w pkt. 1.

3. Miedzy Podwykonawca a Wykonawca nie istnigje zaden spor, kiory skutkuje lub moze skutkowaé powstaniem lub
Zmiang roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaplate wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.

Data, pieczgé i podplsyosobuprawnionych do
reprezentacji Podwykonawcy

“wlasciwe podkreslic

SZHOLA PODSTAWOWA NR 54
im. Junusza Korezaka
10-426 Szezacis, ul. Gengiaks Ladanii Revskiego 9
AEGON Q00218383 NiF B51-19-02-283
el 31 434 50 04
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BIVRO BUDOWLANE "ASKONAT

Zalgeznik Nr 3 do umowy
Warunki gwarancji

Wykonawca udziela gwaranciji na wykonane prac polegajacych na:
............................................................................................. " | zobowigzuje sie do usunigcia wad

f izycznych, jezeli wady te u;awnxqs:e w cuagu terminu okreslonego gwarancja,

1.Termin udzielonej gwarancji wynosi 60 miesigey liczac od dnia podpisania bez uwag protokotu odbioru kohcowego

robét,

2.Gwarancja  obejmuje  odpowiedzialnos¢ z tylulu wad tkwigcych w  uZytych  materialach

i urzadzeniach oraz w wadliwym wykonaniu prac oraz szkdd powstalych w zwiazku z wystapieniem wady.

3. Zamawiajgcego reprezentuje Dyrekior ...,

4, DYrektor .......occvviinirieiie e zobowiazuje sie uzytkowac¢ wykonany obiekt zgodnie z przeznaczeniem.

B, Dyrektor ....ccoviiiiri e moze wykonywaé uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne,

niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancii.

6. W przypadku wystapienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w terminie 14 dni, liczac od dnia

powiadomienia go o wadzie (telefonicznie lub mailem}, na koszt wiasny.

7. W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia fudzi, lub szkoda o bardzo duzych rozmiarach

Wykonawca zobowiazany jest do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub

niedopuszczenia do powigkszenia sig szkody.

8. Powiadomienie 0 wystapieniu wady Dyrekior ... zglasza Wykonawcy telefonicznie,
a nastegpnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystapienie wady.

9. W przypadku nie usuniecia wad we wskazanym terminie Dyrektor .....c...ccovvicicninn moze usunaé
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

10, DYIEKIOr ..vveeieii e ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego do

wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

11. W wypadku gdy usuniecie wady bedzie trwalo diuzej niz 14 dni lub ze wzgledow technologicznych prace powinny
by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten uzgodnié z Dyrektorem ........ccoocvniiiiiinincn,

12. Termin gwarancji ulega przediuzeniu o czas usunigcia wady, jezeli powiadomienie o wystapieniu wady nastapito
jeszcze w czasie trwania gwarancii.

13. Sprawy zwigzane z organizowaniem przegladow gwarancyjnych i egzekwowaniem usuniecia wad, ktére wystapiag
w okresie gwarancji prowadzi DYrekior .......cococicvnnn

WYKONAWCA:

SEROEA PODSTAWOWS N 54
im. Jounusao Karczaka
F0-426 Seezccin, ul, Gesarafa | LUJL mh frayskiego ¢
REGON (00218303 NIF 351-18-32-283
ol a1 r{ 2}4 ‘J( {“’
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