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Zakacznik nr ﬁ‘ do SIWZ
UMOWA O WYKONANIE DOKUMENTACJ PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ
WRAZ Z PEENIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO
Nr CRU/ iiiviiiiviiiicneienicennns

zawarta W dnil .eevveeeeiee . r. w Szezecinie pomigdzy:

Gming Miasto Szczecin, ktdra reprezentuje:

....................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

a
............................ z siedziba w ...l przy ubh L., ktOra
reprezentuje:

NIP o, SREGON e ,

zwana dalej w tresci umowy ,,Projektantem”

Ninigjsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty
Projektanta w postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej podstacii
trakeyjnej wraz z niezbedng infrastruktury techniczng dla zadania ,Modernizacja dostepu
drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa ukiadu komunikacyjnego w rejonie Migdzyodrza”
oraz sprawowanie nadzoru autorskiego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej w tresci niniejszej umowy

Lustawa pzp”.

L Postanowienia ogdine
§1

. Zamawiajacy zleca, a Projektant przyjmuje do wykonania dokumentacje projektowo -
kosztorysowa podstacji trakcyjnej wraz z niezbedng infrastruktura techniczng dla zadania
inwestycyjnego ,,Modernizacja dost¢gpu drogowego do Portu w Szezecinie: przebudowa ukfadu
komunikacyjnego w rejonie Migdzyodrza®” oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.

2.  Przedmiotem niniejszej umowy jest:

1} opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej podstacji trakeyjnej wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng oraz przygotowanie wniosku o wydanie decyzji administracyjnej na
realizacje inwestycji;

2) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakeie realizacji robdt budowlanych.

3. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 2 pkt I niniejszego paragrafu obejmuje
w szczegblnosci zaprojektowanie nowej podstacji trakcyjnej do zasilania sieci trakcyjnej dla
nowego odcinka linii tramwajowej w rejonie Miedzyodrza. Podstacje trakcyjna nalezy zlokalizowaé
na dz. 1/2 obrgb 1083 m. Szczecin. Zasilanie podstawowe i rezerwowe podstacji trakeyjnej nalezy
wykona¢ zgodnie z zalaczonymi warunkami technicznymi PKP Energetyka. Zasilanie 0,4kV
potrzeb wiasnych nalezy zrealizowaé po uzyskaniu technicznych warunkéw przylaczenia.
Przytacza: wodne, kanalizacyjne, teletechniczne nalezy zaprojektowad wg warunkéw technicznych
uzyskanych od gestoréw sieci. Podstacje trakeyjng nalezy zaprojektowad wg standardéw Tramwaje
Szezecifiskie (po uzyskaniu warunkéw technicznych). Ww. podstacje nalezy wyposazyé miedzy
inmymi w: rozdzielnice $redniego napigcia, rozdzielnice pradu stalego, zespoly prostownikowe,
ukiady pomiarowe, potrzeby wlasne podstacji, ogrzewanie, wentylacje, instalacie wodno-
kanalizacyjne, instalacje elektryczne i elektroenergetyczne, telemechanike, instalacje odgromowe i
uziemiajace, instalacje teletechniczne. W celu zapewnienia zdalnego sterowania i sygnalizacii
standw urzadzen w podstacji nalezy zaprojektowaé $wiatlowdd do budynku ,,Bosmanatu Portu”
zlokalizowanego na dz. 5/10 obrgb 1085, ul. Bulwar Gdynski/Zbozowa (w istniejacej i
projektowanej wg odrgbnego zlecenia kanalizacji teletechnicznej). W tym celu nalezy wystapié o
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warunki techniczne do zarzadcy infrastruktury. Niniejsze opracowanie nalezy skoordynowaé z

projektem zasilania sieci trakcyjnej oraz zagospodarowaniem terenu opracowanym przez firme

»Egis” w ramach zadania ,,Modernizacja dostgpu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa

uktadu komunikacyinego w rejonie Miedzyodrza,

Zakres przedmiotu, o ktorym mowa w § 1 ust. 2 pkt | niniejszej umowy obejmuje miedzy innymi

opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej podstacji trakcyinej wraz z niezbedna

infrastruktura techniczna, w tym:

1) sporzadzenie mapy do celéw projektowych w skali 1: 500 w wersji elektronicznej (*dwg), w
zakresie niezbednym do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, bedacej
przedmiotem zamdwienia oraz wykonanie aktualnej mapy stanu wiadania 1 wypiséw z rejestru
gruntow, Mapa do celow projektowych musi uwzglednia¢ dokumentacje bedace w
posiadaniu wihascicieli t uzytkownikéw infrastruktury podziemnej, a nie znajdujace sie w
zasobach Miejskiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej w
Szczecinie, Przy sporzadzaniu mapy nalezy stosowad sig do wytycznych Biura Geodety
Miasta — pismo znak: BGM-I1.6631.1.2016.MP z dn. 28.01.2016r. i Wytycznych
Technicznych zaloZzenia bazy danych GESUT i BDOTS00 na terenie Miasta Szczecin —
pismo znak:BGM-11.6631.1.2016.MP z dn. 25.01.2016r. W ofercie cenowe] nalezy
uwzglednic takze prace geodezyjne, takie jak np. uzupetnienie, rozszerzenie zakresu wtdrnika
wynikle w trakcie wykonywania i uzgadniania dokumentacji projektowej; '

2) sporzadzenie dokumentacji geotechnicznej terenu objgtege =zadaniem inwestycyjnym.
Projektujac stacje prostownikows nalezy wziad pod uwage kryterium wysadzinowosci
gruntdéw, nosnos¢ gruntu oraz warunki gruntowo-wodne gruntow zalegajacych w
podiozu. W sytuacji, gdy podioze nie spelni warunkéw stawianych podiozu
gruntowemu (w szczeg6lno$ci nalezy uwzgledni¢ zréZnicowana jakos$é podioza
gruntowego wplywajaca na réwnomierne osiadanie nawierzchni). Projektant przedstawi
technologi¢ wzmocnienia podioza lub wymiang gruntdw stabonoénych. Wymagane jest
wykonanie odwiertdw nie rzadziej, niz co 50 metréw, Wymagana jest dokumentacja
geodezyjna dokumentujaca polozenie odwiertéw 1 dokumentacja fotograficzna
z odwiertdw;

3) naniesienie wspohrzednych do aktualnego ukiadu odniesienia;

4) sporzadzenie projektéw budowlanych i wykonawczych w zakresie wynikajacym z warunkéw
technicznych i wytycznych uzyskanych od uzytkownika obiektu (Tramwaje Szczecifiskie Sp. z
0.0.) i gestorow infrastruktury technicznej, w nastgpujacych branzach:

a} zagospodarowanie terenu,

b) elektryczna,

¢} sanitarna,

d) konstrukcyjno-budowlana

e) architekioniczna,

f) teletechniczna,

¢) informacja BiOZ;

5) sporzadzenie projektéw budowlanych i wykonawczych usunigcia kolizji ujawnionych w trakcie
projektowania wraz z uzyskaniem warunkéw technicznych i wytycznych od wiascicieli i
uzytkownikow kolidujacej infrastruktury;

6) wykonanie innych opracowat niezbednych do wuzyskania decyzji administracyjnych
umozliwiajgcych realizacje inwestycji, np..

a) inwentaryzacja obiektéw kolidujacych z projektowang inwestycja zawierajaca
zestawienie obiektow (np. zabudowania tymczasowe, ogrodzenia, banery reklamowe,
elementy matej architektury i inne) z usytuowaniem na mapie oraz podaniem adresu, nr
dziatki, opisem i parametrami,

b} projekt rozbidrki obiektow kolidujgcych,

¢} projekt zabezpieczenia terendw przyleghych,

d} raport o oddzialywaniu na §rodowiske, itp.

7) sporzadzenie przedmiaréw robdt;



8) sporzadzenie kosztoryséw inwestorskich i zbiorczego zestawienia kosztdw;

9) sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych;

10} sporzadzenie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych z podzialem na poszczegélne branze;

11) skoordynowanie dokumentacji projektowej z innymi opracowaniami projektowymi dotyczacymi
terenu przedmiotowej inwestycji;

12) przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe lub decyzji zezwalajacej na
realizacje inwestycji drogowej;

13) przygotowanie dokumentacji w wersji elektronicznej,

14} uzyskanie, na koszt Projektanta, wszelkich wuzgodnien, opinii, sprawdzed, warunkow
technicznych, wytycznych do projektowania wiascicieli i uzytkownikéw infrastruktury
technicznej, decyzji, pozwolen izatwierdzed dokumentacji oraz innych dokumentdw,
wymaganych obowigzujacymi przepisami, umozliwiajacych uzyskanie decyzji administracyjnej
na realizacjg inwestycji drogowej.

. Projektant, w zwiazku z mozliwoécia finansowania niniejszej umowy ze $rodkéw finansowych

uzyskanych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego z siedziba w Luksemburgu, ma obowiazek:

1) niezwlocznego informowania Europejskiego Banku Inwestycyjnego z siedziba w Luksemburgu
0 kazdym realnym zarzucie, skardze lub informacji odnoszacej si¢ do przestepstw zwigzanych z
projektem (zadaniem okreslonym w § 1 ust. | niniejszej umowy);

2) prowadzenia ksiag rachunkowych i zapiséw wszystkich transakeji finansowych i wydatkow w
zwiazku z projektem (zadaniem okre$lonym w § 1 ust. | niniejszej umowy).

Ponadto Europejski Bank Inwestycyjny z siedziba w Luksemburgu jest uprawniony do zapoznania sie

z ksiegami rachunkowymi i zapisami prowadzonymi przez Projektanta w odniesieniu do projektu

(zadania okreslonego w § 1 ust. | niniejszej umowy) oraz wykonywania kopii dokumentéw, w

zakresie dozwolonym przez prawo.

IL Przedstawicieie Stron
§2
Przedstawicielem Zamawiajacego przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy jest:
.................................................. nreel oo
Przedstawicielem  Projektanta przy  realizacji  przedmiotu  niniejszej umowy  jest:
................................................... nrtel oo

Projektant bedzie dysponowat Zespotem Projektantéw zaakceptowanych przez Zamawiajacego (na
czas realizacji przedmiotu ninigjszej umowy), w nastepujacych branzach:

1) leKiryCzne]: oo e e
2 teleteChRICZIG]: ..ottt s
3) SANITAINEE .o ettt et e e iee e e a i et

4) konstrukeyjno-budowlane]: ..o

5) architektOMICZINE]: L. o e e
Kazda zmiana osoby ze skladu Zespotu Projektowego nastepowal moze na wniosek Projektanta, za
pisemna zgodqa Zamawiajacego. Projektant do wniosku dolaczy dokumenty potwierdzajace, ze
proponowane osoby posiadajg odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i dodwiadczenie zawodowe.
Osoby proponowane przez Projektanta musza spetnia¢ wymagania opisane w SIWZ, z zastrzezeniem
ust. 5 niniejszego paragrafu.

Jezeli Projektant uzyskal punkty we wskazanym w SIWZ kryteriom ,,Doéwiadczenie projektanta w
branzy elekirycznej”, zmiana projektanta w branzy elektrycznej, mozliwa jest w przypadku
zastgpienia danego projektanta, przez odpowiadajacego mu branza projektanta, ktéry spehmia
wymagania opisane w SIWZ oraz kryterium ,,Do§wiadczenie projektanta w branzy elektrycznej”, w
stopniu nie mniejszym niz spelnil je Wykonawca w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego.

Projektanci branzowi bioracy udzial w wykonywaniu przedmiotu umowy muszg posiadaé aktvalne
ubezpieczenie obowiazkowe od odpowiedzialnodei cywilnej oséb wykonujacych samodzielne
funkcje w budownictwie, zawarte w ramach przynalezno$ci do Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa lub Izby Architektéw RP.
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7. Projektant zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajacemu dokumentdw potwierdzajacych — w
odniesieniu do petego sktadu Zespohs Projektowego - przynalezno$é do wiasciwej Izby Inzynieréw
Budownictwa lub Izby Architektow RP oraz optacenie skiadek obowiazkowege ubezpieczenia OC
przez caty okres wykonywania przedmiotu umowy oraz rekojmi.

HI. Dokumentacja projektowa
§3
1. Projekiant jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje projektowa zgodnie z powszechnie
obowiazujacym stanem prawnym oraz uzyskaé wszelkie uzgodnienia, decyzje administracyjne,
opinie, sprawdzenia, warunki techniczne, wytyczne projektowania wiladeicieli i uzytkownikéw
infrastruktury technicznej, pozwolenia i zatwierdzenia dokumentacji wymagane obowigzujacymi
przepisami. W szczegblnodci dokumentacje projektowa, przedmiary, kosztorysy, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét, informacje dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia,

nalezy wykona¢ zgodnie z:

1) Uchwalg Rady Miasta Szczecin nr XLIII/1091/HI z dnia 25 stycznia 2010 roku w sprawie
przyjecia Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego w Szczecinie w latach 2007-
2015;

2} Uchwata Rady Miasta Szczecin nr XVII/470/12 z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie uchwalenia
zmiany Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Miasta Szezecin,

3) Ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z péén.
Zm.);

4} Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pé#n. zm.),

5) Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (L.
Dz. U. 22016 1. poz. 124);

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki 1 ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 poz. 1422);

7} Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa iochrony zdrowia
(Dz. U.z 2003 r. Nr 120, poz. 1126);

8) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosziéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno
uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389),

9) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szezegblowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji techniczaych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. 2 2013 r. poz. 1129);

10) Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz.
462 z poin. zm.);

11) Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych

(Dz. U. z 2012 r. poz. 463);

12) Warunkami technicznymi wydanymi przez uzytkownika podstacji trakcyjnej (Tramwaje
Szczecifiskie oraz gestoréw infrastruktury podziemnej w zakresie opracowania np. ZDiTM,
ENEA, PKP Energetyka, UM Szczecin Wydzial Informatyki, ZWiK, operatorzy
telekomunikacyjni itp.,)

13) Warunkami technicznymi zatozenia bazy danych GESUT i BDOT300 na terenie miasta
Szczecina na rok 2016;

14) Innymi obowiazujgcymi przepisami prawa, w tym techniczno - budowlanymi oraz zasadami
wiedzy technicznej.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykonywania dokumentacji projektowo —
kosztorysowe] bedacej przedmiotem umowy na kazdym etapie zaawansowania. W takim przypadku
Projektantowi bedzie przystugiwalo wynagrodzenie za zakoniczone etapy.
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Dokumentacje projektowo - kosztorysows nalezy wykona w nastepujacych floseiach:
1) Wymagana ilo$¢ egzemplarzy w wersji drukowanej:

1} Projekt zagospodarowania terenu - 6 egz.
2) Projekty budowlane i wykonawcze wszystkich branz po 6 egz.
3) Informacja BIOZ -6 egz.
4) Dokumentacja geotechniczna - 6 egz.
5) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét -6egz.
6) Przedmiary robét -4 egz.
7) Kosztorysy inwestorskie i Zbiorcze zestawienie kosztéw, TER po 2 egz.

2) Wymagana ilos¢ egzemplarzy dokumentacii projektowo — kosztorysowej wraz z mapa do celéw
projektowych w wersji elektronicznej —2 egz. na nosniku CD lub DVD. Wersja elektroniczna
dokumentacji projektowo- kosztorysowej musi zawieraé nastepuiace pliki:

1) zeskanowana kompletng dokumentacje w formacie .pdf,

2)  mape do celdéw projektowych w formacie dwg, opatrzong podpisem cyfrowym geodety,
3) komplet rysunkéw w podziale na branze w formacie.dwg,

4) komplet opiséw w podziale na branze w formacie .doc lub .docx,

5) przedmiary, kosztorysy w formacie .ath oraz xis.

Pliki nie moga posiada¢ zabezpieczenia przed kopiowaniem.
Projektant wraz z dokumentacja projektowo - kosztorysowa zobowiazany jest przedlozyé
oswiadczenie o kompletnosci, we wszystkich wymaganych branzach, dokumentacji projektowo -
kosztorysowej stanowiacej przedmiot niniejszej umowy oraz o$wiadczenie, ze dokumentacja ta
zostala wykonana w sposéb zgodny z wymogami okreslonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pdZn. zm.) i innymi powszechnie
obowigzujgcymi przepisami prawa.
Dokumentacja projektowo - kosztorysowa wykonywana na podstawie niniejszej umowy bedzie
podstawa do ogloszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie robét budowlanych, w zwigzku
z tym jej kompletnoéé, zawarto$é i szczegdlowosé powinna byé wystarczajaca dla tego celu.
Dokumentacja projektowo — kosztorysowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
powinny shuzy¢ do precyzyjnego opisania przedmiotu zamoéwienia oraz ustalenia wartosei
zamdwienia na roboty budowlane.
Projektant w trakcie prac projektowych jest zobowiazany do dokonywania biezacych ustalefi
z Zamawigjgcym oraz z wlasciwymi zarzadcami infrastruktury oraz na wezwanie Zamawiajacego do
przedstawiania poszczegoinych etapéw prac projektowych,
Projektant jest zobowigzany do uczestniczenia w postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia na
wykonanie rob6t budowlanych, w tym do udzielania wyjasniefi i odpowiedzi na zapytania
WykonawcGw rob6t budowlanych w czeéei dotyczacej dokumentacji projektowo — kosztorysowej
oraz do uzupelniania ewentualnych brakéw w tejze dokumentacji i w przedmiarach robdt — w
terminie do 1 dnia od przestania ich przez Zamawiajacego, a w przypadkach skomplikowanych w
terminie uzgodnionym z Zamawiajacym.
Projektant jest zobowigzany w wykonywanej dokumentacji projektowo - kosztorysowej do opisania
rozwigzan technologiczrych i zastosowanych materialéw w sposob jednoznaczny i wyczerpujacy za
pomocy dostatecznie dokiadnych i zrozumialych okreslen. W dokumentacji projektowo -
kosztorysowej nie moga by¢ wskazane nazwy whasne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie,
sformutowania, Zrodla lub szczegodlne procesy, ktdre charakteryzujg produkty lub ushugi dostarczane
przez konkretnego wykonawce, jezeli mogloby to doprowadzié do uprzywilejowania lub
wyeliminowania niektérych wykonawcéw lub produktéw lub utrudniaé uczciwa konkurencje. W
przypadku gdy jest to uzasadnione specyfikq zamdwienia i brakiem mozliwoscei precyzyjnego
okreslenia rozwigzan technologicznych oraz materialéw za pomoca dostatecznie dokladnych
okreslen, Projektant moze zastosowaé okreslenia wskazane w zdaniu poprzednim, pod warunkiem
bezwzglednego zamieszczenia zapisu ,lub réwnowazne”, wskazujac jednocze$nie na minimalne
wymagania techniczne matetialéw lub technologii réwnowainych. W przypadku uzycia nazw
wiasnych, znakdw towarowych, patentéw lub pochodzenia lub sformulowan lub Zrédel Jub
szczegblnych proceséw, ktére moglyby doprowadzié do uprzywilejowania Iub wyeliminowania
niektorych wykonawcoéw lub produktow tub utrudniaé uczeiwa konkurencie, Projektant powinien
przedlozy¢ pisemne uzasadniente ich uzycia.
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Iv. Obowiazki stron
§4
1. Poza innymi obowiazkami wynikajacymi z niniejszej umowy do obowigzkéw Projektanta nalezy:

1)} wykonanie przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z zakresem i wymaganiami okre$lonymi
W niniejszej umowie;

2) dostarczenie w terminie 14 dni od daty podpisania niniejszej umowy Zamawiajacemu kopii
potwierdzonych za zgodno$é z oryginatem dokumentéw okreslonych w § 2 ust. 6 niniejszej
umowy oraz kopii uprawnien potwierdzonych za zgodno$é z oryginalem, dla oséb okreslonych
w § 2 ust. 3 niniejszej umowy;

3) dostarczenie w terminie 14 dni od dnia podpisania ninigjszej umowy Zamawiajacemn ramowego
harmonogramu realizacji umowy;

4) dokonywanie biezacych ustalen z Zamawiajacym 1 przedstawianie do konsultacji
poszczegllnych etapdw prac projektowych Zamawiajgcemu.

§5
1. Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z niniejszej umowy do obowiazkéw Zamawiajacego
nalezy:

1) udzielenie Projektantowi, na wniosek Projektanta, odpowiednich pelnomocnictw w celu sprawnej

realizacji przedmiotu niniejszej umowy;

2) biezace konsultowanie z Projektantem przyjetych rozwigzan;

3) zgloszenie ewentualnych uwag do przedtozonej dokumentacji zgodnie z § 9 ust. 3 i 4 niniejszej

UIMOWY.
V. Sprawowanie nadzoru autorskiego
§6
1. Projektant zobowiazany jest do sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie, o ktérym mowa

w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 22017 r. poz. 1332 z

poZn. zm.} oraz w szezegolnoscei do:

1} stwierdzania w toku wykonywania robSt budowlanych przez Wykonawce robét budowlanych,
zgodnosci ich realizacji z dokumentacja projektows;

2) analizowania i rekomendacji wprowadzenia rozwigzaf zamiennych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej, w odniesieniu do materialéw i konstrukeji oraz
rozwiazafi technicznych i technologicznych zgloszonych przez Kierownika budowy lub
Zamawiajacego, na wylaczny wniosek Zamawiajacego;

3) wykonywania rysunkéw zamiennych lub dokumentacji zamiennej fub projektéw zamiennych
na wniosek Zamawiajacego;

4) zadania wstrzymania robét budowlanych w razie stwierdzenia moZliwodci powstania
zagrozenia lub wykonywania robdt niezgodnie z dokumentacjg projektowa;

5) udzielania Wykonawcy robét budowlanych wszelkich wyjasnien dotyczacych watpliwodci
powstatych w toku realizacji robét budowlanych wynikajacych z opracowanej dokumentaci
projektowej;

6) dokonywania oceny (opiniowania) wynikéw badan sprawdzajacych i kontrolnych lub
zaproponowanych zmian materialéw przez Wykonawce robdt budowlanych - na zadanie
Zamawiajacego;

7} czynnego udziatu i wspolpracy z Zamawiajgcym w zatwierdzanin materialdw i rozwiazan
rownowaznych proponowanych przez Wykonaweg robét budowlanych;

8) uczestnictwa w Radach budowy i Radach technicznych, komisjach lub spotkaniach
organizowanych przez Zamawiajacego — Przedstawiciela Projektanta;

9) uczestnictwa w Radach technicznych Projektantow branzowych na wniosek Zamawiajacego;

10) uczestnictwa w QOdbiorach Czgsciowych 1 Koficowym oraz w czynnosceiach majacych na celu
doprowadzenie do osiagnigcia projektowanej zdolnosci funkcjonalnej obiektu;

11) wykonywania dodatkowych opracowan projektowych niezbednych dia zapewnienia
prawidlowej realizacji rob6t budowlanych. Jezeli zmiany w dokurnentacii wynikng z przyczyn
niemozliwych do przewidzenia Projektantowi bedzie przystugiwato dodatkowe wynagrodzenie
wyliczone na podstawie aktualnych Srodowiskowych Zasad Wyceny Prac Projektowych, ktére
zostanie przeliczone na réwnowazng ilo$¢ wizyt na budowie, zaokraglona w dét do liczby
catkowitej pobytdw;
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12) sprawowania aktywnego nadzoru, weryfikacji, opiniowania, doboru oraz koordynacji w zakresie
szezegolowych rozwigzan wykonawczych;

13} sporzadzania przez Przedstawiciela Projektanta ,Karty pobytow na budowie”, stanowiacej
sprawozdanie z zalatwienia wnioskow i spraw skierowanych do Nadzoru Autorskiego.

2. Za wszelkie zmiany lub uzupelnienia dokumentacji projektowo - kosztorysowej wnoszone przez
Projektanta, jako uzupelnienie dokumentacji projektowo - kosztorysowej konieczne do prawidtowe;
realizacji robot, a wynikajace z wadliwego opracowania dokumentacji, Projektantowi nie
przysiuguje wynagrodzenie,

3. Wszelkie wady w dokumentacji projektowo - kosztorysowej, ktdre nie pozwola na prawidlowa
realizacjg robét przez Wykonawce robdt budowlanych beda usuniete przez Projektanta na wniosek
Zamawiajacego, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

§7

I.  Nadzor autorski sprawowany bedzie w nastepujacych branzach:

1) teletechnicznej;

2) sanitarnej;

3) elektrycznei;

4} architektonicznej;

5) konstrukcyjno-budowlanej.

2. Nadzdr autorski bedzie sprawowany przez Zespét Nadzoru Autorskiego pod kierownictwem
Przedstawiciela  Projektanta: ... i i
Zespdt tworzy¢ beda projektanci, autorzy projektow branzowych — Czlonkowie Zespotu Nadzoru
Autorskiego. Projektant nie moze powierzy¢ sprawowania nadzoru autorskiego osobom trzecim bez
zgody Zamawiajgcego.

3. Nadzér autorski polegajacy na osobistej obecnosci Projektanta na budowie pelniony bedzie wedhig
potrzeb wynikajacych z postepu robét budowlanych. Za pobyt Projektanta na budowie uznaje sie
obecnos¢ jednej osoby wyznaczonej przez Projektanta do pelnienia nadzoru autorskiego.
Potwierdzenia pobytéw w ramach nadzoru dokonuje Zamawiajacy hub Inspektor Nadzoru.

4. Za pobyt Projektanta na budowie uznane bedzie réwniez wykonywanie czynnosci nadzoru poza
terenem budowy, jezeli wynika to z potrzeb realizacji robst budowlanych. W takim przypadku za
teren pemienia nadzoru moze by¢ uznana siedziba Projektanta, Zamawiajgcego, badz Wykonawcy
robdt budowlanych, a udziat Projektanta traktowany bedzie na réwni z pobytem na budowie.

5. Zamawiajacy zglosi zapotrzebowanie na wizyte Projektanta z min. 3 dniowym wyprzedzeniem,
drogg elektroniczng lub telefonicznie,

§8
Zmiany 1 uzupetnienia wprowadzone przez Projektanta do dokumentacji projektowej w czasie pelnienia
nadzoru autorskiego beda dokumentowane przez:

1) zapisy na rysunkach wchodzacych w sklad dokumentacji projektowej, opatrzone odpowiednimi
odnosnikami, datg wykonania, nazwiskiem i podpisem projektanta bedacego Cztonkiem Zespohu
Nadzoru Autorskiego;

2) rysunki zamienne lub uzupeiniajace z opisami i informacja, jaki element projektu zastgpujs,
opatrzone datg wykonania, nazwiskiem i podpisem projektanta bedacego Czlonkiem Zespotu
Nadzoru Autorskiego;

3) okreflenie zmiany, jako istotnej lub nieistotnej w rozumieniv ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t,j. Dz. U. 22017 r. poz. 1332 z pdzn. zm.);

4) protokoty uzgodniest lub notatki shuzbowe podpisane przez Strony i zalaczone do Kart pobytow
na budowie;

5} wpisy do Dziennika Budowy.

VL. Terminy wykonania przedmiotu niniejszej amowy
§9
1. Projektant bgdzie wykonywal przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 niniejszej
umowy w terminie do 9 miesigcy od daty podpisania niniejszej umowy, w tym:
1} termin wykonania dokumentacji budowlanej, w szczegdlnosdci przedmiotu umowy, o ktérym
mowa w § 1 ust. 4 pkt 1, 2, 3, 6, 11, 12, 14 niniejszej umowy oraz wykonanie projektow

P



budowlanych we wszystkich branzach, o ktérych mowa w § 1 ust. 4 pkt 4 i 5 niniejszej umowy
wynosi: 6 miesigcy od daty podpisania umowy, wraz z przygotowaniem wniosku o wydanie
decyzji administracyjnej na realizacje inwestycji;

2) termin wykonania dokumentacji wykonawczej, w szezegdlnosel przedmiotu umowy, o kidrym
mowa w § 1 ust. 4 pkt 7, 8, 9, 10, 14 niniejszej umowy oraz wykonanie projektéw
wykonawczych we wszystkich branzach, o ktdrych mowa w § 1 ust. 4 pkt 4 i 5 niniejszej umowy
wynosi: 9 miesigcy od daty podpisania umowy.

Projektant bedzie wykonywat przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 od dnia

przekazania placu budowy Wykonawey robdt budowlanych do dnia przekazania obiektu do

uzytkowania. Szacowany czas realizacji robét budowlanych wynosi 12 miesiecy. Planowany termin
zakorczenia rob6t budowlanych: 31.12.2020r.

Za datg wykonania w terminie przedmiotu umowy, o ktdrym mowa w ust. 1 pkt I niniejszego

paragrafu uznaje si¢ date przekazania Zamawiajacemu kopii przygotowanego wniosku o wydanie

decyzji administracyjnej na realizacje inwestycji oraz 1 egzemplarza kompletnych opracowaf i

projektdw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu, w wersji papierowej, potwierdzone

protokotem przekazania zawierajacym spis przekazywanej dokumentacji. Zamawiajacy w terminie

14 dni od dnia przekazania przez Projektanta ww. dokumentacji zglosi swoje uwagi. Termin ten

moze ulec przedtuzeniu w przypadku koniecznosci dokonywania przez Projektanta uzupeinien Jub

poprawek, w terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego.

Za datg wykonania w terminie przedmiotu umowy, o ktdrym mowa w ust. 1 pkt 2 niniejszego

paragrafu uznaje si¢ datg przekazania Zamawiajacemu 1 egzemplarza kompletnych opracowan i

projektow, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu, w wersji papierowej, potwierdzone

protokolem przekazania zawierajacym spis przekazywane] dokumentacji. Zamawiajacy w terminie

14 dni od dnia przekazania przez Projektanta ww. dokumentacji zglosi swoje uwagi. Termin ten

moze ulec przedtuzeniu w przypadku koniecznoéci dokonywania przez Projektanta uzupelnien lub

poprawek, w terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego.

W ciagu 14 dni od dnia podpisania przez Zamawiajacego protokotu przekazania | egzemplarza

dokumentacji, o ktérym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, Projektant przekaze pozostale

egzemplarze opracowan i projektéw w wersji papierowej i elektronicznej, w wymaganych iloéciach,
co zostanie potwierdzone podpisaniem protokotu odbioru dokumentaciji.

W ciggu 14 dni od dnia podpisania przez Zamawiajacego protokolu przekazania 1 egzemplarza

dokumentacji, o ktérym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, Projektant przekaze pozostale

egzemplarze opracowan i projektéw w wersji papierowej i elektronicznej, w wymaganych ilosciach,
co zostanie potwierdzone podpisaniem koficowego protokotu odbioru dokumentacji.

Protokoly przekazania, o ktérych mowa w ust. 3 1 4 niniejszego paragrafu majg tylko taki skutek, ze

potwierdzajg datg zloZenia opracowai Zamawiajgcemu, a W szozegdlnodci nie stanowia

potwierdzenia przyjecia opracowan bez uwag,

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag, co do przekazanych opracowafi Projektant

zobowiazuje si¢ dokonaé odpowiednich uzupetniesi lub poprawek, w terminach wyznaczonych przez

Zamawiajacego.

VII. Wynagrodzenie

§ 10
Wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z oferia
Projektanta, wynosi, facznie z podatkiem VAT, ............... zt brutto  {(stownie ziotych:
........................................ ), wtym:

1) wynagrodzenie za przedmiot niniejszej umowy okre§lony w § 9 ust. 1 pkt 1 ninigjszej
umowy wyposi, facznie z podatkiem VAT, ............... zt brutto (stownie
Zotych:............. ),

2) wynagrodzenie za przedmiot niniejszej umowy okreglony w § 9 ust. 1 pkt 2 niniejszej
umowy wynosi, lagcznie 2z podatkiem VAT, ... zt brutto (stownie
zlotych:............. )

3) wynagrodzenie za przedmiot niniejszej umowy okreslony w § 9 ust. 2 niniejszej umowy za
przewidywane 30 pobytdw wynosi, facznie z podatkiem VAT, ......ooviiiiiiniiinnnns zt
brutto (stownie ztotych:.............. ). Cena jednostkowa ryczaltowa za jeden pobyt wynosi,
tacznie z podatkiem VAT ... z} brutto (sfownie zlotych:.............. ).
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Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty
bezposrednie i podrednie niezbgdne do terminowego prawidlowego wykonania przedmiotu umowy,
w szczegdlnosci koszty prac projektowych, koszty uzyskania uzgodnien, decyzji, warunkéw
techniczaych, ekspertyz, koszty drukowania i powielania dokumentacji projektowej i kosztorysowej,
koszty wprowadzania korekt do dokumentacji wynikajacych z uzgodnied, wydatki poboczne i
nieprzewidziane oraz ryzyke kazdego rodzaju, niezbedne do zaprojektowania zgodnie z opisem
przedmiotu zamowienia, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i oplaty, w tym podatek
VAT, Wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru autorskiego obejmuje wszystkie koszty zwiazane ze
sprawowaniem nadzoru, w tym koszty dojazdu na budowe oraz koszty poniesione poza placem
budowy zwigzane z przedmiotem niniejsze] umowy.

Wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru autorskiego bedzie wyliczane na podstawie ilosci pobytow,
potwierdzonych przez Zamawiajacego Iub Inspektora Nadzoru, wedlug ceny jednostkowej
ryczaltowej za jeden pobyt.

§11
Zamawiajacy nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczki.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na przelew wierzytelnosel z niniejszej umowy na osobe trzecia.
Projektant zobowiazany jest do pisemnego informowania Zamawiajacego ¢ zmianie firmy, numeru
rachunku bankowego, numeru NIP i REGON, stedziby.

VIIL Warunkd platnosei
§12

Wynagrodzenie bedzie platne na podstawie faktur wystawianych przez Projektanta dla

Zamawiajacego.

Podstawg do wystawienia faktur bedzie:

1) dla kwoty okreslonej w § 10 ust. 1 pkt | niniejszej umowy — podpisany przez Zamawiajacego
protokdét odbioru dokumentacji, o ktérym mowa w § 9 ust. 5 ninigjszej umowy;

2) dla kwoty okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy — podpisany przez Zamawiajacego
koficowy protokdt odbioru dokumentacji, o ktorym mowa w § 9 ust. 6 niniejszej umowy;

3) dla kwoty wskazanej w § 10 ust. | pkt 3 — zaakceptowany przez Zamawiajacego ,,Dziennik
pobytu na budowie” stanowiacy sprawozdanie z wykonania czynnosei nadzoru autorskiego za
dany miesige, zawierajgcy migdzy innymi: wykaz pobytéw czlonkdéw Zespotu Nadzoru
Autorskiego na budowie z podaniem tematu i przedmiotu zatatwionych spraw, wykonanych
opinii lub opracowan projektowych. ,Dziennik pobytu na budowie” musi zostaé zlozony
Zamawiajgcemu najpozniej do 7 dnia nastepnego miesiaca, a jezeli jest to dzieft wolny od pracy
to w pierwszym dniu roboczym po tym dniu. Zamawiajacy w ciagu 14 dni roboczych zaakceptuje
»~Dziennik pobytu na budowie” lub pisemnie powiadomi Projektanta o braku akceptacji
z podaniem przyczyn. Niezgloszenie przez Zamawiajgcego uwag w tym terminie jest
réwnoznaczne z akceptacja ,,Dziennika pobytu na budowie™.

Termin platnosci kazdej faktury wynosi do 21 dni od dnia wplywu do Zamawiajacego prawidtowo

wystawionej faktury.

Wynagrodzenie Projektanta zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w fakturze.

Za dzien zaplaty uwaza sig¢ dzien obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Zamawiajacy wstrzyma do czasu ustania przyczyny, platnodci biezacych faktur - w calodei lub

w czedei - w przypadku nie wywigzania sie przez Projektanta, z ktdregokolwiek ze zobowigzan

wynikajacych z niniejsze] umowy. W takim przypadku nie przyshiguja Projektantowi odsetki

z tytutu op6Znienia w zaplacie.
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IX. Rekojmia
§13
Projektant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady w przedmiocie
niniejszej umowy przez okres ..... miesiccy.
Ckres rekojmi rozpoczyna sie z dniem podpisania przez Zamawiajacego koficowego protokotu
odbioru okreslonego w § 9 ust. 6 niniejszej umowy.

X. Zabezpieczenie
§ 14
Projektant wnidst Zamawiajacemu przed podpisaniem ninigjszej umowy zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokodci 3% ceny calkowitej podane] w ofercie ti. w wysokodei:
...................... (stownie zlotych: .........cccociviiiiiiiiiii), do momentu
podpisania niniejszej umowy,
Zabezpicezenic wnoszone w pieniadzu nalezy waiesé na rachunek bankowy Zamawiajacego.
Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszezed z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.
Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastapi w nizej podanych wysokosciach i terminach:
1) 70 % wartofci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci w terminie 30 dni od dnia
podpisania koricowego protokotu odbioru okreslonego w § 9 ust. 6 niniejszej umowy;
2) 30 % wartosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwréci w terminie 15 dni po uplywie
okresu rekojmi za wady.
W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancii lub porgczenia, okres ich obowiazywania nie moze
by¢ krotszy niz:
1) z tytulu nalezytego wykonania umowy —~ 30 dni od dnia podpisania konicowego protokotu odbioru
okreslonego w § 9 ust. 6 niniejszej umowy;
2) z tytuhu usunigcia wad i usterek —~ 15 dni od dnia uplywu okresu rekojmi za wady.
W przypadku przedtuzania terminéw wskazanych w § 9 ust. 11 2 niniejszej umowy, skutkujacego
tym, ze okres obowigzywania gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub poreczenia bylby
krétszy, anizeli terminy wynikajace z ust. 5 niniejszego paragrafu, Projektant zobowiazany jest do
przeduzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia w taki sposdb, aby pokrywal si¢ z terminem
wynikajacym z ust. 5 niniejszego paragrafu i przedlozenia Zamawiajacemu dokumentu
potwierdzajacego takie przedhuZenie.
Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy pzp, Projektant zobowiazuje sie do przediuzenia wniesionego
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
W przypadku nieprzedhizenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na 30 dni przed
uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.
Zapisy zawarte w ust. 7 i 8 ninigjszego paragrafu stosuje sig, jezeli okres na jaki ma zostad
wriesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, a Projektant wnosi zabezpieczenie w formie innej niz w
pieniadzu, na okres nie krétszy niz 5 lat.

Xi.  Kary umowne

§15

Projektant zaplaci Zamawiajacemu kary umowne za:

1} odstapienie od umowy lub rozwigzanie umowy, przez Zamawiajacego z powodu okolicznodci, za
ktére odpowiada Projektant, w wysokosci 10 % sumy wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 10 ust. 1 pkt 1, 2 ninjejszej umowy, jezeli odstapienie lub rozwiazanie umowy
nastapi przed podpisaniem koficowego protokoh odbioru, o ktérym mowa w § 9 ust. 6 niniejszej
umowy albo w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w § 10 ust. 1 pkt 3
niniejszej umowy, jezeli odstapienie lub rozwiazanie umowy nastapi w okresie rekojmi;

2) opdinienie w wykonaniu przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 niniejszej
umowy, w wysokosci 750 zt (stownie: siedemset pigédziesiat zlotych 00/100) za kazdy dzie
opdZnienia;
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3) opbznienie w wykonaniu przedmiotu umowy, o kiérym mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 niniejszej
umowy, w wysokosci ........... zh (stownie: ... zotych 00/100) za kazdy dzien
opéinienia,

4) za uzycie nazwy wiasnej z naruszeniem art. 29 ust. 3 ustawy pzp lub pominiecia dokonania opisu
réwnowaznego, zgodnie z § 3 ust. 8 ninjejszef umowy, w wysokoéel 0,3 % sumy wartosci
wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1 pkt 1 i 2 niniejszej umowy za kazde tego rodzaju
naruszenie;

5) za opéinienie w dokonywaniu uzupeiieni lub poprawek przez Projektanta, w terminach
wyznaczonych przez Zamawiajacego na ich dokonanie, w wysckosci 0,3 % sumy wartosci
wynagrodzenia okreSlonego w § 10 ust. 1 pkt I, 2 niniejszej umowy za kazdy dzien opéimienia,
liczone od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na dokonanie uzupelnien lub poprawek;

6) za opGznienie w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym lub w okresie rekojmi za
wady przedmiotu niniejszej umowy, w wysoko$ei 0,3 % sumy wartoéci wynagrodzenia
okreslonego w § 10 ust, 1 pkt I, 2 niniejszej umowy za kazdy dzied opdznienia, liczone od dnia
wyznaczonego przez Zamawiajacego na usunigcie wad;

7) za opdiniente w udzielanin wyjasnies i odpowiedzi w postepowaniu o udzielenie zaméwienia na
wykonanie robét budowlanych na zapytania Wykonawcéw robdt budowlanych w czedei
dotyczacej dokumentacji projektowo — kosztorysowej, w wysokosei 500 zt (stownie: pigéset
zlotych 00/100) za kazdy dzien opéinienia, liczone od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego
na udzielenie wyjasnien i odpowiedzi;

8) za opdznienie w wykonywaniu obowigzku, ktérego nie uwzgledniono w niniejszym paragrafie, a
wynikajacego z tytutu sprawowania nadzoru autorskiego, dla ktérego zostal wyznaczony termin
w formie pisemnej, fax-em lub e-mailem — w wysokosei 100 zt (stownie: sto zlotych 00/100)
liczone za kazdy dzien opdinienia;

9) za niewypelnianie obowigzkéw wynikajacych z § 6 ust. 1 pkt 8, 9, 10 ninigjszej umowy — w
wysokosci 200,00 zt (slownie zlotych: dwiedcie 00/100) liczone za kazda nieusprawiedliwiong
nieobecnosé kazdego projektanta bedacego cztonkiem Zespdt Nadzoru Autorskiego;

10) w przypadku dokonania zmiany projektanta w branzy elekirycznej z naruszeniem postanowien
§ 2 ust. 5 niniejszej umowy, Projektant zaptaci karg umowna w wysokosci :
a) 3 % wartosci wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy za kazda zmiane,
jezeli w kryterium ,,Doéwiadczenie projektanta w branzy elektrycznej”, otrzymat 10 pkt, Iub
b} 10 % wartosci wynagrodzenia okreflonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy za kazdg zmiane,
Jjezeli w kryterium ,,Doswiadczenie projektanta w branzy elekirycznej”, otrzymat 20 pkt.
. Roszczenie o zaplate kar umownych z tytulu opdznienia, ustalonych za kazdy rozpoczety dzied
opoznienia, staje si¢ wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dziefi opdZnienia— w tym dniu,

2) za kazdy nastepny rozpoczety dzief opdZnienia — odpowiednio w kazdym z tych dni.

. Powyzsze kary umowne sa niezalezne od siebie i nie wylaczajg mozliwoéei dochodzenia przez
Zamawiajacego odszkodowania przewyzszajacego ich wysokodé az do wysokosel faktycznie
poniesionej szkody.

. Projektant wyraza zgode na zaplatg kar umownych w drodze potracenia z dowolnych naleznosci
przyshugujacych Projektantowi. Potracenie jest mozliwe przed terminem wymagalnodci naleznodei
Projektanta.

XIL  Prawa autorskie
§ 16

. Jezeli w wyniku wykonania ustug objetych niniejsza umowa, powstanie utwér (utwory) w rozumieniu
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t,j. Dz. U. z 2017 r. poz.
880 z pézn. zm. ), bedg miaty do nich zastosowanie postanowienia niniejszego paragrafu.

. Projektant przenosi na Zamawiajacego, w ramach wynagrodzenia ustalonego w § 10 ust. 1 pkt 112
niniejszej umowy, calosé autorskich praw majatkowych oraz wiasno$é utwory, w tym réwniez prawo
wykonywania zaleznego prawa autorskiego 1 wyraza zgode na dokonywanie wszelkich zmian calosei
lub czgsei dokumentacji bedacej przedmiotem niniejszej umowy, wynikajacych z aktualnych potrzeb
Zamawiajacego, a w tym i po wykonaniu niniejszej umowy oraz na sprawowanie nadzoru autorskiego
przez osoby trzecie, a takze ofwiadcza, ze jakiekolwiek zmiany wprowadzone w tym zakresie na
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zlecenie Zamawiajgcego nie stanowig naruszenia autorskich praw osobistych Projektanta,

w szezegdlnodei prawa do integralnosci dokumentacji ani débr osobistych Projektanta,

3. Przeniesienie na Zamawiajacego catosci praw autorskich majatkowych do dokumentacji, opracowan,
dziet - stanowigeej przedmiot niniejszej umowy, obejmuje w szezegdlnosei:

1) prawo do wielokrotnego zastosowania dokumentacji tub jej czesci,

2} prawo do korzystania i rozporzadzania autorskimi prawami majgtkowymi do dokumentacji
w calosci lub czeéci na rzecz dowolnych podmiotéw, na wszystkich polach eksploatacii,
o ktorych mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, w tym:

a) w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia dokumentacji —~ zwielokrotnianie dowolna technika
i utrwalanie dziela zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiajacego, w tym technika drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa, w tym m.in. poprzez dyskietki,
plyty CD/DVD, tadmy magnetyczne, nosniki magnetooptyczne, poprzez druk oraz urzadzenia
elektroniczne, wprowadzania do pamieci komputera oraz de sieci komputerowej,

b) udzielanie licencji na wykorzystanie,

c) w zakresie obrotu oryginatem lub egzemplarzami utworu (dokumentacji) — wprowadzenie do
obrotu, uzyczenie lub najem/dzierzawa oryginatu lub nosnikdw, darowizna,

d) w zakresie rozpowszechniania utworu (dokumentacji) w sposéb inny niz okreslony w lit. ¢ -
wystawianie, wyswietlanie, odtworzenie, a takze publiczne udostepnienie utworu
(dokumentacji} w taki sposdb, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez
siebie wybranym, wprowadzanie do sieci Internet, w tym wykorzystanie utworu do opisu
przedmiotu zamdéwienia publicznego na wykonanie rob6t budowlanych;

3) zgode Projektanta na rozporzadzanie i korzystanie z utworéw zaleinmych stanowiacych
opracowanie dokumentacji, stworzonych przez Projektanta, na zlecenie Zamawiajacego, na
wszelkich polach eksploatacji, o ktérych mowa w art. 50 ww. ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, oraz wymienionych w pkt. 2 powyzej,

4) prawo zezwalania na korzystanie i rozporzadzanie utworami zaleinymi stanowigcymi
opracowanie dokumentacji, stworzonymi przez Projektanta lub przez inne podmioty, na zlecenie
Zamawiajacego, na wszelkich polach eksploatacii, o ktéryeh mowa wart. 50 ww. ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wymienionych w pkt. 2 i 3 powyzej.

4. Zamawiajacy nabywa autorskie prawa majatkowe do wszystkich utwor6w, kiére powstang w ramach
realizacji niniejszej umowy oraz whasnodé nodnikéw, na ktdrych te utwory sie znajduja, w ramach
wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1 pkt 1 i 2 ninigjszej umowy.

5. W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecig z jakimkolwiek roszczeniem w stosunku
do Zamawiajgcego, z tytulu autorskich praw osobistych lub majatkowych, Projektant pokryje
wszelkie koszty i straty poniesione przez Zamawiajacego, W zwiazku z pojawieniem sie takich
roszczed.

6. Przeniesienie praw autorskich nastapi z chwilg przekazania utworn. Wraz z przekazaniem utworn,
Projektant zobowigzuje si¢ przekaza¢ umowy na podstawie kt6rych nabyt autorskie prawa majatkowe
do poszczegéinych czgdei dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmujacej zakres przedmiotu
ninigjszej umowy jak i do wszelkich innych opracowan wykonanych w ramach ninigjszej umowy
przez Projektanta, réwniez w ramach nadzoru autorskiego czy zobowiazan z tytulu gwarancji i
rekojmi.

XIII. Odstapienie od umowy, rozwigzanie umowy
§17
1. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwoéé odstapienia od niniejszej umowy z powodu okolicznoéei,
0 ktorych mowa w art. 145 ust, I ustawy pzp.
2. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$é rozwiazania niniejszej umowy z powodu okolicznosci,
o ktérych mowa w art. 145a ustawy pzp.
3. W przypadkach, o ktdrych mowa w ust. 1 1 2 niniejszego paragrafu Projektant moze rada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czesci umowy.
4. Zamawiajacemu przyshiguje prawo do jednostronnego rozwigzania niniejszej umowy ze skutkiem
natychmiastowym, bez wyznaczenia terminu dodatkowego, w nastepujacych sytuacjach:
1} gdy Projektant bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczat prac projektowych, albo nie kontynuuje
ich pomimo wezwania Zamawiajacego na pismie;
X
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2) gdy Projektant opdéznia si¢ badi pozostaje w zwloce z realizagja poszczegoinych prac
projektowych w spos6b zagrazajacy terminowemu wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy;

3) Projektant nie podjat czynnoscei sprawowania nadzoru autorskiego w wyznaczonym terminie;

4) Projektant nie wykonuje obowigzkéw w spos6b nalezyty i zgodnie z ustalonymi terminami, co
powoduje opdZnienie w realizacji robét budowlanych;

5) w przypadku, gdy Projektant utraci mozliwosé realizacji zamoéwienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktdrego zasoby Projektant powolywat sie na zasadach okreslonych w art, 22a
ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spefniania warunkéw udzialu w postepowaniu - jezeli w
ciagu 7 dniod dnia, w ktdrym Projektant utracit mozliwosd¢ realizacji zaméwienia przy udziale
tego Podwykonawcy, Projektant nie wykaze, Ze proponowany inny Podwykonawca lub
Projektant samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego
zasoby Projektant powolywal sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

XIV. Postanowienia koficowe
§ 18

Ninigjsza umowa stanowi informacje publiczng w rozumieniu art.] ustawy z dnia 6 wrzednia

2001 r. o dostgpie do informacji publicznej i podlega udostepnieniu na zasadach i w trybie

okreslonych w ww. ustawie,

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umows majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego

i inne powszechnie obowigzujace przepisy prawa,

Wszelkie zmiany tresci ninigjszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy na podstawie art. 144 ustawy pzp przewiduje mozliwo$é wprowadzenia zmian do

ninigjszej umowy polegajacych na:

1) zmianie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy;

2) zmianie wynagrodzenia umownego;

3) zmianie zakresu przedmiotu niniejszej umowy,

4) zmianie skladu Zespotu Projektantdw, o ktérym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy.

Zmiana terminu wykonania przedmiotu niniejszej wmowy bedzie mozliwa w sytuacjach

opisanych w ust. 6 i 7 ninigjszego paragrafu. Zmiany te zostang wprowadzone aneksem do

ninigjszej umowy.

Zmiana terminu wykonania przedmiote umowy okre$lonego w § 9 ust. 1 pkt 1 i 2 niniejszej

umowy bedzie mozliwa, jezeli:

1) pomimo dolozenia nalezytej starannodci i wystapienia zodpowiednim wyprzedzeniem,
Projektant nie uzyska uzgodnien, opinii, warunkéw technicznych lub decyzji pozwalajacych
wykona¢ w terminie przedmiot niniejszej umowy;

2) nastapi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa, majaca
wplyw na realizacie przedmiotu niniejszej umowy;

3) wystapt konieczno$¢: zmiany zakresu przedmiotu niniejszej umowy lub wykonania prac
dodatkowych lub uwzglednienia wplywu innych przedsigwzie¢ i dzialah powiazanych
z przedmiotem niniejszej umowy.

Zmiany te zostang wprowadzone aneksem do niniejszej umowy.

Termin wykonania niniejszej umowy w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego

okres§lonego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy moZze ulec zmianie w zaleznodci od terminu:

przekazania placu budowy lub terminu wykonania robdt budowlanych lub przekazania obiektu do
uzytkowania. Zmiany te zostang wprowadzone aneksem do niniejszej umowy.

Zmiana wynagrodzenia umownego bedzie mozliwa w nastepujacych przypadkach:

1) nastapi zmiana przepisow wskazanych w art. 142 wust. 5 ustawy pzp; zmiany te zostana
wprowadzone aneksem do niniejszej umowy;

2) nastapi konieczno$¢ zmiany zakresu przedmiotu niniejszej umowy, wykonania prac
dodatkowych, koniecznodé uwzglednienia wplywu innych przedsiewzieé, dziatafi powigzanych
z przedmiotem niniejszej umowy. W tym przypadku Projektant przedtozy wyceng prac
projektowych sporzadzona w oparciu o Srodowiskowe Zasady Wycen Prac Projektowych
(wydanie aktualne na dzien sporzadzenia) uwzgledniajaca aktualna na dany rok stawke za
umowng jednostke nakladu pracy. Zmiany te zostana wprowadzone aneksem do niniejszej

Wnowy;
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3) w przypadku zmiany ilodci pobytéw w ramach pelnienia nadzoru autorskiego. W przypadku
zwigkszenia ilosci pobytéw, zmienione wynagrodzenie zostanie wprowadzone aneksem do
niniejszej umowy przy zastosowaniu ceny jednostkowej ryczattowej za jeden pobyt okreslonej
w § 10 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy.

9. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w art. 142 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp wartodé netto
wynagrodzenia Projekianta nie zmieni sig, a okreslona w aneksie wartos¢ brutto wynagrodzenia
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw.

10. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w art. 142 ust. 5 pkt 2 ustawy pzp, wynagrodzenie
Projektanta ulegnie modyfikacji o wartoé¢ zmiany catkowitego kosztu Projektanta wynikajacego
ze zmiany wynagrodzen za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej oséb
bezposrednio wykonujacych zeméwienie do wysokosei zmienionego minimalnego wynagrodzenia
za pracg albo do wysokos$ci minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich
obciazen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

11, W przypadku zmiany, o ktoérej mowa w art. 142 ust. 5 pkt 3 ustawy pzp wynagrodzenie
Projektanta ulegnie modyfikacji o warto$¢ zmiany catkowitego kosztu Projektanta, jaki bedzie on
zobowiazany ponies¢ przy uwzglednieniu tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty
netto wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujacych zamdwienie.

12, Zmiana wysokosci wynagrodzenia, o ktére] mowa w art. 142 ust. 5 ustawy pzp obowigzywaé
bedzie od podpisania aneksu i bedzie obejmowaé wyrdwnanie za okres od dnia wejécia w Zycie
zmian, o ktdrych mowa w ust. 8 pkt 1 niniejszego paragrafu, lecz nie wezesdniej niz od dnia
zhozenia prawidtowego wniosku, o ktérym mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu.

13.  Za wyjatkiem sytuacji, o ktérej mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, wprowadzenie zmian
wysokosci wynagrodzenia wymaga uprzedniego zlozenia przez Projektanta oéwiadczenia wraz
z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dowodami potwierdzajacymi wplyw zmian, o ktérych mowa
wust. 101 11 niniejszego paragrafu na wynagrodzenie Projektanta.

14.  Zmiana zakresu przedmiotu niniejszej umowy bedzie mozliwa w nastepujacych przypadkach:

1) wystapi konieczno$é uwzglednienia wplywu innych przedsigwzieé, dzialah powiazanych
z przedmiotem niniejsze] umowy;

2) koniecznos¢ takiej zmiany wyniknie w trakcie uzyskiwania przez Projektanta uzgodnies,
opinii, warunkéw technicznych lub decyzji;

3) nastapi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, majaca
wplyw na wykonanie przedmiotu niniejszej umowy;

Zmiana zostanie wprowadzona na uzasadniony wniosek Projektanta lub Zamawiajacego, aneksem

do niniejszej umowy, przy uwzglednieniu art. 140 ustawy pzp.

15, Zmiana polegajaca na zmianie skladu Zespolu Projektantéw, o ktérym mowa w § 2 ust. 3
niniejszej umowy, nastgpowad moze na wniosek Projektanta, za pisemng zgoda Zamawiajacego i
mozliwa jest na zasadach, o ktérych mowa w § 2 ust. 4-5 niniejszej umowy. Wprowadzenie tej
zmiany nastapi aneksem do niniejszej umowy.

16. W przypadku, gdy Projektant wystapi z inicjatyws zmiany albo rezygnacji z Podwykonawey, na
ktorego zasoby Projektant powolywat sig, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp w
celu wykazania spelniania warunkéw udzialn w postepowaniu, Projektant obowigzany bedzie
wykaza¢ Zamawiajacemu, Ze proponowany inny Podwykonawca lub Projektant samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Projektant powotywat
si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia,

17, Zmiana niniejszej umowy nastapié¢ moze z inicjatywy Zamawiajacego lub Projektanta.

18.  Strony beda dazyly do zalatwienia wszystkich spraw spornych na drodze polubownej, a w razie
niemoznosci osiagnigeia porozumienia zwroca sig o rozstrzygnigeie do wiasciwego rzeczowo Sadu
w Szezecinie.

19.  Integralna czes¢ niniejszej umowy stanowi SIWZ i oferta Projektanta.

20.  Niniejszq umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze
dla Zamawiajgcego i jeden dla Projektanta.
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