UMOWA - wzor
zawarta W dnit ocoovvevenee oo, r. w Szczecinie, pomiedzy:

Gming Miasto Szczecin, ktorg reprezentuje:
..................... - Dyrektor Miejskiej Jednostki Gospodarczej

zwang dalej w tresci umowy ,,Zamawiajgcym”

z siedzibg :
reprezentowanym przez.

.................................................................................

Numery identyfikacyjne: NIP  .................. REGON ... KRS
............... fwpisanym do CEIDG ..o

zwanym dalej w tredci umowy ,,Inspektorem”

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty
Inspektora w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego w irybie
przetargu nicograniczonego pn.: Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy
realizacji robét: ,,Remont elewacji zabytkowego budynku Urzedu Miasta przy Placu Armii
Krajowej 1 w Szczecinie - skrzydlo wschodnie od strony ul. Odrowaza” na podstawie ustawy z
dnia 29.01.2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

L. Postanowienia ogolne

§1

1. Przedmiotem umowy jest sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w branzy
konstrukeyjno - budowlanej i konserwatorsko-restauratorskiej przy realizacji inwestycji pn.
~Remont elewacji zabytkowego budynku Urzedu Miasta przy Placu Armii Krajowej 1 w
Szczecinie - skrzydlo wschodnie od strony ul. Odrowaza”.

2. Inspektor nadzoru zobowigzany jest do $wiadezenia uslug zwiazanych z kontrolg i
nadzorem nad realizacjg rob6t budowlanych zgodnie z powszechnie obowiazujacymi
przepisami i postanowieniami odpowiednich decyzji administracyjnych.

3. Zakres robdt budowlanych przewidzianych do nadzoru:

a) remont elewacji budynku wraz z konserwacjg i restauracjg detali architektonicznych (wg
dokumentacji skrzydlo wschodnie Etap AS, Etap B1-B4,lgczna pow. ok 1700 m?, w
tym:
~ skucie i odtworzenie istniejacego tynku zewngtrznego (tynk dwuwarstwowy barwiony

W masie),
- konserwacja spodnich warstw muru wraz ze wzmocnieniem zarysowas i wymiang
uszkodzonych cegiet,
— oczyszezenie i naprawa opasck okiennych, detalu tynkowego,
~ kompleksowa renowacja gzymsu wraz z wymiang okladziny z ksztaltek ceramicznych
— oczyszezenie i konserwacja krat okiennych, balustrad i bramy wjazdowej,
- Wymia7a opierzenia blacharskiego, rur spustowych,
/
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— demontaz istniejagcych i montaz nowych parapetéw z blachy tytanowo-cynkowej,
— montaz zabezpieczenia kolcowo-drutowego przed ptakami, z zastosowaniem pretéw
obrotowych,
— wykonanie wymiany 1 szt. drzwi zewnetrznych w poziomie piwnic
b) montaz przewodoéw zasilajgcych iluminacje elewacji, ktéry zostanie zlecony w trakcie
prowadzenia robdt.

Podstawe techniczng wykonania zakresu robdt budowlanych stanowi dokumentacja
projektowa wykonana przez: ,2ARCHITEKTON” Dorota Bulka, ul. Zawrotna 6,
70-883 Szezecin - wg tytutdw:
1) Projekt budowlany ,,Remont elewacji — skrzydlo wschodnie Etap AS5”
2) Projekt budowlany ,,Remont elewacji -- skrzydto wschodnie Etap B1-B4”
3) Projekt budowlany ,,Remont elewacji - Remont dachu wraz z instalacja odgromows-
skrzydlo wschodnie / Etap A, skrzydlo wschodnie / Etap B, skrzydto zachodnie
4) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — Remont elewacii
5) Zatacznik do projektu budowlanego Remont elewacji - Opis rdwnowaznodci
materiatowych.
6) Wzbr zadruku siatki rusztowaniowej,
7} Ekspertyza ornitologiczna.
Podstawa prawna wykonania robdt budowlanych:
1) Decyzjanr 73/PB/2007 z dnia 30.03.2007 r.,
2) Decyzja nr 94/PB/2011 z dnia 07.06.2011r.,
3) Decyzjanr 62/12 z dnia 16.01.2012 r,,
4) Decyzja nr 232/2015 z dnia 23.02.2015 r.,
5) Decyzja Zachodniopomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w
Szczecinie znak ZN-4220/352/W/2006 z dnia 21.12.2006 1.

§2
Przedstawicielem Zamawiajacego — koordynatorem na budowie jest: ............
Inspektorem nadzoru w branzy konstrukeyjno-budowalnej, koordynatorem jest: .......

. Inspektorem nadzoru w branzy konserwatorsko — restauratorskiej jest: .......

Inspektorem nadzoru w branzy elektrycznej jest Przedstawiciel Inwestora - ............
Zespol Nadzoru Autorskiego zlozony jest z

a) Projektanta w branzy konstrukcyjno — budowlanej Dorota Butka, tel. 603 443 401
b) Projektanta w branzy konserwatorsko — restauratorskiej Ewa Palacz, tel. 661 407 903

I1. Prawa i obowiazki stron umowy

§3

. Obowigzki Inspektora nadzoru robét konstrukeyjno-budowlanych:

1) petnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 25 i 26 ustawy
Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U z 2016 poz. 209);

2) stala wspéipraca z Zamawiajgcym polegajaca na informowaniu o wszystkich
problemach technicznych i organizacyjnych pojawiajacych si¢ w trakcie realizacji robot
i o sposobie ich zatatwiania;

3) wnioskowanie o akceptacje Zamawiajgcego we wszystkich przypadkach zwigzanych z
koniecznoscig zaciggania dodatkowych zobowigzan finansowych, wynikajacych z zadan
Wykonawcy;




4) biezace powiadamianie Zamawiajgcego o wszelkich zaniedbaniach Wykonawey w
realizacji rob6t oraz o zmianach materialowych i technologicznych, o ktére waioskuje
Wykonawca,

5) merytoryczne uzasadnienie wnioskéw lub zaniedbai Wykonawcy pod wzgledem
technicznym i finansowym;

6) kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce zasad bezpieczenstwa pracy i
utrzymywania porzadku na terenie budowy.

7) aktywny udzial w naradach technicznych polegajacych na omdwieniu zgodnosci
przebiegu rob6t z obowigzujagcym harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz
zglaszanie i rozwigzywaniu probleméw technicznych wymagajacych decyzji wszystkich
uczestnikow procesu budowlanego;

8) przybycie inspektora na plac budowy lub siedziby Zamawiajgcego w ciagu ....... godzin
od zgloszenia (tj. telefonicznego wezwania Zamawiajacego lub Wykonawcy),
z zastrzezeniem, ze przybycie nastapi w czasie pracy Urzedu, tj. od pn. do pt., w godz.
7:30-15:30.

Dni ustawowo wolne od pracy nie sg brane pod uwage przy ustalaniu czasu przybycia
Inspektora.

9) sprawdzanie i zatwierdzanie protokoléw czedciowego odbioru robét, przekiadanych
przez Wykonawce wraz z potwierdzeniem zakresu i iloéci wykonanych robot;

10) zatwierdzanie materialéw proponowanych przez Wykonawce do wbudowania (w tym
materialéw réwnowaznych) wraz z biezgcym egzekwowaniem atestow, certyfikatow,
deklaracji zgodnosci z normami polskimi lub europejskimi dla uzytych materiatéw;

11) udzial w odbiorach czgSciowych i koficowym robét, sprawdzenie dokumentacji
powykonawczej, rozliczenie koficowe umowy,

12) dokumentowanie czynnosci nadzoru konstrukcyjno budowlanego poprzez:

a) zapisy w Dzienniku budowy;

b) zapisy na rysunkach wchodzgcych w sklad dokumentacji projektowej, opatrzone
odpowiednimi odno$nikami, data wprowadzenia, nazwiskiem i podpisem osoby
dokonujacej wpisu;

¢) sporzadzanie protokoléw uzgodnief, notatek stuzbowych podpisanych i
dotgczonych do Dziennika budowy;

13) Udziat w rocznych przegladach przeprowadzanych w okresie rekojmi.

2. Obowigzki Inspektora nadzoru robét konserwatorsko — restauratorskich

1) potwierdzanie zgodnosci realizacji robdt z programem prac konserwatorskich, w toku
wykonywania robodt przez Wykonawcee;

2) udzielanie wszelkich wyjasnien dotyczacych watpliwoéci powstatych w toku realizacji
robét;

3) uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w programie konserwatorskim, a zgloszonych przez Wykonawce;

4) zatwierdzanie materialéw proponowanych przez Wykonawee (w tym materialow
réwnowaznych) wraz z Dbiezgeym egzekwowaniem dokumentéw tj. atestow,
certyfikatow, deklaracji zgodnosci z normami polskimi lub europejskimi dia uzytych
material6iwv;
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5) aktywny udzial w naradach technicznych, na ktérych omawiane beda zagadnienia
dotyczace robot konserwatorskich na elewacii.

6) przybycie inspektora na plac budowy lub siedziby Zamawiajacego w ciggu ....... godzin
od zgloszenia (f. telefonicznego wezwania Zamawiajacego lub Wykonawcy),
z zastrzezeniem, Ze przybycie nastapi w czasie pracy Urzedu, tj. od pn. do pt., w godz.
7:30-15:30.

Dni ustawowo wolne od pracy nie sa brane pod uwage przy ustalaniu czasu przybycia
Inspektora.

7) udzial w odbiorach czeéciowych i koncowym robdt;

8) ocena powykonawczej dokumentacji przebiegu prac konserwatorskich przygotowanej
przez Wykonawce przed jej przekazaniem do Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Szczecinie.

9} dokumentowanie czynnosci nadzoru konserwatorskiego poprzez:

a) zapisy w Dzienniku budowy;

b) zapisy na rysunkach wchodzacych w sklad dokumentacji projektowe], opatrzone
odpowiednimi odno$nikami, datg wprowadzenia, nazwiskiem i podpisem osoby
dokonujacej wpisu;

¢} sporzgdzanie protokoléw uzgodnien, notatek stuzbowych podpisanych i
dotaczonych do Dziennika budowy;

10) udzial w rocznych przegladach przeprowadzanych w okresie rekojmi.

HI. Termin wykonania. Rekojmia

§4

Termin wykonania umowy ustala si¢ na okres od dnia przekazania Inspektorowi placu
budowy do dnia koficowego rozliczenia zadania, o ktérym mowa w §1, lecz nie dtuzej niz
8 miesigcy od dnia przekazania placu budowy dla Inspektora, z zastrzezeniem, ze jezeli
procedura odbioréw konicowych realizowanego zadania rozpocznie sie w trakcie
powyzszego okresu, Inspektor zobowiazany jest §wiadczy¢ ustuge do dnia podpisania
protokohu odbioru koficowego robdt oraz koficowego rozliczenia zadania.

Inspektor jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytutu rgkojmi przez okres 36
miesiecy liczonych od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

IV. Wynagrodzenie
85

. Zamawiajgcy za wykonany przedmiot umowy zaplaci Inspektorowi wynagrodzenie
w wysokos§ci ... (cena ofertowa tgcznie z podatkiem VAT 23%).

. Cena ryczaltowa za pelnienie nadzoru (w obydwu branzach) za jeden okres rozliczeniowy
WYNOST «ueniiaianiannnnen zt brutto.

. Jeden okres rozliczeniowy réwny jest jednemu miesigcowi pelnienia nadzoru (w obydwu
branzach), z zastrzezeniem ostatniego okresu rozliczeniowego, w ktorym nastapi koncowy
odbiér robot oraz koncowe rozliczenie zadania. Za ostatni okres rozliczeniowy Inspektor
otrzyma wynagrodzenie réwne stawce za 1 okres rozliczeniowy nawet woéwezas, jezeli
czynnoéci odbioru koficowego robdt i koficowego rozliczenia zadania potrwajg duzej niz
jeden miesiac,

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
wykonaniem przedmiotu umowy.



§ 6

. Podstawg zaplaty beda faktury przejsciowe i faktura koficowa wystawione przez Inspektora

wobec Zamawiajacego.

. Podstawg do wystawienia faktury przejéciowej bedzie sprawozdanie z wykonania

czynnosci wskazanych w § 3, za dany okres rozliczeniowy, zawierajace w szezegdlnodci:

a) wykaz zatwierdzonych materiatow;

b) zestawienie zakresu i ilo$ci wykonanych robét przez Wykonawee, sprawdzonych przez
Inspektora.

Nalezyte wykonanie czynnosci ujetych w Sprawozdaniu bedzie kazdorazowo potwierdzane

przez przedstawiciela Zamawiajacego.

. Podstawg do wystawienia faktury koficowej bedzie protokét koficowego odbxoru robét oraz

koficowe rozliczenie zadania.

. Termin ptatnodci faktur przejéciowych i koficowej wynosi 14 dni roboczych liczac od daty

otrzymania faktury przez Zamawiajacego

. Wynagrodzenie Inspektora zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany przez

Inspektora w fakturze.

. Za dzien zaplaty uwaza si¢ dziefi obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

V. Ubezpieczenie

§7

Wykonawca przedstawit polise ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
obejmujgcym sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacii
inwestycji pn.: ,,Remont elewacji zabytkowego budynku Urzedu Miasta przy Placu Armii
Krajowej 1 w Szczecinie — skrzydio wschodnie od strony ul. Odrowaza” wraz
z odpowiedzialno$cia za podwykonawcéw, przy sumie gwarancyjnej nie mmiejszej niz
500.000,00 PLN na jedno 1 wszystkie =zdarzenia w okresie ubezpieczenia,
z uwzglednieniem czystych strat finansowych w wysokoscl 200.000,00 PLN na jedno
i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

. Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez Zaklad
Ubezpieczeft, udziatébw wilasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitéw
odpowiedzialnosci do pelnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniate]
szkody.

. W przypadku zamiaru przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
skutkujgcego tym, ze okres obowigzywania ochrony ubezpieczeniowej wynikajacej z
polisy, o ktore) mowa w ust. 1 bylby krotszy, anizeli przedluzony okres wykonania
przedmiotu niniejszej umowy, przed dokonaniem z Zamawiajacy takiej zmiany ninigjszej
umowy, Inspektor zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu polis obowigzujacych
na okres wykonania przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z uzgadnianym terminem jej
zakoficzenia,

VI. Wypowiedzenie umowy. Kary amowne

§8

. Zamawiajgcy ma prawo wypowiedzie¢ umowg ze skutkiem natychmiastowym

w nastepujacych przypadkach:
1) gdy nastapi rozwigzanie umowy o wykonanie rob6t budowlanych, o ktérych mowa w §

1ust. 1,
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11.

12.
13.
14.

2) Inspektor nie podjgt si¢ wykonania obowigzkoéw wynikajacych z niniejszej umowy lub
przerwal ich wykonanie

3) Inspektor wykonuje swoje obowigzki w sposob nienalezyty 1 pomimo wezwania
Zamawiajacego nie nastgpita poprawa w wykonaniu tych obowiazkéw.

W przypadku wypowiedzenia umowy przez Zamawiajacego z przyczyn wymienionych

w ust.] pkt 2 i 3 Inspektor zaplaci Zamawiajgcemu kare umowna w wysokosci 10%

wynagrodzenia umownego brutto, o ktéorym mowa w § 5 ust. 1.

Inspektor zaplaci Zamawiajagcemu kar¢ za niewypelnienie w terminie zobowigzan

okreslonych w § 3 ust. 1 pkt 8 oraz ust. 2 pkt 6 w wysokosci 150 zt za kazde zdarzenie.

W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgeej wysokos¢ kar umownych, Zamawiajacy

zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehiajgcego.

Inspektor wyraza zgode na potwierdzenie kar umownych z naleZznego wynagrodzenia.

Kary umowne sa niezalezne od siebie 1 kumulujg si¢.

§9

W sprawach nieuregulowanych umows, maja zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego
i inne powszechnie obowigzujace przepisy prawa.

Sprawy sporne rozpatrywane beda przez wlasciwy rzeczowo Sad powszechny
w Szczecinie.

Wszelkie zmiany do niniejsze] umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do umowy polegajacych na
zmianie terminu realizacji umowy oraz zmianie wynagrodzenia.

Zmiana przewldywanego terminu zakoaczenia realizacii umowy nastapi w przypadku
wydluZzenia czasu realizacji rob6t budowlanych.

W przypadku, gdy termin wykonywania robdt budowlanych wydhizy sie ponad okres
przewidziany w umowie z Wykonawcg robét, Inspektor moze wystapi¢ z wnioskiem o
zmiane wynagrodzenia. Wynagrodzenie miesigezne Inspektora bedzie obliczone na
podstawie stawki podanej w § 5 ust.2.

Zmiana osdb wskazanych do realizacji zamoéwienia moze odbywac sie na pisemny wniosek
Inspektora, za zgoda Zamawiajacego, pod warunkiem spelniania przez proponowane osoby
wymogdw okreslonych w siwz. O zmianie personelu Zamawiajgcego, Wykonawca zostanie
powiadomiony na pi§mie.

Zmiana umowy nastgpi¢ moze z inicjatywy Zamawiajgcego lub Inspektora.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Niniejsza umowa stanowi informacj¢ publiczng w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia

06.09.20011. o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782 z p6zn. zm.) i
podlega udostepnieniu i ponownemu wykorzystaniu na zasadach i w trybie okreslonym w
ww. ustawie,

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstgpienia od umowy z powodu okolicznodci,
o ktorych mowa w art. 145 ust. 1 ustawy.

Sprawy sporne rozpatrywane bedg przez wlasciwy rzeczowo sad w Szczecinie,

Integralng cze$é umowy stanowi SIWZ i oferta Inspektora.

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigeych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.

ZAMAWIAJACY INSPEKTOR

KIEROWHNIK DZIALY TaCHNICINGRD
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