UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
Nr /RB/2015

zawarta W dnitl ...coveeeeneeveneecenceniens w Szczecinie pomigdzy:

Gming Miasto Szczecin — Szkola Podstawowa Nr 69, z siedziba 71-444 Szczecin, ul

Zamoyskiego 2, reprezentowang przez:

Bogustawa Pezifiska — Dyrektor Szkoly Podstawowej Nr 69 w Szczecinie,

dzialajaca na podstawie upowaznienia udzielonego przez Prezydenta Miasta Szczecin z dnia
coey TIT

zwanag dalej w tresci umowy ,,Zamawiajacym”

..................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

..................................................................................................................................

NIP e Regon oo
zwana dalej w tresci umowy ,,Wykonawcg”

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacic dokonania przez Zamawiajacego wyboru
oferty Wykonawcy w postegpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego przeprowadzonego w
trybie przetargu nicograniczonego na , ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA
PRZEBUDOWIE KLATEK SCHODOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 69
W SZCZECINIE, UL. ZAMOYSKIEGO 2” na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2013 1. poz. 907)

L. Postanowienia ogélne

_ §1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn.:
~ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA PRZEBUDOWIE KLATEK
SCHODOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 69 W SZCZECINIE, UL.
ZAMOYSKIEGO 2” jako przedmiot umowy, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji przetargowej oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
2. Zakres rzeczowy rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot umowy okreslaja:

1) Dokumentacja projektowa wg. projektu budowlanego 1 projektu  wykonawczego

opracowanych w 2013 r. przez Wytworni¢ Plandéw , 71-422 Szezecin ul. P. Skargi 15

2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;

3) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia;

4) Oferta Wykonawcy.
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§2
Wykonawca o$wiadcza, Zze zapoznal sie z dokumentami wskazanymi w § 1 ust. 2 umowy
w spos6b nalezyty, nie wnosi do nich uwag 1 uznaje je za podstawe do realizacji przedmiotu
niniejszej umMowy.
Przedmiary robot wszystkich branz maja charakter pomocniczy.
Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatow dostarczonych przez Wykonawceg na

wlasny koszt.

§3

. Zamawiajacego na terenie budowy reprezentowac bedzie:

)

Przedstawiciel Zamawiajgcego dziata w granicach umocowania nadanego przez
Zamawiajgcego.

§4
Przedstawicielem Wykonawcy na  budowie bedzie kierownik budowy
.......................................................... posiadajacy uprawnienia budowlane nr
............................................. Wydanewdmu....................r
Wykonawca obowigzany jest zapewnié osobistq obecnosé kierownika budowy na terenie

budowy co najmniej cztery razy w tygodniu.

§5
Wykonawca zamierza wykonaé Przedmiot umowy wlasnymi sitami bez udzialu
podwykonawcow.
W przypadku, jesli na etapie realizacji umowy dojdzie do zlecenia jakichkolwiek robé6t
podwykonawcom, zastosowanic beda mialy zasady okre$lone w ust. 3 1 nastgpnych
niniejszego paragrafu.
Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcéw, zawierajac z
nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane musi zawieraé w szczegdlnosci:
zakres tobOt powierzony Podwykonawcy wraz z czescia dokumentacji dotyczaca
wykonania robdt objetych umowa,
kwote wynagrodzenia - kwota ta nie moze byé wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajaca z oferty Wykonawcy oraz byé tego samego rodzaju (ryczaltowe) co
wynagrodzenie Wykonawcy,
termin wykonania rob6t objetych umowa wraz z harmonogramem. Harmonogram robdt
musi by¢ zgodny z harmonogramem robot Wykonawcy,
termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, ktory nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconey Podwykonawey lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej,

w przypadku powicrzenia przez Wykonawce prac obejmujacych przedmiot zamoéwienia
Podwykonawcy, termin wynagrodzenia platnego przez Wykonawcg za wykonane prace
Podwykonawcy powinien byé¢ ustalony w taki sposdb, aby przypadal wezesniej niz termin
zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajacego (za zakres zlecony
Podwykonawcy),




6) zapis umozliwiajacy Zamawiajacemu lub przedstawicielowi Zamawiajacego udzial w
odbiorach czgdciowych jak i koficowym robét wykonanych przez Podwykonawee.

5. Wykonawca, Podwykonawca tub dalszy Podwykonawca jest zobowiazany przedstawié
Zamawiajacemu projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczyé
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresei zgodnej z projektem
umowy. Nie zgloszenie przez Zamawiajacego w terminie 14 dni od dnia otrzymania
projektu umowy pisemnych zastrzezef, uwaza sie za akceptacje projektu umowy. W
przypadku niewykonania obowiazku, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca
zaplaci Zamawiajacemu kare umowna w kwocie stanowiacej réwnowartosé 5%
wynagrodzenia przewidzianego w umowie o podwykonawstwo za kazde takie zdarzenie,

6. Zamawiajacy, w terminie wskazanym w ust. 5, zglosi pisemne zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespelniajacej wymagan okreslonych w niniejszej umowie;

2) gdy przewidywaé bedzie termin zaplaty wynagrodzenia dhuzszy niz 30 dni.

3 zawierajacy =zapis uzalezniajacy uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego

podwykonawcg zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcey za wykonanie przedmiotu Umowy o

podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia wykonawcy lub

odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy.

4) zawierajacy zapis uzalezniajac zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania UmMowy o

podwykonawstwo przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy Wykonawcy od Zamawiajacego.

W przypadku nie dokonania zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu karg umowna w kwocie 5000 zt za kazdy taki przypadek.

7. Wykonawea, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku
niewykonania obowiazku, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu karg umowng w kwocie stanowiacej réwnowartos¢ 5% wynagrodzenia
przewidzianego w umowie o podwykonawstwo.

8. Zmiana umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wymaga
dopelnienia obowiazkow opisanych w ust. 3 — 7. Kara umowna, o ktérej mowa w ust. 7 jest
nalezna  Zamawiajacemu rtéwniez w  przypadku nieprzediozenia Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii aneksu do zawartej] umowy o
podwykonawstwo, kiérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jego
zawarcia,

9. Umowa pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca musi zawieraé zapisy
okreslone w ust.4 niniejszego paragrafu. Zatacznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo.

10. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za wihasne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczefistwo wszelkich dziatan Podwykonawceéw na
terenie budowy.

Il. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane Wykonawca na protokotach odbioru czgsciowego i koncowego opisze zakres
oraz wartos¢ robét wykonywanych przez Podwykonaweéw. Uchylanie sic Wykonawey od
wykonania ktéregokolwiek z wymienionych obowiazkéw uprawnia Zamawiajacego do
odmowy odbioru robét lub przyjecia faktury.

12. Wraz z kazdg faktura, Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu dowody
zaplaty lub o$wiadczenia Podwykonawcéw, z ktérymi zawart umowy o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sa roboty budowlane, o niezaleganiu przez Wykonawce z zaplata za

roboty wykonane przez podwykonawcoéw mna podstawie uméw zaakceptowanych przez
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Zamawiajacego. W przypadku niewykonania tego obowiazku Zamawiajacy, wedle swego
wyboru, ma prawo:

powstrzymac si¢ z zaptata Wynagrodzenia do czasu zaplaty przez Wykonawce na rzecz
podwykonawcy naleznego wynagrodzenia lub

dokonaé zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy i potraci¢ réwnowartodé kwoty
zaplaconej podwykonawcy z Wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza zgode.
Wrykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdre]
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem
uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz  0,5% wartosci niniejsze; Umowy.
Wrylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nic dotyczy umoéw
o podwykonawstwo o wartosci wigckszej niz 50.000 zt. W przypadku niewykonania
obowiazku, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu karg
umowna w kwocie stanowigcej rownowarto$é 5% wynagrodzenia przewidzianego w
umowie o podwykonawstwo.

W przypadku umoéw, o ktérych mowa w ust. 13, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest
dhuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym wykonawcg i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 14 dni od wezwania, pod rygorem
wystapienia o zaplate kary umownej, o ktorej mowa w zdaniu nastepnym. W przypadku
niewykonania obowigzku, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca zaplaci
Zamawiajacemu kare umowng w kwocie stanowiacej rownowartos¢ 5% wynagrodzenia
przewidzianego w umowie 0 podwykonawstwo.

.Zmiana umowy z Podwykonawca, z ktorym Wykonaweca zawart umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub uslugi wymaga dopehienia
obowigzkéw opisanych w ust. 13 — 14. Kara umowna, o ktérej mowa w ust. 14 jest nalezna
Zamawigjgcemu rowniez w przypadku nieprzediozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za
zgodnoé¢ z oryginatem kopii aneksu do zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jego zawarcia.

Zawarcie przez Podwykonawce, z ktorym Wykonawca zawarl umowe o podwykonawstwo,
umow z dalszym podwykonawca wymaga dopelnienia obowigzkéw opisanych w niniejszej
umowie dla zawarcia umowy o podwykonawstwo oraz wprowadzenia postanowien
dotyczacych bezposredniej zaplaty dalszym podwykonawcom analogicznych, jak opisane w
ust. 17 1 nast.

Zamawiajacy dokona bezpoéredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez
Zamawiajacego umoweg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawarl przedtozona zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa dostawy Iub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty
budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 17, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedtoZeniu zamawiajacemu poswiadczone] za zgodno$é z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ushugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemmnych uwag dotyczacych zasadnosci bezpodredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 17. Termin
zglaszania uwag bedzie nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 20, Zamawiajacy moze:




1) nie dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty albo

2) zhozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnicze) watpliwoscei zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ sie nalezy, albo

3} dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcey, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.

22. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 17, zamawiajacy potraca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

23, Koniecznoéé wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 17, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaplat na sume¢ wigcksza niz 5% wartosci Wynagrodzenia moze stanowic
podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego.

24. Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania terminowe] zaplaty Podwykonawcom, z
ktorymi zawarl umowy o podwykonawstwo, a w przypadkach zaistnienia podstaw do
bezposredniej zaptaty dalszym podwykonawcom — do dokonywania terminowej zaplaty
dalszym podwykonawcom. W przypadku braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Wykonawca
zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w kwocie stanowiacej rownowarto$é 5%
wynagrodzenia przewidzianego w umowie o podwykonawstwo za kazdy taki przypadek.

25. Wykonawca zobowiazany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.

26. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$é za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.

27. Niezaleznie od postanowien wskazanych w niniejszym paragrafie, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu roboét okreélonego w ofercie,
Wykonawca powinien w formie pisemnej (dopuszcza si¢ forme elektroniczna) zglosic
przedstawicielowi Zamawiajacego z co najmniej 1 - dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody
Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren budowy
i rozpoczecia prac, zas sprzeczne Z ninigjszymi postanowieniami postepowanic Wykonawcy
poczytywane begdzie za nienalezyte wykonanie umowy.

28. Za wprowadzenie na teren budowy Podwykonawcy, ktéry zostal wprowadzony bez
zawiadomienia Zamawiajacego zgodnie =z zapisami ust. 27, Wykonawca zaplaci
Zamawiajacemu kare umowna w wysokosci 5000,00 zt za kazde takie zdarzenie. Powyzsza
kara wyklucza naliczenie kary umownej wskazanej w § 15 ust. 1 pkt. 7 umowy.

II. Prawa i obowigzki stron umowy

§6
1. Poza innymi obowiazkami wynikajacymi z tresci umowy i SIWZ, do obowigzkow

Zamawiajacego nalezy :

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy;

2) przekazanie Wykonawcy, w dniu przekazania terenu budowy: dokumentacji projektowe;,
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych oraz dziennika
budowy; .

3) dokonanie odbioru koficowego wykonanych robot.




2. Poza innymi obowiazkami wynikajacymi z treci umowy i SIWZ, do obowigzkéw

Wykonawcy nalezy:

1) dostarczenie Zamawiajacemu, na moment podpisania umowy, oswiadczenia o podjeciu
obowigzkéw kierownika budowy, uwierzytelniona kopi¢ zaswiadcezenia wlasciwej izby
samorzadu zawodowego potwierdzajacego wpis na liste czlonkéw tej izby i
uwierzytelniona kopi¢ uprawnien budowlanych;

2) protokolarne przejecie od Zamawiajacego terenu budowy;

3) dostarczenic Zamawiajacemu, w terminie najpdzniej do momentu podpisania umowy,
kosztorysu ofertowego stanowiacego zalacznik nr 4 do umowy oraz dostarczenie i
uzyskanie akceptacji najpdznie) do 7 dni od momentu podpisania umowy szczegolowego
harmonogramu  rzeczowo-finansowego robot (harmonogram  rzeczowo-finansowy
powinien by¢ zgodny z Specyfikacja Ogblna, zawieraé elementy robot, terminy ich
wykonania i wartosci - opisane 1 wyliczone w kosztorysie ofertowym oraz powinien by¢
wykonany zgodnie z wzorem stanowigcym zatacznik Nr 5 do niniejszej umowy);

4) przeprowadzenie rob6t przygotowawcezych na terenie objetym przedmiotem zamdéwienia,
roboty rozbidrkowe, ziemne i porzadkowe,

5) szczelne wygrodzenie miejsca realizacji robot od terenu jednostki oswiatowej w sposdb
uniemozliwiajacy dostep 0sob trzecich ze szezegblnym uwzglednieniem dzieci;

6) organizacja zaplecza budowy dla potrzeb wiasnych wraz z zabezpieczeniem dostawy
mediéw niezbednych dla ich funkcjonowania (zapewnienie dostawy wody, energii
elektrycznej, odprowadzenia nieczystosci);

7) ustawienie tablicy informacyjnej budowy, zgodnej z przepisami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej, oraz ogloszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r., nr 108, poz.953 z
pozn. zm.);

8) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

9) zajecie pasa drogowego (jezdni, chodnika, pobocza), jezeli zajdzie taka konieczno$é dla
zrealizowania przedmiotu umowy;

10) w przypadku drog dojazdowych do budowy gdzie obowiazuje zakaz wjazdu pojazdow o
masie wiekszej niz 3,5 tony uzyskame zezwolenia od ZDiTM w Szczecinie na wjazd
pojazdéw o wigkszym tonazu;

11) zapewnienie ochrony mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy, w szczegdlnosci pod
wzgledem przeciwpozarowym;

12) oznaczenie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie migjsc
prowadzenia rob6t, wygrodzenie stref niebezpiecznych - zgodnie z obowiazujacymi
przepisami;

13) zapewnienie oznaczenia identyfikatorem oséb wykonujacych prace, wskazujacym firme,
na rzecz ktérej dziata dana osoba, brak identyfikatora skutkuje naliczeniem kary umownej
w wysokosci 100 zt za kazdy taki przypadek.

14) przeprowadzenie prob, pomiardw, sprawdzen i odbioréw przewidzianych warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru robét budowlano — montazowych, na wlasny koszt.
15)uzyskanie zatwierdzenia matenialéw budowlanych przed wbudowaniem - udzielanego
przez przedstawiciela Zamawiajacego - oraz przekazywanie mu na biezaco: certyfikatow
na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci wyrobow z polska lub europejska norma,

aprobat technicznych — dla tych materialdéw  oraz gwarancji producentéw dla
zamontowanych urzadzen i sprzetu i innych dokumentéw wymaganych odrebnymi
przepisami;

16) zgloszenie do sprawdzenia przedstawicielowi Zamawiajgcego robdt ulegajacych zakryeiu
lub zanikajagcych w formie pisemnej i jednoczes$nie za posrednictwem maila lub faxu.
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Odbidr przedmiotowych robot powinien nastapic w ciagu 3 dni od chwili zgloszenia
gotowosci do odbioru.

17) wykonanie na wilasny koszt odkrywki elementéw robot budzacych watpliwo$é w celu
sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robét nie zostato zgloszone do
sprawdzenia przed ich zakryciem;

18) dostarczenie wraz z montazem i demontazem i wykorzystanie rusztowan i wszelkiego
rodzaju sprzetu, narzedzi 1 urzadzen koniecznych do uzycia w celu wykonania przedmiotu
ZzamoOwienia; .

19) konieczne do wykonania w celu zrealizowania 1 oddania do uzytkowania przedmiotu
zamdwienta inne roboty podstawowe, pomocnicze i roboty towarzyszace; :

20) usunigcie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp., po
zakonczeniu robét;

21)uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot i naprawy istniejacych nawierzchni
zniszczonych w wyniku dziatan Wykonawcy;

22) sprawowanie w ramach udzielonej rekojmi i gwarancji w okresic udzieclonej rekojmi 1
gwarancjl serwisu gwarancyjnego polegajacego na:

a) wykonywaniu przegladéw technicznych zamontowanych urzadzef,, systeméw i
instalacji zgodnie z warunkami okreslonymi w obowiazujacych przepisach, 2 w
szezegblnoéci w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewngetrznych I Administracji
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe) budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terendéw (Dz. U. 2010 nr 109, poz. 719) w szczegdlnosei
§ 3 ust 2 do 4 oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych I Administracji
z dnia 24 lipca 2009 1. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz
drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r., nr 124, poz. 1030). zakoficzonych stosownym
protokotem/protokotami potwierdzajacymi prawidlowe — zgodne z warunkami
okreslonymi w w/w rozporzadzeniach dziatanie instalacji, systemow i urzadzen.

b) wykonywaniu czynnosci konserwacyjnych zamontowanych instalacji, systemow i
urzadzen zgodnie z warunkami kart technicznych oraz dokumentacji techniczno-
ruchowej zapewniajacych utrzymanie ich w sprawnosci technicznej i
funkcjonalnej] w standardzie jak na dzien przekazama zamawiajacemu do.
eksploatacji, (w szczegdlnosci polegajacych na regulacji parametréw pracy,
wymianie materiatdéw eksploatacyjnych i szybkozuzywajacych oraz prowadzeniu
innych prac konserwacyjnych ).

23) dostarczenie Zamawiajacemu najpdzniej na dzieft dokonania wpisu, o ktorym mowa w §
8 ust. 2 do dziennika budowy dokumentacji odbiorowe;j:

a) o$wiadcezenia kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 poz. 40)

b) dokumentacji powykonawcze] potwierdzonej przez kierownika budowy z naniesionymi i
podpisanymi przez kierownika budowy, nieistotnymi zmianami w stosunku do
zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jezeli takic wystapia w trakcie budowy)
potwierdzonymi podpisem pirzez projektanta branzowego;

¢) protokoléw odbiordw technicznych (oryginaty);

d) protokoléw préb, badan, sprawdzen i pomiaréw zgodnie z STWZ, (oryginaty);

e) oryginatu i kopii dziennika budowy wewngtrznego;

f) Dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, itp.) potwierdzajace, ze
wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i
ostemplowane przez kierownika budowy).

g) harmonogramu przegladéw oraz konserwacji obejmujacy okres udzielonej rekojmi 1
gwarancjl uwzgledniajacego tres¢ przepiséw prawa wydanych w tym zakresie oraz trescé
powolanych w nich polskich 1 europejskich norm technicznych a takze wytycznych 1

instrukcji producentéw zastosowanych urzadzen, systemow i instalacji.
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24) Organizacja robét budowlanych w okresie zajeé szkolnych w sposéb umozliwiajacy
- uzytkownikowi komunikacj¢ co najmniej jedna klatka schodows. Klatka schodowa ,
kt6ra bedzie odbywata si¢ komunikacja musi by¢ w pelni przepustowa, uporzadkowana i
odpowiednio zabezpieczona by mozliwe bylo jej normalne uzytkowanie przez uczniow i
pracownikéw placowki.

3. Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach inwestycji robdt, wymagajace

wywozu, np. robdt ziemnych beda stanowily wilasno$¢ Wykonawcy., Wykonawca jest
wytworca odpadéw w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2013, poz. 21 ). Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli =
przyczyn technologicznych jest on niemozZliwy lub nie wuzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ckonomicznych, to Wykonawca zobowiazany jest do przekazania
powstalych odpaddéw do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiazany jest udokumentowad
Zamawiajacemu sposdb gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru
konhcowego przedmiotu umowy.

. Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zobowigzany bedzie zatrudniad

przy realizacji zamdéwienia na umowe o prace w rozumicniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974
Kodeks pracy ( tj. Dz. U. z 2014 poz. 1502 ), co najmnicj 50% o0séb wykonujacych prace
wysitkiem fizycznym skierowanych do realizacii zamodwienia. Zatrudnienie osdb przy
realizacji zamowienia powinno trwaé przez caly okres realizacji przedmiotu umowy.

. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazuje sie przedstawié¢ dowod

zatrudnienia oso6b, o ktorych mowa w ust.4.

§7

Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy jezeli:
1) Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczeciem robdt dtuzej niz 7 dni,
2) Przerwa w wykonywaniu robdt trwa nieprzerwanie dtuzej niz 7 dni,
3) Wykonawca opdZnia si¢ z wykonywaniem poszczegolnych etapdw robot powyzej 14 dni
w stosunku do termindw okreslonych w harmonogramie.

Postanowienie ust.] nie narusza prawa Zamawiajgcego do odstapienia od umowy na
podstawie przepiséw kodeksu cywilnego.
Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy w razic opOznienia sie Wykonawcy z
wykonywaniem przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 bez wyznaczania dodatkowego
terminu.
W takim wypadku:

a) w terminie 7 dni od daty zlozenia oswiadczenia o odstgpieniu od umowy, Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji robot w
toku, wedhug stanu na dzien rozwigzania umowy oraz termin usunig¢cia rzeczy nalezacych
do Wykenawcy; w razie niewykonania tych czynnodci przez Wykonawce, Zamawiajacy
wykona je na koszt Wykenawey (w tym usuniecie rzeczy nalezacych do Wykonawey), po
uprzednim wyznaczeniu dodatkowego 3 dniowego terminu,

b) Zamawiajacy zabezpieczy przerwane roboty na koszt drugiej strony,

¢) Wykonawea w uzgodnieniu z Zamawiajgcym sporzadzi wykaz tych materialow, ktore
nie zostaly wbudowane, a moga by¢ wykorzystane przez Zamawiajacego do realizacji
robdt objetych niniejsza umows; w razie niewykonania tych czynnosci przez Wykonaweg,
Zamawiajacy wykona je na koszt Wykonawey, po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego
3 dntowego terminu.




MY} —
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11I. Termin wykonania

- §8
Termin wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ na 60 dni kalendarzowych liczonych od
dnia protokolarnego przekazania terenu budowy.
Za podstawe wykonania przedmiotu umowy w terminie jak w ust. 1 uznaje sie wpis
kierownika budowy do dziennika budowy potwierdzony przez przedstawicicla
Zamawiajacego, o ktérym mowa w § 3, zaswiadczajacy o zakonczeniu realizacji przedmiotu
UMowy.
Odbidr koficowy przedmiotu umowy nastgpi na podstawie protokétu odbioru koficowego.

1V. Wynagrodzenie Wykonawcey

§9
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢ w formie ryczattu
na  Kwolgl  .ivivrerirscninirscieneionnes 7zl tacznie 2z podatkiem VAT (slownie:

........................................................ ), Zgodnie z oferta cenowsg stanowiaca
zatgcznik nr 1 do umowy. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim ma
charakter wynagrodzenia ryczaltowego w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego
i obeimuje wszystkie koszty niezbedne do prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszelkie roboty, ktérych rozmiaréw i kosztdéw
nie mozna bylo przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy a koniecznych do wykonania w celu
umozliwienia uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami.

§ 10
Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczki,
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajacego o kazdej zmianie
siedziby, nazwy podmiotu, nr konta bankowego, nr NIP, REGON i nr telefonu.
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci,
dokonaé przelewu wierzytelnosci z niniejszej umowy na osobe trzecia.

V. Warunki platnosci

§11

Zamawiajacy przewiduje ptatnosé jednorazowa po wykonaniu przedmiotu umowy.

2. Podstawa zaplaty bedzie faktura kofcowa wystawiona przez Wykonawce wobec

Zamawiajacego.

. Podstawa do wystawienia faktury koficowej bedzie potwierdzony przez przedstawicicli
Zamawiajacego protokét koncowego odbioru robdt, stwierdzajacy wykonanie zakresu
umowy, bez wad i usterek. '

Po wykonaniu przedmiotu umowy, Wykonawca, w dniu nastepnym, w formie pisemnej
zawiadomi Zamawiajacego o tym fakcie, przedstawiajac proponowany termin odbioru
wykonanych prac. Strony ustala termin odbioru prac na dzief przypadajacy w ciggu 14 dni od
dnia otrzymania przez Zamawiajacego zawiadomienia, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym.
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5. W razie niestawiennictwa Wykonawcy na ustalony przez strony odbidr przedmiotu umnowy,
Zamawiajacemu, przystuguje prawo do samod21elnego dokonania odbioru i sporzadzenia
jednostronnego protokotu.

6. Z czynnosci odbioru wykonanych prac spisany bedzie protokét odbioru, zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru.

7. W razie stwierdzenia wad i usterek wykonanych prac, strony wstrzymuja procedurg odbioru 1
wyznaczany jest Wykonawcy termin do ich usunigcia.

8. W przypadku nie usunigcia wad 1 usterek przez Wykonawce w uzgodnionym terminie,
Zamawiajacemu przystugiwaé bedzie prawo ich usunigcia we wilasnym zakresie, na koszt
i ryzyko Wykonawcy lub tez moze zgda¢ pomnicjszenia wynagrodzenia z tytutu wykonania
przedmiotu umowy. '

9. Odbiér wykonanych prac mozliwy jest po wykonaniu caloici prac przewidzianych w
umowie.

10. W przypadku zatrudnienia Podwykonawcow dodatkowo do faktury koficowej Wykonawca
ma obowigzek zalgczyé o$wiadczenie wszystkich Podwykonawcéw o braku jakichkolwiek
zobowiazafi wynikajacych z zawartych umow z tymi Podwykonawcami, ktére stanowi
zatacznik nr 2 do niniejszej umowy lub dowdd zaplaty wszystkich naleznosci na rzecz
Podwykonawcow.

11. Integralna czesciag protokotu odbioru keAicowego stanowi¢ beda dokumenty $wiadczace o
dopuszczeniu zastosowanych materiatow do obrotu stosowania w  budownictwie,
o$wiadczenie kierownika budowy o zastosowanych materiatach oraz dokument stwierdzajacy
spos6b zagospodarowania odpadéw powstatych po realizacji zamowienia.

12. Zamawiajacy wstrzyma do czasu ustania przyczyny, platnodé faktury koncowej - w calosci
lub w czesei - w przypadku nie wywiazania sie Wykonawcy, z ktéregokolwiek ze zobowiazan
wynikajacych z umowy. W takim przypadku nie przystuguja Wykonawcy odsetki z tytutu
opdznienia w zaplacie.

13. Termin platnosci faktury koficowej wynosi 16 dni, liczac od daty przyjgcia prawidtowo
wystawionej faktury przez Zamawiajgcego.

14. Piatnosci beda dokonywane na konto bankowe Wykonawcey wskazane w fakturze VAT.

15. Za dzien zaplaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

16. Platnikiem faktur jest Zamawiajacy - Szkola Podstawowa nr 69 w Szczecinie.

17. Zamawiajacy posiada numer identyfikacji podatkowej NIP 851 19 9] 332

Adres: ul. Zamoyskiego 2, 71-444 Szczecin

VI. Rekojmia za wady

§ 12

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tymhl rekojmi za wady
przedmiotu umowy przez 60 miesigey od dnia podpisania protokotu koncowego odbioru
robot bez wad i usterek .

2. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawcea udziela Zamawiajgcemu gwarancji
na przedmiot umowy. Okres- gwarancji wynosi 60 miesigey, liczac od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego robot.

3. Warunki gwarancji stanowig zatacznik nr 3 do ninigjszej umowy.
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VII. Zabezpieczenie

. § 13
. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Ww wysokodci
.............................. 7t (stownie zlotych: .......oocciiiiiiiiii )

tj. 10% ceny catkowitej brutto, podanej w ofercie cenowej, najpozniej w dniu podpisania
UHIOWY.

. Zabezpieczenie wnoszone w picnigdzu naleZzy wnies¢ na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiajacego — Gmina Miaste Szczecin Bank PKO BP nr 11 1020 4795 0000 9602 0278
4197.

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie W fOImie ..o

. Whiesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszezen z tytuhl
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowych lub
ubezpieczeniowych, winny by¢ zgodne 7 zapisami niniejszej umowy. Z tresci tych gwarancji
musi w szezegdlnosei jednoznacznie wynikac: _
1) zobowiazanie gwaranta (banku, zaktadu ubezpieczen) do zaptaty do wysokosci okreslone]
w gwarancji kwoty, nieodwolalnie i bezwarunkowo na pierwsze zgdanie Zamawiajacego
zawicrajace oéwiadczenie, ze zaistnialy okolicznosci zwigzane z niewykonaniem hub
nienalezytym wykonaniem umowy,

2) termin obowigzywania gwarancji,

3) miejsce i termin zwrotu gwarancji.

. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastapi:

1) 70 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamOwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

2) 30 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 15 dni po uplywie okresu
rekojmi za wady.

. W przypadku gdy zabezpieczenie wnoszone zostanie w formie gwarancji ubezpieczeniowej
lub bankowej okres ich obowiagzywania winien by¢ nie krétszy niz terminy wskazane w ust.
5. W przypadku zaistnienia podstaw do zmiany terminu realizacji umowy i ustalenia nowego
terminu przez Strony w taki spos6b, ze okres obowigzywania gwarancji nie bedzie
obejmowal nowego terminu, Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
Zamamajaccemu najpozmej do momentu podpisania aneksu do umowy, zmiany do
gwarancji albo nowej gwarancji obejmujace]j ustalony przez Sirony w aneksie nowy termin
realizacji przedmiotu umowy.

VIII. Ubezpieczenie

§14

. Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ polise ubezpieczenia od wszystkich ryzyk

budowy CAR (zwanej polisa) do pelnej wartosci umowy zgodnie z warunkami umowy, z

okresem ubezpieczenia na czas realizacji prowadzonej inwestycji, przy czym ubezpieczonym

beda Zamawiajacy, Wykonawca oraz Podwykonawcy.

. Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ polis¢ ubezpieczenia odpow1ed21aln0501 cywilnej

wraz z odpowiedzialnodcia za Podwykonawcow za szkody w mieniu lub na osobie

wyrzadzone przez Wykonawce lub Podwykonawcow w trakcie realizacji zadania powsta%e w

zwiazku z realizacja zadania okreslonego w niniejszej umowie przy sumie gwarancyjnej nie

mniejszej niz 500 000,00 zlotych na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

. Wymog zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spetniony, jesli Wykonawca nie

pbzniej niz w dniu przejecia placu budowy, przediozy polisg obejmujaca wszystkie ryzyka
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budowy wraz z odpowiedzialnoscia cywilng z okresem ubezpieczenia nie krétszym niz
okres realizacji niniejszej umowy wraz z dowodem oplaty sktadki.

4, W przypadku przedtuzenia terminu wykonania robdt budowlanych, Wykonawca przediozy
Zamawiajacemu, najpdzniej w dniu podpisania anecksu, przedhuzenie terminu polisy
ubezpieczeniowej min o okres przediuzenia terminu wykonania tych robot.

5. Jezeli Wykonawca nic zrealizuje obowigzku wynikajacego z ust. 1-4 Zamawiajacemu
przystugiwaé bedzie prawo odstgpienia od umowy. W takim przypadku Zamawiajacy

~ uprawniony bedzie do naliczania kary umownej zgodnie z § 15 ust. 1 pkt. 5.

6. Wykonawca zobowiazany jest do pokrycia wszelkich kosztéw nieuznanych przez zaklad
ubezpieczeniowy, udziatéw whasnych i franczyz do pelniej wysokosci roszezenia
poszkodowanego lub likwidacji zaistnialej szkody.

IX. Kary umowne

§ 15
. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1} za przekroczenie terminu okreslonego w § 8 ust. 1 w wysokosei ........... % kwoty
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzied opdZnienia,

2) za op6znienie w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub
w okresie rgkojmi za wady 1 gwarancii, za kazda wade tub usterk¢ w wysokodei 0,3 %
kwoty wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdznienia,

3) za kazda nieobecno$é kicrownika budowy ponizej ilosci wskazane] w § 4 ust. 2 w
wysokosci 500 7zt za kazdy taki przypadek.

—

4) za wykonanie przedmiotu w sposéb odmienny niz wskazany w dokumentacji technicznej
bez zgody Zamawiajacego w wysokosei 1000,00 zt za kazdy taki przypadek.

5) za odstapienie od umowy w calosci z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 20 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto,
6) za odstgpienie od umowy w czesci z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w
wysokosei 10 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto,
7) za powierzenic wykonania robot objetych niniejszg umowa Podwykonawcy z
pominigeiem trybu okreslonego w art. 647 § 2 k.c. w wysokodei 15 000,00 zi, za kazdy
tego rodzaju przypadek, naliczenic tej kary wyklucza naliczenie kar wskazanych w § 5
ust. 7, 131 28.
8) za przekroczenic terminu okreslonego w § 6 ust. 2 pkt. 3 w wysokosci 0,1 % kwoty
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdznienia,
9) za przekroczenie terminu wskazanego w § 6 ust. 2 pkt. 23 w wysokosci 0,1 % kwoty
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien op6znienia,
10) za niewywigzanie sie¢ z obowiazku zawartego w § 6 ust. 4 i 5 w wysokosci 5 000,00 zt
za kazdy tego rodzaju przypadek
11)za niewywiazanie si¢ z obowiazku zawartego w § 6 ust. 22 w wysokosci 10 000,00 zt za
kazdy tego rodzaju przypadek ~
2.Roszczenie o zaplate kar umownych z tytulu opdznienia, ustalonych za kazdy rozpoczety
dzien opdznienia, staje si¢ wymagalne:
1) za pierwszy rozpoczety dzieh opdZnienia - w tym dniu,
2) za kazdy nastepny rozpoczety dzieri opdznienia - odpowiednio w kazdym z tych dni.
3. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej karg umowna, Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego.
4. Wykonawca wyraza zgodg na zaplate kar umownych w drodze potracenia z przystugujacego

mu wynagrodzenia.
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5. W przypadku nie usuniecia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajacego w protokole
koficowym odbioru robét lub stwierdzonych w okresie rgkojmi i gwarancji, Wykonawca
wyraza zgodg na usunigcie wad na koszt 1 ryzyko Wykonawcy.

XI. Postanowienia koncowe

§ 16

1. W sprawach nie uregulowanych umows, maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
i inne powszechnie obowigzujace przepisy prawa.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwoéé wprowadzenia istotnych zmian postanowief niniejsze)
umowy w stosunku do tre$ci oferty, polegajacych na zmianie terminu zakoiczenia
przedmiotu umowy, zmianie sposobu spelnienia $wiadczenia, zmianie skutkujaca
zmniejszeniem wynagrodzenia, zmianic polegajacej na wprowadzeniu robot, ktére nie
spowoduja zmiany wynagrodzenia oraz zmianic osob sprawujacych samodziclne funkcje
techniczne, ujetych w wykazie zawartym w ofercie Wykonawcy.

3. Zmiana terminu zakonczenia przedmiotu wumowy moze nastapi¢ W nastgpujacych
przypadkach:

1) wystapi konieczno$¢ wykonania zamdwienia dodatkowego lub rob6t zamiennych, ktore -
beda mialy istotny wplyw na przedtuzenie terminu zakonczenia zadania;

2) wystapi okolicznoéé lezaca po stronie Zamawiajacego, w szczegélnosci wstrzymania
robdt przez Zamawiajacego, koniecznosé usunigcia bledéw lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej, nastapi odmowa wydania przez organ administracji lub inne
podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn nie zawinionych przez
Wykonawce.

3) wystapia szczeg6lne warunki atmosferyezne, uniemozliwiajace prowadzenie robot
budowlanych zgodnie z technologia przewidziana w dokumentacji projektowej 1
warunkach Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Wydtuzenie czasu trwania umowy bedzie réwnowazne z czasem trwania ich wstrzymania.
Na te okoliczno$é kicrownik budowy sporzadzi wpis do dziennika budowy, ktéry
potwierdzi przedstawiciel Zamawiajacego.

4. 7Zmiana skutkujgca zmniejszeniem wynagrodzenia moze nastapic:

1) W zwiazku ze zmiana sposobu przeprowadzenia robét, ograniczeniem zakresu robdt lub

wprowadzeniem robét zamiennych o nizszej wartosci niz przewidziane w dokumentacji
projektowej, STWiOR, SIWZ i ofercie cenowej.
Wykonawea wykona wyceng robdt wynikajacych ze zmiany sposobu przeprowadzenia
robdt oraz rob6t zamiennych w formie kosztorysu sporzadzonego metoda szczegétows,
przy zastosowaniu nastepujacych nosnikdéw cenotwoérczych wskazanych w dostepnych
publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnego na dziefi
sporzadzenia kosztorysu (wybOr publikacji przez Wykonawce wymaga akceptacit
Zamawiajgcego):

a) stawka roboczogodziny ,,R” — minimalna dla wojewodztwa zachodniopomorskiego,

b) koszty posérednie ,.,Kp” (R+S) ~ minimalne dla wojewédztwa zachodniopomorskiego,

¢) zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp) — minimalny dla wojewddztwa zachodniopomorskiego,

d) ceny jednostkowe sprzetu i materialéw (lacznie z kosztami zakupu) beda przyjmowane
wedlug srednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materialéw i sprzetu
zostana przyjcte na podstawie ogélnie dostepnych katalogéw, w tym réwniez cen
dostawcow na stronach internetowych, ofert handlowych itp.

¢) naklady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadéw Rzeczowych KNR.

Roboty wykonywane w ograniczonym zakresie Wykonawca wyceni zgodnie z

kosztorysem ofertowym.
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10.

11.

12.

13.
14.

I5.

2) gdy ulegnie zmianie urzedowa stawka VAT na roboty budowlane.

Przewiduje si¢ zmiang polegajaca na zmianie sposobu spelienia Swiadczenia w tym:

1) zmiany technologiczne, w szczegdlnosci jezeli nastapi(a):

a) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiazad
technicznych/technologicziych niz wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
projektu,

b) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiazan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

¢) koniecznoéé zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiazan technicznych lub
materialowych z uwagi na czasowsa lub catkowita niedostepnoé¢ materialéw lub technologii
{(np. zaprzestania produkcji)

Zmiany wskazane w lit. ¢ beda wprowadzane wylacznie w zakresie umozliwiajacym oddanie
przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy moze ponie$¢ ryzyko zwigkszenia
wynagrodzenia z tytulu takich zmian wylacznie w kwocie rownej zwigkszonym z tego
powodu kosztom. Kazda ze wskazanych w lit. a do ¢ zmian moze by¢ powigzana z
obnizeniem wynagrodzenia na zasadach okre$lonych w ust. 4.

Zmiana polegajaca na wprowadzenin robot zamiennych, ktoérych warto$¢ nie zmienia
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 9 ust. 1, nastapi na zasadach wskazanych
w ust. 4.

Zmiana o0s6b Wykonawcy, sprawujacych samodzielne funkcje techniczne, ujetych
w wykazie zawartym w ofercie, w trakcie budowy moze nastapi¢ na jego pisemny wniosek.
Nowe proponowane osoby muszg spelniaé wymagania opisane w SIWZ. Zmiana oséb
wymaga zgody Zmawiajacego i aneksu do umowy.

Podstawa wprowadzenia rob6t wskazanych w ust. 3, 4, 5 i 6 jest protok6t koniecznosci
zatwierdzony przez Zamawiajacego i Wykonawce 1 zawarty ancks do umowy.

W przypadku zaistnienia rozbieznosci pomigdzy harmonogramem rzeczowo-finansowym
rob6t i rzeczywistym terminem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowigzany
pisemnie do niezwlocznego udzielenia Zamawiajacemu wyjasniefi i uzasadnienia
dokonywanych zmian harmonogramu oraz wystgpienia o zgodg na dokonanie zmian. W
przypadku wyrazenia pisemnej zgody przez Zamawiajacego na aktualizacj¢ harmonogramu
Wykonawca niezwlocznie dokonuje zmiany i przekazuje zaktualizowany harmonogram
Zamawiajacemu do akceptacji. Aktualizacja ta nie moze spowodowac przedtuZzenia terminu
zakonczenia przedmiotu umowy i nie wymaga formy aneksu.

Zmiany do umowy moze inicjowaé zardwno Zamawiajacy jak i Wykonawca, skladajac
pisemny wniosek do drugiej strony, zawierajacy w szczeg6lnosci opis zmiany i jej
uzasadnienie.

Zamawiajacy zastrzega sobiec mozliwo$é odstapienia od umowy z powodu okolicznodci, o
ktorych mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwieh
publicznych (j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.). W takim przypadku Wykonawca moze
zadaé wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonanej czesci umowy.

Wszystkie okolicznosci wymienione w niniejszym paragrafie stanowiq katalog zmian, na ktére
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowia jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia
takiej zgody.

Sprawy sporne rozpatrywane beda przez wlasciwy rzeczowo sad w Szcezecinie.

Integralng cze$é umowy stanowi SIWZ, oferta Wykonawcy, dokumentacja projektowa,
STWiOR, o ktorej mowa w § 1 ust. 2.

Niniejsza umowa stanowi informacje publiczna w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia
2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014, poz. 782 z péZn. zm.) 1 podiega
udostepnianiu ,

i ponownemu wykorzystaniu na zasadach i w trybie okreslonych w ww. ustawie.
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16. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla

Wykonawcey dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY:

Zalacznik Nr 1 - Oferta Wykonawcey

Zalacznik Nr 2 - Oswiadczenie Podwykonawcey

Zalacznik Nr 3 - Warunki gwarancji

Zatacznik Nr 4 - Kosztorys ofertowy

Zatacznik Nr 5 - Wzor harmonogramu rzeczowo- finansowego

Urgednicng pod wagledem formatno o prawnym
RADCA PRAWNE™

Agnieszla Matwigiczuk

WYKONAWCA:
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Zalacznik Nr 2 do umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dotyczy ,ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA PRZEBUDOWIE KLATEK
SCHODOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 69 W SZCZECINIE, UL.
ZAMOYSKIEGO 2”

Ja nizej podpisany, bedacy naleZzycie umocowany do reprezentowania Podwykonawcy

(firma podwykonawcy)

Niniejszym o$wiadczam(y), ze:

1. Wszelkie roszczenia Podwykonawcy o wynagrodzenie z umowy o roboty budowlane
Nr......... zdnia ...ooovviininninnnn, zawarta z {firma Wykonawcy) wymagalne w catosci/czesei®*
do dnia zlozenia niniejszego oéwiadczenia zostaly zaspokojone przez Wykonawce w peinej
wysokoscl.

2. Do dma zlozenia ninigjszego o$wiadczenia zafakturowano kwote ............ zt bruito
stownie......oovvniiii e, zt i stanowi ona biczace rozliczenie wynagrodzenia

Podwykonawcy przyshigujacego na podstawie umowy wskazanej w pkt. 1.
3. Miedzy Podwykonawcg a Wykonawcg nie istnieje zaden spor, ktéry skutkuje lub moze

skutkowa¢ powstaniem lub zmiana roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaplate
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.

Data, pieczed 1 podpisy 0s6b uprawnionych do
reprezentacji Podwykonawcy

*wilasciwe podkreslié
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Zatgcznik Nr 3 do umowy

Warunki gwarancji

Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prac polegajacych na:,, ROBOTY BUDOWLANE
POLEGAJACE NA PRZEBUDOWIE KLATEK SCHODOWYCH W SZKOLE
PODSTAWOWEJ NR 69 W SZCZECINIE, UL. ZAMOYSKIEGO 2” i zobowiazuje sie do
usunigcia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia si¢ w ciagu terminu okreslonego gwarancja.

[.Termin udzielonej gwarancji wynosi 60 miesigcy liczac od dnia podpisania bez uwag
protokohu odbioru robot bez wad 1 usterek.

2.Gwarancja obejmuje odpowiedzialnos¢ z tytulu wad tkwigcych w uZzytych materiatach
1 urzadzeniach oraz w wadliwym wykonaniu prac oraz szkdéd powstalych w zwiazku z
wystapieniem wady.

3. Zamawiajgcego reprezentuje Dyrektor Szkoty Podstawowej Nr 69.

4. Dyrektor Szkoly Podstawowej Nr 69 zobowiazuje si¢ uzytkowaé wykonany obiekt zgodnie z
przeznaczeniem. .

5. Dyrektor Szkoty Podstawowej Nr 69 moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady
fizyczne, niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

6. W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuni¢cia w terminiec 14
dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie (telefonicznie lub mailem), na koszt wlasny.

7. W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, lub szkoda o
bardzo duzych rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zabezpieczenia
miejsca awarii w celu usunigeia zagrozen lub niedopuszczenia do powigkszenia si¢ szkody.

8. Powiadomienie o wystapieniu wady Dyrektor Szkoly Podstawowej Nr 69 zglasza
Wykonawcy telefonicznie, a nastgpnie pisemnic w drodze listu poleconego potwierdza
wystapienie wady.

9. W przypadku nie usuniecia wad we wskazanym terminie Dyrektor Szkoly Podstawowej Nr 69
moze usungé wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

10. Dyrektor Szkoly Podstawowej Nr 69 ma prawo do dochodzenia odszkodowania
uzupehiajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesione] szkody.

11. W wypadku gdy usunigcie wady bedzie trwalo dluzej niz 14 dni lub ze wzgledéw
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten uzgodnic z
Dyrektorem Szkoty Podstawowej Nr 69.

12. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usunigcia wady, jezeli powiadomienie o
wystapieniu wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

13. Sprawy zwigzane z organizowaniem przegladdéw gwarancyjnych i egzekwowaniem usunigcia
wad, ktore wystapia w okresie gwarancji prowadzi Dyrektor Szkoly Podstawowej Nr 69.

WYKONAWCA:
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