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zwane dalej w tresci umowy Wykonawea.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty
Wykonawey w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, w trybie przetargu
nicograniczonego na: ,REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ W BUDYNKU SZKQLY
PODSTAWOWEJ NR 61, im. Michala Kmiecika w Szczecinie”, ul. 3-go Maja 4-7, 70-214
Srezecin na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwiefi publicznych (Dz. U. z
2013 1. poz. 907 ze zm.)

1. Postanowienia ogdlne

§1
| Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn.:
»REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 61
im. Michala Kmiecika w Szczecinie”, ul. 3-go Maja 4-7, 70-214 Szezeein, jako przedmiot
umowy, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji przetargowej oraz zgodnie z
zasadami wiedzy techniczne;j.

2.Zakres rzeczowy robét budowlanych stanowiacych przedmiot umowy okreélaja;

1) Dokumentacja projektowa na ktora skiada sie :

a) Dokumentacja projektowa branzy budowlanej: ,REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 61im.Michala Kmiecika UL. 3-go MAJA 4.7,
70-214 SZCLECIN opracowana w maju 2016 roku przez NADZORY BUDOWLANE
ANDRZE] KRZEMANSKI, ul. Dojazdowa 66, 71-811 Szczecin, e-mail:
damakrzem@onet.pl, tel. 606 735 763,

b} Projekt techniczny Instalacje elekiryczne wnetrzowe —lnstalacja o$wietlenia sali
gimnastycznej szkoly Podstawowej Nr 61 opracowany w maju 2016 roku przez Wiestaw
Eacki Nadzory Inwestorskie i Kosztorysowanie Robot Elektrycznych, ul. Welecka 94, 70-
(06 Mierzyn

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych na ktére sktada sie:



b}

Szezegotowa specylikacja techniczna branza budowlana ,REMONT SALI
GIMNASTYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 61im.Michala Kmiecika UL.
3-go MAJA 4-7, 70-214 SZCZECIN” opracowana w maju 2016 roku przez NADZORY
BUDOWLANE ANDRZEI KRZEMANSK], ul. Dojazdowa 66, 71-811 Szczecin, e-mail:
damakrzem@@onet.pl, tel. 606 735 763

Szczegbtowa specyfikacja techniczna branza elektryczna ,Instalacja o$wietlenia sali
gimunastycznej szkoly Podstawowej Nr 61 opracowana w maju 2016 roku przez Wiestaw Lacki
Nadzory Inwestorskie | Kosztorysowanie Robét Elektrycznych, ul. Welecka 9A, 70-006 Mierzyn

3) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia;
4) Olferta Wykonawcy, ktérej kopia stanowi zatacznik nr 1 do umowy.

1.

—
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§2
Wykonawcea oswiadcza, ze zapoznal sig z dokumentami wskazanymi w § 1 ust. 2 umowy w
sposob nalezyty, nie wnosi do nich uwag 1 uznaje je za podstawe do realizacji przedmiotu
niniejszej umowy.
Przedmiary robét wszystkich branz majg charakter pomocniczy.
Przedmiot umowy zostanie wykonany z materialéw dostarczonych przez Wykonawcee.,

§3

. Zamawiajacego na terenie budowy reprezentowaé bedg :

a. Andrzej Krzemanski - inspektor nadzoru w branzy konstrukeyjno — budowlanej
b. Wiestaw Lacki - inspektor nadzoru w branzy elektrycznej

Przedstawiciele Zamawiajacego dziataja w granicach umocowania nadanego przez
Zamawiajgeego.

§4
Przedstawicielem Wykonawey na budowie bedzie kierownik budowy ...........cooovn..n.,
................................ posiadajacy uprawnienia budowlane nr ...........................

wydane wdniu .............. LPIZEZe i,
Wykonawca obowiazany jest zapewni¢ osobista obecnos¢ kierownika budowy codziennie na
terenie budowy.
Ponadto Wykonawca wskazuje nastepujacych kierownikow robét:
B) et e - kierownik robét branzy elektrycznej

§5
Wykonawea moze wykonac przedmiot umowy przy udziale Podwykonawedw zawierajac z

nini stosowne umcwy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane musi zawiera¢ w szczegélnoscei:

1) zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z czedcig dokumentacii dotyczacg
wykonania robét objetych umowa (wg pozycji przedmiaru dla wszystkich branz/ wedlug
pozycil kosztorysu na taczng kwote.........oooenns . zt),

2) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robét
wynikajaca z oferty Wykonawcy,

3) forme wynagrodzenia - wynagrodzenie w tozsamej formie, co w umowie wykonawey
(ryczaliowe),

4) termin wykonania robét objetych umowa wraz z harmonogramem. Harmonogram robét
musi by¢ zgodny z harmonogramem robét Wykonawcy,



5) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawey,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, ktéry nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcey lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej,

6) w przypadku powierzenia przez Wykonawce prac obejmujacych przedmiot zaméwienia
Podwykonawcy, termin wynagrodzenia platnego przez Wykonawce za wykonane prace
Podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadal wezesniej niz
termin zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajgcego (za zakres
zlecony Podwykonawcy),

7) zapis umozliwiajacy Zamawiajgcemu lub przedstawicielowi Zamawiajacego udziat w
odbiorach czesciowych jak i koficowym robot wykonanych przez Podwykonawce.

Wykonawea, Podwykonawcea lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawic
Zamawiajacemu projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonaweca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiane o tresei zgodnej z projektem umowy. Nie zgloszenie przez Zamawiajacego w
terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy lub jej zmian pisemnych zastrzezen,
uwaza sie za akceptacj¢ projektu umowy. W przypadku niewykonania obowigzku, o ktorym
mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w kwocie
5 000 7zt za kazde zdarzenie.

Zamawiajacy w terminie wskazanym w ust. 3, zglosi pisemne zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespelniajgcej wymagan okre§lonych w niniejszej umowie;

2) gdy przewidywac bedzie termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz 30 dni.

3) zawierajgey zapis uzalezniajacy uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zaplaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawey.

4) zawierajacy zapis uzalezniajgcy zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o
podwykonawstwo przez Wykonawce Podwykonawcey od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy od Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku
niewykonania obowigzku, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu karg umowng w kwocie stanowigcej rownowarto$¢ 5% wynagrodzenia -
naleznego podwykonawcy przewidzianego w umowie o podwykonawstwo - za kazde
zdarzenie.

Zmiana umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, wymaga
dopelnienia obowigzkow opisanych w ust.1 — 5 niniejszego paragrafu. Kara umowna, o
ktorej mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu jest nalezna Zamawiajacemu rowniez w
przypadku nieprzediozenia Zamawiajgcemu poswiadezonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
ancksu do zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jego zawarcia lub przediozenia zawartej umowy z podwykonawca,
ktorej postanowienia beda sie rézni¢ od projektu umowy zaakceptowanego przez
Zamawiajgcego. W przypadku stwierdzenia réznic pomiedzy zaakceptowanym projektem



10.

11.

12.

13.

umowy podwykonawczej z przedlozong zawartg umowa podwykonawczg Zamawiajacy
moze wezwa¢ Wykonawce - zakredlajge termin - do doprowadzenia tresci umowy
podwykonawczej do zgodnosci z zaakceptowanym projektem pod rygorem ponowienia kary
umowne;.

Umowa pomiedzy Podwykonawcag a dalszym Podwykonawca musi zawieraé zapisy
okreslone w ust.2 niniejszego paragrafu. Zalacznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania Podwykonawcow jak za wlasne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczefistwo wszelkich dziatan Podwykonawcow na
terenie budowy.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane Wykonawca na protokotach odbioru czesciowego i koficowego opisze zakres
oraz wartos¢ rob6t wykonywanych przez Podwykonawcow — w formie ustalonej z
Przedstawicielem Zamawiajgcego. Uchylanie sie Wykonawcy od wykonania
ktoregokolwiek z wymienionych obowigzkéw uprawnia Zamawiajacego do odmowy
odbioru robdt lub przyjecia faktury.

Wraz z fakturg koncowa Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu
dowody zaplaty lub oswiadczenia Podwykonawcéw (wedlug wzoru stanowigeego zalacznik
nr 2 do umowy), z ktoérymi zawarl umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa
roboty budowlane, o niezaleganiu przez Wykonawce z zaplata za roboty wykonane przez
podwykonawcdw na podstawie uméw zaakceptowanych przez Zamawiajacego. W
przypadku niewykonania tego obowiazku Zamawiajgcy, wedle swego wyboru, ma prawo:

1) powstrzyma¢ si¢ z zaplatg Wynagrodzenia do czasu zaplaty przez Wykonawce na
rzecz podwykonawcy naleznego wynagrodzenia fub

2) dokona¢ zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy i potracié rGwnowartosé
kwoty zaplaconej podwykonawcy z Wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza
zgode.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem
uméw o podwykonawstwo o wartoéci mniejszej niz 0,5% wartoéci niniejszej Umowy.
Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o
wartosci wigkszej niz 50.000 zt. W przypadku niewykonania obowigzku, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym, Wykonawca zaplaci Zamawiajgcermu kare umowng w kwocie
stanowigcej rownowarto$é 5% wynagrodzenia przewidzianego w umowie o
podwykonawstwo.

W przypadku umow, o ktérych mowa w ust. 11, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest
dhuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy poinformuje o tym wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 14 dni od wezwania, pod rygorem
wystapienia o zaplatg kary umownej, o ktorej mowa w zdaniu nastepnym. W przypadku
niewykonania obowigzku, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca zaplaci
Zamawiajgcemu kar¢ umowng w kwocie stanowiacej rownowartosé 5% wynagrodzenia
przewidzianego w umowie 0 podwykonawstwo.

Zmiana umowy z Podwykonawecg, z ktorym Wykonawea zawart umowe o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi wymaga dopelnienia
obowigzkdw opisanych w ust. 11 — 12. Kara umowna, o ktorej mowa w ust. 12 jest nalezna
Zamawiajgcemu rowniez w przypadku nieprzedlozenia Zamawiajagcemu po$wiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii aneksu do zawartej umowy o podwykonawstwo, kidrej
przedmiotem sg dostawy lub ushugi w terminie 7 dni od dnia jego zawarcia.



14.

I5.

16.

17.

18.

19.

20.

2L

22.

23,

24,

Zawarcie przez Podwykonawce, z ktorym Wykonawca zawarl umowe o podwykonawstwo,
umo6w z dalszym podwykonaweg wymaga dopetnienia obowigzkéw opisanych w niniejszej
umowie dla zawarcia umowy o podwykonawstwo oraz wprowadzenia postanowien
dotyczgcych bezposredniej zaptaty dalszym podwykonawcom analogicznych, jak opisane w
ust. 15 1 nast.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawey, ktory zawarl zaakceptowana przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez
wykonawcee, podwykonaweg lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty
budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$é z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, kt6rej przedmiotem sa dostawy lub ushugi.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy Jub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawey zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15. Termin
zgtaszania uwag bedzie nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacii.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawey lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosé takiej zaplaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawey w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej zaplaty lub podmiotu,
ktéremu platnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawea wykaze
zasadnos¢ takiej zaplaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawey, o ktorych mowa w ust. 15, zamawiajacy potraca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania bezposredniej
zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcey, o ktérych mowa w ust. 15, lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wicksza niz 5% wartosci
Wynagrodzenia moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od Umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania terminowej zaplaty Podwykonawcom, 7
ktorymi zawart umowy o podwykonawstwo, a w przypadkach zaistnienia podstaw do
bezposrednie] zaplaty dalszym podwykonawcom - do dokonywania terminowej zaplaty
dalszym podwykonawcom. W przypadku braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Wykonawca
zaplaci Zamawiajacemu karg umowng w kwocie stanowiacej rownowarto$é 5%
wynagrodzenia przewidzianego w umowie o podwykonawstwo za kazdy taki przypadek.
Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawedw,
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialnoéé za roboty, ktére
wykonuje przy pomocy Podwykonawcéw,



25. Niezaleznie od postanowiefl wskazanych w niniejszym paragrafie, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robét okreslonego w ofercie,
Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajacemu z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzenien.
Bez zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na
teren budowy 1 rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami
postepowanie Wykonawey poczytywane bgdzie za nienalezyte wykonanie umowy.

26. Za wprowadzenie na teren budowy Podwykonawcy, ktéry nie zostat zgloszony
Zamawiajgcemu zgodnie z zapisami ust.25 niniejszego paragrafu , Wykonawca zaplaci
Zamawiajgcemu kar¢ umowng w wysokoséci 5000,00 zt za kazde takie zdarzenie. Powyzsza
kara wyklucza naliczenie kary umownej wskazanej w §15 ust.1 pkt 5 umowy.

I1. Prawa i obowigzki stron umowy

§ 6

1. Pozainnymi obowiagzkami wynikajacymi z tresci umowy i SIWZ, do obowigzkéw
Zamawiajgcego nalezy :

1)
2)

3)

4

protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy;

przekazanie Wykonawcey, w dniu przekazania terenu budowy: dokumentacji projektowej,
Specytikacji Techniczne] Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, 1. oraz dziennika
budowy; _ _

Zamawiajacy dopuszeza pracg: w okresie przerwy wakacyingj placowkitj. poniedzialek
— pigtek w godzinach od godz.7:00-17:00 i od 01.09.2016r w godz.od 7:00-19:00
dokonanie odbioru koficowego wykonanych robét.

2. Poza innymi obowiazkami wynikajacymi z tresci umowy i SIWZ, do obowiazkéw
Wykonawcy nalezy:

)

2)
3)

4)

5)
6)

7)

dostarczenie Zamawiajgcemu, na moment podpisania umowy, o§wiadczenia o podjeciu
obowiazkéw kierownika budowy, uwierzytelniong kopie zaswiadczenia wiasciwej izby
samotrzadu zawodowego potwierdzajacego wpis na liste czlonkow tej izby i
uwierzytelniona kopie uprawnienn budowlanych;

protokolarne przejgeie od Zamawiajgcego terenu budowy w terminie nie péZniej niz
dwoch dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego zgloszenia przez zamawiajacego;
dostarczenie Zamawiajacemu, w terminie najpéZniej do momentu podpisania umowy,
kosztorysu ofertowego stanowiacego zatacznik nr 4 do umowy

dostarczenie Zamawiajgcemu, w terminie najpdZniej do momentu podpisania umowy,
szczegolowego harmonogramu rzeczowo-finansowego robét, ktéry stanowié bedzie
zatgeznik nr 5 do umowy:

a) harmonogram rzeczowo-finansowy powinien zawieraé elementy robét, terminy ich
wykonania i warto$ci - opisane i wyliczone w kosztorysie ofertowym

b) harmonogram rzeczowo-finansowy powinien zosta¢ wezesniej skonsultowany i
zatwierdzony przez Zamawiajacego

przeprowadzenie robdt przygotowawczych na terenie objetym przedmiotem zamdwienia,
roboty rozbiorkowe, ziemne i porzadkowe,

szczelne wygrodzenie miejsca realizacji robdt od terenu jednostki o§wiatowej w sposob
uniemozliwiajgcy dostep osob trzecich ze szezegolnym uwzglednieniem dzieci;
Zorganizowanie, poza terenem budynku szkoly, np. w formie kontenerowej, zaplecza
budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb wlasnych wraz z zabezpieczeniem dostawy
mediow niezbednych dla ich funkcjonowania (zapewnienie dostawy wody energii
elektrycznej, odprowadzenia nieczystosci).



8) Zorganizowanie na terenie zaplecza budowy punktu pomocy przedmedycznej i
utrzymywanie go w pelnej sprawnosci przez caly czas prowadzenia robot, az do odbioru
koncowego.

9) Zapoznanie pracownikéw przebywajacych na terenie robét z obowigzujacs dla budynku
podlegajgcego przebudowie, aktualng instrukcja bezpieczefistwa pozarowego,
potwierdzenie w formie pisemnej w postaci listy imiennej pracownikéw, w ktorej
potwierdzajg oni zaznajomienie si¢ z w/w instrukcjg.

10) Codzienne zglaszanie obstudze szkoly listy pracownikow pracujacych przy realizacji prac
budowlanych objetych umowa.

11) Przestrzeganie przepiséw Bezpieczefistwa i Higieny Pracy.

12) ustawienie tablicy informacyjnej budowy, zgodnej z przepisami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej, oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r,, nr 108, poz.953 z
pozn. zm.);

13) sporzadzenie planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia;

14) zajecie pasa drogowego (jezdni, chodnika, pobocza), jezeli zajdzie taka konieczno$é dla
zrealizowania przedmiotu umowy;

15) w przypadku drog dojazdowych do budowy gdzie obowigzuje zakaz wjazdu pojazddéw o
masie wigkszej niz 3,5 tony uzyskanie zezwolenia od ZDiTM w Szczecinie na wjazd
pojazdéw o wigkszym tonazu;

16) zapewnienie ochrony mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy, w szczegdlnosei pod
wzgledem przeciwpozarowym;

17) oznaczenie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc
prowadzenia rob6t, wygrodzenie stref nicbezpiecznych - zgodnie z obowigzujacymi
przepisami;

18) przeprowadzenie préb, pomiaréw, sprawdzen i odbioréw przewidzianych warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, na wlasny koszt.

19) Przeprowadzenie szkolenia wyznaczonych przez Dyrektora placowki pracownikow
szkoly, w zakresie obstugi i eksploatacji zamontowanych urzadzen i systemow.

20} uzyskanie zatwierdzenia materialow budowlanych przed wbudowaniem - udzielanego
przez przedstawiciela Zamawiajgcego - oraz przekazywanie mu na biczaco: certyfikatow
na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci wyrobow z polska lub europejska norma,
aprobat technicznych — dla tych materiatow oraz gwarancji producentéw dla
zamontowanych urzadzen i sprzetu i innych dokumentéw wymaganych odrebnymi
przepisami;

21) zgloszenie do sprawdzenia przedstawicielowi Zamawiajacego robot ulegajacych zakryciu
lub zanikajacych;

22) wykonanie na wiasny koszt odkrywki elementéw robét budzgeych watpliwosé w celu
sprawdzenia jakodci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robét nie zostato zgloszone do
sprawdzenia przed ich zakryciem;

23) dostarczenie wraz z montazem i demontazem i wykorzystanie rusztowan i wszelkiego
rodzaju sprzetu, narzedzi i urzadzen koniecznych do uzycia w celu wykonania przedmiotu
zamoéwienia;

24) konieczne do wykonania w celu zrealizowania 1 oddania do uzytkowania przedmiotu
zamowienia inne roboty podstawowe, pomocnicze i roboty towarzyszace;

25) usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymezasowych, zaplecza itp., po
zakonczeniu robét;

26) uporzadkowanie terenu budowy i terenéw przylegtych, po zakonczeniu robot, w
standardzie umozliwiajacym przekazanie pomieszczen szkoly bezposrednio do



uzytkowania, tj. bez koniecznosci angazowania obstugi szkoly oraz naprawy istniejacych
nawierzchni zniszezonych w wyniku dziatan Wykonawcy;

27) dostarczenie Zamawiajagcemu najpdzniej na dzien dokonania wpisu, o ktérym mowa w §
8 ust. 2 do dziennika budowy dokumentacji odbiorowe;j:

a) oswiadezenia kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. 22016 r, poz 290)

b} dokumentacji powykonawczej potwierdzonej przez kierownika budowy z naniesionymi i
podpisanymi przez kierownika budowy, nieistotnymi zmianami w stosunku do
zatwierdzone] dokumentacji projektowej (jezeli takie wystapig w trakcie budowy)
potwierdzonymi podpisem przez projektanta branzowego;

c) protokoléw odbiordw technicznych (oryginaty);

d) protokotéw prob, badan, sprawdzen i pomiaréw zgodnie z STWIOR i SIWZ
(oryginaly);

e) oryginatu i kopii dziennika budowy;

f) dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, itp) potwierdzajace, ze whudowane
wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i
ostemplowane przez kierownika budowy i odpowiednio przez kierownikow robot
branzowych). '

g) Dokumentacji Techniczno-Ruchowej zamontowanych urzadzen i systeméw wraz z
mstrukcjami obstugi i eksploatacji.

28) zapewnienie nadzoru Kierownika Budowy — potwierdzonych wpisem do Dziennika
Budowy co najmniej 3 razy w tygodniu.

29) zapewnienie oznaczenia identyfikatorem, umieszezonym na kamizelkach odblaskowych,
osob wykonujagcych prace, wskazujacym firme gléwnego wykonawcy robot; brak
kamizelki-identyfikatora skutkuje naliczeniem kary umownej w wysokosci 100 zt za
kazdy taki przypadek.

30) realizacja w okresie udzielonej rekojmi i gwarancji serwisu gwarancyjnego polegajacego
na:

a}) wykonywaniu przeglagdéw technicznych zamontowanych urzadzen i instalacji
oraz

b) wykonywaniu czynno$ci konserwacyjnych zamontowanych instalacji i urzadzen
zgodnie z warunkami kart technicznych oraz dokumentacji techniczno-ruchowej
zapewniajgcych utrzymanie ich w sprawnosci technicznej i funkcjonalnej w
standardzie jak na dzief przekazania zamawiajagcemu do eksploatacii, (w
szczegblnodci polegajacych na regulacji parametréw pracy, wymianie materiatow
eksploatacyjnych i szybkozuzywajacych sie takich jak: np. materialy smarne,
osprzet elektryczny i elektroniczny, uszezelki, zamkniecia, elementy mocowan,
szybki ochronne, wkrety, srubki, nakretki, etykiety, itp.)

Wykonawca zalaczy do skladanej dokumentacji odbiorowej opracowany przez
siebie harmonogram przegladow oraz konserwacji obejmujgcy okres udzielonej
rekojmi 1 gwarancji, uwzgledniajacy tresé przepisow prawa wydanych w tym
zakresie oraz tre$¢ powolanych w nich polskich i europejskich norm technicznych
a takze wytycznych i instrukcji producentéw zastosowanych urzadzen i instalacii.
Harmonogram traktuje si¢ jako integralng czes¢ dokumentacji odbiorowej, ktére;
dostarczenie warunkuje dokonanie odbioru koficowego robot.

3. Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach inwestycji robét, wymagajace
wywozu, np. robét ziemnych beda stanowily wiasnosé Wykonawcy. Wykonawca jest
wytworcg odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2013, poz. 21 ). Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma



obowigzek w pierwszej kolejnosei poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z
przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie uzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
powstatych odpadéw do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé
Zamawiajgcemu sposob gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru
koficowego przedmiotu umowy.

4. Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zobowiazany bedzie zatrudniaé
przy realizacji zamowienia, na Umowe o prace w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwea
1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. 22014 r. poz. 1502), co najmniej 30 % os6b wykonujacych
prace wysitkiem fizycznym skierowanych do realizacji zamowienia. Zatrudnienie 0séb przy
realizacji zamowienia powinno trwad przez caly okres realizacji przedmiotu umowy.

5. Nakazde zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzuje sic przedstawié dowod
zatrudnienia 0so6b, o ktérych mowa w ust. 4.

§7

1. Zamawiajgcy ma prawo odstapi¢ od umowy jezeli:

1) Wykonawca opoZnia si¢ z rozpoczeciem robét dluzej niz 7 dni, od daty przejecia terenu.
2) Przerwa w wykonywaniu robot trwa diuze) miz 7 dni,

3) Wykonawca op6znia si¢ z wykonywaniem poszezegélnych etapow robét powyzej 14 dni
w stosunku do termindw okreslonych w harmonogramie.

2. Postanowienie ust.1 nie narusza prawa Zamawiajacego do odstapienia od umowy na
podstawie przepiséw kodeksu cywilnego.

3. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy w razie opOZnienia sie Wykonawcy z
wykonywaniem przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 bez wyznaczania dodatkowego
terminu.

W takim wypadku:

a) w terminie 7 dni od daty zloZenia oswiadcezenia o odstapieniu od umowy, Wykonawea
przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegblowy protokdt inwentaryzacji rob6t w
toku, wedlug stanu na dziefi rozwiazania umowy oraz termin usuniecia rzeczy nalezacych
do Wykenawey; w razie niewykonania tych czynnosci przez Wykonawee, Zamawiajacy
wykona je na koszt Wykenawcy (w tym usunigcie rzeczy nalezacych do Wykonawey), po
uprzednim wyznaczeniu dodatkowego 3 dniowego terminu,

b) Zamawiajacy zabezpieczy przerwane roboty na koszt drugiej strony,

¢) Wykonawea w uzgodnieniu z Zamawiajacym sporzadzi wykaz tych materialéw, ktére
nie zostaly wbudowane, a moga by¢ wykorzystane przez Zamawiajacego do realizacji
rob6t objetych niniejszg umowa; w razie niewykonania tych czynnosci przez Wykonawce,
Zamawiajacy wykona je na koszt Wykenawey, po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego
3 dniowego terminu.

1I1. Termin wykonania

§ 8

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ na 70 dni kalendarzowych liczonych od
dnia protokolarego przekazania terenu budowy.

2. Zapodstawe wykonania przedmiotu umowy w terminie jak w ust. 1 uznaje si¢ wpis
kierownika budowy do dziennika budowy potwierdzony przez przedstawicieli
Zamawiajacego, o ktorych mowa w § 3, zaswiadczajacy o zakonczeniu realizacii
przedmiotu umowy.

3. Odbidr konicowy przedmiotu umowy nastapi na podstawie protokétu konicowego odbioru
robdt bez wad i usterek.

1V. Wynagrodzenie Wykonawcy
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§9
Wynagrodzenie Wykonawey za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie w formie ryczattu
NA KWOLE! tevevniiiiiiirinniorsenrniaecees zl Iacznie z podatkiem VAT (stownie:
................................................................................ ), zgodnie z ofertg cenows
stanowigcg zalgeznik nr 1 do umowy. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w zdaniu
poprzednim ma charakter wynagrodzenia ryczattowego w rozumieniu art. 632 Kodeksu
cywilnego i obejmuje wszystkie koszty niezbedne do prawidiowego wykonania Przedmiotu
UmMowy.
Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 obejmuje wszelkie roboty, ktdrych rozmiarow i kosztow
nte mozna bylo przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy a koniecznych do wykonania w celu
umozliwienia uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami.

§ 10
Zamawiajgey nie przewiduje udzielania zaliczki.

. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajacego o kazdej zmianie

siedziby, nazwy podmiotu, nr konta bankowego, nr NIP, REGON i nr telefonu.
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci,
dokona¢ przelewu wierzytelnosei z niniejszej umowy na osobe trzecia.

Warunki platnosci

§11

. Zamawiajgcy przewiduje platnosé jednorazows po wykonaniu przedmiotu umowy,
. Podstawg zaplaty bedzie faktura koficowa wystawiona przez Wykonawce wobec

Zamawiajgcego.

. Podstawg do wystawienia faktury koficowej bedzie potwierdzony przez przedstawicieli

Zamawiajacego protokdl koncowego odbioru robot, stwierdzajacy wykonanie zakresu
umowy, bez wad i usterek.

. Po wykonaniu przedmiotu umowy, Wykonawca, w dniu nastepnym, w formie pisemnej

zawiadomi Zamawiajacego o tym fakcie, przedstawiajac proponowany termin odbioru
wykonanych prac. Strony ustalg termin odbioru prac na dzief przypadajacy w ciaga 14 dni od
dnia otrzymania przez Zamawiajacego zawiadomienia, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym.

. W razie niestawiennictwa Wykonawcy na ustalony przez strony odbiér przedmiotu umowy,

Zamawiajgcemu, przystuguje prawo do samodzielnego dokonania odbioru i sporzadzenia
jednostronnego protokotu.

. Z czynnosci odbioru wykonanych prac spisany bedzie protokét odbioru, zawierajacy wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru.

. W razie stwierdzenia wad i usterek wykonanych prac, strony wstrzymujg procedure odbioru i

wyznaczany jest Wykonawcy termin do ich usuniecia.

. W przypadku nie usunigcia wad i usterek przez Wykonawee w uzgodnionym terminie,

Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie prawo ich usuniecia we wlasnym zakresie, na koszt
i ryzyko Wykonawcy lub tez moze zadaé pomniejszenia wynagrodzenia z tytutu wykonania
przedmiotu umowy.

. Odbiér wykonanych prac mozliwy jest po wykonaniu calosci prac przewidzianych w umowie.

W przypadku zatrudnienia Podwykonawcow dodatkowo do faktury koficowej Wykonawca
ma obowigzek zalgczy¢ oswiadczenie wszystkich Podwykonawcow o braku jakichkolwiek
zobowigzan wynikajgcych z zawartych uméw z tymi Podwykonawcami, kt6re stanowi
zalgeznik nr 2 do niniejszej umowy lub dowdd zaplaty wszystkich naleznosei na rzecz
Podwykonawcow.

Integralng czgdcig protokolu odbioru kofcowego stanowi¢ beda dokumenty $wiadczace o
dopuszczeniu zastosowanych materiatow do obrotu i stosowania w budownictwie,



12.

13.

14.
15.
16.

17.
18.

o$wiadczenie kierownika budowy o zastosowanych materiatach oraz dokument stwierdzajacy
sposob zagospodarowania odpaddw powstatych w trakcie realizacji zamowienia, a takze
Dokumentacja Techniczno- Ruchowa o ktdrej mowa w §6 ust 2 pkt 27 lit g
Zamawiajgcy wstrzyma do czasu ustania przyczyny, platnosé faktury koncowej - w catosei
lub w czescei - w przypadku nie wywiazania sig¢ Wykonawcy, z ktoregokolwiek ze zobowiazan
wynikajacych z umowy. W takim przypadku nie przyshugujg Wykonawcey odsetki z tytulu
opbznienia w zaplacie.
Termin platnoscei faktury koncowej wynosi 21 dni, liczac od daty przyjecia prawidtowo
wystawionej faktury przez Zamawiajacego.
Platnosci bedg dokonywane na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze VAT,
Za dzieft zaplaty uwaza sig dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Platnikiem faktur jest Zamawiajgey ~ Gmina Miasto Szczecin - Szkola Podstawowa

Nr 61 70-214 Szczecin ul.3 Maja 4-7
Zamawiajacy posiada numer identyfikacji podatkowej NIP 852-10-89-975
Adres: Szkola Podstawowa Nr 61, ul. 3-go Maja 4-7, 70-214 Szczecin

V1. Rekojmia za wady oraz gwarancja

§12
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy przez okres zaproponowany w ofercie cenowej, ktéry wynosi..............
miesi¢ey od dnia podpisania protokotu koncowego odbioru rob6t bez wad i usterek .
Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji
na przedmiot umowy. Okres gwarancji jest rowny okresowi zaproponowanemu w ofercie
cenowe], kKtdry wynosi ..., miesiecy od dnia podpisania protokotu
koncowego odbioru robdt bez wad i usterek.
Warunki gwarancji stanowig zalgcznik nr 3 do niniejszej umowy.

VII. Zabezpieczenie

1.

§13
Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
..................... zt (stownie zlotych: ... )
tj. 10% ceny catkowitej brutto, podanej w ofercie cenowej, najpdZniej w dniu podpisania
UMOWY W IOITIHE L.t et e et e et e e e eaans
Whiesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszezen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzo nalezy wniesé na rachunek bankowy wskazany przez

Zamawiajacego : Szkota Podstawowa Nr61 Bank PKO BP Nr rachunku
47102047950000920203425303

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowych lub

ubezpieczeniowych, winny by¢ zgodne z zapisami niniejszej umowy. Z tresci tych gwarancji

musi w szezegolnoscei jednoznacznie wynikac:

1} zobowigzanie gwaranta (banku, zakladu ubezpieczen) do zaplaty do wysokosci okreslonej

w gwarancji kwoty, nieodwolalnie i bezwarunkowo na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego

zawierajgce o$wiadczenie, ze zaistnialy okolicznodci zwigzane z niewykonaniem Iub

nienalezytym wykonaniem umowy,

2) termin obowigzywania gwarancji.
1]



4.

5.

Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajgcego nastapi:

1) 70 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

2) 30 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 15 dni po uplywie okresu
rekojmi za wady.

W przypadku gdy zabezpieczenie wnoszone zostanie w formie gwarancji ubezpieczeniowej
lub bankowej okres ich obowigzywania winien by¢ nie krétszy niz terminy wskazane w ust.
4. W przypadku zaistnienia podstaw do zmiany terminu realizacji umowy i ustalenia
nowego terminu przez Strony w taki sposéb, Ze okres obowigzywania gwarancji nie bedzie
obejmowal nowego terminu, Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia
Zamawiajacemu, najpozniej do momentu podpisania aneksu do umowy, zmiany do
gwarancji albo nowej gwarancji obejmujacej ustalony przez Strony w aneksie nowy termin
realizacji przedmiotu umowy.

Vikl. Ubezpieczenie

(5]

§ 14
Wykonawea zobowiazany jest przedstawi¢ polise ubezpieczenia od wszystkich ryzyk
budowy CAR (zwanej polisa) do pelnej wartoscei umowy zgodnie z warunkami umowy, z
okresem ubezpieczenia na czas realizacji prowadzonej inwestycji, przy czym ubezpieczonym
beda Zamawiajacy, Wykonawea oraz Podwykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawié polise ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
wraz z odpowiedzialnodcia za Podwykonawcdw za szkody w mieniu lub na osobie
wyrzadzone przez Wykonaweg lub Podwykonawcéw w trakeie realizacji zadania powstale w
zwiazku z realizacja zadania okreslonego w niniejszej umowie przy sumie gwarancyjnej nie
mniejszej niz 1 000 000 ztotych na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Wymog zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spelniony, jesli Wykonawea nie
pozniej niz w dniu przejgcia placu budowy, przediozy polisg obejmujaca wszystkie ryzyka
budowy wraz z odpowiedzialnoscig cywilng z okresem ubezpieczenia nie krétszym niz okres
realizaci ninigjszej umowy wraz z dowodem oplaty sktadki.
W przypadku przediuzenia terminu wykonania robot budowlanych, Wykonawea przediozy
Zamawiajacemu, najpozniej w dniu podpisania aneksu, przedtuzenie terminu polisy
ubezpicezeniowej min o okres przediuzenia terminu wykonania tych robét.
Jezelt Wykonawca nie zrealizuje obowiazku wynikajacego z ust. 1-4 Zamawiajacemu

- przystugiwac bedzie prawo odstapienia od umowy. W takim przypadku Zamawiajacy

uprawniony begdzie do naliczania kary umownej zgodnie z § 15 ust. 1 pkt. 3.
Wykonawca zobowiazany jest do pokrycia wszelkich kosztow nieuznanych przez zaklad
ubezpieczeniowy, udzialéw wilasnych i franczyz do pelniej wysokosei roszezenia
poszkodowanego lub likwidacji zaistnialej szkody.

IX. Kary wmowne

§ 15

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za przekroczenie terminu okreslonego w § 8 ust. 1 w wysokosci ... % kwoty
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdznienia,
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2) za opézZnienie w usunigeiu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koficowym lub
w okresie gwarancji 1 rekojmi za wady, za kazdg wade lub usterke w wysokosci 0,3 %
kwoty wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzieh opéZnienia,

3) za odstapienie od umowy przez Zamawiajgcego w calosel, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, w wysokosci 20 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto,

4) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego w czesci, z przyczyn lezgeych po stronie
Wykonawcy, w wysokosei 10 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto.

5) za powierzenie wykonania robot objetych niniejszg umowa Podwykonawcy z
pomini¢ciem trybu okreslonego w art. 647" § 2 k.c w wysokoscei 15 000,00 zt, za kazdy
tego rodzaju przypadek, naliczenie tej kary wyklucza naliczenie kar wskazanych
w85 ust.3,5, 11126,

6) za przekroczenie terminu wskazanego w § 6 ust. 2 pkt. 3 i pkt 4 w wysokosci 0,01 %
kwoty wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdZnienia,

7) za przekroczenie terminu wskazanego w § 6 ust. 2 pkt. 27 w wysokosei 0,01 % kwoty
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdéZnienia,

8) za niedopehiienie obowiazku, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 pkt 28 kara w wysokosci 250
zt za kazdy dzien nieobecnosct kierownika budowy na terenie budowy potwierdzonych
odpowiednim wpisem do dziennika budowy,

9) za niedopelnienie obowigzku wynikajgcego z § 6 ust. 41 5 w wysokosei 1000 zi,
maksymalnie jeden raz w ciagu doby.

10) za wykonanie przedmiotu umowy w sposob odmienny niz wskazany w dokumentacji
przetargowe] oraz niezgodnie z niniejsza umows bez zgody Zamawiajgcego w
wysokosci 1000,00 zt za kazdy taki przypadek.

2. Roszczenie o zaplate kar umownych z tytutu opdznienia, ustalonych za kazdy rozpoczety

dzien opoéznienia , staje sic wymagalne:
1) za pierwszy rozpoczety dzien - w tym dniu,
2) za kazdy nast¢pny rozpoczgty dzieni - odpowiednio w kazdym z tych dni.

3. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej kare umowna, Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego.

4. Wykonawca wyraza zgodg na zaplate kar umownych w drodze potracenia z przystugujacego
mu wynagrodzenia.

5. W przypadku nie usuniecia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajacego w protokole
koficowym odbioru robét lub stwierdzonych w okresie rekojmi i okresie gwarancji ,
Wykonawca wyraza zgodg na usunigeie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Kary umowne sg niezalezne od siebie i podlegaja kumulacji.

XI. Postanowienia kofcowe

§16
1. W sprawach nie uregulowanych umowa, majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164
ze zm.) i inne powszechnie obowlgzujace przepisy prawa.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowiefi niniejszej
umowy w stosunku do tresci oferty, polegajacych na zmianie terminu zakofczenia
przedmiotu umowy, zmianie sposobu spelnienia §wiadczenia, zmianie skutkujaca
zmnigjszeniem wynagrodzenia, zmianie polegajgcej na wprowadzeniu robét, ktére nie
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spowodujg zmiany wynagrodzenia oraz zmianie oséb sprawujacych samodzielne fonkcje

techniczne, ujetych w wykazie zawartym w ofercie Wykonawey.

3. Zmiana terminu zakonczenia przedmiotu umowy moze nastgpi¢ w nastepujacych
przypadkach:

1) wystgpi konieczno$¢ wykonania zaméwienia dodatkowego lub robdt zamiennych, ktére
beda mialy istotny wplyw na przediuzenie terminu zakonczenia zadania;

2) wystapi okoliczno$¢ lezgea po stronie Zamawiajacego, w szezegdlnosci wstrzymania
robét przez Zamawiajacego, koniecznodé usuniecia bledéw lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej, nastapi odmowa wydania przez organ administracji lub inne
podmioty wymaganych decyzji, zezwoletl, uzgodnien z przyczyn nie zawinionych przez
Wykonawce.

3) wystapig szczegdlne warunki atmosferyczne, uniemozliwiajace prowadzenie robot
budowlanych zgodnie z technologig przewidziana w dokumentacji projektowej i
warunkach Specyfikacji Techniczne] Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Wydluzenie czasu trwania umowy bedzie réwnowazne z czasem trwania ich wstrzymania.
Na te okoliczno$¢ kierownik budowy sporzadzi wpis do dziennika budowy, ktéry
potwierdzi przedstawiciel Zamawiajgcego.

4. Zmiana skutkujgca zmniejszeniem wynagrodzenia moze nastgpic:

1} W zwigzku ze zmiang sposobu przeprowadzenia robot, ograniczeniem zakresu robot tub
wprowadzeniem rob6t zamiennych o nizszej wartoéci niz przewidziane w dokumentacji
projektowej, STWiIOR, SIWZ i ofercie cenowej.

Wykonawca wykona wycene rob6t wynikajacych ze zmiany sposobu przeprowadzenia
robdt oraz robot zamiennych w formie kosztorysu sporzadzonego metoda szczegdlows,
przy zastosowaniu nastgpujacych nosnikow cenotwoérczych wskazanych w dostgpnych
publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnego na dzien
sporzadzenia kosztorysu (wybor publikacji przez Wykonawce wymaga akceptacji
Zamawiajacego):

a) stawka roboczogodziny ,,R” — minimalna dla wojewddztwa zachodniopomorskiego,

b) koszty posrednie ,,Kp” (R+S) — minimalne dla wojew6dztwa zachodniopomorskiego,

¢) zysk kalkulacyjny ,.Z” (R+S8+Kp) — minimalny dla wojewddztwa zachodniopomorskiego,

d) ceny jednostkowe sprzetu i materialow (lacznie z kosztami zakupu) beda przyjmowane
wediug srednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materialéw i sprzetu
zostang przyjete na podstawie ogélnie dostepnych katalogdw, w tym réwniez cen
dostawcdw na stronach internetowych, ofert handlowych itp.

e) naklady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Nakladéw Rzeczowych KNR.

Roboty wykonywane w ograniczonym zakresie Wykonawca wyceni zgodnie z
kosztorysem ofertowym.

2) gdy ulegnie zmianie urzedowa stawka VAT na roboty budowlane.

5. Przewiduje si¢ zmiane polegajaca na zmianie sposobu spelnienia $wiadczenia w tym:

1) zmiany technologiczne, w szczegblnosei jezeli nastapi(a):

a) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji gdyby

zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
projektu,

b) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowanin innych rozwigzan technicznych lub

materiatowych ze wzglgdu na zmiany obowiazujacego prawa;

¢) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub

materiatowych z uwagi na czasows lub catkowita niedostepno$¢ materiatéw lub technologii

(np. zaprzestania produkcji)

Zmiany wskazane w lit. ¢ bedg wprowadzane wylacznie w zakresie umozliwiajgcym oddanie

przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy moze ponies$é ryzyko zwiekszenia
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wynagrodzenia z tytulu takich zmian wylgcznie w kwocie réwnej zwiekszonym z tego
powodu kosztom. Kazda ze wskazanych w lit. a do ¢ zmian moze by¢ powiazana z
obnizeniem wynagrodzenia na zasadach okreslonych w ust. 4.

6. Zmiana polegajaca na wprowadzeniu rob6t zamiennych, ktérych wartodé nie zmienia
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 9 ust. 1, nastapi na zasadach wskazanych w ust.
4.

7. Zmiana 0sob Wykonawcy, sprawujacych samodzielne funkcje techniczne, ujetych w
wykazie zawartym w ofercie, w trakcie budowy moze nastgpi¢ na jego pisemny waiosek.
Nowe proponowane osoby musza speinia¢ wymagania opisane w SIWZ. Zmiana 0s6b
wymaga zgody Zmawiajgcego i aneksu do umowy.

8. Podstawy wprowadzenia robot wskazanych w ust. 3, 4, 5 1 6 jest protokél koniecznosci
zatwierdzony przez Zamawiajacego i Wykonawcg 1 zawarty aneks do umowy.

9. W przypadku zaistnienia rozbiezno$ci pomigdzy harmonogramem rzeczowo-finansowym
robot i rzeczywistym terminem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowigzany
do niezwlocznego udzielenia Zamawiajacemu pisemnych wyjasniest i uzasadnienia
dokonywanych zmian harmonogramu oraz wystgpienia o zgode na dokonanie zmian w
formie pisemnej. W przypadku wyrazenia pisemnej zgody przez Zamawiajacego na
aktualizacjg harmonogramu Wykonawca niezwlocznie dokonuje zmiany i przekazuje
zaktualizowany harmonogram Zamawiajagcemu do akceptacji. Aktualizacja ta nie moze
spowodowac przedluzenia terminu zakonczenia przedmiotu umowy i nie wymaga formy
aneksu.

10. Zmiany do umowy moze inicjowaé zaréwno Zamawiajacy jak i Wykonawca, skladajac
pisemny wniosek do drugiej strony, zawierajacy w szczegdlnosei opis zmiany i jej
uzasadnienie.

11. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstapienia od umowy z powodu okolicznosci, o
ktérych mowa w art. 145 ust. [ ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych ( Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.). W takim przypadku Wykonawca moze zadaé
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonanej ezesci umowy.

12. Wszystkie okolicznodci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktére
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowia jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia
takiej zgody.

13. Sprawy sporne rozpatrywane bedg przez wlasciwy rzeczowo sad w Szczecinie.

14. Integralng czes$¢ umowy stanowi SIWZ, oferta Wykonawcy, dokumentacja projektowa,
STWiOR, o ktdrej mowa w § 1 ust. 2.

15. Niniejsza umowa stanowi informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 wrzeénia
2001 r. o dostgpie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015, poz. 2058 ze zm.) i podlega
udostepnianiu na zasadach i w trybie okreslonych w ww. ustawie.

16. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dia
Wykonawcy dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego .

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalaczniki:

- Zatgcznik nr 1 — Kopia oferty Wykonawcy

- Zatgeznik nr 2 — Wzbr oswiadczenia Podwykonawcy

- Zalacznik nr 3 - Warunki gwarancji

- Zatacznik nr 4 — Kosztorys ofertowy

- Zatacznik nr 5 — Harmonogram rzeczowo — finansowy robét
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