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Załącznik nr 7 do SIWZ 

 
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE wzór 
 
zawarta w dniu ........................... r. w Szczecinie pomiędzy: 
 

1. Gminą Miasto Szczecin- Zespołem Szkół Specjalnych nr 9 w Szczecinie reprezentowaną przez: 

GraŜynę Dziadkowiec, dyrektora, działającą na podstawie UpowaŜnienia WO-I.0052.1.527.2015.AW 
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 3 lipca 2015 r. 
zwaną dalej Zamawiającym lub Stroną,   

  NIP: 9551959482; REGON: 811946028 
zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym  
 
a 

2. …………………………………………….z siedzibą w ……………………….., ul. 
……………………, (kod pocztowy),  NIP ………………………, REGON 
…………………… wpisaną do ………………… 

 
reprezentowany przez: 
...............................................      –  ..................................................... 
...............................................      –  ...................................................... 
zwane dalej w treści umowy Wykonawcą. 
 
Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty 
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu 
nieograniczonego na: ,,Dostosowanie budynku do wymogów bezpieczeństwa poŜarowego, 
remont i ocieplenie dachu oraz wykonanie platformy dla osób niepełnosprawnych w 
budynku szkoły: ETAP II - wykonanie podjazdu dla wózków i drzwi dostosowanych dla 
osób niepełnosprawnych, Etap III - remont dachu w  Zespole Szkół Specjalnych nr 9, 
 ul. Letniskowa 1, 70-763 Szczecin" na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164). 
 
 

I. Postanowienia ogólne 
§ 1 

1.Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn.: 
,,Dostosowanie budynku do wymogów bezpieczeństwa poŜarowego, remont i ocieplenie 
dachu oraz wykonanie platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku szkoły: ETAP II 
- wykonanie podjazdu dla wózków i drzwi dostosowanych dla osób niepełnosprawnych, 
Etap III - remont dachu w  Zespole Szkół Specjalnych nr 9, 
 ul. Letniskowa 1, 70-763 Szczecin" ,  
 jako przedmiot umowy, zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji przetargowej 
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.  

  
2.Zakres rzeczowy robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy określają: 
1) Dokumentacja projektowa pod nazwą: „Przebudowa fragmentu budynku oraz roboty 

budowlane polegające na dociepleniu dachu i na wykonaniu platformy dla osób 
niepełnosprawnych.” Zespół Szkół Specjalnych nr 9, 70-763 Szczecin, ul. Letniskowa 1, 
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dz.nr 52/1, obręb: 4168 prawobrzeŜe opracowana w 2013 roku w ATELIER XXI Pracownia 
Architektoniczna Krzysztof Kalert, 70–535 Szczecin, ul. Osiek 1/4, e-mail: 
atelier_xxi@wp.pl składająca się z : 
 a) projektu budowlanego stanowiącego załącznik do Decyzji Nr 1528/13 wydanej w dniu 

28.10.2013r. przez Prezydenta Miasta Szczecin o pozwoleniu na wykonanie robót  
budowlanych: 
- branŜa architektura, 
- branŜa konstrukcja ekspertyza konstrukcyjna, 
- branŜa instalacje elektryczne. 
- informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
b) projektu wykonawczego 
- branŜa architektura, 
- konstrukcja ekspertyza konstrukcyjna, 
- branŜa instalacje elektryczne. 

2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (SST)”  
oraz „Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót- instalacja oddymiania klatki 
schodowej, oświetlenia awaryjnego, zasilanie platformy dla niepełnosprawnych, instalacja 
odgromowa” Zespół Szkół Specjalnych nr 9, 70-763 Szczecin, ul. Letniskowa 1, dz.nr 
52/1, obręb: 4168 prawobrzeŜe opracowane w 2013 roku w ATELIER XXI Pracownia 
Architektoniczna Krzysztof Kalert, 70–535 Szczecin, ul. Osiek 1/4, e-mail: 
atelier_xxi@wp.pl 

3) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; 
4) Oferta Wykonawcy, której kopia stanowi załącznik nr 1 do umowy. 
 

§ 2 
1. Wykonawca oświadcza, Ŝe zapoznał się z dokumentami wskazanymi w § 1 ust. 2 umowy   

 w sposób naleŜyty, nie wnosi do nich uwag i uznaje je za podstawę do realizacji przedmiotu 
niniejszej umowy. 

2. Przedmiary robót wszystkich branŜ mają charakter pomocniczy. 
3. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 
 

§ 3 
1. Zamawiającego na terenie budowy reprezentować będą : 

a. Andrzej Krzemański - inspektor nadzoru w branŜy konstrukcyjno – budowlanej 
b. Wiesław Łącki - inspektor nadzoru w branŜy elektrycznej 
c. Lidia Ziętkowska - inspektor nadzoru w branŜy sanitarnej 

Funkcję koordynatora inspektorów nadzoru sprawował będzie Andrzej Krzemański 
2. Przedstawiciele Zamawiającego działają w granicach umocowania nadanego przez 

Zamawiającego. 
 

§ 4 
1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy …………………… 

posiadający uprawnienia budowlane nr ……………………… wydane w dniu ………….. r. 
przez……………… 

2. Wykonawca obowiązany jest zapewnić osobistą obecność kierownika budowy codziennie na 
terenie budowy. 

3. Ponadto Wykonawca wskazuje następujących kierowników robót: 
      a) ……………………………………..…... - kierownik robót branŜy elektrycznej 
      b) ……………………………………...…….. - kierownik robót branŜy sanitarnej 
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§ 5 

1. Wykonawca moŜe wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców zawierając  
z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności.  

2. Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane musi zawierać w szczególności: 

1) zakres robót powierzony Podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą 
wykonania robót objętych umową (wg pozycji przedmiaru dla wszystkich branŜ/ według 
pozycji kosztorysu na łączną kwotę………………… zł), 

2) kwotę wynagrodzenia - kwota ta nie moŜe być wyŜsza, niŜ wartość tego zakresu robót 
wynikająca z oferty Wykonawcy, 

3) formę wynagrodzenia  - wynagrodzenie w toŜsamej formie, co w umowie wykonawcy 
(ryczałtowe), 

4) termin wykonania robót objętych umową wraz z harmonogramem. Harmonogram robót 
musi być zgodny z harmonogramem robót Wykonawcy, 

5) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, który nie moŜe być dłuŜszy niŜ 30 dni od 
dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy roboty budowlanej, 

6) w przypadku powierzenia przez Wykonawcę prac obejmujących przedmiot  zamówienia 
Podwykonawcy, termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę za wykonane prace 
Podwykonawcy powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niŜ 
termin zapłaty wynagrodzenia naleŜnego Wykonawcy przez  Zamawiającego (za zakres 
zlecony Podwykonawcy), 

7) zapis umoŜliwiający Zamawiającemu lub przedstawicielowi Zamawiającego udział  
w odbiorach częściowych jak i końcowym robót wykonanych przez Podwykonawcę. 
 

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedstawić 
Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub jej 
zmianę o treści zgodnej z projektem umowy. Niezgłoszenie przez Zamawiającego  
w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy lub jej zmian pisemnych zastrzeŜeń, 
uwaŜa sie za akceptację projektu umowy. W przypadku niewykonania obowiązku, o którym 
mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w kwocie 
5 000 zł za kaŜde zdarzenie. 

4. Zamawiający w terminie wskazanym w ust. 3, zgłosi pisemne zastrzeŜenia do projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

       1)    niespełniającej wymagań określonych w niniejszej umowie; 
       2)    gdy przewidywać będzie termin zapłaty wynagrodzenia dłuŜszy niŜ 30 dni. 
       3)  zawierający zapis uzaleŜniający uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę  zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie 
przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego 
wynagrodzenia wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę 
wynagrodzenia Podwykonawcy. 

        4)    zawierający zapis uzaleŜniający zwrot zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy o 
podwykonawstwo przez Wykonawcę Podwykonawcy od  zwrotu zabezpieczenia 
naleŜytego wykonania umowy Wykonawcy od Zamawiającego. 
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5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku 
niewykonania obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w kwocie stanowiącej równowartość 5% wynagrodzenia -
naleŜnego podwykonawcy przewidzianego w umowie o podwykonawstwo - za kaŜde 
zdarzenie. 

6. Zmiana umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wymaga 
dopełnienia obowiązków opisanych w ust.1 – 5 niniejszego paragrafu. Kara umowna,  
o której mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu jest naleŜna Zamawiającemu równieŜ  
w przypadku nieprzedłoŜenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem 
kopii aneksu do zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jego zawarcia lub przedłoŜenia zawartej umowy  
z podwykonawcą, której postanowienia będą się róŜnić od projektu umowy 
zaakceptowanego przez Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia róŜnic pomiędzy 
zaakceptowanym projektem umowy podwykonawczej z przedłoŜoną zawartą umową 
podwykonawczą Zamawiający moŜe wezwać Wykonawcę - zakreślając termin - do 
doprowadzenia treści umowy podwykonawczej do zgodności z zaakceptowanym projektem 
pod rygorem ponowienia kary umownej.  

7. Umowa pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą musi zawierać zapisy 
określone w ust.2 niniejszego paragrafu. Załącznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo. 

8. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za własne. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań Podwykonawców na 
terenie budowy. 

9. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane Wykonawca na protokołach odbioru częściowego i końcowego opisze zakres 
oraz wartość robót wykonywanych przez Podwykonawców – w formie ustalonej z 
Przedstawicielem Zamawiającego. Uchylanie się Wykonawcy od wykonania 
któregokolwiek z wymienionych obowiązków uprawnia Zamawiającego do odmowy 
odbioru robót lub przyjęcia faktury. 

10.  Wraz z fakturą końcową Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu 
dowody zapłaty lub oświadczenia Podwykonawców (według wzoru stanowiącego załącznik 
nr 2 do umowy), z którymi zawarł umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są 
roboty budowlane, o niezaleganiu przez Wykonawcę z zapłatą za roboty wykonane przez 
podwykonawców na podstawie umów zaakceptowanych przez Zamawiającego.  
W przypadku niewykonania tego obowiązku Zamawiający, wedle swego wyboru, ma 
prawo: 

1) powstrzymać się z zapłatą Wynagrodzenia do czasu zapłaty przez Wykonawcę na 
rzecz podwykonawcy naleŜnego wynagrodzenia lub  

2) dokonać zapłaty wynagrodzenia naleŜnego podwykonawcy i potrącić równowartość 
kwoty zapłaconej podwykonawcy z Wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraŜa 
zgodę. 

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem 
umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niŜ 0,5% wartości niniejszej Umowy. 
Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo  
o wartości większej niŜ 50.000 zł. W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa 
w zdaniu pierwszym, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w kwocie 
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stanowiącej równowartość 5% wynagrodzenia przewidzianego w umowie  
o podwykonawstwo. 

12. W przypadku umów, o których mowa w ust. 11, jeŜeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 
dłuŜszy niŜ 30 dni, Zamawiający poinformuje o tym wykonawcę i wezwie go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 14 dni od wezwania, pod rygorem 
wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w zdaniu następnym. W przypadku 
niewykonania obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w kwocie stanowiącej równowartość 5% wynagrodzenia 
przewidzianego w umowie o podwykonawstwo. 

13. Zmiana umowy z Podwykonawcą, z którym Wykonawca zawarł umowę  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi wymaga dopełnienia 
obowiązków opisanych w ust. 11 – 12. Kara umowna, o której mowa w ust. 12 jest naleŜna 
Zamawiającemu równieŜ w przypadku nieprzedłoŜenia Zamawiającemu poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii aneksu do zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia jego zawarcia. 

14.   Zawarcie przez Podwykonawcę, z którym Wykonawca zawarł umowę o podwykonawstwo, 
umów z dalszym podwykonawcą wymaga dopełnienia obowiązków opisanych w niniejszej 
umowie dla zawarcia umowy o podwykonawstwo oraz wprowadzenia postanowień 
dotyczących bezpośredniej zapłaty dalszym podwykonawcom analogicznych, jak opisane w 
ust. 15 i nast. 

15.  Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 
który zawarł przedłoŜoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty 
budowlane. 

16.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15, dotyczy wyłącznie naleŜności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub po przedłoŜeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność  
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

17. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie naleŜne wynagrodzenie, bez odsetek, naleŜnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

18. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umoŜliwi Wykonawcy zgłoszenie 
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 15. Termin 
zgłaszania uwag będzie nie krótszym niŜ 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

19. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 18, Zamawiający moŜe: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu  

podwykonawcy, jeŜeli Wykonawca wykaŜe niezasadność takiej zapłaty albo 
2) złoŜyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości zamawiającego co do wysokości naleŜnej zapłaty lub podmiotu, 
któremu płatność się naleŜy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeŜeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaŜe 
zasadność takiej zapłaty. 

20. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 15, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleŜnego Wykonawcy. 
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21. Konieczność wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania bezpośredniej 
zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 15, lub 
konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niŜ 5% wartości 
Wynagrodzenia moŜe stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego. 

22. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania terminowej zapłaty Podwykonawcom,  
z którymi zawarł umowy o podwykonawstwo, a w przypadkach zaistnienia podstaw do 
bezpośredniej zapłaty dalszym podwykonawcom – do dokonywania terminowej zapłaty 
dalszym podwykonawcom. W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty 
wynagrodzenia naleŜnego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w kwocie stanowiącej równowartość 5% 
wynagrodzenia przewidzianego w umowie o podwykonawstwo za kaŜdy taki przypadek. 

23. Wykonawca zobowiązany jest na Ŝądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji 
dotyczących Podwykonawców. 

24. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które 
wykonuje przy pomocy Podwykonawców. 

25. NiezaleŜnie od postanowień wskazanych w niniejszym paragrafie, zamiar wprowadzenia 
Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robót określonego w ofercie, 
Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem. 
Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie moŜe umoŜliwi ć Podwykonawcy wejścia na 
teren budowy i rozpoczęcia prac, zaś sprzeczne z niniejszymi postanowieniami 
postępowanie Wykonawcy poczytywane będzie za nienaleŜyte wykonanie umowy.  

26. Za wprowadzenie na teren budowy Podwykonawcy, który nie został zgłoszony 
Zamawiającemu zgodnie z zapisami ust.25 niniejszego paragrafu , Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5000,00 zł za kaŜde takie zdarzenie. PowyŜsza 
kara wyklucza naliczenie kary umownej wskazanej w §15 ust.1 pkt 5 umowy. 

  
II. Prawa i obowiązki stron umowy 

 
§ 6 

1. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy i SIWZ, do obowiązków 
Zamawiającego naleŜy : 

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy; 
2) przekazanie Wykonawcy, w dniu przekazania terenu budowy: dokumentacji projektowej, 

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, prawomocnej 
Decyzji Nr 1528/13 o pozwoleniu na budowę z dnia 28.10.2013 wydanej przez 
Prezydenta Miasta Szczecin oraz dziennika budowy;  

3) Zamawiający dopuszcza pracę  od poniedziałku do piątku od  godz. 7:00 do  godz. 19:00; 
4)   dokonanie odbioru końcowego wykonanych robót. 

2. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy i SIWZ, do obowiązków 
Wykonawcy naleŜy: 

1) dostarczenie Zamawiającemu, na moment podpisania umowy, oświadczenia o podjęciu 
obowiązków kierownika budowy, uwierzytelnioną kopię zaświadczenia właściwej izby 
samorządu zawodowego potwierdzającego wpis na listę członków tej izby i 
uwierzytelniona kopię uprawnień budowlanych; 

2) protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy w terminie nie później niŜ 
dwóch dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego zgłoszenia przez zamawiającego; 

3) dostarczenie Zamawiającemu, w terminie najpóźniej do momentu podpisania umowy, 
kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik nr 4 do umowy; 
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4)  dostarczenie Zamawiającemu, w terminie najpóźniej do momentu podpisania umowy, 
szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, który stanowić będzie 
załącznik nr 5 do umowy:  
a) harmonogram rzeczowo-finansowy powinien zawierać elementy robót, terminy ich 
wykonania i wartości - opisane i wyliczone w kosztorysie ofertowym;  
b) harmonogram rzeczowo-finansowy powinien zostać wcześniej skonsultowany  
i zatwierdzony przez Zamawiającego; 

5) przeprowadzenie robót przygotowawczych na terenie objętym przedmiotem zamówienia, 
roboty rozbiórkowe, ziemne i porządkowe; 

6) szczelne wygrodzenie miejsca realizacji robót od terenu jednostki oświatowej w sposób 
uniemoŜliwiający dostęp osób trzecich ze szczególnym uwzględnieniem dzieci; 

7) zorganizowanie, poza terenem budynku szkoły, np. w formie kontenerowej, zaplecza 
budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb własnych wraz z zabezpieczeniem dostawy 
mediów niezbędnych dla ich funkcjonowania (zapewnienie dostawy wody energii 
elektrycznej, odprowadzenia nieczystości); 

8) zorganizowanie na terenie zaplecza budowy punktu pomocy przedmedycznej  
i utrzymywanie go w pełnej sprawności przez cały czas prowadzenia robót, aŜ do odbioru 
końcowego; 

9) zapoznanie pracowników przebywających na terenie robót z obowiązującą dla budynku 
podlegającego przebudowie, aktualną instrukcją bezpieczeństwa poŜarowego, 
potwierdzenie w formie pisemnej w postaci listy imiennej pracowników, w której 
potwierdzają oni zaznajomienie się z w/w instrukcją; 

10) codzienne zgłaszanie obsłudze szkoły listy pracowników pracujących przy realizacji prac 
budowlanych objętych umową;  

11) przestrzeganie przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy; 
12) ustawienie tablicy informacyjnej budowy, zgodnej z przepisami zawartymi  

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej, oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r., nr 108, poz.953  
z późn. zm.); 

13) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
14) zajęcie pasa drogowego (jezdni, chodnika, pobocza), jeŜeli zajdzie taka konieczność dla  

zrealizowania przedmiotu umowy; 
15) w przypadku dróg dojazdowych do budowy gdzie obowiązuje zakaz wjazdu pojazdów  

o masie większej niŜ 3,5 tony uzyskanie zezwolenia od ZDiTM w Szczecinie na wjazd 
pojazdów o większym tonaŜu; 

16) zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, w szczególności pod 
względem przeciwpoŜarowym; 

17) oznaczenie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc 
prowadzenia robót, wygrodzenie stref niebezpiecznych - zgodnie z obowiązującymi 
przepisami; 

18) przeprowadzenie prób, pomiarów, sprawdzeń i odbiorów przewidzianych warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych, na własny koszt;  

19) przeprowadzenie szkolenia wyznaczonych przez Dyrektora placówki pracowników 
szkoły, w zakresie obsługi i eksploatacji zamontowanych urządzeń i systemów;  

20) uzyskanie zatwierdzenia materiałów budowlanych przed  wbudowaniem - udzielanego  
przez przedstawiciela Zamawiającego - oraz przekazywanie mu na bieŜąco:  certyfikatów 
na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności wyrobów z polską lub europejską normą, 
aprobat technicznych – dla tych materiałów  oraz gwarancji producentów dla 
zamontowanych urządzeń i sprzętu i innych dokumentów wymaganych odrębnymi 
przepisami; 
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21) zgłoszenie do sprawdzenia przedstawicielowi Zamawiającego robót ulegających zakryciu 
lub zanikających; 

22) wykonanie na własny koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwość w celu 
sprawdzenia jakości ich wykonania, jeŜeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do 
sprawdzenia przed ich zakryciem; 

23) dostarczenie wraz z montaŜem i demontaŜem i wykorzystanie rusztowań i wszelkiego 
rodzaju sprzętu, narzędzi i urządzeń koniecznych do uŜycia w celu wykonania przedmiotu 
zamówienia; 

24) konieczne do wykonania w celu zrealizowania i oddania do uŜytkowania przedmiotu 
zamówienia inne roboty podstawowe, pomocnicze i roboty towarzyszące; 

25) usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza itp., po 
zakończeniu robót; 

26) uporządkowanie terenu budowy i terenów przyległych, po zakończeniu robót,  
w standardzie umoŜliwiającym przekazanie pomieszczeń szkoły bezpośrednio do 
uŜytkowania, tj. bez konieczności angaŜowania obsługi szkoły oraz  naprawy istniejących  
nawierzchni zniszczonych w wyniku działań Wykonawcy; 

27) dostarczenie Zamawiającemu najpóźniej na dzień dokonania wpisu, o którym mowa  
w § 8 ust. 2  do dziennika budowy dokumentacji odbiorowej: 

a) oświadczenia kierownika budowy, zgodnie z  art. 57 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r, poz. 1409 ze zm.); 

b) dokumentacji powykonawczej potwierdzonej przez kierownika budowy z naniesionymi  
i podpisanymi przez kierownika budowy, nieistotnymi zmianami w stosunku do 
zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jeŜeli takie wystąpią w trakcie budowy) 
potwierdzonymi podpisem przez projektanta branŜowego;    

c) protokołów odbiorów technicznych (oryginały); 
d) protokołów prób, badań,  sprawdzeń i pomiarów zgodnie z STWiOR  i SIWZ 

(oryginały); 
e) oryginału i kopii dziennika budowy; 
f) dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, itp) potwierdzające, Ŝe wbudowane 

wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane  
i ostemplowane przez kierownika budowy i odpowiednio przez kierowników robót 
branŜowych); 

g)  Dokumentacji Techniczno-Ruchowej zamontowanych urządzeń i systemów wraz  
z instrukcjami obsługi i eksploatacji;  

28) zapewnienie nadzoru Kierownika Budowy – potwierdzonych wpisem do Dziennika 
Budowy codziennie;  

29) zapewnienie oznaczenia identyfikatorem, umieszczonym na kamizelkach odblaskowych, 
osób wykonujących prace, wskazującym firmę głównego wykonawcy robót; brak 
kamizelki-identyfikatora skutkuje naliczeniem kary umownej w wysokości 100 zł za 
kaŜdy taki przypadek; 

30)  realizacja w okresie udzielonej rękojmi i gwarancji serwisu gwarancyjnego polegającego 
na: 

a) wykonywaniu czynności konserwacyjnych zamontowanych instalacji i urządzeń 
zgodnie z warunkami kart technicznych oraz dokumentacji techniczno-ruchowej 
zapewniających utrzymanie ich w sprawności technicznej i funkcjonalnej w 
standardzie jak na dzień przekazania zamawiającemu do eksploatacji, (w 
szczególności polegających na regulacji parametrów pracy, wymianie materiałów 
eksploatacyjnych i szybko zuŜywających się takich jak: np. materiały smarne, 
osprzęt elektryczny i elektroniczny, uszczelki, zamknięcia, elementy mocowań, 
szybki ochronne, wkręty, śrubki, nakrętki, etykiety, itp.). 

Wykonawca załączy do składanej dokumentacji odbiorowej opracowany przez siebie 
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harmonogram przeglądów oraz konserwacji obejmujący okres udzielonej rękojmi i 
gwarancji, uwzględniający treść przepisów prawa wydanych w tym zakresie oraz 
treść powołanych w nich polskich i europejskich norm technicznych a takŜe 
wytycznych i instrukcji producentów zastosowanych urządzeń i instalacji. 
Harmonogram traktuje się jako integralną część dokumentacji odbiorowej, której 
dostarczenie warunkuje dokonanie odbioru końcowego robót. 

3. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach inwestycji robót, wymagające 
wywozu, np. robót ziemnych będą stanowiły własność Wykonawcy. Wykonawca jest 
wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
(Dz. U. z 2013, poz. 21 ). Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma 
obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych odzyskowi, a jeŜeli  
z przyczyn technologicznych jest on niemoŜliwy lub nie uzasadniony z przyczyn 
ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania 
powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować 
Zamawiającemu sposób gospodarowania  tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru 
końcowego przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zobowiązany będzie zatrudniać 
przy realizacji zamówienia, na umowę o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca                 
1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502), co najmniej 50 % osób wykonujących 
prace wysiłkiem fizycznym skierowanych do realizacji zamówienia.  Zatrudnienie osób przy 
realizacji zamówienia powinno trwać przez cały okres realizacji przedmiotu umowy. 

5. Na kaŜde Ŝądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się przedstawić dowód 
zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 4.  

 
§ 7 

1.    Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy jeŜeli: 
1) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem robót dłuŜej niŜ 7 dni, od daty przejęcia terenu. 
2) Przerwa w wykonywaniu robót trwa dłuŜej niŜ 7 dni, 
3) Wykonawca opóźnia się z wykonywaniem poszczególnych etapów robót powyŜej 14 dni 
w stosunku do terminów określonych w harmonogramie. 

2. Postanowienie ust.1 nie narusza prawa Zamawiającego do odstąpienia od umowy na 
podstawie przepisów kodeksu cywilnego. 

3. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w razie opóźnienia się Wykonawcy  
z wykonywaniem przedmiotu umowy, określonego w § 1 bez wyznaczania dodatkowego 
terminu. 

       W takim wypadku: 
a) w terminie 7 dni od daty złoŜenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Wykonawca 

przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót  
w toku, według stanu na dzień rozwiązania umowy oraz termin usunięcia rzeczy 
naleŜących do Wykonawcy; w razie niewykonania tych czynności przez Wykonawcę, 
Zamawiający wykona je na koszt Wykonawcy (w tym usunięcie rzeczy naleŜących do 
Wykonawcy), po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego 3 dniowego terminu, 

b) Zamawiający zabezpieczy przerwane roboty na koszt drugiej strony, 
c) Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym sporządzi wykaz tych materiałów, które 

nie zostały wbudowane, a mogą być wykorzystane przez Zamawiającego do realizacji 
robót objętych niniejszą umową; w razie niewykonania tych czynności przez Wykonawcę, 
Zamawiający wykona je na koszt Wykonawcy, po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego 
3 dniowego terminu. 

III. Termin wykonania  
 

§ 8 
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1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na nie dłuŜszy niŜ 80 dni kalendarzowych 
liczonych od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy.  

2. Za podstawę wykonania przedmiotu umowy w terminie jak w ust. 1 uznaje się wpis 
kierownika budowy do dziennika budowy potwierdzony przez przedstawicieli 
Zamawiającego, o których mowa w § 3, zaświadczający o zakończeniu realizacji 
przedmiotu umowy. 

3. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokółu końcowego odbioru  
robót bez wad i usterek.  

4.  
IV. Wynagrodzenie Wykonawcy 

 
§ 9 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się w formie ryczałtu 
na kwotę: …………………………… zł łącznie z podatkiem VAT (słownie: 
……………………………………………………………………..), zgodnie z ofertą 
stanowiącą załącznik nr 1 do umowy. Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu 
poprzednim ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego w rozumieniu art. 632 Kodeksu 
cywilnego i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu 
umowy.  

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie roboty, których rozmiarów i kosztów 
nie moŜna było przewidzieć w dniu zawarcia umowy a koniecznych do wykonania w celu 
umoŜliwienia uŜytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami.  

 
§ 10 

1. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczki. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o kaŜdej zmianie 

siedziby, nazwy podmiotu, nr  konta bankowego, nr NIP, REGON i nr telefonu. 
3. Wykonawca nie moŜe bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem niewaŜności, 

dokonać przelewu wierzytelności z niniejszej umowy na osobę trzecią. 
 

V.  Warunki płatno ści 
 

§ 11 
1. Zamawiający przewiduje płatność jednorazową po wykonaniu przedmiotu umowy. 
2. Podstawą zapłaty będzie faktura końcowa wystawiona przez Wykonawcę wobec 

Zamawiającego. 
3. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie potwierdzony przez przedstawicieli 

Zamawiającego protokół końcowego odbioru robót, stwierdzający wykonanie zakresu 
umowy, bez wad i usterek.  

4. Po wykonaniu przedmiotu umowy, Wykonawca, w dniu następnym, w formie pisemnej 
zawiadomi Zamawiającego o tym fakcie, przedstawiając proponowany termin odbioru 
wykonanych prac. Strony ustalą termin odbioru prac na dzień przypadający w ciągu 14 dni od 
dnia otrzymania przez Zamawiającego zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym. 

5. W razie niestawiennictwa Wykonawcy na ustalony przez strony odbiór przedmiotu umowy, 
Zamawiającemu, przysługuje prawo do samodzielnego dokonania odbioru i sporządzenia 
jednostronnego protokołu.  

6. Z czynności odbioru wykonanych prac spisany będzie protokół odbioru, zawierający wszelkie 
ustalenia dokonane w toku odbioru.  

7. W razie stwierdzenia wad i usterek wykonanych prac, strony wstrzymują procedurę odbioru  
i wyznaczany jest Wykonawcy termin do ich usunięcia. 
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8. W przypadku nie usunięcia wad i usterek przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie, 
Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo ich usunięcia we własnym zakresie, na koszt  
i ryzyko Wykonawcy lub teŜ moŜe Ŝądać pomniejszenia wynagrodzenia z tytułu wykonania 
przedmiotu umowy. 

9. Odbiór wykonanych prac moŜliwy jest po wykonaniu całości prac przewidzianych w umowie. 
10. W przypadku zatrudnienia Podwykonawców dodatkowo do faktury końcowej Wykonawca 

ma obowiązek załączyć oświadczenie wszystkich Podwykonawców o braku jakichkolwiek 
zobowiązań wynikających z zawartych umów z tymi Podwykonawcami, które stanowi 
załącznik nr 2 do niniejszej umowy lub dowód zapłaty wszystkich naleŜności na rzecz 
Podwykonawców. 

11. Integralną częścią protokołu odbioru końcowego stanowić będą dokumenty świadczące  
o dopuszczeniu zastosowanych materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie, 
oświadczenie kierownika budowy o zastosowanych materiałach oraz dokument stwierdzający 
sposób zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia, a takŜe 
Dokumentacja Techniczno- Ruchowa o której mowa w § 6 ust 2 pkt 27 lit g. 

12. Zamawiający wstrzyma do czasu ustania przyczyny, płatność faktury końcowej - w całości 
lub w części - w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy, z któregokolwiek ze zobowiązań 
wynikających z umowy. W takim przypadku nie przysługują Wykonawcy odsetki z tytułu 
opóźnienia w zapłacie. 

13. Termin płatności faktury końcowej wynosi 21 dni, licząc od daty przyjęcia prawidłowo 
wystawionej  faktury przez Zamawiającego. 

14. Płatności będą dokonywane na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze VAT. 
15. Za dzień zapłaty uwaŜa się dzień obciąŜenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
16. Płatnikiem faktur jest Zamawiający – Gmina Miasto Szczecin –Zespół Szkół Specjalnych nr 9 

w Szczecinie ul. Letniskowa 1; 70 -763 Szczecin 
17. Zamawiający posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 9551959482 
18. Adres: Zespół Szkół Specjalnych nr 9 w Szczecinie ul. Letniskowa 1; 70 -763 Szczecin 

 
VI.  Rękojmia za wady oraz gwarancja 

 
§ 12 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady 
przedmiotu umowy przez okres zaproponowany w ofercie, który wynosi…………..  
miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót bez wad i usterek . 

2. NiezaleŜnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji 
na przedmiot umowy. Okres gwarancji jest równy okresowi zaproponowanemu w ofercie, 
który wynosi ……………………. miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego 
odbioru robót bez wad i usterek. 

3. Warunki gwarancji stanowią załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 
 
 
 

VII.  Zabezpieczenie 
 

§ 13 
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w wysokości 

………………… zł  (słownie złotych: ……………………………………………………)    
tj. 10% ceny całkowitej brutto, podanej w ofercie cenowej, najpóźniej w dniu podpisania 
umowy   w formie …………………………………………………………………………… 
Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy. 
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2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu naleŜy wnieść na rachunek bankowy wskazany przez 

Zamawiającego: 
Gmina Miasto Szczecin  Bank PKO BP S.A. I O/Szczecin  

      nr 47 1020 4795 0000 9802 0277 8504. 
 
3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowych lub 

ubezpieczeniowych, winny być zgodne z zapisami niniejszej umowy. Z treści tych gwarancji 
musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 
1) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do wysokości określonej 
w gwarancji kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze Ŝądanie Zamawiającego 
zawierające oświadczenie, Ŝe zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub 
nienaleŜytym wykonaniem umowy, 
2) termin obowiązywania gwarancji. 
 

4.  Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiającego nastąpi: 
1)  70 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za naleŜycie wykonane. 
2)  30 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu 
rękojmi za wady. 

 
5.   W przypadku gdy zabezpieczenie wnoszone zostanie w formie gwarancji ubezpieczeniowej 

lub bankowej okres ich obowiązywania winien być nie krótszy niŜ terminy wskazane w ust. 
3. W przypadku zaistnienia podstaw do zmiany terminu realizacji umowy i ustalenia 
nowego terminu przez Strony w taki sposób, Ŝe okres obowiązywania gwarancji nie będzie 
obejmował nowego terminu, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 
Zamawiającemu, najpóźniej do momentu podpisania aneksu do umowy, zmiany do 
gwarancji albo nowej gwarancji obejmującej ustalony przez Strony w aneksie nowy termin 
realizacji przedmiotu umowy.    

 
VIII.  Ubezpieczenie 

 
§ 14 

1. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić polisę ubezpieczenia od wszystkich ryzyk 
budowy CAR (zwanej polisą) do pełnej wartości umowy zgodnie z warunkami umowy, z 
okresem ubezpieczenia na czas realizacji prowadzonej inwestycji, przy czym ubezpieczonym 
będą Zamawiający, Wykonawca oraz Podwykonawcy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
wraz z odpowiedzialnością za Podwykonawców za szkody w mieniu lub na osobie 
wyrządzone przez Wykonawcę lub Podwykonawców w trakcie realizacji zadania powstałe  
w związku z realizacją zadania określonego w niniejszej umowie przy sumie gwarancyjnej 
nie mniejszej niŜ 1 000 000 złotych na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

3. Wymóg zawarcia umowy ubezpieczenia będzie uwaŜany za spełniony, jeśli Wykonawca  nie 
później niŜ w dniu przejęcia placu budowy, przedłoŜy polisę obejmującą wszystkie ryzyka 
budowy wraz z odpowiedzialnością cywilną z okresem ubezpieczenia nie krótszym niŜ okres 
realizacji niniejszej umowy wraz z dowodem opłaty składki. 

4. W przypadku przedłuŜenia terminu wykonania robót budowlanych, Wykonawca przedłoŜy 
Zamawiającemu, najpóźniej w dniu podpisania aneksu, przedłuŜenie terminu polisy 
ubezpieczeniowej min o okres przedłuŜenia terminu wykonania tych robót. 
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5. JeŜeli Wykonawca nie zrealizuje obowiązku wynikającego z ust. 1-4 Zamawiającemu 
przysługiwać będzie prawo odstąpienia od umowy. W takim przypadku Zamawiający 
uprawniony będzie do naliczania kary umownej zgodnie z § 15 ust. 1 pkt. 3. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów nieuznanych przez zakład 
ubezpieczeniowy, udziałów własnych i franczyz do pełniej wysokości roszczenia 
poszkodowanego lub likwidacji zaistniałej szkody. 

 
IX.  Kary umowne 

 
§ 15 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za przekroczenie terminu określonego w § 8 ust. 1 w wysokości ……………% kwoty 

wynagrodzenia umownego brutto za kaŜdy dzień opóźnienia, 
2) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub  

w okresie gwarancji i rękojmi za wady, za kaŜdą wadę lub usterkę w wysokości 0,3 %  
kwoty wynagrodzenia umownego brutto za kaŜdy dzień opóźnienia, 

3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego w całości, z przyczyn leŜących po stronie 
Wykonawcy, w wysokości 20 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto,  

4) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego w części, z przyczyn leŜących po stronie 
Wykonawcy, w wysokości 10 % kwoty  wynagrodzenia umownego brutto.  

5) za powierzenie wykonania robót objętych niniejszą umową Podwykonawcy  
z pominięciem trybu określonego w art. 647¹ § 2 k.c w wysokości 15 000,00 zł, za kaŜdy 
tego rodzaju przypadek, naliczenie tej kary wyklucza naliczenie kar wskazanych  
w § 5  ust.3, 5, 11 i 26,  

6) za przekroczenie terminu wskazanego w § 6 ust. 2 pkt. 3 i pkt 4 w wysokości  0,01 % 
kwoty wynagrodzenia umownego brutto za kaŜdy dzień opóźnienia, 

7) za przekroczenie terminu wskazanego w § 6 ust. 2 pkt. 27 w wysokości  0,01 % kwoty 
wynagrodzenia umownego brutto za kaŜdy dzień opóźnienia, 

8) za niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 28 kara w wysokości 250 
zł za kaŜdy dzień nieobecności kierownika budowy na terenie budowy potwierdzonych 
odpowiednim wpisem do dziennika budowy,  

9) za niedopełnienie obowiązku wynikającego z § 6 ust. 4 i 5 w wysokości 1000 zł, 
maksymalnie jeden raz w ciągu doby. 

10) za wykonanie przedmiotu umowy w sposób odmienny niŜ wskazany w dokumentacji 
przetargowej oraz niezgodnie z niniejszą umową bez zgody Zamawiającego  
w wysokości 1000,00 zł za kaŜdy taki przypadek. 

2. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za kaŜdy rozpoczęty 
dzień opóźnienia , staje się wymagalne: 
   1)  za pierwszy rozpoczęty dzień - w tym dniu,  
   2)  za kaŜdy następny rozpoczęty dzień - odpowiednio w kaŜdym z tych dni.  

3. W przypadku poniesienia szkody przewyŜszającej karę umowną, Zamawiający zastrzega sobie 
prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

4. Wykonawca wyraŜa zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z przysługującego 
mu wynagrodzenia. 

5. W przypadku nie usunięcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiającego w protokole 
końcowym odbioru robót lub stwierdzonych w okresie rękojmi i okresie gwarancji , 
Wykonawca wyraŜa zgodę na usunięcie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

6. Kary umowne są niezaleŜne od siebie i podlegają kumulacji. 
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XI.  Postanowienia końcowe 

 
§ 16 

1. W sprawach nie uregulowanych umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  
z 2015 r. poz. 2164) i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

2. Zamawiający przewiduje moŜliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień 
niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, polegających na zmianie terminu 
zakończenia przedmiotu umowy, zmianie sposobu spełnienia świadczenia, zmianie 
skutkująca zmniejszeniem wynagrodzenia, zmianie polegającej na wprowadzeniu robót, 
które nie spowodują zmiany wynagrodzenia  oraz zmianie osób  sprawujących 
samodzielne funkcje techniczne, ujętych w wykazie zawartym w ofercie Wykonawcy. 

3. Zmiana terminu zakończenia przedmiotu umowy moŜe nastąpić w następujących 
przypadkach: 

1) wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego lub robót zamiennych, które 
będą miały istotny wpływ na przedłuŜenie terminu zakończenia zadania;  

2) wystąpi okoliczność leŜąca po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania 
robót przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w 
dokumentacji projektowej, nastąpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne 
podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn nie zawinionych przez 
Wykonawcę. 

3) wystąpią szczególne warunki atmosferyczne, uniemoŜliwiające prowadzenie robót 
budowlanych zgodnie z technologią przewidzianą w dokumentacji projektowej i 
warunkach Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
WydłuŜenie czasu trwania umowy będzie równowaŜne z czasem trwania ich wstrzymania. 
Na tę okoliczność kierownik budowy sporządzi wpis do dziennika budowy, który 
potwierdzi przedstawiciel Zamawiającego. 

 
4. Zmiana skutkująca zmniejszeniem wynagrodzenia moŜe nastąpić: 
1) W związku ze zmianą sposobu przeprowadzenia robót, ograniczeniem zakresu robót lub 

wprowadzeniem robót zamiennych o niŜszej wartości niŜ przewidziane w dokumentacji 
projektowej, STWiOR, SIWZ i ofercie cenowej.  
Wykonawca wykona wycenę robót wynikających ze zmiany sposobu przeprowadzenia 
robót oraz robót zamiennych w formie kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową, 
przy zastosowaniu następujących nośników cenotwórczych wskazanych w dostępnych 
publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnego na dzień 
sporządzenia kosztorysu (wybór publikacji przez Wykonawcę wymaga akceptacji  
Zamawiającego): 

a) stawka roboczogodziny „R” – minimalna dla województwa zachodniopomorskiego, 
b) koszty pośrednie „Kp” (R+S) – minimalne dla województwa zachodniopomorskiego, 
c) zysk kalkulacyjny „Z” (R+S+Kp) – minimalny dla województwa zachodniopomorskiego, 
d) ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane 

według średnich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu 
zostaną przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym równieŜ cen 
dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych itp. 

e) nakłady rzeczowe – w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR. 
Roboty wykonywane w ograniczonym zakresie Wykonawca wyceni zgodnie  
z kosztorysem ofertowym. 

2) gdy ulegnie zmianie urzędowa stawka VAT na roboty budowlane. 
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5. Przewiduje się zmianę polegającą na zmianie sposobu spełnienia świadczenia w tym:  
1) zmiany technologiczne, w szczególności jeŜeli nastąpi(ą): 
a) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych niŜ wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji gdyby 
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 
projektu, 
b) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 
c) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 
materiałowych z uwagi na czasową lub całkowita niedostępność materiałów lub technologii 
(np. zaprzestania produkcji) 
Zmiany wskazane w lit. c będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umoŜliwiającym oddanie 
przedmiotu umowy do uŜytkowania, a Zamawiający moŜe ponieść ryzyko zwiększenia 
wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego 
powodu kosztom. KaŜda ze wskazanych w lit. a do c zmian moŜe być powiązana  
z obniŜeniem wynagrodzenia na zasadach określonych w ust. 4. 
6. Zmiana polegająca na wprowadzeniu robót zamiennych, których wartość nie zmienia 

wynagrodzenia umownego określonego w § 9 ust. 1, nastąpi na zasadach wskazanych  
w ust. 4. 

7. Zmiana osób Wykonawcy, sprawujących samodzielne funkcje techniczne, ujętych  
w wykazie zawartym w ofercie, w trakcie budowy moŜe nastąpić na jego pisemny 
wniosek. Nowe proponowane osoby muszą spełniać wymagania opisane w SIWZ. 
Zmiana osób wymaga zgody Zmawiającego i aneksu do umowy. 

8. Podstawą wprowadzenia robót wskazanych w ust. 3, 4, 5 i 6 jest protokół konieczności 
zatwierdzony przez Zamawiającego i Wykonawcę i zawarty aneks do umowy. 

9. W przypadku zaistnienia rozbieŜności pomiędzy harmonogramem rzeczowo-finansowym 
robót i rzeczywistym terminem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest 
zobowiązany do niezwłocznego udzielenia Zamawiającemu pisemnych wyjaśnień  
i uzasadnienia dokonywanych zmian harmonogramu oraz wystąpienia o zgodę na 
dokonanie zmian w formie pisemnej. W przypadku wyraŜenia pisemnej zgody przez 
Zamawiającego na aktualizację harmonogramu Wykonawca niezwłocznie dokonuje 
zmiany i przekazuje zaktualizowany harmonogram  Zamawiającemu do akceptacji. 
Aktualizacja ta nie moŜe spowodować przedłuŜenia terminu zakończenia przedmiotu 
umowy i nie wymaga formy aneksu. 

10. Zmiany do umowy moŜe inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając 
pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany i jej 
uzasadnienie.  

11. Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, o 
których mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).W takim przypadku Wykonawca moŜe Ŝądać 
wyłącznie wynagrodzenia naleŜnego z tytułu wykonanej części umowy. 

12. Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na 
które Zamawiający moŜe wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do 
wyraŜenia takiej zgody. 

13. Sprawy sporne rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo sąd w Szczecinie. 
14. Integralną część umowy stanowi SIWZ, oferta Wykonawcy, dokumentacja projektowa, 

STWiOR, o której mowa w § 1 ust. 2. 
15. Niniejsza umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015, poz.2058 ze zm.)  
i podlega udostępnianiu i ponownemu wykorzystaniu na zasadach i w trybie określonych 
w ww. ustawie. 



  
 
 
 

16

16. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 
Wykonawcy dwa egzemplarze  dla Zamawiającego .  

                                                                                 
 
 
 
 
 
 ZAMAWIAJ ĄCY:                                                                WYKONAWCA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
- Załącznik nr 1 – Kopia oferty Wykonawcy 
- Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Podwykonawcy 
- Załącznik nr 3 – Warunki gwarancji 
- Załącznik nr 4 – Kosztorys ofertowy 
- Załącznik nr 5 – Harmonogram rzeczowo – finansowy robót 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 

17

Załącznik Nr 2 do umowy 
 
 
OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY 
 
Dotyczy: ,,Dostosowanie budynku do wymogów bezpieczeństwa poŜarowego, remont i 
ocieplenie dachu oraz wykonanie platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku 
szkoły: ETAP II - wykonanie podjazdu dla wózków i drzwi dostosowanych dla osób 
niepełnosprawnych, Etap III - remont dachu w  Zespole Szkół Specjalnych nr 9 , ul. 
Letniskowa 1, 70-763 Szczecin"  
 
 Ja niŜej podpisany, będący naleŜycie umocowany do reprezentowania Podwykonawcy  
 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

(firma podwykonawcy) 
 
Niniejszym oświadczam(y), Ŝe: 
1. Wszelkie roszczenia Podwykonawcy o wynagrodzenie z umowy o roboty budowlane 
Nr…..…. z dnia …………..……. zawarta z  (firma Wykonawcy)   wymagalne w całości/części* 
do dnia złoŜenia niniejszego oświadczenia zostały zaspokojone przez Wykonawcę w pełnej 
wysokości. 
 
2. Do dnia złoŜenia niniejszego oświadczenia zafakturowano kwotę ………… zł brutto 
słownie……………………………. zł i stanowi ona bieŜące rozliczenie wynagrodzenia 
Podwykonawcy przysługującego na podstawie umowy łączącej Wykonawcę i Podwykonawcę. 
 
3. Między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje Ŝaden spór, który skutkuje lub moŜe 
skutkować powstaniem lub zmianą roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę 
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane. 
 
 
 
…………………………….. 
Data, pieczęć i podpisy osób uprawnionych do 
reprezentacji Podwykonawcy 
 
 
 
*właściwe podkreślić 
 
 



  
 
 
 

18

Załącznik Nr 3 do umowy 
 
Warunki gwarancji 
 
Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie prac polegających na: 
,,Dostosowanie budynku do wymogów bezpieczeństwa poŜarowego, remont i ocieplenie 
dachu oraz wykonanie platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku szkoły: ETAP II 
- wykonanie podjazdu dla wózków i drzwi dostosowanych dla osób niepełnosprawnych, 
Etap III - remont dachu w  Zespole Szkół Specjalnych nr 9 , ul. Letniskowa 1, 70-763 
Szczecin"  
 
 i zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, jeŜeli wady te ujawnią się w ciągu terminu 
określonego gwarancją. 
 
1.Termin udzielonej gwarancji wynosi …………… miesięcy od dnia podpisania protokołu 
końcowego odbioru robót bez wad i usterek, 
2.Gwarancja obejmuje odpowiedzialność z tytułu wad tkwiących w uŜytych materiałach  
i urządzeniach oraz w wadliwym wykonaniu prac oraz szkód powstałych w związku z 
wystąpieniem wady. 
3. Zamawiającego reprezentuje Dyrektor ZSS Nr 9 w Szczecinie 
…………………………………………………………………………………………………… 
4. Dyrektor ZSS Nr 9 w Szczecinie zobowiązuje się uŜytkować wykonany obiekt zgodnie z 
przeznaczeniem. 
5. Dyrektor Dyrektor ZSS Nr 9 w Szczecinie moŜe wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za 
wady fizyczne, niezaleŜnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 
6. W przypadku wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 14 
dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie (telefonicznie lub mailem), na koszt własny. 
7. W przypadkach, gdy wada stanowi zagroŜenie dla Ŝycia lub zdrowia ludzi, lub szkodą o 
bardzo duŜych rozmiarach Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia 
miejsca awarii w celu usunięcia zagroŜeń lub niedopuszczenia do powiększenia się szkody. 
8. Powiadomienie o wystąpieniu wady Dyrektor ZSS Nr 9 w Szczecinie zgłasza Wykonawcy 
telefonicznie, a następnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystąpienie wady. 
9. W przypadku nie usunięcia wad we wskazanym terminie Dyrektor ZSS Nr 9 w Szczecinie 
moŜe usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
10. Dyrektor ZSS Nr 9 w Szczecinie ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
11. W wypadku gdy usunięcie wady będzie trwało dłuŜej niŜ 14 dni lub ze względów 
technologicznych prace powinny być wykonane w innym terminie, naleŜy termin ten uzgodnić z 
Dyrektorem ZSS Nr 9 w Szczecinie. 
12. Termin gwarancji ulega przedłuŜeniu o czas od chwili powiadomienia o wadzie do chwili 
usunięcia wady, jeŜeli powiadomienie o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania 
gwarancji. 
13. Z procedury usunięcia wad oraz przeglądów serwisowych sporządza się protokół.  
14. Przeglądy serwisowe będą odbywać się nie rzadziej niŜ raz na 12 miesięcy, w przypadku 
szczególnych wymagań (np. przepisów prawa, Producenta) zgodnie z tymi wymaganiami.    
15. Sprawy związane z organizowaniem i wykonywaniem przeglądów serwisowych oraz 
przeglądów okresowych wymaganych odrębnymi przepisami prawa oraz egzekwowaniem 
usunięcia wad, które wystąpią w okresie gwarancji prowadzi Dyrektor ZSS Nr 9 w Szczecinie. 
 
WYKONAWCA: 
 



  
 
 
 

19

 
 
 
 


