UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
Nr CRULI........ Lovoreienieeeieeieins
zawarta W dniu ........cccevevevrernnne r. w Szczecinie pomiedzy:
Gming Miasto Szczecin, ktérg reprezentuja;
....................................... - Zastepca Prezydenta Miasta
....................................... — Dyrektor Wydziatu O$wiaty
zwang dalej w tresci umowy Zamawiajacym
a
NAZWA POAMIOIL ..eiieeeet ettt e e e e e

fOrMa Prawna: ..o
adres SIedzibY:  .oooiiii

numer indentyfikacyjny:  NIP ..., ,REGON .......ccvvene

zwane dalej w tresci umowy Wykonawca

Zatacznik nr 8 do SIWZ

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w
postepowaniu 0 udzielenie zaméwienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na: ,,Przebudowe
fragmentu budynku Przedszkola Publicznego nr 30 w Szczecinie ul. Piotra Skargi 18. Przystosowanie
obiektu do obecnych wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowe;j”, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z p6zniejszymi zmianami).

l. Postanowienia ogdlne

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn.: ,Przebudowa fragmentu
budynku Przedszkola Publicznego nr 30 w Szczecinie ul. Piotra Skargi 18. Przystosowanie obiektu do
obecnych wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej” jako przedmiot umowy, zgodnie z wymaganiami

okre$lonymi w dokumentaciji przetargowej oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
2. Zakres rzeczowy robo6t budowlanych stanowigcych przedmiot umowy okre$laja;

1) Dokumentacja projektowa pn. ,Przebudowa fragmentu budynku Przedszkola Publicznego nr 30, 71-426
Szczecin, ul. Piotra Skargi 18, Dz. nr 150/2, obreb 2140 Srédmiescie”, opracowana w Pracowni Architektonicznej
ATELIER XXI Krzysztof Kalert, z siedzibg przy ul. Osiek 1/4, 70-535 Szczecin sktadajaca sig z:

a) projektu budowlanego - branza: architektura, konstrukcja, instalacie elekiryczne ,Przebudowa fragmentu
budynku Przedszkola Nr 30. Przedszkole Publiczne Nr 30 71-426 Szczecin ul. Piotra Skargi 18. Dz. Nr
150/2 obreb; 2140 Srédmiescie” Szczecin 08.2012 zatwierdzonego decyzja nr 1901/12 z dnia 07.12.2012 .
0 pozwoleniu na wykonanie robét budowlanych wydang przez Prezydenta Miasta Szczecin

b) projektu budowlanego - branza: architektura, konstrukcja, instalacje elektryczne ,Przebudowa fragmentu
budynku Przedszkola Nr 30 aneks nr 1 do pozwolenia na budowe nr 1901/12. Przedszkole Publiczne Nr 30
71-426 Szczecin ul. Piotra Skargi 18. Dz. Nr 150/2 obreb; 2140 Srodmiescie” Szczecin 04.2013 r. -
zatwierdzonego decyzjg nr ............ Z dnia .... 0 pozwoleniu na wykonanie robot budowlanych wydang

przez Prezydenta Miasta Szczecin
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c) projektu wykonawczego - branza: architektura, konstrukcja, instalacje elekiryczne, instalacje teletechniczne
(instalacja SAP) ,Przebudowa fragmentu budynku Przedszkola Nr 30. Przedszkole Publiczne Nr 30 71-426
Szczecin ul. Piotra Skargi 18. Dz. Nr 150/2 obreb; 2140 Srodmieécie” Szczecin 04.2013 r.

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych:
a) roboty budowlane architektura,
b) instalacje elektryczne,
) instalacje stabopradowe system SAP;

3) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia;

4) Oferta Wykonawcy.

§2
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentami wskazanymi w § 1 ust. 2 umowy, nie wnosi do nich
uwag i uznaje je za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
Przedmiary robdt wszystkich branz majg charakter pomocniczy i nie stanowig podstawy realizacji zaméwienia.
Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatow dostarczonych przez Wykonawce.

§3
. Zamawiajgcego na terenie budowy reprezentowac beda;
1) w branzy konstrukcyjno - budowlangj - ........................... ;
2) wbranzy sanitarnej - ...........cccoeeeieenn. ;
3) wbranzy elektrycznej- .........ccccccueee.
. Przedstawiciele Zamawiajacego dziatajq w granicach umocowania nadanego przez Zamawiajgcego.

§4
. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy ................ posiadajacy uprawnienia
budowlane nr .................... wydane w dniu ............... Ponadto Wykonawca wskazuje nastepujacych
kierownikdw robot:
Q) e,
o) IS
§5

Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow, zawierajac z nimi stosowne
umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca wykona przedmiot umowy z udziatem Podwykonawcdw powierzajgc im wykonanie nastepujacych
czesci zakresu robot;
Pozostaty zakres robdt Wykonawca wykona osobiscie.
Zawarcie umowy z Podwykonawcg wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ Zamawiajagcemu do akceptacji projekt umowy lub umowe z Podwykonawcami wraz z czescig
dokumentacji dotyczaca wykonania robét okreslonych w projekcie umowy lub umowie z Podwykonawcami.
Umowa z Podwykonawcg musi zawierac:
1) zakres rzeczowo-finansowy robét powierzony Podwykonawcy,
2) kwote wynagrodzenia za roboty — kwota ta nie moze byé wyzsza, niz wartos¢ tego zakresu robét
wynikajaca z oferty Wykonawcy,
3) termin wykonania zakresu robot powierzonego Podwykonawcy.
Zamawiajacy hie wyraza zgody na zawieranie uméw przez Podwykonawcdw z dalszym Podwykonawca.
Wszelkie zmiany umow, o ktérych mowa w ust. 1 wymagajg formy pisemnej i zgody Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajgcego udzielic mu wszelkich informacji dotyczacych
Podwykonawcow.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peing odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
Podwykonawcow.

o ¢
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1.

Jezeli w terminie okreSlonym w umowie z Podwykonawcg Wykonawca nie  dokona
w catosci lub czesci zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwroci sie z zadaniem zaptaty
tego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego na podstawie art.647' § 5 k.c. i udokumentuje
zasadnos¢ tego zadania fakturg zaakceptowang przez Wykonawce i dokumentami potwierdzajgcymi
wykonanie i odbiér fakturowanych robét, Zamawiajacy moze zaptaci¢ na rzecz Podwykonawcy kwote bedaca
przedmiotem jego zadania. Zamawiajacy dokona potracenia catej powyzszej kwoty z  faktury wystawione;
przez Wykonawce, na co Wykonawca wyraza niniejszym zgode.

Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w umowie z Podwykonawcg uprawnienie Podwykonawcy, o ktorym
mowa w ust. 3.

W razie gdy jednocze$nie w tym samym miejscu wykonujg prace pracownicy zatrudnieni przez roznych
pracodawcéw, pracodawcy ci majg obowigzek:

1) Wspétpracowaé ze soba.

2) Wyznaczy¢ koordynatora sprawujacego nadzor nad bezpieczenistwem i higieng pracy wszystkich
pracownikéw zatrudnionych w tym samym miejscul.

3) Ustali¢ zasady wspoétdziatania uwzgledniajace sposoby postepowania w przypadku wystapienia zagrozen
dla zdrowia lub zycia pracownikéw.

4) Informowa¢ siebie nawzajem oraz pracownikéw lub ich przedstawicieli o dziataniach w zakresie
zapobiegania zagrozeniom zawodowym wystepujacym podczas wykonywanych przez nich prac.

Il. Prawa i obowiazki stron umowy

§6

Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci umowy i SIWZ, do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy :

1)
2)

3)

protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy;

przekazanie Wykonawcy, w dniu przekazania terenu budowy: dokumentacji projektowej, Specyfikacii
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Decyzje nr 1901/12 z dnia 07.12.2012 oraz
dziennika budowy;

dokonanie odbioru koicowego wykonanych robét.

Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci umowy i SIWZ, do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

10)

dostarczenie Zamawiajacemu przed podpisaniem umowy, oSwiadczenia o podjeciu obowigzkéw kierownika
budowy, uwierzytelniong kopie zaswiadczenia wiasciwej izby samorzadu zawodowego potwierdzajacego
wpis na liste cztonkow tej izby i uwierzytelniona kopie uprawnieh budowlanych oraz kosztorysu ofertowego,
ktdry stanowi zatacznik nr 4 do umowy;

protokolarne przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy;

wykonywanie, w czasie roku przedszkolnego tj. poza przerwg wakacyjng, robét budowlanych od godziny
15:00 do 22:00;

dostarczenie Zamawiajagcemu, w terminie 2 dni od dnia podpisania umowy, szczeg6towego harmonogramu
rzeczowo-finansowego robdt (harmonogram rzeczowo-finansowy powinien zawiera¢ elementy robét i ich
wartoSci - opisane i wyliczone w kosztorysie ofertowym);

przeprowadzenie robot przygotowawczych na terenie objetym przedmiotem zaméwienia, roboty rozbiorkowe,
ziemne i porzadkowe,

szczelne wygrodzenie miejsca realizacji robot od terenu jednostki o$wiatowej w sposéb uniemoZliwiajacy
dostep osob trzecich ze szczegdlnym uwzglednieniem dzieci;

budowa zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb wiasnych wraz z zabezpieczeniem dostawy
mediow niezbednych dla ich funkcjonowania (zapewnienie dostawy wody, energii elektrycznej,
odprowadzenia nieczystosci);

ustawienie tablicy informacyjnej budowy, zgodnej z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej, oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U.z2002r., nr 108, poz.953 z pézn. zm.);

w przypadku drég dojazdowych do budowy gdzie obowigzuje zakaz wjazdu pojazdéw o masie wiekszej niz
3,5 tony uzyska¢ zezwolenie od ZDiTM w Szczecinie na wjazd pojazdéw o wigkszym tonazu;

zapewnienie ochrony mienia znajdujacego sie na terenie budowy, w szczegolnosci pod wzgledem
przeciwpozarowym;



11) oznaczenie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robdt,
wygrodzenie stref niebezpiecznych - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

12) przeprowadzenie prob, pomiaréw, sprawdzen i odbioréw przewidzianych warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, na wiasny koszt.

13) uzyskanie zatwierdzenia materiatow budowlanych przed wbudowaniem - udzielanego przez branzowych
przedstawicieli Zamawiajacego - oraz przekazywanie im na biezaco: certyfikatdw na znak bezpieczenstwa,
deklaracji zgodno$ci wyrobdw z polskg lub europejska norma, aprobat technicznych — dla tych materiatéw
oraz gwarancji producentow dla zamontowanych urzadzen i sprzetu i innych dokumentéw wymaganych
odrebnymi przepisami;

14) zgloszenie do sprawdzenia przedstawicielom Zamawiajacego z odpowiednich branz robot ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych;

15) wykonanie na wtasny koszt odkrywki elementdw robét budzacych watpliwos¢ w celu sprawdzenia jakosci ich
wykonania, jezeli wykonanie tych robot nie zostato zgtoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem;

16) dostarczenie wraz z montazem i demontazem i wykorzystanie rusztowan i wszelkiego rodzaju sprzetu,
narzedzi i urzadzen koniecznych do uzycia w celu wykonania przedmiotu zaméwienia;

17) konieczne do wykonania w celu zrealizowania i oddania do uzytkowania przedmiotu zaméwienia inne roboty
podstawowe, pomochicze i roboty towarzyszace;

18) usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp., po zakoficzeniu robét;

19) uporzadkowanie terenu po zakoriczeniu rob6t i naprawy istniejacych nawierzchni zniszczonych w wyniku
dziafan Wykonawcy;

20) dostarczenie Zamawiajacemu najp6zniej na dzien dokonania wpisu, 0 ktdrym mowa w § 8 ust. 2 do
dziennika budowy dokumentacji odbiorowej:

a) o$wiadczenie kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo

budowlane (t.j. Dz. U.z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z p6zn. zmianami)

b) dokumentacja powykonawcza potwierdzona przez Kierownika budowy i kierownikow robét branzowych z
naniesionymi i podpisanymi przez kierownika budowy i kierownikéw rob6t branzowych, nieistotnymi
zmianami w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jezeli takie wystapig w trakcie budowy)
potwierdzonymi podpisem przez projektantéw branzowych;

c) protokoty odbioréw technicznych (oryginaty);

d) protokoty prob, badan, sprawdzen i pomiaréw zgodnie z STWIOR (oryginaty);

e) oryginat i kopia dziennika budowy.

Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach inwestycji robét, wymagajace wywozu, np. robét

ziemnych bedg stanowity wtasnosé Wykonawcy. Wykonawca jest wytwércg odpadoéw w rozumieniu przepisdw

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2010, nr 158, poz. 1243 z pdzniejszymi
zmianami). Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania
odpaddw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie uzasadniony

z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych

odpadéw do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé Zamawiajacemu sposéb

gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru koricowego przedmiotu umowy.

§7
Zamawiajacy ma prawo wypowiedzie¢ umowe jezeli:
1) Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem robét dtuzej niz 7 dni,
2) Przerwa w wykonywaniu robot trwa dtuzej niz 7 dni,
3) Wykonawca opdznia sie z wykonywaniem poszczegolnych etapéw robdt powyzej 14 dni w stosunku do
termindw okreslonych w harmonogramie.
Postanowienie ust.1 nie narusza prawa Zamawiajagcego do odstgpienia od umowy na podstawie przepisdw
kodeksu cywilnego.
Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy w razie opdznienia sie¢ Wykonawcy z wykonywaniem przedmiotu
umowy, okreslonego w § 1 bez wyznaczania dodatkowego terminu.
lll. Termin wykonania

§8
Termin wykonania przedmiotu umowy ustala sie na 40 dni kalendarzowych liczonych od dnia protokolarnego
przekazania terenu budowy.
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Za podstawe wykonania przedmiotu umowy w terminie jak w ust. 1 uznaje sie wpis kierownika budowy do
dziennika budowy potwierdzony przez przedstawicieli Zamawiajacego, o ktérych mowa w § 3, zadwiadczajacy o
zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy.

Odbidr koncowy przedmiotu umowy nastapi na podstawie protokdtu odbioru koricowego.

IV. Wynagrodzenie Wykonawcy

§9
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie¢ w formie ryczattu na kwote: ..........
tacznie z podatkiem VAT (stownie: ..........c..c..... ), zgodnie z ofertg cenowg stanowiacq zatacznik nr 1 do

umowy.

Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 obejmuje wszelkie roboty, ktorych rozmiaréw i kosztéw nie mozna byto
przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy a koniecznych do wykonania w celu umozliwienia uzytkowania przedmiotu
umowy zgodnie z przepisami.

§10
Zamawiajacy hie przewiduje udzielania zaliczki.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajacego o kazdej zmianie siedziby,
podmiotu, nr konta bankowego, nr NIP, REGON i nr telefonu.
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci, dokona¢ przelewu
wierzytelnosci z niniejszej umowy na osobe trzecia.

V. Warunki pfatnosci

§ 11

. Zamawiajacy przewiduje ptatno$¢ jednorazowg po wykonaniu przedmiotu umowy.

Podstawg zaptaty bedzie faktura koricowa wystawiona przez Wykonawce wobec Zamawiajacego.

Podstawg do wystawienia faktury koficowej bedzie potwierdzony przez przedstawicieli Zamawiajacego protokét
koricowego odbioru robét, stwierdzajacy wykonanie zakresu umowy.

W przypadku zatrudnienia Podwykonawcow dodatkowym zatgcznikiem do faktury koricowej bedzie oswiadczenie
wszystkich Podwykonawcow o braku jakichkolwiek zobowigzan wynikajacych z zawartych umoéw z tymi
Podwykonawcami, ktére stanowi zatacznik nr 2 do niniejszej umowy.

Integralng czescig protokotu odbioru koncowego bedq dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu zastosowanych
materiatow do obrotu stosowania w budownictwie, oSwiadczenie kierownika budowy o zastosowanych
materiatach oraz dokument stwierdzajacy sposob zagospodarowania odpaddéw powstatych po realizacii
zamdwienia.

Termin platno$ci faktury korcowej wynosi 21 dni, liczac od daty przyjecia prawidtowo wystawionej faktury przez
Zamawiajacego.

PtatnoSci bedg dokonywane na konto bankowe Wykonawey nr..........ccccoooviiiiiiiineeene e,

Za dzien zapfaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Ptatnikiem faktur jest Zamawiajgcy — Gmina Miasto Szczecin.

0 Zamawiajacy posiada numer identyfikacji podatkowej NIP 851 030 94 10

Adres: PI. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin.
VI. Rekojmia za wady

§12
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
przez 60 miesiecy od dnia podpisania protokotu koricowego odbioru rob6t bez wad i usterek .
Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy.
Okres gwarancji wynosi 60 miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego robét.
Warunki gwaranciji stanowig zatacznik nr 3 do niniejszej umowy.



VIIl. Zabezpieczenie

§13
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokoscCi ................... zt  (stownie
ZHORYCN: .o ) tj. 10% ceny catkowitej brutto, podanej w ofercie
cenowej, najpozniej w dniu podpisania umowy.
Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu nalezy wnie$¢ na rachunek bankowy Zamawiajacego - Gmina Miasto
Szczecin Bank PKO BP S.A. | O/Szczecin Nr 47 1020 4795 0000 9802 0277 8504
Wykonawca wnosi zabezpieczenie W fOrmie ...........ooceevviicerscceceseeees e
Whniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytuiu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, winny byé
zgodne z zapisami niniejszej umowy. Z tresci tych gwaranciji musi w szczegdlnosci jednoznacznie wynikac:
1) zobowigzanie gwaranta (banku, zaktadu ubezpieczen) do zaptaty do wysokosci okreslonej w gwarancji kwoty,
nieodwofalnie i bezwarunkowo na pierwsze zgdanie Zamawiajacego zawierajace o$wiadczenie, Ze zaistniaty
okoliczno$ci zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy,
2) termin obowigzywania gwarancji,
3) miejsce i termin zwrotu gwarancii.
Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastapi:
1) 70 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
2) 30 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

VIIl. Ubezpieczenie

§14
Wykonawca zobowigzany jest przedstawié¢ polise ubezpieczenia od wszystkich ryzyk budowy CAR (zwanej
polisg) do petnej wartosci umowy zgodnie z warunkami umowy, z okresem ubezpieczenia na czas realizacii
prowadzonej inwestycji, przy czym ubezpieczonym beda Zamawiajacy, Wykonawca oraz Podwykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ polise ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej wraz z
odpowiedzialnoscig za Podwykonawcow za szkody w mieniu lub na osobie wyrzadzone przez Wykonawce lub
Podwykonawcow w trakcie realizacji zadania powstate w zwigzku z realizacjq zadania okre$lonego w niniejsze;
umowie przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niz 500 000,00 ztotych na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia.
Wymaog zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spetniony, jesli Wykonawca nie pdzniej niz w dniu
przejecia placu  budowy, przediozy polise obejmujaca ~ wszystkie ryzyka budowy wraz
z odpowiedzialnoscig cywilng z okresem ubezpieczenia nie krétszym niz okres realizacji niniejszej umowy wraz
z dowodem optaty sktadki.
Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku wynikajacego z ust. 1-3 Zamawiajacemu przystugiwac bedzie prawo
odstapienia od umowy. W takim przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczania kary umownej
zgodnie z § 15 ust. 1 pkt. 3.

IX. Kary umowne

§15

. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za przekroczenie terminu okre$lonego w § 9 ust. 1 w wysokosci 0,3 % kwoty wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzien zwioki,

2) za zwioke w usunigciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koAcowym lub
w okresie rekojmi za kazdg wade lub usterke w wysoko$ci 0,3 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto
za kazdy dzier zwioki,

3) za wypowiedzenie umowy w catosci z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokoSci 20 % kwoty
wynagrodzenia umownego brutto.



4) za wypowiedzenie umowy w czesci z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysoko$ci 10 % kwoty
wynagrodzenia umownego brutto.

5) 25 000,00 zt — za powierzenie wykonania robét objetych niniejszg umowa Podwykonawcy z pominieciem
trybu okreslonego w art. 647" §2 k.c.

6) za przekroczenie terminu okre$lonego w § 6 ust. 2 pkt 4 w wysokosci 0,01 % kwoty wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwtoki,

7) za przekroczenie terminu wskazanego w § 6 ust. 2 pkt 20 w wysokosci 0,01 % kwoty wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwtoki.

. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwioki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien zwioki, staje sie

wymagalne:
1) za pierwszy rozpoczety dzien zwioki - w tym dniu,
2) za kazdy nastepny rozpoczety dziert zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej kare umowna, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo

dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego.

. Wykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze potracenia z przystugujacego mu wynagrodzenia.

. W przypadku nie usuniecia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajacego w protokole koricowym odbioru

robot lub stwierdzonych w okresie rekojmi, Wykonawca wyraza zgode na usuniecie wad na koszt i ryzyko

Wykonawcy.

XI. Postanowienia koncowe

§16

W sprawach nie uregulowanych umowg, majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego

i inne powszechnie obowigzujace przepisy prawa.

. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien niniejszej umowy w stosunku do

tresci oferty, polegajacych na zmianie terminu zakonczenia przedmiotu umowy, zmianie wynikajacej ze

zmniejszenia wynagrodzenia, zmianie polegajacej na wprowadzeniu robot zamiennych, ktére nie spowodujg
zmiany wynagrodzenia oraz zmianie oséb sprawujgcych samodzielne funkcje techniczne, ujetych w wykazie
zawartym w ofercie Wykonawcy.

. Zmiana terminu zakorczenia przedmiotu umowy moze nastgpi¢, na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego w

nastepujacych przypadkach:

1) wystapi konieczno$¢ wykonania zamoéwienia dodatkowego, ktore bedzie miato istotny wptyw na przedtuzenie
terminu zakonczenia zadania;

2) wystapi okolicznos¢ po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci wstrzymania robot przez Zamawiajacego,
koniecznos¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, odmowa wydania przez
organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn nie zawinionych
przez Wykonawce.

Zmiana polegajaca na zmniejszeniu wynagrodzenia moze nastapic:

1) W zwigzku ze zmiang sposobu przeprowadzenia robét, ograniczenia zakresu robét lub wprowadzenie robot
zamiennych o nizszej wartosci niz przewidziana w dokumentacji projektowej, STWIOR, SIWZ i ofercie
cenowej.

Wykonawca wykona wycene robdt wynikajacych ze zmiany sposobu przeprowadzenia rob6t oraz robot

zamiennych w formie kosztorysu sporzadzonego metodq szczegdtowa, przy zastosowaniu nastepujacych

nosnikow cenotwérczych wskazanych w dostepnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud,

Wacetob aktualnego na dzien sporzadzenia kosztorysu (wybor publikacji przez Wykonawce wymaga

akceptacji Zamawiajacego):

stawka roboczogodziny ,R” — minimalna dla wojewddztwa zachodniopomorskiego,

koszty posrednie ,Kp” (R+S) — minimalne dla wojewddztwa zachodniopomorskiego,

zysk kalkulacyjny ,Z" (R+S+Kp) — minimalny dla wojewddztwa zachodniopomorskiego,

ceny jednostkowe sprzetu i materiatéw (tacznie z kosztami zakupu) bedg przyjmowane wedtug Srednich cen

rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiatow i sprzetu zostang przyjete na podstawie ogolnie

dostepnych katalogow, w tym réwniez cen dostawcow na stronach internetowych, ofert handlowych itp.

e) naktady rzeczowe —w oparciu o Katalogi Naktadéw Rzeczowych KNR.

Roboty wykonywane w ograniczonym zakresie Wykonawca wyceni zgodnie z kosztorysem ofertowym.

2) gdy ulegnie zmianie urzedowa stawka VAT na roboty budowlane.

o O T QO
—_—_— =



10.

11.
12.

13.

Zmiana polegajaca na wprowadzenia robdt zamiennych, ktorych warto$¢ nie zmienia wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 9 ust. 1 moze odbywa¢ sie na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego. Wycena robot
zamiennych nastapi na zasadach wskazanych w ust. 4.

Zmiana os6b Wykonawcy, sprawujacych samodzielne funkcje techniczne, ujetych w wykazie zawartym w
ofercie, w trakcie budowy, moze odbywac sie na jego pisemny wniosek. Nowe proponowane 0soby muszq
spetnia¢ wymagania opisane w SIWZ. Zmiana oséb wymaga zgody Zamawiajacego i aneksu do umowy.
Podstawg wprowadzenia zmian o ktérych mowa w ust. 3,4 i 5 jest protokot koniecznosci robot zamiennych
zatwierdzony przez Zamawiajacego i Wykonawce i zawarty aneks do umowy.

W przypadku zaistnienia rozbieznosci pomiedzy harmonogramem rzeczowo-finansowym robét i rzeczywistym
terminem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowigzany pisemnie do niezwtocznego udzielenia
Zamawiajagcemu wyjasnienia i uzasadnienia dokonywanych zmian harmonogramu oraz wystgpienia 0 zgode na
dokonanie zmian. W przypadku wyrazenia pisemnej zgody przez Zamawiajgcego na aktualizacje
harmonogramu Wykonawca niezwtocznie dokonuje zmiany i przekazuje zaktualizowany harmonogram
Zamawiajagcemu do akceptacji. Aktualizacja ta nie moze spowodowaé przedtuzenia terminu zakonczenia
przedmiotu umowy i nie wymaga formy aneksu.

Zmiany do umowy moze inicjowa¢ zaréwno Zamawiajacy jak i Wykonawca, sktadajac pisemny wniosek do drugiej
strony, zawierajacy w szczegdlnosci opis zmiany i jej uzasadnienie.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstgpienia od umowy z powodu okoliczno$ci, o ktérych mowa w art.
145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z
pdzniejszymi zmianami). W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z
tytutu wykonanej czeSci umowy.

Sprawy sporne rozpatrywane bedg przez wtasciwy rzeczowo sad w Szczecinie.

Integralng cze$¢ umowy stanowi SIWZ, oferta cenowa Wykonawcy, dokumentacja projektowa, STWIOR, o
ktdrej mowa w § 1 ust. 2.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy trzy
egzemplarze dla Zamawiajacego, natomiast zataczniki sporzadzono w dwéch egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



Zatacznik Nr 2 do umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dotyczy: ,,Przebudowa fragmentu budynku Przedszkola Publicznego nr 30 w Szczecinie ul. Piotra Skargi 18.
Przystosowanie obiektu do obecnych wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej”

Ja  nizej podpisany, bedacy nalezycie  umocowany do  reprezentowania  Podwykonawcy

(firma podwykonawcy)

Niniejszym o$wiadczam(y), ze:

1. Wszelkie roszczenia Podwykonawcy o wynagrodzenie z umowy o roboty budowlane Nr......... Z dnia
..................... zawarta z (firma Wykonawcy)  wymagalne w catosci/cze$ci* do dnia zlozenia niniejszego
o$wiadczenia zostaty zaspokojone przez Wykonawce w petnej wysokosci.

2. Do dnia zlozenia niniejszego  o$wiadczenia  zafakturowano  kwote  ............ zt  Drutto
SIOWNIE....vvvvvvvevvveiivievvveeeee zt i stanowi ona biezace rozliczenie wynagrodzenia Podwykonawcy
przystugujacego na podstawie umowy wskazanej w pkt. 1.

3. Miedzy Podwykonawcg a Wykonawca nie istnieje zaden spér, ktdry skutkuje lub moze skutkowaé powstaniem lub
zmiang roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.

Data, pieczec¢ i podpisy 0s6b uprawnionych do
reprezentacji Podwykonawcy

*wiasciwe podkreslié



Zatacznik Nr 3 do umowy
Warunki gwaranciji

Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace polegajace na:

»Przebudowie fragmentu budynku Przedszkola Publicznego nr 30 w Szczecinie ul. Piotra Skargi 18.
Przystosowanie obiektu do obecnych wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej” i zobowigzuje sie do
usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig sie w ciggu terminu okre$lonego gwarancja.

1. Termin udzielonej gwarancji wynosi 60 miesiecy liczac od dnia podpisania bez uwag protokotu odbioru korcowego
robot.

2. Gwarancja obejmuje odpowiedzialnos¢ z tytulu wad tkwigcych w uzytych  materiatach
i urzadzeniach oraz w wadliwym wykonaniu prac oraz szkod powstatych w zwigzku z wystapieniem wady.

3. Zamawiajgcego reprezentuje Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 30.

4. Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 30 zobowigzuje sie uzytkowac¢ wykonany obiekt zgodnie z przeznaczeniem.
5. Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 30 moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

6. W przypadku wystapienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia
powiadomienia go o wadzie, na koszt wiasny.

7. W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, lub szkodg o bardzo duzych rozmiarach
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

8. Powiadomienie o0 wystgpieniu wady Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 30 zgtasza Wykonawcy telefonicznie, a
nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystapienie wady.

9. W przypadku nie usuniecia wad we wskazanym terminie Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 30 moze usunaé
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

10. Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 30 ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

11. W wypadku gdy usuniecie wady bedzie trwato diuzej niz 14 dni lub ze wzgleddw technologicznych prace powinny
by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten uzgodni¢ z Dyrektorem Przedszkola Publicznego nr 30.

12. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o wystapieniu wady nastapito
jeszcze w czasie trwania gwarancii.

13. Sprawy zwigzane z organizowaniem przegladoéw gwarancyjnych i egzekwowaniem usuniecia wad, ktore wystapig
w okresie gwarancji prowadzi Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 30.

WYKONAWCA:
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