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UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
Ny

zawarta W dnii ... W Szezecinie pomiedzy:

Gming Miasto Szezecin Przedszkole Publiczue Nr 72, ul. Felczaka 14 w Szezecinie, kt6ra reprezentuje;
Lena Krzykawska - Dyrektor Przedszkola,

zwana daiej w treei umowy ,,Zamawiajacym”

a

PP

w imieniu, kidrej dziata:

cwang dalej w tresel umowy ,,Wykonawca”

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty
Wykonawey w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nicograniczonego na ,Remont taraséw wraz z wykonaniem nowej izolacji pionowej
Seian piwnic oraz ociepleniem Scian zewnetrznych w czesci budynku Przedszkola Publicznego
Nr 72 przy ul. Felezaka 14 w Szezecinie”, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamowien publiczaych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pozn. zm.).

L. Postanowienia sgélne

§1
I Zamawiajacy zleca, a Wykonawea przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn.: ,Remont tarasow
wraz 7z wykonaniem nowej izolacji pionowej $cian piwnic oraz ociepleniem $cian zewnetrznych
w czesei budynku Przedszkola Publicznego Nr 72 przy ul. Felczaka 14 w Szczecinie” jako przedmiot
umowy, zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w dokumentacji przetargowe] oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowiazujacego.

2. Zakres rzeczowy robot budowlanych stanowiacych przedmiot umowy okreslaja;

i+ Ekspertyza Techniczna z Projektem Wykonawezym dla zadania pn. ,Remont taraséw wraz
z wykonaniem nowej izolacji pionowej $cian piwnic oraz ociepleniem $cian zewnetrznych w czesel
budynku Przedszkola Publiczaego Nr 72 przy ul. Felczaka 14 w Szezecinie” opracowana przez.
Jednostke  Projektowa: Projektowanie Budowlane Artur Konieczny ul. Krzemienna 28/3,
70-734 Szezecin.
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2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych dla zadania  pn. . Remont
taraséw wraz 2z wykonaniem nowej izolacji pionowej $cian piwnic oraz ociepleniem Scian
zewnetrznych w czesci budynku Przedszkola Publicznego Nr 72 przy ul. Felczaka 14 w Szezecinie”
opracowana przez Jednostke Projektowa: Projektowanie  Budowlane Artur  Konieczay
ul. Krzemienna 28/3, 70-734 Szezecin,

3) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zaméwienia.

4y Oferta Wykonawcy.

§2
1. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentami wskazanymi w § 1 ust. 2 umowy w sposéh
nalezyty, nie wnosi do nich uwag i uznaje je za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
2. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materialéw dostarczonych przez Wykonawcee.

§3
1. Zamawiajgcego na terenic budowy reprezentowaé bgdzie Andrzej Krzemanski - Inspektor nadzoru
inwestorskiego.
2. Przedstawiciel Zamawiajacego dziata w granicach umocowania nadanego przez Zamawiajacego.

§4
1. Przedstawicielami Wykonawcey na budowie bedzie kierownik budowy ...
.......................... posiadajacy uprawmema budowlanenr.............wydane wdniu .............1.

2. Wykonawca obowmzany jest zapewni¢ codzienng osobista obecnosé kierownika budowy na terenic
budowy w trakcie jej realizacji (w okresie trwania rob6t budowlanych) zgodanie z wymogat ni SIWZ, co
zostanie potwierdzone kazdorazowo odpowiednimi wpisami do dziennika budowy.

§5

1. Wykonawca zamierza wykona¢ Przedmiot umowy wlasnymi sitami bez udziatu podwykonawcow.

2. W przypadku, jeéli na etapie realizacji umowy dojdzie do zlecenia jakichkolwiek robdt podwykonawcom,

zastosowanie beda miaty zasady okreslone w ust. 3 i nastepnych niniejszego paragrafu.

3. Wykonawca moze wykonaé przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow, zawierajac z nimi

stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznoscl,

4. Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane musi zawieraé w szezegdinosci:

1)  zakres robdt powierzony Podwykonawcy wraz z czedcia dokumentacji dotyczaca wykanania robot
objetych umnowa,

2} kwote wynagrodzenia - kwota ta nie moze byé wyzsza, niz warto§¢ tego zakresu robot wynikajacu
z oferty Wykonawcy, wynagrodzenie powinno byé tego samego rodzaju co wynagrodzenie
Wykonawey,

3} termin wykonania robdt objetych umowa wraz z harmonogramem. Harmonogram robdt musi by¢
zgodny z harmonogramem robdt Wykonawey,

4) termin zaplaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, ktory nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawey faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcey lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,

5) w przypadku powierzenia przez Wykonawce prac  obegimujacych  przedmiot  zamowienia
Podwykonawcy, termin wynagrodzenia platnego przez Wykonawce za wykonane prace
Podwykonawcy powinien byé ustalony w taki sposob, aby przypadal wezesnie] niz termin zaplaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcey przez Zamawiajacego (za zakres zlecony Podwykonawcey),

6) zapis umozliwiajacy Zamawiajacemu lub przedstawicielowi Zamawiajgcego udzial w odbiorach
czesciowych jak 1 konicowym robdt wykonanych przez Podwykonawcg,
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postanowienle mocg ktérego, w oparciu o przepisy dotyczace umoéw na rzecz osoby trzeciej,
Podwykonawca zobowiazuje si¢ na wezwanie Zamawiajacego uczestniczy¢ w  przegladach
gwarancyjnych przedmiotu umowy a w razie ujawnienia si¢ wad i usterek (w zakresie objetym
umowa podwykonawstwa} w okresie  gwarancji do usunigecia tych wad i usterek w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, a takze Podwykonawca zobowigze sig wobec Zamawiajacego
do zaptaty kar umownych wynikajacych z niniejszej umowy w przypadku niedotrzymania terminu
usunigeia wad. W takim przypadku wartos¢ kar umownych nalicza sig od wartoéci wynagrodzenia
przewidzianego w umowie pomiedzy Wykonawca a Podwykonawcya. Skuteczne i prawidlowe
usuni¢eie wad 1 usterek przez Podwykonawce zwalnia z tego zobowigzania Wykonawce, to samo
dotyczy zaplaty przez Podwykonawce kary umownej za przekroczenic terminu usuniecia wad i usterek.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiazany przedstawi¢ Zamawiajacemu
projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, przy czym
podwykonawea lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dolaczy¢ zgode Wykonawey na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Nie zgloszenie przez Zamawiajacego
w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy pisemnych zastrzezed, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy.

Zamawiajacy, w terminic wskazanym w ust. 5, zglosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty budowlane:

nespelniajgeej wymagan okreslonych w niniejszej umowie,

gdy przewidywac bedzie termin zaplaty wynagrodzenia dhuzszy niz 30 dai,

zawierajacy zapis uzalezniajacy uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaplaty
od Wykonawey Iub Podwykonawcey za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapaty
przez Zamawiajacego wynagrodzenia wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy,

4} zawierajacy zapis uzalezniajacy zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o podwykonawstwo

[
—

przez. Wykonawce Podwykonawcy od — zwrotu zabezpicczenia nalezytego wykonapia umowy
Wykonawey od Zamawiajgeego.

Wykonawea, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu poswiadczona
za zgodnosé z oryginatem kopi¢ zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

Zmiana umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sy roboty budowlane, wymaga dopetnienia
obowiazkow opisanych w ust. 3 — 7,

Umowa pomiedzy Podwykonawcea a dalszym Podwykonawca musi zawieraé zapisy okrelone w ust.4
niniejszego paragrafu. Zalqcznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo.

. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawceow jak za wlasne. Wykonawea jest

odpowgiedzialny za bezpieczerstwo wszelkich dziatan Podwykonawcéw na terenie budowy.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane
Wykonawea na protokolach odbioru cze$ciowego i koficowego opisze zakres oraz wartodé robot
wykonywanych przez Podwykonawcédw. Uchylanie si¢ Wykonawey od wykonania ktéregokolwiek
z wymienionych obowiazkow uprawnia Zamawiajacego do odmowy odbioru robét Iub przyjecia
faktury.

Wraz z faktura, Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu dowody zaplaty
lub oswiadczenia Podwykonawedw, z kidrymi zawart umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane, o niezaleganiu przez Wykonawceg z zaplata za roboty wykonane
przez podwykonawcdw na podstawie umdéw zaakceptowanych przez Zamawiajacego. W przypadku
niewykonania tego obowiazku Zamawiajacy, wedle swego wyboru, ma prawo:

powstrzymad sig z zaplata Wynagrodzenia do czasu zaplaty przez Wykonawcee na rzecz podwykonawey
naleznego wynagrodzenia lub

dokona¢ zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy i potracié réwnowarto$é kwoty zaptaconej
podwykonawcy z Wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonaweca przedkiada Zamawiajgcemu poswiadezona
za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartodci



mniejszej niz 0,5% wartosel niniejsze] Umowy. Wylaczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartodei wigkszej niz 50,000 zt.

14. W przypadku uméw, o ktorych mowa w ust. 13, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30
dni, Zamawiajacy poinformuje o tym wykonawcee 1 wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy,
pod rygorem wystapienia o zaplatg kary wmnownej, o ktérej mowa w § 15 ust. 1 pkt 10 umowy.

15. Zmiana umowy z Podwykonawca, z ktorym Wykonawca zawarl umoweg o podwykonawstwo, ktére
przedmiotem sa dostawy lub ustugi wymaga dopelnienia cbowiazkow opisanych w ust. 13 — 14, Kara
umowna, o ktdrej mowa w § 15 ust. 1 pkt 9 umowy jest nalezna Zamawiajacemu réwniez w przypadku
nieprzedfozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosC z oryginalem kopii aneksu do zawariej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jego
zawarcia.

16. Zawarcie przez Podwykonawce, z ktérym Wykonawea zawarl umowg o podwykonawstwo, uméw
z dalszym podwykonawca wymaga dopelnienia obowigzkéw opisanych w niniejsze] umowie
dla zawarcia umowy o podwykonawstwo oraz wprowadzenia postanowiefi dotyczacych bezpodredniej
zaplaty dalszym podwykonawcom analogicznych, jak opisane w ust. 17 1 nastepnych.

17. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyslugujacego
Podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub kiéry zawarl przediozong
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w przypadku
uchylenia sie od obowiazku zaplaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

18. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 17, dotyczy wylacznie naleznosei  powstalych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktére) przedmiotem sg robaoty
budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajacemu poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub uslugl.

19. Bezposérednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcey lub dalszemu podwykonawcy.

20. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umoZzliwi Wykonawey zgloszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 17. Termin zglaszania uwag bedzie nie krdtszy niz 7 dni
od dnia doreczenia tej informacii.

21. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 20, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawey, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcey
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnicze] watpliwosci zamawiajacego
co do wysokosei naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnosé sie nalezy, albo

3} dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca fub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

22. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcey lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 17, zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawey.

23. Koniecznos¢ wielokrotnego (4. co najmniej dwukrotmego) dokonywania bezposrednie; zapiaty
podwykonawey lub dalszemu podwykonawey, o ktérych mowa w ust. 17, lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sumg wigksza niz 5% wartosci Wynagrodzenia moze stanowié podstawe
do odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego.

24. Wykonawca zobowiazany jest do dokonywania terminowej zapfaty Podwykonawcom, z ktérymi zawarl
umowy o podwykonawstwo, a w przypadkach zaistnienia podstaw do bezposrednie] zaplaty dalszym
podwykonawcom — do dokonywania terminowej zaptaty dalszym podwykonawcom.

25. Wykonawca zobowiazany jest na zadanie Zamawiajacego udzielié mu wszelkich informacii
dotyczacych Podwykonawcow.

26. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje
przy pomocy Podwykonawcow.

27. Niezaleznie od postanowien wskazanych w ninigjszym paragrafie, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy
na teren budowy, w celu wykonania zakresu robot okreslonego w ofercie, Wykanawca powinien
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w formie pisemnej (dopuszeza sig forme elekironiczna) zglosi¢ przedstawicielowi Zamawiajacego
z co najmaie} 2 - dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze
umoziiwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi
postanowieniami postgpowanie Wykonawcy poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

IL. Prawa i obowiazki stron umowy

§6
Poza mnymi obowiazkami wynikajacymi z tre$ci umowy i SIWZ, do obowigzkéw Zamawiajacego
nalezy :

I} protokolarne przekazanie Wykonawcey terenu budowy w terminie do 7 dni,

%) przekazanie Wykonawey, w ciagu 7 dni od podpisania umowy: dokumentacji projektowej,
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych oraz wewnetrznych dziennikéw
budowy,

3)  Zamawiajacy dopuszcza prace od poniedziatku do piatku w godzinach od godz. 07.30 do godz.
22:00.w tym wykonywanie robét stwarzajacych hatas lub w inny sposdb uciazliwy dla otoczenia w
godzinach od 16.00 do 22.00;

) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

}  dokonanie odbioréw czg$ciowych i odbioru koicowego wykonanych robét.

Poza innymi obowiazkami wynikajacymi z tresci umowy i SIWZ, do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

I} dostarczenie Zamawiajacemu, na moment podpisania umowy, o$wiadczenia o podjeciu obowigzkow

kierownika budowy, uwierzytelniona kopie zaswiadczenia wlasciwej izby samorzadu zawodowego

‘potwierdzajgcego wpis na liste czfonkdw fej izby i uwierzytelniona kopie uprawnie budowlanych

dla kierownika budowy,
protokolarne przejecie od Zamawiajacego terenu budowy i rozpoczecie robét najpézniej w dniu
protokolarnego przejecia placu budowy,

4} codzienne sprzatanie terent budowy i terendw przylegtych po zakoniczeniu robét,

4} dostarczenic Zamawiajacemu, w terminie najpézniej do momentu podpisania umowy oraz uzyskanie
akceptacji najpéZniej do 7 dni od momentu podpisania umowy szczegblowego harmonogramu
rzeczowo-finansowego robdt, kidry stanowi¢ bedzie zalgeznik nr 4 do umowy, harmonogram
rzeczowo-finansowy powinien by¢ zgodny ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdt, zawieraC elementy robdt, terminy ich wykonania i wartosci - opisane i wyliczone
w kosztorysie ofertowym,

5) -przeprowadzenie robot przygotowawezych na terenie objetym przedmiotem zaméwienia, roboty
rozbtdrkowe 1 porzadkowe,

6) szczelne wygrodzenie miejsca realizacji robot od terenu jednostki o$wiatowej w  sposob
uniemozhiwiajacy dostep 0sob trzecich ze szczegblnym uwzglednieniem dzieci,

7} organizacja zaplecza budowy dla potrzeb wlasmych wraz z zabezpieczeniem dostawy mediow
niezbednych dla ich funkcjonowania (zapewnienie dostawy wody, energii elektrycznej,
odprowadzenia nieczystosci),

8} zabezpieczenie obicktu przed zalaniem wodami opadowymi w trakcie prowadzenia robdt,

%) ustawienie tablicy informacyjnej budowy, zgodnej z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy nformacyjnej, oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r, nr 108, poz.953 ze zm.),

10} sporzadzenie planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia,

i1} uzyskanie pozwolenia na zajecie pasa drogowego (jezdni, chodnika, pobocza), jezeli zajdzie taka
koniecznos¢ dla zrealizowania przedmiotu umowy wraz z poniesieniem kosztéw tego zajecia,

12y w przypadku drég dojazdowych do budowy gdzie obowigzuje zakaz wjazdu pojazdéw o masie
wigkszej niz 3,5 tony uzyskanie zezwolenia od ZDiTM w Szczecinie na wjazd pojazdéw o wigkszym

tonazu,

I3} zapewnienie ochrony mienia znajdujacego sie na terenie budowy, w szczegélnosei pod wzgledem
Przeciwpozarowym,
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14) oznaczenie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia
robo6t, wygrodzenie stref niebezpiecznych - zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

15) zapewnienie oznaczenia identyfikatorem oséb wykonujacych prace na terenie budowy, wskazujacym
firme, na rzecz ktérej dziata dana osoba,

16) przeprowadzenie prob, pomiaréw, sprawdzen i odbiordw przewidzianych warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych, na wiasny koszt,

17) uzyskanie zatwierdzenia materialow budowlanych przed wbudowaniem - udzielanego przez
przedstawiciela Zamawiajacego - oraz przekazywanie mu na biezgco: certylikatow na znak
bezpieczefistwa, deklaracji zgodnosei wyrobéw z polska lub europejska norma, aprobat techniczaych
— dla tych materiatéw oraz gwarancji producentéw dla zamontowanych urzadzen i sprzgtu 1 innych
dokumentéw wymaganych odrebnymi przepisami,

18) zgloszenie do sprawdzenia przedstawicielowi Zamawiajacego robot ulegajacych zakryciu
lub zanikajacych,

19) wykonanie na whasny koszt odkrywki elementéw robot budzacych watpliwose w celu sprawdzenia
jakosei ich wykonania, jezeli wykonanie tych robot nie zostato zgloszone do sprawdzenia przed
ich zakryciem,

20) dostarczenie wraz z montazem 1 demontazem 1 wykorzystanie rusztowan i wszelkiego rodzaju
sprzgtu, narzedzi i wrzadzen koniecznych do uzycia w celu wykonania przedmiotu zamdwienia, _

21) konieczne do wykonania w celu zrealizowania i oddania do uzytkowania przedmiotu zamdéwienia
inne roboty podstawowe, pomochicze i roboty towarzyszace,

22) usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymezasowych, zaplecza itp., po zakoficzeniu robot,

23) uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot 1 naprawy istnigjacych nawierzehni zniszezonych
w wyniku dziatan Wykonawcy,

24) dostarczenie Zamawiajacemu, najpézniej na dzien dokonania wpisu do dziennika budowy,
dokumentacji odbiorowej dla zadania:

a) o$wiadczenia kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pdin. zm.},

b) dokumentacji powykonawczej potwierdzone] przez Kkierownika budowy =z naniesionymi
i podpisanymi przez kierownika budowy, nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej
dokumentacji projektowej (jezeli takie wystapia w trakcie budowy) potwierdzonymi podpisem przez,
projektanta branzowego 1 inspektora nadzoru,

c) protokotow odbiordw technicznych (oryginaty),

d) protokoléw préb, badan, sprawdzen i pomiardéw zgodnie z SIWZ (oryginaly),

e) oryginaly dziennika budowy,

f) dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnodci, itp.) potwierdzajace, ze whudowane wyroby
budowlane sa zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez kierownika
budowy).

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach inwestycji robdt, wymagajace wyworu,
np. robdt ziemnych beda stanowily wlasno$¢ Wykonawcey. Wykonawca jest wytwércg odpaddw
w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013, poz. 21 ze zm)).
Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowiazek w pierwszej kolejnodei poddania
odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli 2 przyezyn technologicznych jest on niemozliwy
lub nie uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest
do przekazania powstalych odpadow do unieszkodliwienta o tle Zamawiajacy nie wyrazi woli ich
zachowania. Wykonawca  zobowigzany  jest  udokumentowac Zamawiajacemu sposdh
gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru koficowego przedmiotu umowy.

Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zobowiazany bedzie zatrudnial przy realizacji

zambwienia, na umowg o pracge w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

(t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.), co najmniej 50 % o0séb wykonujacych prace wysitliem

fizycznym skierowanych do realizacji zamowienia. Zatrudnienie osob przy realizacji zamowienia

powinno trwal przez caly okres realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca, Podwykonawea oraz dalszy

Podwykonawca dostarczy Zamawiajagcemu liste pracownikow bioracych udzial w realizacji zadania

z podaniem danych umozliwiajacych ich identyfikacje, oraz podaniem rodzaju stosunku pracy laczgcego

pracownika z Wykonawca, Podwykonawcg oraz dalszym Podwykonawcy. Powyzsza lista bedzie

)



codziennie  podpisywana przez pracownikéw Wykonawcey, Podwykonawey oraz dalszego
podwykonawcy bioracych udzial w danym dniu w realizacji zadania.

Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazuje si¢ przedstawié dowod zatrudnienia 0s6b,
0 ktdrych mowa w ust. 4 w postaci aktualnego potwierdzenia przez odpowiednia placéwke ZUS/KRUS
odprowadzenia skladki ubezpieczeniowej za ww. osoby. Termin dostarczenia ww. dowodu ustala sig na
21 dni od daty pisemnego wezwania Wykonawcy do przedstawienia dowodu zatrudnienia 0s6b,
o ktdryeh mowa w ust. 4.

4. Dla zadania bedzie prowadzony dziennik budowy.

L

§7
1. Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy jezeli:
{) Wykonawca opéZnia si¢ z rozpoczeciem robdt, w tym robdt czesciowych, dhuzej niz 7 dni,
2) Przerwa w wykonywaniu robot tewa diuzej niz 7 dni,
3) Wykonawca opoznia sig z wykonywaniem poszezeg6lnych robét czesciowych powyzej 14 dni
w stosunku do termindw okreslonych w harmonogramie.
4) W sytuacji wskazanej w § 5 ust. 23 umowy.

2. Postanowienie ust.l nie narusza prawa Zamawiajacego do odstapienia od umowy na podstawie
przepiséw kodeksu cywilnego.

3. Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy w razie opdfnienia sig Wykonawey z wykonywaniem
przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 bez wyznaczania dodatkowego terminu. W takim wypadku:
{).w terminie 7 dni od daty ztozenia oswiadczenia o odstapieniu od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szezegdlowy protokd! inwentaryzacji robSt w toku, wedlug stanu na dzien
odstapienia od umowy oraz termin usunigcia rzeczy nalezacych do Wykonawcy; w razie niewykonania tych
czynnosei przez Wykonaweg, Zamawiajacy wykona je na koszt Wykonawey (w tym usuniecie rzeczy

nalezacych do Wykonawey), po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego 3 dniowego terminu,

2) Zamawiajacy zabezpieczy przerwane roboty na koszt drugiej strony,

3) Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajacym sporzadzi wykaz tych materiatéw, ktére nie zostaty

whudowane, a moga by¢ wykorzystane przez Zamawiajacego do realizacji robot objetych niniejszq umowa;

w razie niewykonania tych czynnoscei przez Wykonawce, Zamawiajacy wykona Jje na koszt Wykonawcy, po

uprzednim wyznaczeniu dodatkowego 3 dniowego terminu.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstapienia od umowy z powodu okolicznogei, o ktorych mowa
wait. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Pz. U. z 2015 .
poz. 2164 z pozn. zm.),). W takim przypadku Wykonawca moze zadaé wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytuhs wykonanej czesct umowy,

{IL. Termin wykonania

§8
. Termin wykonania przedmiotu wmowy ustala si¢ na nie dhuzej niz 70 dni kalendarzowych od dnia
podpisania umowy.,
Za podstawe wykonania przedmiotu umowy w terminie jak w ust. 1 uznaje sie o$wiadcezenie kierownika
budowy o zakoficzeniu realizacji przedmiotu umowy, zlozone w siedzibie Zamawiajacego
tj. Przedszkolu Publicznym Nr 72, ul. Felezaka 14, 71-417 Szczecin (kancelaria dyrektora
Jub sekretariat).
Odbidr koncowy przedmiotu umowy nastapi na podstawie protokohs odbioru kohcowego.

b2

Ll

EY. Wynagrodzenie Wykonawcy

§9
l. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie w formie ryczattu na kwote
.......................... facznie z podatkiem VAT (slownie: i) ZgOdDEE

z oferta cenowa, ktdra stanowi zalacznik nr 1 do niniejszej umowy. Wynagrodzenie, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym ma charakter wynagrodzenia ryczaltowego w rozumieniu art. 632 kodeksu
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cywilnego 1 obejmuje wszystkie koszty bezposrednie i posrednie, niezbedne do terminowego
i prawidiowego wykonania przedmiotu zamowienia, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podartki
i opfaty, w tym podatek VAT. Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie oferty wszystkie posiadane
informacje o przedmiocie zamoéwienia, a szczegélnie informacje, wymagania i warunki podane
w SIWZ. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamdwienia
nie moze by¢é podstawows do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w umowie,
Zalacznikiem nr 3 do umowy jest Kosztorys Ofertowy, sporzadzony zgodnie z wymaganiami
wskazanymi w SIWZ.

§ 10
Zamawiajacy nie przewiduoje udzielania zaliczki.
Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego informowania Zamawiajacego o kazdej zmianie siedziby,
nazwy, nr konta bankowego, nr NIP, REGON i nr telefonu.
Wykonaweca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewaznodci, dokonaé
przelewu wierzytelnodci z niniejszej umowy na osobg trzecia.

V. Warunki piatnoSci

§11
Podstawa zaplaty bedzie faktura koficowa wystawiona przez Wykonawce wobec Zamawiajacego.

2. Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajacego

© oo

koficowy protokét odbioru robdt, stwierdzajacy wykonanie zakresu ymowy.

Termin rozpoczgcia odbioru konicowego wykonanych prac Strony ustala na dzien przypadajacy w ciagu
7 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego zawiadomienia, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 umowy.

W razie niestawiennictwa Wykonawcy na ustalony przez strony fermin odbioru wykonanych prac
Zamawiajacemu, przystuguje prawo do samodzielnego dokonania odbioru 1 sporzadzenia jednostronnego
protokohu. :

Z czynnosci odbioru koncowego wykonanych prac spisany bedzie protokdt odbioru koncowepo
wykonanych prac, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

W razie stwierdzenia wad i usterelk wykonanych prac, strony wstrzymuja procedure odbioru
i wyznaczany jest Wykonawcy termin do ich usunigeia.

W przypadku nie usunigcia wad i usterek przez Wykonawcee w uzgodnionym terminie, Zamawiajacemu
przystugiwaé  bedzie  prawo  ich  usunigcia  we  wlasnym  zakresie, mna  koszt
i ryzyko Wykonawcy lub tez moze zada¢ pomniejszenia wynagrodzenia z tytuhn wykonania przedmioty
umowy.

Odbiér koricowy wykonanych prac mozliwy jest po wykonaniu calosei prac przewidzianych w umowie.
W przypadku zatrudnienia Podwykonawcéw dodatkowo do faktury koncowej Wykonawca ma obowigzek
zalaczyé odwiadczenie wszystkich Podwykonawcow o braku jakichkolwiek zobowiazan wynikajacych
z zawartych uméw z tymi Podwykonawcami ktérzy brali udzial przy wykonywaniu przedmiotu umowy,
Wz6r oéwiadczenia stanowi zatgcznik nr 2 do niniejsze; umowy hub dopuszezalne jest réwniez
przedstawienie podwiadczonego za zgodnosé przez Wykonawce dowodu zaplaty wszystkich nalezaode
na rzecz tych Podwykonawcow.

10.Jezeli z odwiadezenia Podwykonawcy bedzie wynikal, ze w toku wykonywane sa dalsze roboty

dotychezas niezafakturowane, Zamawiajacy zatrzyma kwotg odpowiadajaca szacunkowe] wartosei robdt
w trakcie wykonywania, na co Wykonawca wyraza zgode. Zatrzymana kwota zostanie wyplacona
po przediozeniu przez Wykonawce oswiadczenia Podwykonawcy albo dowodu zaptaty Podwykonawcy
zaplaty robét w tolau.

11.Integralng czesé protokotu odbioru koficowego stanowi¢ beda dokumenty é$wiadezace o dopuszezeniy

zastosowanych materialow do obrotu stosowania w budownictwie, odwiadczenie kierownika budowy
o zastosowanych materialach oraz dokument stwierdzajacy sposob zagospodarowania odpaddw
powstalych po realizacji zamdéwienia.

12. Termin platnodci faktury koncowej wynosi 14 dni, liczac od daty przyjgcia prawidlowo wystawionej

faktury przez Zamawiajacego.

13.Platnoéci beda dokonywane na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze VAT,



14.Zamawiajacy wstizyma, do czasu ustania przyczyny, platnosé faktury - w catosci lub czedei -~

w przypadku nie wywigzania sic Wykonawcy z ktéregokolwiek ze zobowiazast wynikajacych z niniejszej
umowy. Wstrzymanie w tym przypadku wyplaty nie rodzi po stronie Zamawiajacego opéznienia
i Wykonawcy nie przystuguja odsetki z tego tytulbu.

15.Za dzien zaplaty uwaza si¢ dzien obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
16 Platnikiem faktur jest Zamawiajacy ~ Przedszkole Publiczne Nr 72.
7. Zamawiajacy posiada numer identyfikacji podatkowej NIP 851 302 60 03 Adres ul. Felczaka 14,

)

T1-417 Szezecin.

VI. Rekojmia zz wady i gwarancja
§12

Wykonawea jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady przedmiotu
UIMOWY Przez okres ...oocovevveevierinnine, od dnia podpisania protokotu koficowego odbioru robét bez wad
i usterek.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji
na przedmiot umowy. Okres gwarancji Wynosi .....ccoeeeciveerveensssens , liczac od dnia obustronnego
podpisania protokotu odbioru koncowego robdt bez wad i usterek.

Gwarancja obejmuje odpowiedzialno$¢ z tytulu wad tkwiacych w uzytych materiatach
t urzadzeniach oraz w wadliwym wykonaniu prac oraz szkéd powstalych w zwiazku z wystapieniem
wady.

Zamawiajacego reprezentuje Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 72.

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ uzytkowa¢ wykonany obiekt zgodnie z przeznaczeniem.

Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne, niezaleinie
od uprawnieft wynikajacych z gwarancji.

W przypadky wystapienia wad Wykonawea zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 14 dni,
liczge od dnia powiadomienia go o wadzie (telefonicznie lub mailem), na koszt wlasny.

W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, lub jest szkodg o bardzo
duzych rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii
w celu usunigeia zagroZen lub niedopuszezenia do powigkszenia sig szkody.

Powiadomiente o wystapieniu wady Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 72 zglasza Wykonawcy
telefonicznie lub mailowo, a nastgpnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystapienie
wady.

W przypadku nie usunigcia wad we wskazanym terminie Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 72
moze usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W wypadku gdy usunigcie wady bedzie trwalo diuzej niz 14 dni lub ze wzgledéw technologicznych
prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten uzgodnié z Dyrektorem Przedszkola
Publicznego Nr 72.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usunigcia wady, jezeli powiadomienie o wystapienin
wady nastapilo jeszeze w czasie trwania gwarancji.

Sprawy zwigzane z organizowaniem przegladow gwarancyjnych i egzekwowaniem usuniecia wad,
ktore wystapia w okresie gwarancji prowadzi Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 72.

VIL. Zabezpieczenie

§ 13

Wykonawea  wnidsl  zabezpieczenie  nalezytego  wykonania umowy w  wysokosci
.............................. zt (stownie zbotych: ... ) e 10% ceny
catkowitej brutto, podanej w ofercie cenowej do momentu podpisania niniejszej umowy.

Wykonawca wniost zabezpieczenie W FOTITE ...oovviiviviceeeeeeeesce e .

Whiesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytulu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy,

W przypadku zamiaru zmiany rodzaju zabezpieczenia na gwarancje bankowsa lub ubezpieczeniowa,
winny one by¢ zgodne z zapisami niniejszej umowy. Z treéci tych gwarancji musi w szczegonosci
jednoznacznie wynikac:



1) zobowigzanie gwaranta (banku, zakladu ubezpieczen) do zaplaty do wysckosdei okreSlong]
w gwarancji kwoty, nieodwolalnie i bezwarunkowo na pierwsze zgdanie Zamawiajgeego zawierajace
o$wiadczenie, ze zaistnialy okolicznoéci zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem

UMOwY,
2) termin obowigzywania gwarancji.

5. W przypadku zamiaru zmiany rodzaju zabezpieczenia na zabezpieczenic wnoszone w pieniadzu nalezy
wniedé na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajacego — Gmina Miasto Szezecin Bank PKO BP
nr 47 1020 4795 0000 9802 6277 §504.

6. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastapi:

1) 70 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia
i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

2) 30 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 13 dni po wplywie okresu rekojmi
za wady.

7. W przypadku gdy zabezpieczenie wnoszone zostanie w formie gwarancji ubezpieczeniowe]

lub bankowej okres ich obowiazywania winien byé nie krétszy niz terminy wskazane w ust. 6.

W przypadku zaistnienia podstaw do zmiany terminu realizacji umowy 1 ustalenia nowego terminu przez

Strony w taki sposéb, Zze okres obowiazywania gwarancji nie bedzie obgjmowal nowego terminu,

Wykonawea zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu, najpozniej do momentu podpisania aneksu

do umowy, zmiany do gwarancji albo nowej gwarancji obejmujacej ustalony przez Strony w aneksie nowy

termin realizacji przedmiotu umowy.

VII1. Ubezpieczenie

§ 14
I. Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ polise ubezpieczenia od wszystkich ryzyk budowy CAR
(zwanej polisa) do pelnej wartodei umowy zgodnie z warunkami umowy, z okresem ubezpieczenia
na czas realizacji prowadzonej inwestycji, przy czym ubezpieczonym begdg Zamawiajacy, Wykonawca
oraz Podwykonawcy.
2. Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ polise ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej wraz

z odpowiedzialnoscia za Podwykonawcéw za szkody w mieniu lub na osobie wyrzadzone pizez
Wykonawce lub Podwykonawcow w trakeie realizacji zadania powstate w zwiazku z realizacja zadania
okreslonego w niniejszej umowie przy sumie gwarancyjnej nic mnigjszej niz 1 000 000 ziotych
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Wymog zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spehniony, jesli Wykonawea nie pozniej
niz w dniu przejecia placu budowy, przedlozy polise obejmujaca wszystkie ryzyka budowy wraz
z odpowiedzialnoseia cywilng z okresem ubezpieczenia nie krétszym niz okres realizacji niniejszej
umowy wraz z dowodem oplaty skiadki.

4. Jezeli Wykonawea nie zrealizuje obowiazku wynikajacego z ust. 1-3 Zamawiajacemu przysiugiwad
bedzie prawo odstapienia od umowy. W takim przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie

do naliczania kary umownej zgodnie z § 15 ust. 1 pkt. 7.

5. Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kosztoéw nieuznanych przez zakiad
ubezpieczeniowy, udzialow wihasnych i franczyz do pelnej wysokosei roszezenia poszkodowanepo
tub likwidacji zaistnialej szkody.

L

IX. Kary amowne
§ 15

1. Wykonawca zapiaci Zamawiajacemu kary umowne:
1) za przekroczenie terminu okreélonego w § 8 ust. 1 w wysokosci .......... kwoty wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dziett opdZniema,
2) za przekroczenie terminu wykonania poszczegolnych zadan okreslonego w zaakceptowanym przez
Zamawiajacego harmonogramie rzeczowo-finansowym w wysokosci 500 ztotych brutto za kazdy
dzieh opbZnienia,



]

3) za przekroczenie wyznaczonego terminu na usunigcie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze
koficowym lub w okresie re¢kojmi lub gwarancji za wady, za kazda wade lub usterke w wysokodci
200 ztotych brutto za kazdy dzien opdznienia,

4} za kazda nieobecnod¢ kierownika budowy ponizej ilodci wskazanej w § 4 ust. 2 w wysokosci 1000 zi
za kazdy taki przypadek,

5) za niezapewniemie podcezas realizacji robdt osdéb wskazanych § 4 ust. 1 w wysokosei 10 000
za kazdy taki przypadek,

6) za wykonanie przedmiotu w sposob odmienny niz wskazany w dokumentacji technicznej bez zgody
Zamawiajacego w wysokosci 1000,00 zt za kazdy taki przypadek,

7} za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey w wysokosei 20 % kwoty
wynagrodzenia umownego brutto,

8) w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sq roboty budowlane lub projekiu jej zmiany, w kwocie stanowiacej réwnowartosé 5%
wynagrodzenia przewidzianego w umowie o podwykonawstwo za kazde zdarzenie,

9) w  przypadku nieprzediozenia poSwiadezonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w kwocie stanowiacej réwnowartodé 5% wynagrodzenia
przewidzianego w umowie o podwykonawstwo,

t10) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w kwocie
stanowigeej rownowartos¢ 5% wynagrodzenia przewidzianego w umowie o podwykonawstwo,

Iyw przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
fub dalszym Podwykonawcom w kwocie stanowiacej réwnowarto$é 5% wynagrodzenia
przewidzianego w umowie o podwykonawstwo za kazdy taki przypadek,

12) za wprowadzenie na teren budowy Podwykonawcy, ktéry zostal wprowadzony bez zawiadomienia
Zamawiajacego zgodnie z zapisami § 5 ust. 27, w wysokosci 5000,00 zt za kazde takie zdarzenie,

13) za powierzenie wykonania robdt objetych niniejsza umowa Podwykonawcey z pominieciem trybu
okreslonego w art. 647" § 2 k.c. w wysokosei 15 000,00 2, za kazdy tego rodzaju przypadek,
naliczenie tej kary wyklucza naliczenie kar wskazanych w pkt 9,101 12,

14) za brak identyfikatora, o ktorym mowa w § 6 ust. 2 pkt 15 w wysokosci 100 2} za kazdy taki
przypadek,

15) za niedopetnienic obowiazku wynikajacego z § 6 ust. 4 w wysoko$ci 1000 z}, maksymalnie jeden raz
w ciggu doby,

16) za przekroczenze terminu okreslonego w § 6 ust. 2 pkt 4 w wysokosei 1000,00 brutto za kazdy dzien
opdznienia,

1'7) za przekroczenie terminu wskazanego w § 6 ust. 2 pkt 24 w wysokosei 500,00 brutto za kazdy dzien
opoznichnta,

18) za niedostarczenie dowodu zatrudnienia, o ktdrym mowa w § 6 ust. 5 w wyznaczonym terminie
Wykonawca zaplaci za kazdy dzien w wysokosei 200 zt za kazda osobe. '

- Roszezenie o zaplate kar umownych z tytulu opéinienia, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

staje si¢ wymagalne:
1} za pierwszy rozpoczety dzien zwloki lub opdznienia - w tym dniu,
2) za kazdy nastepny rozpoczety dzief zwioki lub opéznienia - odpowiednio w kazdym z tych dni.

- W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej kar¢ umowna, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo

dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego.

- Wykonawea wyraza zgod¢ na zaplate kar umownych w drodze potracenia z przyshigujacego

mu wynagrodzenia.

- W przypadku nie usunigcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajacego w protokole koficowym

odbioru robot lub stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji, Wykonawca wyraza zgode
na usuniecie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. Kary umowne sg niezalezne od siebie i kumulujg sie.
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X1. Postanowienia koncowe

§ 16
1. W sprawach nie uregulowanych uwmowa, maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
i inne powszechnie obowigzujace przepisy prawa.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwosé wprowadzenia istotnych zmian postanowiefi ninigjszej umowy
w stosunku do tresci oferty, polegajacych na: zmianie terminu zakoficzenia realizacji przedmiotu umowy,
zmianie sposobu spelnienia $wiadczenia, zmianie przedmiotu vmowy spowodowane] wprowadzenien
zmian do dokumentacji projektowej, zmianie polegajace] na wprowadzeniu robot, ktdre nie spowadujg
zmiany wynagrodzenia oraz zmianie oséb sprawujacych samodzielne funkeje techniczne, wjetych
w wykazie zawartym w ofercie Wykonawcy. |

3. Zmiana terminu zakonczenia przedmiotu umowy mozZe nastapi€ w nastepujacych przypadkach:

1) wystapi konieczno$é wykonania zamdwienia dodatkowego lub robdt zamiennych, ktére beda mialy
istotny wplyw na przedtuzenie terminu zakonczenia zadania,
2) wystapi okolicznos¢ lezaca po stronie Zamawiajacego, w szczegolnodci wstrzymania robot przez
Zamawiajacego, konieczno$é usunigeia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
nastapi odmowa wydania przez organ administracji tub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcee,

3) wystapia szczegolne warunki atmosferyczne, uniemozliwiajace prowadzenie robdt budowlanych
zgodnie z technologia przewidziana w dokumentacji projektowej i warunkach Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych. Wydtuzenie czasu trwvania umowy bedzie réwnowazne
Z czasem frwania ich wstrzymania. Na te okolicznosé kierownik budowy sporzadzi wpis do dziennika
budowy, ktory potwierdzi przedstawiciel Zamawiajacego.

4, Zmiana skutkujaca zmiang wysokosdci wynagrodzenia moze nastapié:

1) gdy ulegnie zmianie urzedowa stawka VAT na roboty budowlane,

2) w zwiazku ze zmiang sposobu przeprowadzenia robdt, ograniczeniem zakresu robot lub wprowadzeniem

robdt zamiennych. Wykonawca wykona wyceng robot wynikajacych ze zmiany sposobu prowadzenia robdt

oraz robét zamiennych w formie kosztorysu sporzadzonego metoda wskazana w STWZ, przy zastosowaniy
nastepujacych czynnikéw cenotworczych wskazanych w dostgpnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud,

Orgbud, Wacetob aktualnego na dzien sporzadzenia kosztorysu (wybdr publikacji przez 'Wykonawce;

wymaga akceptacji Zamawiajacego)

a) stawka roboczogodziny ,,R” — érednia dla woj. Zachodniopomorskiego,
b) koszty poérednie ,.,Kp” — érednie dla woj. Zachodniopomorskiego,
¢) zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp) — $rednie dla woj. Zachodniopomorskiego,
d) ceny jednostkowe sprzetu i materialéw (tacznie z kosztami zakupu) beda przyjmowane wedlug
érednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiatdéw 1 sprzetu zostang przyjete
na podstawie ogolnie dostepnych katalogébw, w tym rowniez cen dostawcdéw na stronach
internetowych, ofert handlowych itp.,
e) naklady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Nakladéw Rzeczowych KNR,
f) roboty wynikajace z ograniczenia zakresu Wykonawca wyceni zgodnie z kosztorysem ofertowym.
3) Przewiduje sie zmiane polegajaca na zmianie sposobu spetnienia $wiadczenia w tym:
1) zmiany technologiczne, w szczegdlnosei jezeli nastapi(a):
a) koniecznosé zrealizowania projektn przy zastosowaniu innych rozwigzalh
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwiazaf grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,



7.

by koniecznos¢ zrealizowamia projektu przy zastosowanin innych rozwigzah technicznych
fub materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,

¢} konicczno$¢ erealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiazan technicznych
lub materialowych z uwagi na czasowa Iub catkowita niedostgpnos¢ materialéw Iub technologii
{np. zaprzestania produkcji).

Zmiany wskazane w lit. ¢ bedg wprowadzane wylacznie w zakresie umozliwiajacym oddanie przedmiotu
umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy moze ponie$é¢ ryzyko zwigkszenia wynagrodzenia z tytulu
takich zmian wylacznie w kwocie rownej zwigkszonym z tego powodu kosztom. Kazda ze wskazanych
w lit. a do ¢ zmian moze by¢ powiazana z obniZzeniem wynagrodzenia na zasadach okreslonych w ust. 4.
Zmiana 0s6b Wykonawcy, sprawujacych samodzielne funkcje techniczne, ujetych w wykazie oséb
zawartym w ofercie, w trakcie budowy moze nastapi¢ na jego pisemny wniosek. Nowe proponowane
osoby musza spelniaé wymagania opisane w SIWZ. Zmiana oséb wymaga zgody Zmawiajacego
1 aneksu do umowy.

Podstawg wprowadzenia robot wskazanych w ust. 31 4 jest protokét koniecznosei zatwierdzony przez
Zamawiajacego 1 Wykonawcg i zawarty aneks do umowy.

W przypadku zaistnienia rozbieznosci pomigdzy harmonogramem rzeczowo-finansowym robét
i rzeczywistym ferminem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiazany pisemnie
do niezwlocenego udzielenia Zamawiajacemu wyjasnien i uzasadnienia dokonywanych zmian
harmenogramu oraz wystapienia o zgode na dokonanie zmian. W przypadku wyrazenia pisemnej zgody
przez Zamawiajacego na aktualizacje harmonogramu Wykonawca niezwlocznie dokonuje zmiany
I przekazuje zaktualizowany harmonogram Zamawiajacemu do akeeptacji. Aktualizacja ta nie moze
spowodowac przediuzenia terminu zakoficzenia przedmiotu umowy i nie wymaga formy aneksu.

Zmiany do umowy moze inicjowaé zardwno Zamawiajacy jak i Wykonawca, sktadajac pisemny wniosek
do drugiej strony, zawierajacy w szezegoélnosci opis zmiany i jej uzasadnienie.

W przypadku zmiany adresu zamieszkania lub adresu siedziby Wykonawey, jest on zobowiazany
do niezwlocznego pisemnego powiadomienia o nowym adresie Zamawiajacego. Zaniechanie
powiadomienia skutkuje tym, ze korespondencja wyslana przez Zamawiajacego na ostatni podany mu
adres Wykonawcy uwazana jest za doreczona prawidlowo i skuteczaie, nawet gdy zostanie zwrdcona
nadawcy,

. Wszystkie okolicznosci wymienione w niniejszym paragrafic stanowia katalog zmian, na ktére

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowia jednoczesnie zobowiazania do wyrazenia takiej zgody.

. Sprawy sporne rozpatrywane beda przez wlasciwy rzeczowo sad w Szezecinie.
- Integralng czes¢ umowy stanowi SIWZ, oferta Wykonawcy, dokumentacja projektowa, STWiOR,

o kiorej mowa w § 1 ust. 2.

- Niniejsza umowa stanowi informacje publiczna w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r.

© dostepie do informacji publicznej i podiega udostepnianiu na zasadach i w trybie okreslonych w ww.
ustawie,

- Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawey dwa

egzemplarze dla Zamawiajacego.

Zalaczniki do umowy:

- Zalacznik nr 1 — Kopia oferty Wykonawcey

- Zalgeznik nr 2 — Wzdr oswiadezenia Podwykonawcey
~ Zatgeznik nr 3 — Kosztorys ofertowy

- Zalgcznik nr 4- Harmonogram rzeczowo-finansowy

LAMIAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zafacznik Nr 2 do umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dotyczy robét budowlanych pn. ,,Remeont taraséw wraz z wykonaniem nowej izolacji pionowej
§cian piwnic oraz ociepleniem §cian zewngtrznych w czgSci budynku Przedszkola Publicznego

Nr 72 przy ul. Felczaka 14 w Szczecinie”

Ja nizej podpisany, bedacy nalezycie umocowany do reprezentowania Podwykonawey

(firma podwykonawcy)
Ninigjszym oswiadczam(y), Ze:
I. Wszelkie roszezenia Podwykonawcey o wynagrodzenie z umowy o roboty budowlane Nr...... ... z dnia
..................... zawarta z  (firma Wykonawey ... ) wymagalne

w calosci/czesci* do dnia zlozenia niniejszego o$wiadczenia zostaly zaspokojone przez Wykonawce
w peinej wysokosei.

2. Do dnia zlozenia niniejszego o$wiadczenia zafakturowano kwote ............ zt  brutio
SEOWNIE. .ereeeiee e zi 1 stanowi ona biezace rozliczenie wynagrodzenia Podwykonawcy

przyslugujacego na podstawie umowy wskazanej w pkt 1.

3. Dotychczas niezafakturowano wykonywanych obecnie robdt wedhig zestawienia:
Rodzaj robst kwota wynagrodzenia

Kwote wynagrodzenia z tytulu obecnie wykonywanych robdt nalezy zatrzymac celem zabezpicczenia
zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy.

4, Miedzy Podwykonawca a Wykonawca nie istnieje zaden spdr, kidry skutkuje lub moze skutkowaé
powstaniem lub zmiang roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcey o zaplate wynagrodzenia za wykonane
roboty budowlane.

Data, pieczed 1 podpisy oséb uprawnionych do
reprezentacji Podwykonawcy

*wiasciwe podkreslié



