Zatacznik nr 7 do SIWZ
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

zawarta W dnit ....oocoeevciniiniiinen, r. w Szczecinie pomigdzy:

|. Gming Miasto Szczecin — Szkofa Podstawowa Nr 41, ul. Cyryla i Metodego 44, 71-540

Szczecin reprezentowang przez:

Lilianne Poplawska - Dyrektora Szkoly Podstawowej Nr 41 w Szczecinie _
dziatajacego na podstawie Upowaznienia Prezydenta Miasta Szczecina z
dn. 28.06.2010 o nr WOS-/I/EB/1130/37/10

NIP:851-20-56-686, Regon: 000216295

zwang dalej w tre$ci umowy Zamawiajacym

D zsiedzibaw ... ‘..., ul.
........................ , (kod pocztowy), NIP ................oeevnnn., REGON
........................ wpisang do ...

zwane dalej w tresei umowy Wykonaweg.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajgeego wyboru oferty
Wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, w trybie przetargu
nicograniczonego na: ,Dostosowanie do wymogdéw bezpieczenstwa pozarowego budynku
Szkoly Podstawowej Nr 41, ul. Cyryla i Metodego 44, 71-540 Szczecin”, na podstawie
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze
zm.)

I. Postanowienia ogdlne
§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn.:
,Dostosowanie do wymogéw bezpieczeistwa pozarowego budynku Szkoly Podstawowej

" Nr 41, ul.. Cyryla i Metodego 44, 71-540 Szczecin”, jako przedmiot umowy, zgodnie z

wymaganiami okre$lonymi w dokumentacji przetargowej oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej.

2.Zakres rzeczowy robot budowlanych stanowigeych przedmiot umowy okreslaja:
1) Dokumentacja projektowa sktadajgca si¢ z :

a) Projektu budowlanego pod nazwa: ,Przebudowa klatek schodowych. Szkota
Podstawowa Nr 41 Szczecin ul. Cyryla i Metodego 44, 71-540 Szczecin, Dz. Nr 7/4
obreb 208 Nad Odra opracowanego w sierpniu 2013 roku w Pracowni Projektowej
Wytwérnia Plandéw Piotr Lisewski — ul Piotra Skargi 15, 71-422 Szczecin
skladajacego sie z :

— branza architektura

— branza konstrukcja

— branza konstrukcja ckspertyza tech. - konstr.

— branza instalacje elektryczne

— informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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— decyzji PZ.5580.164.2011.MG z dnia 07 listopada 2011 r. Komendanta
Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Szczecinie,

b) Projektu wykonawczego pod nazwa ,Przebudowa klatek schodowych. Szkota
Podstawowa Nr 41 Szezecin ul. Cyryla i Metodego 44, 71-540 Szczecin, Dz. Nr 7/4
obreb 208 Nad Odra, opracowany 2015 w Pracowni Projektowej ,, Wytwornia Planow
Piotr Lisewski — ul. Piotra Skargi 15, 71-422 Szczecin skladajgcego si¢ z

— branza architektura
— branza konstrukcja
— branza instalacje elektryczne systemu oddymiania
— inwentaryzacja
_ - opis produktow réwnowaznych
2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych pod nazwa: »~Przebudowa
klatek schodowych. Szkota Podstawowa Nr 41 Szczecin ul. Cyryla i Metodego 44, 71-
540 Szezecin, Dz. Nr 7/4 obreb 3208 Nad Odra w Pracowni Projektowej ,,Wytwoérnia
Planow Piotr Lisewski — ul. Piotra Skargi 15, 71-422 Szczecin sktadajgee sig z:
a) specyfikacji technicznej ST-01 — roboty ogolnobudowlane 1 wykoficzenia wnf;trz
(opracowanej w 2015 1.)

b) specyfikacji technicznej ST-04 — elektryczne instalacje oddymiania klatek schodowych
(opracowanej w 2013 1.)

¢) specyfikacji  technicznej —  zabezpieczenie ppoz.  konstrukeji stalowej
{opracowanej w 2015 r.)

3) Specyfikacja Istotnych Warunkow ZaméWienia;
4) Oferta Wykonawcy, ktérej kopia stanowi zatgcznik nr 1 do umowy.

§2
Wykonawca o$wiadeza, ze zapoznal si¢ z dokumentami wskazanymi w § 1 ust. 2 umowy w
sposob nalezyty, nie wnosi do nich uwag i uznaje je za podstawe do realizacji przedmiotu
niniejszej umowy.
Przedmiary robét wszystkich branz maja charakier pomocniczy.
Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatow dostarczonych przez Wykonawcg.

§3
Zamawiajacego na terenie budowy reprezentowac bedg
a. Tadeusz Lewicki - inspektor nadzoru w branzy konstrukeyjno — budowlanej
b. Marek Dworzyiiski - inspektor nadzoru w branzy elektryczne]

Przedstawiciele Zamawiajacego dziatajg w granicach umocowania nadanego przez
Zamawiajacego.

§ 4
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy ....... OIS
posiadajacy uprawnienia budowlane nr ... wydane w dniu ............. I.

PIZEZ..ervcnrnnnn
Wykonawca obowigzany jest zapewni¢ osobista obecno$¢ kierownika budowy codziennie na
terenie budowy.

Ponadto Wykonawca wskazuje nastepujacych kierownikow robot:

A) e - kierownik robot branzy konstrukcyjno — budowlanej

By - kierownik robdt branzy elektryczne
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§3
Wykonawca moze wykonaé przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow zawierajac z
nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosct.
Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane musi zawiera¢ w szczegblnosei:

1) zakres robét powierzony Podwykonawcey wraz z czgscig dokumentacji dotyczgcg
wykonania robot objgtych umows (wg pozycji przedmiaru dla wszystkich branz/ wedhug
pozycji kosztorysu na faczng kwotg.................. zh),

2) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz wartos¢ tego zakresu robot
wynikajaca z oferty Wykonawcey,

3) formg wynagrodzenia - wynagrodzenie w tozsamej formie, co w umowie wykonawcy
(ryczattowe),

4) termin wykonania robdt objetych umowg wraz z harmonogramem. Harmonogram Tobdt
musi by¢ zgodny z harmonogramem robot Wykonawcy, '

5) termin zaplaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, ktéry nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcey lub daiszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej,

6) w przypadku powierzenia przez Wykonawcg prac obejmujgcych przedmiot zamowienia
Podwykonawcy, termin wynagrodzenia platnego przez Wykonawce za wykonane prace
Podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadal wczesniej niz
termin zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajacego (za zakres
zlecony Podwykonawcy),

7) zapis umozliwiajacy Zamawiajagcemu lub przedstawiciclowi Zamawiajacego udzial w
odbiorach czesciowych jak i koficowym robot wykonanych przez Podwykonawce.

Wykonawca, Podwykonawea lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawi¢
Zamawiajacemu projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiane o tresci zgodnej z projektem umowy. Nie zgloszenie przez Zamawiajgcego w
terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy lub jej zmian pisemnych zastrzezen,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy. W przypadku niewykonania obowiazku, o ktorym
mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca zaplaci Zamawigjgcemu kare umowng w kwocie
5000 zt za kazde zdarzenie. 4
Zamawiajacy w terminie wskazanym w ust. 3, zglosi pisemne zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w niniejsze] umowie;

2) gdy przewidywac bedzie termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.

3)  zawierajgcy zapis uzalezniajacy uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce  zaplaty od Wykonawey lub Podwykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy.

4) zawierajacy zapis uzalezniajgcy zwrol zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o
podwykonawstwo przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy od Zamawiajgcego.

[




W

_U]

10.

11

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkiada Zamawiajacemu
po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktore]
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku
niewykonania obowigzku, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca zaplaci
Zamawiajacemu kare umowng w kwocie stanowigcej réwnowartos¢ 5% wynagrodzenia -
naleznego podwykonawcy przewidzianego w umowie o podwykonawstwo - za kazde
zdarzenie.

Zmiana umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, wymaga
dopelnienia obowigzkdéw opisanych w ust.1 — 5 niniejszego paragrafu. Kara umowna, o
ktérej mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu jest nalezna Zamawiajgcemu réwniez w
przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii
aneksu do zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jego zawarcia lub przediozenia zawartej umowy z podwykonawca,
ktérej postanowienia beda sie roéznié od projektu umowy zaakceptowanego przez
Zamawiajacego. W przypadku stwierdzenia réznic pomiedzy zaakceptowanym projektem
umowy podwykonawczej z przedlozong zawarta umowa podwykonawcza Zamawiajacy
moze wezwaé Wykonawce - zakreslajac termin - do doprowadzenia tresci umowy
podwykonawczej do zgodnosci z zaakceptowanym projektem pod rygorem ponowienia kary
Umownej.

Umowa pomiedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca musi zawierat zapisy
okre$lone w ust.2 niniejszego paragrafu. Zatgeznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania Podwykonawcow jak za wilasne.
Wykonawea jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan Podwykonaweow na
terenie budowy. .

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawsiwo, kiorej przedmioterm sg Ttoboty
budowlane Wykonaweca na protokotach odbioru czesciowego i koncowego opisze zakres
oraz wartosé¢ robdt wykonywanych przez Podwykonawcéw — w formie ustalonej z
Przedstawicielem Zamawiajacego. Uchylanie si¢ Wykonawcy od  wykonania
ktéregokolwiek z wymienionych obowigzkéw uprawnia Zamawiajgcego do odmowy
odbioru robét lub przyjecia faktury.

Wraz 7 faktura konicows Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu
dowody zaplaty lub o$wiadczenia Podwykonawcow (wedlug wzoru stanowigcego zatgcznik
nr 2 do umowy), z ktérymi zawarl umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa
roboty budowlane, o niezaleganiu przez Wykonawce z zaplatg za roboty wykonane przez
podwykonawcoéw na podstawic umoéw zaakceptowanych przez Zamawiajacego. W
przypadku niewykonania tego obowigzku Zamawiajacy, wedle swego wyboru, ma prawo:

1} powstrzymaé si¢ z zaplata Wynagrodzenia do czasu zaplaty przez Wykonawce na
rzecz podwykonawcy naleznego wynagrodzenia lub

2) dokonaé zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy i potrgci¢ rownowartosé
kwoty zaptaconej podwykonawcy z Wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza
zgode.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktore]
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem
uméw o podwykonawstwo o wartosei mniejszej niz 0,5% wartosel niniejszej Umowy.
Wylaczenie, o kiérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo ©
wartoéci wigkszej niz 50.000 zt, W przypadku niewykonania obowiazku, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym, Wykonawea zaplaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng w kwocie
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stanowigce] réwnowartos¢ 5%  wynagrodzenia przewidzianego w  umowie 0
podwykonawstwo.

W przypadku uméw, o ktorych mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dluzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy poinformuje o tym wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 14 dni od wezwania, pod rygorem
wystapienia o zaplate kary umownej, o ktorej mowa w zdaniu nastgpnym. W przypadku
niewykonania obowiazku, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca zaplac
Zamawiajacemu kare umowng w kwocie stanowigcej rownowartos¢ 5% wynagrodzenia
przewidzianego w umowie o podwykonawstwo.

Zmiana umowy z Podwykonaweg, z ktorym Wykonawea zawarl umowg o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi wymaga dopetienia
obowiazkow opisanych w ust. 11 — 12. Kara umowna, o ktorej mowa w ust. 12 jest nalezna
Zamawiajacemu réwniez w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadezonej za
zgodno$¢ z oryginalem kopii aneksu do zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jego zawarcia.

Zawarcie przez Podwykonawce, z ktérym Wykonawca zawarl umowe o podwykonawstwo,
uméw z dalszym podwykonawca wymaga dopetnienia obowigzkdw opisanych w niniejszej
umowie dla zawarcia umowy o podwykonawstwo oraz wprowadzenia postanowien
dotyczacych bezposredniej zaplaty dalszym podwykonawcom analogicznych, jak opisane w
ust. 151 nast.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawart przediozong zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktore] przedmiotem
sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sig od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawcg zamowicnia na roboty
budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wylgeznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezpodrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisermnych uwag dotyczgcych —zasadnodci  bezposredniej  zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15. Termin
zglaszania uwag bedzie nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgezenia te] informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) zlozyé do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy tub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokodci naleznej zaplaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo
3) dokonaé¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy [ub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaplaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15, zamawiajacy potraca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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Konieczno$¢ wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania bezposrednicy
zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15, lub
koniecznosé dokonania bezposrednich zaplat na sume wigkszg niz 5% wartosci
Wynagrodzenia moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania terminowej zaptaty Podwykonawcom, z
ktérymi zawarl umowy o podwykonawstwo, a w przypadkach zaistnienia podstaw do
bezpodredniej zaptaty dalszym podwykonawcom — do dokonywania terminowej zaplaty
dalszym podwykonawcom. W przypadku braku zaplaty lub nicterminowej zapiaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Wykonawca
zaplaci Zamawiajacemu kare umowna w kwocie stanowigcej réwnowartos¢ 5%
wynagrodzenia przewidzianego w umowie o podwykonawstwo za kazdy taki przypadek.

. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich informacji

dotyczgcych Podwykonawcow. _

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petna odpowiedzialnos¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.

Niezaleznie od postanowiefi wskazanych w ninigjszym paragrafie, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robot okreslonégo w ofercie,
Wykonawea powinien zglosié Zamawiajacemu z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem.
Bez zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscla na
teren budowy 1 rozpoczgcia prac, za$ sprzeczne z mniniejszymi postanowieniami
postepowanie Wykonawcy poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

Za wprowadzenic na teren budowy Podwykonawcy, ktory nie zostat zgloszony
Zamawiajacemu zgodnie z zapisami ust.25 niniejszego paragrafu , Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kare umowna w wysokosci 5000,00 zf za kazde takie zdarzenie. Powyzsza
kara wyklucza naliczenie kary umownej wskazanej w §13 ust.1 pkt 5 umowy. .

I1. Prawa i obowiazki stron umowy

§6

Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci umowy 1 SIWZ, do obowigzkow

Zamawiajacego nalezy :

1) protokolarne przekazanic Wykonawcy terenu budowy;

2) przekazanic Wykonawcy, w dniu przekazania terenu budowy: dokumentacji projektowej,
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, prawomocnej
Decyzji Nr 1562/13 o pozwoleniu na budowg z dnia 04.11.2013 wydanej przez
Prezydenta Miasta Szczecin, Zgloszenia robdt nie wymagajacych pozwolenia na budowe
z dnia 05.12.2014 r. oraz dziennika budowy;

3) Zamawiajacy dopuszcza prace:

a) w okresic przerwy wakacyjnej tj. do dnia 31.08.2015 r. od poniedziatku do pigtku
w godzinach od godz. 07:00 do godz. 19:00

b} w okresie zaje¢ szkolnych tj. od dnia 01.09.2015 r. od poniedziatku do piatku w
godzinach od godz. 07:00 do godz. 20:00

4) dokonanie odbioru koncowego wykonanych robot.

Poza innymi obowiazkami wynikajgcymi z tresci umowy 1 SIWZ, do obowigzkow

Wykonawcy nalezy:

1) dostarczenie Zamawiajgcemu, na moment podpisania umowy, o$wiadczenia o podjeciu
obowiazkéw kierownika budowy, uwierzytelniona kopig¢ zaswiadezenia wiasciwe] 1zby
samorzadu zawodowego potwierdzajacego wpis na listg cztonkow tej izby i
uwierzytelniona kopig uprawnien budowlanych;




2) protokolarne przejecie od Zamawigjacego terenu budowy w terminie nie pdzniej niz
dwdéch dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego zgloszenia przez zamawiajgeego;

3) dostarczenie Zamawiajgcemu, w terminie najpozniej do momentu podpisamia umowy,
kosztorysu ofertowego stanowigcego zalacznik nr 4 do umowy

4) dostarczenie Zamawiajacemu, w terminie najpdzniej do momentu podpisania umowy,
szezegOlowego harmonogramu  rzeczowo-finansowego robdt, ktory stanowi¢ bedzie
zatgcznik nr 5 do umowy:

a) harmonogram rzeczowo-finansowy powinien zawiera¢ elementy robot, terminy ich
wykonania i wartosci - opisane i wyliczone w kosztorysie ofertowym

b) harmonogram rzeczowo-finansowy powinien zosta¢ wczesniej skonsulfowany i
zatwierdzony przez Zamawiajacego

5) przeprowadzenie robdt przygotowawczych na terenie objetym przedmiotem zaméwienia,
roboty rozbidrkowe, ziemne 1 porzadkowe,

6) szczelne wygrodzenie micjsca realizacji robdt od terenu jednostki oSwiatowej w sposob
uniemozliwiajacy dostep 0s6b trzecich ze szczegdlnym uwzglednieniem dzieci;

7) Zorganizowanie, poza terenem budynku szkoly, np. w formie kontenerowei, zaplecza
budowy i1 zaplecza socjalnego dla potrzeb wiasnych wraz z zabezpieczeniem dostawy
mediéw niezbednych dla ich funkcjonowania (zapewnienie dostawy wody energii
elektrycznej, odprowadzenia nieczystosc).

8) Zorganizowanie na terenic zaplecza budowy punktu pomocy przedmedyczoej 1
utrzymywanie go w pelnej sprawnosci przez caly czas prowadzenia robét, az do odbioru
koncowego.

9} Zapoznanie pracownikow przebywajacych na terenie robét z obowigzujacg dla budynku
podlegajagcego  przebudowie, aktualng instrukcja  bezpieczenstwa — pozarowego,
potwierdzenie w formie pisemne] w postaci listy imiennej pracownikow, w ktore]
potwierdzaja oni zaznajomienie si¢ z w/w instrukcja.

10) Codzienne zgtaszanie obstudze szkoty listy pracownikow pracujgcych przy realizacji prac
budowlanych objetych umowa.

11) Przestrzeganic przepisow Bezpieczenstwa 1 Higieny Pracy.

12)ustawienie tablicy informacyjnej budowy, zgodnej z przepisami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej, oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 1., nr 108, poz.953 z
pdzn. zm.);

13) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

14) zajecie pasa drogowego (jezdni, chodnika, pobocza), jezeli zajdzie taka koniecznos¢ dla
zrealizowania przedmiotu umowy;

15)w przypadku drég dojazdowych do budowy gdzie obowigzuje zakaz wjazdu pojazdow o
masie wiekszej niz 3,5 tony uzyskanie zezwolenia od ZDiTM w Szczecinie na wjazd
pojazddéw o wigkszym tonazu,

16) zapewnienie ochrony mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy, w szczegdlnosct pod
wzgledem przeciwpozarowym;

17) oznaczenie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie 1 zabezpieczenie miejsc
prowadzenia rob6t, wygrodzenie stref niebezpiecznych - zgodnie z obowiazujacymi
przepisami;

18) przeprowadzenie prob, pomiardw, sprawdzen i odbioréw przewidzianych warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, na wiasny koszt.

19) Przeprowadzenie szkolenia wyznaczonych przez Dyrekiora placowki pracownikow
szkoty, w zakresie obslugi i eksploatacji zamontowanych urzgdzen 1 systemow.

20) uzyskanie zatwierdzenia materialow budowlanych przed wbudowaniem - udzielanego

przez przedstawicicla Zamawiajgcego - oraz przekazywanie mu na biezaco: certyfikatow
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na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci wyrobow z polskg lub europejskg norma,
aprobat technicznych — dla tych materialéw  oraz gwarancji producentow dla
zamontowanych urzadzefi i sprzetu i innych dokumentéw wymaganych odrebnymi
przepisami; :

21) zgloszenie do sprawdzenia przedstawicielowi Zamawiajgcego robét ulegajgeych zakryciu
fub zanikajacych;

22) wykonanie na wlasny koszi odkrywki elementéw robét budzgcych waipliwos¢ w celu
sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robdt nie zostalo zgloszone do
sprawdzenia przed ich zakryciem;

23)dostarczenie wraz z montazem i demontazem i wykorzystanie rusztowah i wszelkiego
rodzaju sprzetu, narzedzi 1 urzgdzen koniecznych do uzycia w celu wykonania przedmiotu
zamowicenia;

24Ykonieczne do wykonania w celu zrealizowania i oddania do uzytkowania przedmiotu
zamOwienia inne roboty podstawowe, pomocnicze i roboty towarzyszace,

25)usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp., po
zakonczeniu robdt;

26)uporzadkowanie terenu budowy i terenéw preyleglych, po zakonczeniu robét, w
standardzie umozliwiajacym przekazanie pomieszczen szkoly bezpodrednio do

uzytkowania, tj. bez koniecznosci angazowania obshugi szkoly oraz naprawy istniejacych
nawierzchni zniszezonych w wynilax dziatan Wykonawcy;

27) dostarczenie Zamawiajacemu najp6zniej na dziei dokonania wpisu, o ktérym mowa w §
8 ust. 2 do dziennika budowy dokumentacji odbiorowej:

a) o$wiadczenia kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r, poz. 1409 ze zm.)

b) dokumentacji powykonawczej potwierdzonej przez kierownika budowy z naniesionymi i
podpisanymi przez kierownika budowy, nieistonymi zmianami w stosunku do
zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jezeli takie wystapia w trakcie budowy)
potwierdzonymi podpisem przez projektanta branzowego;

¢) protokotéw odbioréw technicznych (oryginaly);

d) protokotéow préb, badaf, sprawdzeh i pomiaréw zgodnie z STWIOR 1 SIWZ
(oryginaly);

@) oryginatu i kopii dziennika budowy;

f) dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, itp) potwierdzajace, ze wbudowane
wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i
ostemplowane przez kierownika budowy i odpowiednio przez kierownikéw robdt
branzowych).

g) Dokumentacji Techniczno-Ruchowe] zamontowanych urzadzed i systeméw wraz z
instrukcjami obshugi i eksploatacii.

28) zapewnienie nadzoru Kierownika Budowy — potwierdzonych wpisem do Dzienmika
Budowy codziennie.

29) zapewnienie oznaczenia identyfikatorem, wmieszezonym na kamizelkach odblaskowych,
oséb wykonujgcych prace, wskazujgcym firme gléwnego wykonawcy robot; brak
kamizelki-identyfikatora skutkuje naliczeniem kary umownej w wysokosci 100 zt za
kazdy taki przypadek.

30) realizacia w okresie udzielonej rekojmi 1 gwarancji serwisu gwarancyjnego polegajacego
na:

a) wykonywaniu przeglagdow technicznych zamontowanych wrzadzen i instalacii
zgodnie z warunkami okre§lonymi w Rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych I Administracji z dnia 7 czerwca 2010 1. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw (Dz. U. z
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dnia 22 czerwea 2010 r.) w szczegdlnosei § 3 ust 2 do 4 oraz Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewngtrznych [ Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz. U. z dnia 6
sierpnia 2009  r.). zakonczonych  stosownym  protokolem/protokotami
potwierdzajacymi prawidtowe — zgodne z warunkami okre$lonymi w w/w
rozporzadzeniach dziatanie instalacji i urzadzen. (w szczegolnosci badanie
dzialania systemu oddymiania klatek schodowych, systemu kontroli dostgpu itp.)
oraz

b) wykonywaniu czynnodci konserwacyjnych zamontowanych instalacji i urzagdzen
zgodnie z warunkami kart technicznych oraz dokumentacji techniczno-ruchowe;

zapewniajacych utrzymanie ich w sprawnosci technicznej i funkcjonalnej w
standardzie jak na dzien przekazania zamawiajgcemu do eksploatacji, (w
szezegolnosei polegajacych na regulacji parametréw pracy, wymianie materialow
cksploatacyjnych i szybkozuzywajacych sig takich jak: np. materialy smarne,
osprzet elektryczny i elektroniczny, uszezelki, zamknigcia, elementy mocowan,
szybki ochronne, wkrety, $rubki, nakretki, etykiety, itp.)

Wykonawca zatgczy do skiadane] dokumentacji odbiorowej opracowany przez
sicbie harmonogram przegladéw oraz konserwacji obejmujacy okres udzielone;
rekojmi i gwarancji, uwzgledniajacy tre$¢ przepiséw prawa wydanych w tym
zakresie oraz tre$¢ powolanych w nich polskich i europejskich norm technicznych
a takze wytycznych i instrukeji producentéw zastosowanych urzagdzet 1 instalacji.
Harmonogram traktuje sie jako integraing czes¢ dokumentacji odbiorowe], ktorej
dostarczenie warunkuje dokonanie odbioru koitcowego robot.

Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach inwestycji robot, wymagajace
wywozu, np. robdt ziemnych beda stanowily wiasnos¢é Wykonawcy. Wykonawca jest
wytworeg odpaddéw w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 1. 0 odpadach
(Dz. U. z 2013, poz. 21 ). Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu’ umowy, ma
obowiazek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z
przyczyn technologicznych jest onm niemozliwy lub nie uzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do przekazamia
powstalych odpadéw do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiazany jest udokumentowac
Zamawiajagcemu sposob gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zobowigzany bedzie zatrudniac
przy realizacji zaméwienia, na umowe 0 pracg W rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwea
1974 1. Kodeks pracy (t. 1. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502), co najmniej 50 % 0s6b wykonujacych
prace wysitkiem fizycznym skierowanych do realizacji zamdéwienia. Zatrudnienie 0sob przy
realizacji zamowienia powinno trwaé przez caty okres realizacji przedmiotu umowy.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzuje si¢ przedstawi¢ dowdd
zatrudnienia 0sob, o ktérych mowa w ust. 4.

§7

Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy jezeli:
1) Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem robdt diuzej niz 7 dni, od daty przejgeia terenu.
2} Przerwa w wykonywaniu robdt trwa dfuzej niz 7 dmi,
3) Wykonawca opdZnia sie z wykonywaniem poszczegélnych etapdw robdt powyzej 14 dni
w stosunku do terminéw okreslonych w harmonogramie.

Postanowienie ust.] nie narusza prawa Zamawiajacego do odstgpienia od umowy na
podstawie przepisow kodeksu cywilnego.




3. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy w razie opdéznienia si¢ Wykonawcy z
wykonywaniem przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 bez wyznaczania dodatkowego
lerminu.

W takim wypadku:

a) w terminie 7 dni od daty ztozenia o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy, Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegolowy protokot inwentaryzacji robot w
toku, wedlug stanu na dzien rozwiazania umowy oraz termin usunigcia rZeczy nalezagcych
do Wykonawey; w razie niewykonania tych czynnosei przez Wykonawee, Zamawiajgey
wykona je na koszt Wykonawey (w tym usunigcie rzeczy nalezacych do Wykonawey), po
uprzednim wyznaczeniu dodatkowego 3 dniowego terminu,

b) Zamawiajacy zabezpieczy przerwane roboty na koszt drugiej strony,

¢) Wykonawea w uzgodnieniu z Zamawiajacym sporzgdzi wykaz tych materiatow, kidre
nie zostaly whbudowane, a moga by¢ wykorzystane przez Zamawiajacego do realizacjt
robot objetych niniejszg umowa; w razie niewykonania tych czynnoscl przez Wykonawece,
Zamawiajacy wykona je na koszt Wykonawey, po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego
3 dniowego terminu. ‘

1. Termin wykonania

§8

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ na 100 dni kalendarzowych liczonych od
dnia protokolarnego przekazania terenu budowy.

2. Za podstawe wykonania przedmiotu umowy w terminie jak w ust. 1 uznaje si¢ wpis
kierownika budowy do dziennika budowy potwierdzony przez —przedstawicieli
Zamawiajacego, o kitorych mowa w § 3, zaswiadczajacy o zakonczeniu realizacii
przedmiotu umowy.

3. Odbior koficowy przedmiotu umowy nastapi na podstawie protokdtu koncowego odbioru
robot bez wad 1 usterek.

IV. Wynagrodzenie Wykonawcy

§ 9
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢ w formie ryczaltu
N8 KWOIE cevnrinieiiiiininiecnniiiaianss z} acznie z podatkiem VAT (sfownie:

........................................................ ), zgodnie z ofertg cenows stanowigcy
zatacznik nr 1 do umowy. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim ma
charakter wynagrodzenia ryczattowego w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego i
obejmuje wszystkie koszty niezbgdne do prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy.

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszelkie roboty, ktorych rozmiarow i kosztéw
nie mozna bylo przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy a koniecznych do wykonania w celu
umozliwienia uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami.

§ 10
1. Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczki.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajgcego o kazdej zmianie
siedziby, nazwy podmiotu, nr konta bankowego, nr NIP, REGON i nr telefonu.
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci,
dokona¢ przelewu wierzytelnosci z niniejszej umowy na osobg trzecia.

(8]

V. Warunki platnosci

§11
. Zamawiajacy przewiduje platnos¢ jednorazowg po wykonaniu przedmiotu umowy.

—_
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12.

14.

-

5.
6.

17.
18.

l.

. Podstawa zaptaty bedzie faktura koncowa wystawiona przez Wykonaweg wobec

Zamawiajgcego.

. Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie potwierdzony przez przedstawicieli

Zamawiajacego protokét koncowego odbioru robét, stwierdzajgcy wykonanie zakresu
umowy, bez wad 1 usterek.

. Po wykonanju przedmiotu umowy, Wykonawca, w dniu nastepnym, w formie pisemnej

zawiadomi Zamawiajacego o tym fakcie, przedstawiajac proponowany termin odbioru
wykonanych prac. Strony ustalg termin odbioru prac na dziefi przypadajgcy w ciagu 14 dni od
dnia otrzymania przez Zamawiajacego zawiadomienia, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym.

. W razie niestawiennictwa Wykonawcy na ustalony przez strony odbidr przedmiotu umowy,

Zamawiajacemu, przyshuguje prawo do samodzielnego dokonania odbioru i.sporzadzenia
jednostronnego protokotu.

. Z czynnosci odbiort wykonanych prac spisany bgdzie protokét odbioru, zawierajacy wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru.
W razie stwierdzenia wad i usterek wykonanych prac, strony wstrzymuja procedure odbioru i
wyznaczany jest Wykonawcey termin do ich usunigcia.

. W przypadku nie usuniecia wad i usterek przez Wykonawcg w uzgodnionym terminie,

Zamawiajacemu przystugiwaé bedzie prawo ich usuniecia we wlasnym zakresie, na koszt
i ryzyko Wykonawcy lub tez moze zada¢ pomniejszenia wynagrodzenia z tytuht wykonania
przedmiotu WmMowy.

. Odbiér wykonanych prac mozliwy jest po wykonaniu catosci prac przewidzianych w Umowie.

W przypadku zatrudnienia Podwykonawcow dodatkowo do faktury koncowej Wykonawca
ma obowiazek zalaczy¢ o$wiadczenie wszystkich Podwykonawcow o braku jakichkolwiek
zobowigzan wynikajacych z zawartych uméw z tymi Podwykonawcami, ktore stanowl
zatacznik nr 2 do ninigjszej umowy lub dowéd zaptaty wszystkich naleznosci na rzecz
Podwykonawcow.
[ntegralng czeseig protokoiu odbioru koficowego stanowi¢ bedg dokumenty $wiadczace o
dopuszczeniu zastosowanych materiatow do obrotu i stosowania w budownictwie,
o$wiadczenie kierownika budowy o zastosowanych materiatach oraz dokument stwierdzajgcy
sposdéb zagospodarowania odpadéw powstatych w trakcie realizacji zamdwienia, a takze
Dokumentacja Techniczno- Ruchowa o ktorej mowa w §6 ust 2 pkt 27 lit g
Zamawiajacy wstrzyma do czasu ustania przyczyny, platno$¢ faktury koncowej - w catoscl
lub w czesel - w przypadku nie wywiazania si¢ Wykonawcy, z ktéregokolwiek ze zobowigzan
wynikajacych z umowy. W takim przypadku nie przystuguja Wykonawcy odsetki z tytutu
opoznienia w zaplacie. ‘
Termin platnosci faktury koficowej wynosi 21 dni, liczac od daty przyjgeia prawidtowo
wystawionej faktury przez Zamawiajgcego.
Platnosci beda dokonywane na konto bankowe Wykonawcey wskazane w fakturze VAT.
Za dzien zaptaty uwaza sie dziefi obciazenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Platnikiem faktur jest Zamawiajacy — Gmina Miasto Szczecin ~ Szkota Podstawowa

Nr 41, ul. Cyryla i Metodego 44, 71-540 Szczecin
Zamawiajacy posiada numer identyfikacji podatkowej NIP 851-20-56-686
Adres: Szkota Podstawowa Nr 41, ul. Cyryla i Metodego 44, 71-540 Szczecin.

V1. Rekojmia za wady oraz gwarancja

§12
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego z tytulu rekojmi za wady
przedmiotu umowy przez okres zaproponowany w ofercie cenowej, ktory WYNOSI...oeieann,
miesiecy od dnia podpisania protokolu koncowego odbioru robot bez wad 1 usterek .
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Niezaleznic od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancjl
na przedmiot umowy. Okres gwarancji jest réwny okresowi zaproponowanemu w ofercie
cenowej, KtOry wynosi ... miesiegcy od dnia podpisania protokotu
koficowego odbioru robét bez wad i usterek.

Warunki gwarancji stanowia zatacznik nr 3 do niniejszej umowy.

VII. Zabezpieczenie

§13
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
..................... zt (stownie ztotych: )
{j. 10% ceny catkowite] brutto, podanej w ofercie cenowej, najpézniej w dniu podpisania
UIMOWY W EOIINIE ©.vuiiri st ettt
Whiesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpicczenie roszezen z  tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

Zabezpicczenie wnoszone w pieniadzu nalezy wniesc na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiajacego :

Gmina Miasto Szezecin Bank PKO BP S.A. I O/Szczecin

nr 47 1020 4795 0000 9802 0277 8504,

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowych lub
ubezpieczeniowych, winny byé zgodne z zapisami niniejszej wmowy. Z tredei tych gwarancji
musi w szczegdlnosei jednoznacznie wynikac:

1) zobowigzanie gwaranta (banku, zakiadu ubezpieczen) do zaplaty do wysokosci okreslone]
w gwarancji kwoty, nieodwotalnie i bezwarunkowo na pierwsze zgdanie Zamawiajacego
zawierajace o$wiadczenie, Ze zaistnialy okolicznosci zwiazane z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonapiem umowy,

2) termin obowigzywania gwarancji.

Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastapl: .

1) 70 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

2) 30 % z kwoty zabezpieczenia Zostanie zwrocone w terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady.

W przypadku gdy zabezpieczenie wnoszone zostanie w formie gwarancji ubezpieczeniowej
lub bankowej okres ich obowiazywania winien by¢ nie krotszy niz terminy wskazane w ust.
3. W przypadku zaistnienia podstaw do zmiany terminu realizacji umowy i ustalenia
nowego terminu przez Strony w taki sposob, ze okres obowigzywania gwarancji nie bgdzie
obejmowal mnowego terminu, Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
Zamawiajacemu, najpézniej do momentu podpisania aneksu do umowy, zmiany do
gwarancji albo nowej gwarancji obejmujacej ustalony przez Strony w aneksie nowy termin
realizacji przedmiotu umowy.




1

(8]

ViHl. Ubezpieczenie

§ 14
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ polise ubezpicczenia od wszystkich ryzyk
budowy CAR (zwanej polisa) do pelnej wartosel umowy zgodnie z warunkami umowy, z
okresem ubezpieczenia na czas realizacjl prowadzonej inwestycjl, przy czym ubezpieczonym
beda Zamawiajgcy, Wykonawca oraz Podwykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ polise ubezpieczenia odpowiedzialnosei cywilnej
wraz z odpowiedzialnoscig za Podwykonawcéw za szkody w mieniu lub na osobie
wyrzadzone przez Wykonawcg lub Podwykonawcow w trakcie realizacji zadania powstale w
zwiazku z realizacja zadania okreslonego w niniejszej umowie przy sumie gwarancyjnej nte
mniejszej niz 1 000 000 ziotych na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpicczenia.
Wymog zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spetniony, jesli Wykonawca nie
pozniej niz w dniu przejgcia placu budowy, przedtozy polise obejmujacy wszystkie ryzyka
budowy wraz z odpowiedzialnoscig cywilng z okresem ubezpicczenia nie krotszym niz okres
realizacji niniejsze] umowy wraz z dowodem optaty skiadki.
W przypadku przediuzenia terminu wykonania robdt budowlanych, Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu, najpdézniej w dniu podpisania aneksu, przedtuzenie terminu polisy
ubezpieczeniowej min o okres przedhuzenia terminu wykonania tych robot.
Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku wynikajgcego z ust. 1-4 Zamawiajgcemu
przystugiwaé bedzie prawo odstapienia od umowy. W takim przypadku Zamawiajacy
uprawniony bgdzie do naliczania kary umownej zgodnie z § 15 ust. 1 pkt. 3.
Wykonawea zobowiazany jest do pokrycia wszelkich kosztow nieuznanych przez zaklad
ubezpieczeniowy, udzialow wlasnych i franczyz do pelnie] wysoko$ci  roszczenia
poszkodowanego lub likwidacji zaistniakej szkody.

IX. Kary umowne

§15

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za przekroczenie terminu okreslonego w § 8 ust. 1 w wysokoSel ............. % kwoty
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opoznienia,

2) za opdZnienie w usunigciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym tub
w okresie gwarancji i rekojmi za wady, za kazda wade lub usterke w wysokosci 0,3 %
kwoty wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzief opoznienia,

3) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego w catosci, z przyczyn lezacych po stronic
Wykonawcy, w wysokosci 20 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto,

4) za odstgpienie od umowy przcz Zamawiajgcego W €zeSci, Z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, w wysokosci 10 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto.

5) za powierzenie wykonania robét  objetych ninicjszg umowsg Podwykonawcy z
pominigciem trybu okreslonego w art. 647" § 2 k.c w wysokosei 15 000,00 7k, za kazdy
tego rodzaju przypadek, naliczenie tej kary wyklucza naliczenie kar wskazanych
w85 ust.3,5, 11126,

6) za przekroczenie terminu wskazanego w § 6 ust. 2 pkt. 3 i pkt 4 w wysokosci 0,01 %
kwoty wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dziet opdZnienia,

7) za przekroczenie terminu wskazanego w § 6 ust. 2 pkt. 27 w wysokosci 0,01 % kwoty
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzief opdznienia,

8) za niedopelnienie obowiazku, o ktorym mowa w § 6 ust. 2 pkt 28 kara w wysokosei 250
7l za kazdy dzieh nieobecnosci kierownika budowy na terenie budowy potwierdzonych
odpowiednim wpisem do dziennika budowy,
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9) za niedopelnienie obowigzku wynikajacego z §6ust. 415w wysokosci 1000 zi,
maksymalnie jeden raz w ciagu doby.

10) za wykonanie przedmiotu umowy w sposéb odmienny niz wskazany w dokumentacji
przetargowej oraz niezgodnie z niniejsza umowsa bez zgody Zamawiajgcego w
wysokosci 1000,00 zt za kazdy taki przypadek.

2. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytulu opbéznienia, ustalonych za kazdy rozpoczgty

dzien opdznienia , staje si¢ wymagalne:
1) za pierwszy rozpoczety dzien - w tym dniu,
2) za kazdy nastgpny rozpoczety dzied - odpowiednio w kazdym z tych dni.

3. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej karg umowng, Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego.

4. Wykonawca wyraza zgode na zaplatg kar umownych w drodze potracenia z przystugujgcego
mu wynagrodzenia.

5. W przypadku nic usunigcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego w protokole
koAcowym odbioru robdt lub stwierdzonych w okresie rekojmi 1 okresie gwarancjl ,
Wykonawca wyraza zgode na usuniecic wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Kary umowne sa niczalezne od siebie i podlegaja kumulacji.

XT1. Postanowienia koncowe

§16

1. W sprawach nie uregulowanych umows, majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2013 1. poz. 907
ze zm.) 1 inne powszechnie obowigzujace przepisy prawa.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien niniejsze;
umowy w stosunku do tresci oferty, polegajgcych na zmianie terminu  zakoficzenia
przedmiotu umowy, zmianie sposobu  spefnienia $wiadczenia, zmianie skutkujgca
zmniejszeniem wynagrodzenia, zmianie polegajgce] na wprowadzeniu robot, ktore nie
spowoduja zmiany wynagrodzenia oraz zmianie oséb sprawujacych samodzielne funkcje
techniczne, ujetych w wykazie zawartym w ofercie Wykonawcy.

Zmiana terminu zakoficzenia przedmiotu umowy moZe nastapi¢ w nastgpujgcych

przypadkach:

1) wystapi konieczno$é wykonania zaméwienia dodatkowego lub robét zamiennych, ktore
beda miaty istotny wplyw na przedhuzenie terminu zakonczenia zadania;

2) wystgpi okolicznos¢ lezaca po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnoscl wstrzymania
robot przez Zamawiajgcego, koniecznosé usuniecia bledéw lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej, nastapi odmowa wydania przez organ administracji fub inne
podmioty wymaganych decyzji, zezwolefi, uzgodnien z przyczyn nie zawinionych przez
Wykonawce.

3) wystapia szczegdlne warunki  atmosferyczne, uniemozliwiajgce prowadzenie robot
budowlanych zgodnie z technologia przewidziang w dokumentacji projektowej i
warunkach Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.
Wydtuzenie czasu trwania umowy bedzie rdwnowazne z CZasem trwania ich wstrzymania.
Na te okoliczno§¢ kierownik budowy sporzadzi wpis do dziennika budowy, ktory
potwierdzi przedstawiciel Zamawiajacego.

4. Zmiana skutkujaca zmniejszeniem wynagrodzenia moze nastgpic:

[W'S)
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1) W zwigzku ze zmiang sposobu przeprowadzenia robét, ograniczeniem zakresu robdt fub

wprowadzeniem robdt zamiennych o nizszej wartodci niz przewidziane w dokumentacji
projektowej, STWIOR, SIWZ i ofercie cenowe;.
Wykonawca wykona wyceng robot wynikajacych ze zmiany sposobu przeprowadzenia
rob6t oraz robdt zamiennych w formie kosztorysu sporzadzonego metoda szczegdlowsy,
przy zastosowaniu nastgpujgcych nosnikow cenotwdrezych wskazanych w dostgpnych
publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnego na dzien
sporzadzenia kosziorysu (wybor publikacji przez Wykonawce wymaga akceptacjl
Zamawiajacego):

a) stawka roboczogodziny ,,R” — minimalna dia wojewddztwa zachodniopomorskiego,

b) koszty posrednie ,,Kp” (R+S) — minimalne dla wojewodztwa zachodniopomorskiego,

¢) zysk kalkulacyjny ,.Z” (R+S+Kp) — minimalny dla wojewddztwa zachodniopomorskiego,

d) ceny jednostkowe sprzetu i materialow (tacznie z kosztami zakupu) bedg przyjmowane
wedlug $rednich.cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiatow 1 sprzetu
zostana przyjete na podstawie ogolnie dostepnych katalogbw, w tym réwnicz cen
dostawcow na stronach internetowych, ofert handlowych itp.

e} naklady rzeczowe — w oparciu 0 Katalogi Nakladow Rzeczowych KNR.

Roboty wykonywane w ograniczonym zakresie Wykonawca wyceni zgodnie 2
kosztorysem ofertowym.

2) gdy ulegnie zmianie urzedowa stawka VAT na roboty budowlane.

Przewiduje si¢ zmiang polegajacg na zmianie sposobu spelnienia $wiadczenia w tym:

1) zmiany technologiczne, w szczegolnosel jezeli nastapi(a):

a) konieczno$¢  zrealizowania projektu  przy  zastosowaniu innych  rozwigzan

technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentaciji technicznej, w sytuacji gdyby

zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
projektu,

b) koniccznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub

materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa; '

¢) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub

materialowych z uwagi na czasowg lub catkowita niedostepno$¢ materiatow lub technologii

(np. zaprzestania produkcji)

Zmiany wskazane w lit. ¢ bedg wprowadzane wylgcznie w zakresie umozliwlajgcym oddanie

przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajgcy moze ponies¢ ryzyko zwiekszenia

wynagrodzenia z tytutu takich zmian wylacznie w kwocie rownej zwigkszonym z 1€go

powodu kosztom. Kazda ze wskazanych w lit. a do ¢ zmian moze by¢ powigzana z

obnizeniem wynagrodzenia na zasadach okreslonych w ust. 4.

Zmiana polegajaca na wprowadzeniu robot zamiennych, ktérych warto$¢ nie zmienia

wynagrodzenia umownego okreslonego w § 9 ust. 1, nastapi na zasadach wskazanych w ust.

4.

Zmiana oséb Wykonawcy, sprawujacych samodzielne funkcje techniczne, ujetych w

wykazie zawartym w ofercie, w trakcie budowy moze nastgpi¢ na jego pisemny wniosek.

Nowe proponowane 0soby muszg spelniac wymagania opisane w SIWZ. Zmiana 0s0b

wymaga zgody Zmawiajacego i aneksu do umowy. ,

Podstawa wprowadzenia robot wskazanych w ust. 3, 4, 51 6 jest protoko! koniecznoscl

zatwierdzony przez Zamawiajgcego i Wykonawce i zawatrty aneks do umowy.

W przypadku zaistnienia rozbieznosci pomiedzy harmonogramem rzeczowo-finansowym

rob6t i rzeczywistym terminem realizacj przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowigzany

do niezwlocznego udzielenia Zamawiajgcemu pisemnych wyjasnien i uzasadnienia

dokonywanych zmian harmonogramu oraz wystgpienia o zgodg na dokonanie zmian w

formic pisemnej. W przypadku wyrazenia pisemnej zgody przez Zamawiajgcego na

aktualizacje harmonogramu Wykonawca niezwlocznie dokonuje zmiany -i przekazuje
15




zaktualizowany harmonogram Zamawiajacemu do akeeptacji. Aktualizacja ta ni¢ moze
spowodowaé przedtuzenia terminu zakofczenia przedmiotu umowy i nie wymaga formy
aneksu.

10. Zmiany do umowy moze Inicjowa¢ zardwno Zamawiajacy jak 1 Wykonawca, skladajgc
pisemny wniosek do drugiej strony, zawierajacy w szczegblnodcl opis zmiany 1 jej
uzasadnienie.

11. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ odstapienia od umowy z powodu okolicznosci, ©
kiérych mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 1. Prawo zamdwien
publicznych ( Dz. U. z 2013 . poz. 907 ze zm.). W takim przypadku Wykonawca moze zadac
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonane; czescl umowy.

12. Wszystkie okolicznosci wymienione w niniejszym paragrafic stanowia katalog zmian, na ktére
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg. Nie stanowia jednoczesnie zobowiazania do wyrazenia
takiej zgody.

13. Sprawy sporne rozpatrywane bgda przez wlasciwy rzeczowo sgd w Szczecinie.

14, Integralng czes¢ umowy stanowi SIWZ, oferta Wykonawcy, dokumentacja projektowa,
STWiOR, o ktorej mowa w § 1 ust. 2. '

15. Niniejsza umowa stanowi informacje publiczng w rozumieniu ait. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia
2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014, poz. 782 ze zm.) 1 podlega
udostepnianiu i ponownemu wykorzystaniu na zasadach 1 w trybie okreslonych w ww.
ustawie.

16. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy dwa egzemplarze dla Zamawiajacego .

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zataczniki:

- Zatacznik nr 1 - Kopia oferty Wykonawey

- Zatgeznik nr 2 — Wzor o$wiadezenia Podwykonawcy

- Zalacznik nr 3 — Warunki gwarancji

- Zatacznik nr 4 — Kosztorys ofertowy

- Zatgcznik nr 5 — Harmonogram rzeczowo — finansowy robot
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Zatacznik Nr 2 do umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Ja nizej podpisany, bedacy nalezycie umocowany do reprezentowania Podwykonawcy

(firma podwykonawcy)

Niniejszym oswiadczam(y), ze: )

1. Wszelkie roszczenia Podwykonawcy o wynagrodzenie z umowy O roboty budowlane
Nt...ooo..ozdnia oo zawarta z (firma Wykonawcy) wymagalne w calosci/czescl®
do dnia 7lozenia niniejszego o$wiadczenia zostaly zaspokojone przez Wykonawce w pelnej
wysokosel.

2. Do dnia zlozenia niniejszego oswiadczenia zafakturowano kwote ............ zt brutto
stoWnie. ..o 7t i stanowi ona biezace rozliczenie wynagrodzenia

Podwykonawcy przyshuigujacego na podstawie umowy taczace] Wykonawcee 1 Podwykonawceg.

3. Miedzy Podwykonawcg a Wykonawcyg nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje lub moze
skutkowad powstaniem lub zmiana roszczen Podwykonawcey wobec Wykonawcy o zapfatg
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.

Data, pieczeé i podpisy 0sob uprawnionych do
reprezentacji Podwykonawcy

*ywhasciwe podkreslic




Zatgcznik Nr 3 do umowy
Warunki gwarancji

Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prac polegajacych na:
S S LCLLILLLRLITIS T LRLLY
zobowiazuje si¢ do usunigcia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia si¢ w ciagu terminu
okreslonego gwarancja.

1.Termin udzielone] gwarancjl WyNOSL .eveseseeceasas miesiecy od dnia podpisania protokotu
koncowego odbioru robot bez wad i usterek,

2.Gwarancja obejmuje odpowiedzialno$é z tytulu wad tkwigcych w uzytych materiatach
i urzadzeniach oraz w wadliwym wykonaniu prac oraz szkéd powstatych w zwigzku z
wystapieniem wady.

3. Zamawiajgcego reprezentuje Dyrekior Szkoly Podstawowej Nr 41 w Szczecinie
4. Dyrektor Szkoty Podstawowej Nr 41 w Szczecinie zobowigzuje si¢ uzytkowaé wykonany
obiekt zgodnie z przeznaczeniem.

5. Dyrektor Szkoly Podstawowej Nr 41 w Szczecinie moZe wykonywaé uprawnienia z tytutu
rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancjl.

6. W przypadku wystapienia wad Wykonawca zobowiazany jest do ich usunigcia w terminie 14
dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie (telefonicznie fub mailem), na koszt wlasny.

7. W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, lub szkoda o
bardzo duzych rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zabezpieczenia
miejsca awarii w celu usunigeia zagrozen lub niedopuszczenia do powigkszenia si¢ szkody.

8. Powiadomienie o wystapieniu wady Dyrektor Szkoty Podstawowej Nr 41 w Szczecinie
zgtasza Wykonawcey telefonicznie, a nastgpnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza
wystapienie wady.

9. W przypadku nie usunigcia wad we wskazanym terminie Dyrektor Szkoty Podstawowej Nr 41
w Szezecinie moze usunaé wady na koszt 1 ryzyko Wykonawcy.

10. Dyrektor Szkoly Podstawowej Nr 41 w Szczecinie ma prawo do dochodzenia
odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci 1zeczywiscie poniesionej szkody.

11. W wypadku gdy usunigcie wady bedzie trwalo dhuzej niz 14 dni lub ze wzgledow
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten uzgodni¢ z
Dyrektorem Szkoty Podstawowej Nr 41 w Szczecinie.

12. Termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas od chwill powiadomienia o wadzie do chwili
usuniecia wady, jezeli powiadomienie o wystapieniu wady nastapilo jeszcze w czasie trwania
gwarancji.

13. Z procedury usunigcia wad oraz przegladow serwisowych sporzadza si¢ protokot.

14. Przeglady serwisowe bgda odbywac si¢ nie rzadziej niz raz na 12 miesiecy, w przypadku
szczegolnych wymagan (np. przepisow prawa, Producenta) zgodnie z tymi wymaganiami.

15. Sprawy zwigzane z organizowaniem 1 wykonywaniem przegladow serwisowych oraz
przeglagdéw okresowych wymaganych odrebnymi przepisami prawa o018z egzekwowaniem
usunigcia wad, ktore wystapia w okresie gwarancji prowadzi Dyrektor Szkoly Podstawowe]j Nr
41 w Szczecinie.

WYKONAWCA:
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