Zataeznik nr§. do STWZ
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
ZaWatta WABRIY woesmenmvoneiss 1. w Szczecinie pomigdzy:

Gming Miasto Szczecin — Miejska Jednostka Obstugi Gospodarczej, ktora reprezentuje:
................................... — Dyrektor Miejskiej Jednostki Obstugi Gospodarcze;j
zwang dalej w tresci umowy ,,Zamawiajacym”

z siedzibg :
reprezentowany przez:

Numery identyfikacyjne: NIP .................. s BN woermmenssvamiss , KRS .ol lub
nr ewidencji dziatalno$ci gosSpodarcze] ....vuvverniiniiiiii e
zwanym dalej w tresci umowy ,, Wykonawcg”

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie udzielenia Wykonawcy zamowienia publicznego
w wyniku przetargu nieograniczonego na ,,Remont elewacji zabytkowego budynku Urzedu
Miasta przy Placu Armii Krajowej 1 w Szczecinie - skrzydlo wschodnie od strony
ul. Odrowaza" na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zaméwiefi publicznych (Dz.U. z
2013r. poz. 907 tekst jednolity ze zmianami)

L. Postanowienia ogélne

§ 1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy pn.:
»Remont elewacji zabytkowego budynku Urz¢du Miasta przy Placu Armii Krajowej 1
w Szczecinie - skrzydlo wschodnie od strony ul. Odrowaza”.

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje remont elewacji budynku wraz z konserwacja i restauracjq
detali architektonicznych.
W trakcie prowadzenia robot, Zamawiajacy zleci montaz przewodow zasilajacych iluminacje
elewacji innemu Wykonawcy.

3. Podstawg¢ wykonania rob6t budowlanych stanowi dokumentacja projektowa wykonana
przez ,ARCHITEKTON” Dorota Bulka, ul. Zawrotna 6, 70-883 Szczecin - wg tytulow:
a) Projekt budowlany ,,Remont elewacji — skrzydto wschodnie Etap A5”
b) Projekt budowlany ,,Remont elewacji — skrzydto wschodnie Etap B1-B4”

¢) - Projekt budowlany ,Remont elewacji - Remont dachu wraz z instalacja
odgromowa- skrzydto wschodnie / Etap A, skrzydfo wschodnie / Etap B, skrzydlo
zachodnie

d) Projekt budowlany na roboty dodatkowe — rys nr 7 Drzwi Z1

e) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych — Remont
elewacji.

) Zalacznik do projektu budowlanego Remont elewacji - Opis réwnowaznosci
materiatowych.

g) Ekspertyza ornitologiczna.
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Podstawa prawna wykonania robot
1) Decyzja nr 73/PB/2007 z dnia 30.03.2007 r.,
2) Decyzja nr 94/PB/2011 z dnia 07.06.2011 r.
3) Decyzja nr 62/12 z dnia 16.01.2012r.
4) Decyzja Zachodniopomorskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow w
Szczecinie znak ZN-4220/352/W/2006 z dnia 21.12.2006 r.

§2

Prezedstawicielen Wkonawey nia budowie bedzie: cu v s wsim s mym s s sas i e

posiadajgcy ~ uprawnienia  budowlane nr ... wydane w  dniu
..................................... oraz uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
przy zabytkach nieruchomych .................. 1= T —————

Funkcje konserwatora i restauratora elementow 1 detali architektonicznych sprawowat
|7 V4 (RO 11 D

Zmiana kierownika budowy, konserwatora 1 restauratora elementéw i detali
architektonicznych nastepowa¢ moze na wniosek Wrykonawey za pisemng zgoda
Zamawiajacego. Osoba proponowana na stanowisko kierownika budowy, konserwatora
i restauratora elementéw 1 detali architektonicznych musi spelnia¢ wymagania opisane
w SIWZ.

§3

Nadzor inwestorski sprawowac beda;
1) w branzy konstrukcyjno-budowlane;j:

Przedstawicielem Zamawiajacego — koordynatorem na budowie bedzie:
7| IO —

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego i koordynator dziataja w imieniu Zamawiajacego.

§4

Wykonawca oswiadcza, Ze:

a) posiada wymagane obowigzujacymi przepisami uprawnienia i kwalifikacje do wykonania
robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy, jak réwniez dysponuje niezbednym
zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia,

b) dokonat z nalezyta starannoscia weryfikacji dostarczonej przez Zamawiajgcego
dokumentacji projektowe] wymienionej w § 1 ust. 3, nie wnosi do niej uwag i uznaje za
podstawe do realizacji umowy.

§5

Wykonawca moze wykonaé przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow, zawierajac

Z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawié

Zamawiajacemu projekt umowy i kazda zmiang projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
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przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

jest obowigzany dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o

tresci zgodnej z projektem umowy. Nie zgloszenie przez Zamawiajacego w terminie 14 dni

od dnia otrzymania projektu lub jego zmian pisemnych zastrzezen, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy lub jego zmiany.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawié

Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ zoryginalem kopie zawarte] umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia jak rOwniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jesli

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian

do umowy o podwykonawstwo nie zglosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze wyrazit zgode

na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

Umowa na roboty budowlane z Podwykonawea lub z dalszymi Podwykonawcami musi

zawiera¢ w szczegblnosei:

1) zakres robdt powierzony Podwykonawcy wraz z czgécia dokumentacji dotyczaca
wykonania rob6t objetych umowa,

2) kwotg wynagrodzenia - kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajgca z oferty Wykonawcy; wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju co
wynagrodzenie Wykonawcy (ryczattowe),

3) termin wykonania robot objetych umowa wraz z harmonogramem - harmonogram rob6t
musi by¢ zgodny z harmonogramem robét Wykonawcy,

4) terminy odbioru robdt - musza by¢ krotsze lub musza przypadaé na ten sam dziea co
terminy odbioréw wskazane w umowie z Wykonawca,

5) termin wystawienia faktury - nie pdZniej niz w terminie 7 dni od dnia odbioru robét,

6) termin zaplaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 7 dni od dnia
dorgczenia faktury Iub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ushugi i powinien by¢
ustalony w taki sposob, aby przypadat wczesniej niz termin zaplaty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy przez Zamawiajacego (za zakres zlecony Podwykonawcy).

Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami nie moze

zawierac postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy Iub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu  zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego,

3) dopuszczajacych zabezpieczenie roszczen Wykonawcey z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
w formie potracenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robét budowlanych zobowiazany

jest przedstawi¢ Zamawiajacemu, kopie zawartych uméw poswiadczone za zgodnogé

z oryginatem, ktérych przedmiotem sa dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich

zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartodci mniejszej niz 0,5% wartosci

umowy W sprawie zamowienia publicznego. Wyltaczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 z1.
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10.

11.

Umowa pomigdzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca musi zawieraé zapisy
okreslone w ust. 4 niniejszego paragrafu. Zatacznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego pelna odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy Podwykonawcow. .

Niezaleznie od postanowien §5 ust. 2 i 3 niniejszej] umowy, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robét okreslonego
w ofercie, Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajacemu z co najmniej 7 - dniowym
wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwié
Podwykonawcy wejscia na teren budowy 1 rozpoczgcia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi
postanowieniami postgpowanie Wykonawcy poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie
Umowy.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonywame czgsci robdt przez podwykonawcdw, na
ktérych nie wyrazit zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyzej. Wyklucza sie
odmienng interpretacj¢ zapiséw umowy, nawet jezeli w trakcie procesu inwestycyjnego
Zamawiajacy lub jego reprezentanci na budowie powezma wiedze o innych uczestnikach
rob6t budowlanych.

IL. Prawa i obowiazki stron umowy
§6

Poza innymi obowigzkami wynikajgcymi z treSci umowy i SIWZ, do obowiazkow

Zamawiajgcego nalezy :

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy;

2) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej i dokumentéw wymienionych w § 1
ust. 3 14 oraz dziennika budowy;

3) zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 14 dni od dnia
dostarczenia Zamawiajacemu. Brak uwag po uplywie tego terminu uznaje sie za
zatwierdzenie harmonogramu,

4) zatwierdzenie materialéw do wbudowania w ciggu 7 dni od dnia zlozenia kompletnego
wniosku,

5) dokonanie odbioru koncowego.

2. Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci umowy 1 SIWZ, do obowigzkéw

Wykonawcy nalezy:

1) dostarczenie w terminie 15 dni od dnia podpisania umowy harmonogramu rzeczowo-
finansowego 1 uzyskanie jego zatwierdzenia przez Zamawiaj acego,

2) protokolarne przejecie od Zamawiajacego terenu budowy,

3) budowa zaplecza budowy 1 zaplecza socjalnego dla potrzeb wiasnych wraz z
zabezpieczeniem dostawy mediéw niezbgdnych dla ich funkcjonowania (zapewnienie
dostawy wody, energii elektrycznej, odprowadzenia nieczystosci),

4) organizacja zaplecza budowy dla potrzeb wilasnych musi nastgpi¢ w uzgodnieniu z
Zarzadea budynku. Zamawiajacy nie udostgpni pomieszczen w budynku Urzedu.

5) przedstawienie w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy Planu Zapewnienia
Jakosci (PZJ) 1 uzyskanie jego zatwierdzenia przez Zamawiajacego,

6) zatatwienie formalnosci zwigzanych z zajeciem terenu (dotyczy zajecia ulic i chodnika) -
we wiasnym zakresie i na wlasny koszt,

y



7) ogrodzenie terenu budowy. Ogrodzenie nalezy wykonaé z elementéw trwatych i

jednorodnych na calym obwodzie, uniemozliwiajace dostep osob trzecich.

8) odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robét, wygrodzenie stref

niebezpiecznych — zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

9) wykonanie projektu montazu rusztowan z zachowaniem bezpiecznych przej$¢ wzdtuz

10)

11)

12)

13)

14)
15)

16)
17)
18)

19)

20)

21)

22)
23)

24)
25)

budynku oraz wykonaniem portalu wejsciowego do budynku, umozliwiajacy korzystanie
z wejscia od ul. Odrowaza przez pracownikow 1 interesantéw Urzedu,
ustawienie tablicy informacyjnej budowy zgodnej z przepisami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 26.04.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (DZ.U. 02.108.953),
uwzglednienie faktu, ze prace beda prowadzone w czynnym obiekcie. Prace mogace
zaktoci¢ standardowe warunki pracy poprzez spowodowanie diugotrwalego hatasu nalezy
prowadzi¢ poza godzinami pracy Urzedu,
jezeli ze wzgledow technologicznych lub organizacyjnych niezbedne bedzie wydtuzenie
czasu pracy ponad czas pracy Urzedu w dni robocze, lub wykonywanie rob6t w dni
ustawowo wolne od pracy, fakt ten nalezy uzgodnié z Zamawiajacym,
zapewnienie na wlasny koszt ochrony mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy, w
szczegolnosci pod wzglgdem przeciwpozarowym,
nalezyte zabezpieczenie stolarki okiennej przez szczelne ofoliowanie,
wykonanie siatki zabezpieczajacej rusztowania z nadrukiem wedlig wzoru
dostarczonego przez Zamawiajacego. Siatka zabezpieczajgca winna by¢ przezroczysta o
nastepujacych parametrach:

—  gramatura min. 100 gr/m’

— materiat — polipropylen

— boczne krawedzie zakonczone podwéjnym przeplotem, gérna i dolna krawedz

zatozona i obszyta

— kolor siatki — biaty

—  zadruk — full color,
utrzymanie porzadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji,
wywoz i utylizacja odpadéw i gruzu,
zgloszenie inspektorowi nadzoru inwestorskiego robdt ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych,
uzyskanie zatwierdzenia materialow budowlanych u inspektora nadzoru przed ich
wbudowaniem oraz przekazywanie na biezaco: certyfikatow na znak bezpieczenstwa,
deklaracji zgodnosci wyrobow z polska lub europejska norma, aprobat technicznych — dla
tych materiatow,
wykonanie na wiasny koszt odkrywki elementéw robot budzacych watpliwoéé w celu
sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robét nie zostato zgtoszone do
sprawdzenia przed ich zakryciem,
przeprowadzenie prob, pomiaréw, sprawdzen i odbiordw przewidzianych warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, na wiasny koszt,
mycie okien 1 drzwi budynku od strony zewngtrznej po zakonczeniu rob6t elewacyjnych,
usunigcie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp., po
zakonczeniu robot,
uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot,
przediozenie Zamawiajacemu, w ciagu 3 dni liczac od daty zgloszenia zakonczenia robét
w dzienniku budowy, nastgpujacych dokumentéw w oryginale:

a) dziennik budowy;



b) oswiadczenie kierownika o zgodno$ci wykonanych robdt z pozwoleniem na
budowe oraz obowigzujgcymi przepisami, uporzadkowaniu terenu
c) protokoty badan i sprawdzen
d) protokoty odbioréw technicznych,
e) deklaracje wlasciwosci uzytkowych, atestow, deklaracji zgodnosci z obowigzujace
normg — dla materiatéw wbudowanych i zatwierdzonych przez inspektora nadzoru
f) dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi nieistotnymi zmianami
potwierdzona przez inspektora nadzoru i projektanta — w wersji papierowej 2 egz,
w wersj1 elektronicznej na plycie DVD — 2 egz.
Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach inwestycji robdt, wymagajace
wywozu, np. robdt ziemnych bedag stanowily wiasnos¢ Wykonawcy. Wykonawca jest
wytworca odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy o odpadach z dania 14 grudnia 2012 r.
(Dz. U. z 2013r. poz. 21 tekst jednolity). Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, ma obowiazek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi,
a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie uzasadniony z przyczyn
ckologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiazany jest do przekazania
powstatych odpaddéw do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiazany jest udokumentowaé
Zamawiajacemu sposob gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

IIL. Termin wykonania
§7

Termin wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ na okres 7 miesigecy od dnia podpisania
UMowy.

Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru konicowego bedzie przedmiot umowy.

Za wykonanie przedmiotu umowy w terminie uznaje si¢ wpis do dziennika budowy
dokonany przez kierownika budowy o zakoniczeniu rob6t budowlanych potwierdzony przez
Inspektorow nadzoru poszczegdlnych branz.

IV. Wynagrodzenie Wykonawcy

§8
Za wykonany przedmiot umowy Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie ryczattowe ustalone
na podstawie oferty Wykonawcy w wysokosci: ............oooeeee zl facznie z podatkiem VAT
(slovmie Zlotyeh: .o wumamamsnsmsns o )

Warto$¢ umowy okres§lona w ust. 1 jest wartoscig stalg 1 ostateczng — obejmuje wszelkie
ryzyko i nieprzewidziane okolicznosci mogace wystapi¢ przy wykonywaniu przedmiotu
umowy, w tym zmiany cen materialéw i ustug, a takze wszelkie prace i wydatki, ktére sg
nieodzowne w celu kompleksowego zakonczenia przedmiotu umowy.

§9

. Zamawiajacy nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczki.
2. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajacego o kazdej zmianie

siedziby, podmiotu, nr konta bankowego, nr NIP, REGON i nr telefonu.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na przelew wierzytelnosci z niniejszej umowy na osobe
trzecig z wyjatkiem dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow, zgodnie z
§10 ust. 10.



10.

11.

12.

V. Warunki platno$ci
§ 10

Podstawa zaplaty beda faktury przejéciowe i faktura koncowa wystawiane przez
Wykonawce dla Zamawiajgcego.

Podstawg do wystawienia faktury przejsciowej bedzie protokdt czesciowego odbioru
wykonanych robo6t podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wartos¢ tych rob6t
zostanie okreslona na podstawie wartosci zakoficzonych elementéw scalonych robot wedtug
zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Termin platnosci faktur wynosi 21 dni, liczac od daty przyjecia faktury przez
Zamawiajacego.

Faktura koncowa zostanie wystawiona po odbiorze koncowym i warto$¢ jej nie moze byé
nizsza niz 10% wartoéci umowy brutto.

Za dzien zaplaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Wynagrodzenie zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w fakturze przez
Wykonaweceg.

W przypadku zatrudnienia Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcéw, warunkiem
wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy
rozliczeniowe, bedq przedstawione Zamawiajacemu, jako zatacznik do faktury VAT:

1) protokoty odbioru czgsciowego zakonczonego etapu rob6t, w ktorym beda
wyszczegoOlnione wydzielone elementy robdt budowlanych wykonane przez
Podwykonawcdw 1 dalszych Podwykonawcow,

2) kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcéw 1 dalszych Podwykonawcoéw za wykonane przez
nich roboty, dostawy i ustugi,

3) kopie przelewoéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw
lub dalszych Podwykonawcow albo sporzadzone nie wigeej niz 3 dni przed uptywem
terminu platnosci oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o nie
zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow.

Jezeli Wykonaweca nie przedstawi wraz z faktura VAT dokumentéw, o ktérych mowa w ust.
7 pkt 1-3, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptlaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przediozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw.
Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypelnienia przez Wykonawce
wymagan, o ktérych mowa w ust. 7 pkt 1-3, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
Zamawiajacego terminu platnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw skladanych wraz =z
wnioskami o platnos¢.

W przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce albo w przypadku zgodnego oswiadczenia
Wykonawcy wraz z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcom Zamawiajacy dokona
bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sa roboty budowlane, dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata wg ust. 10 obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
7)
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Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9. Termin zglaszania
uwag — 8 dni od daty dorgczenia tej informacji do Wykonawcy.

13. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktoérych mowa w ust.12, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢  do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwoscei zamawiajacego, co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty.

14. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

 Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 10, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

15. Zamawiajacy wstrzyma do czasu ustania przyczyny, platnosci biezacych faktur - w catosei
lub w cze$ci - w przypadku nie wywiazania si¢ Wykonawcy, z ktéregokolwiek ze
zobowigzan wynikajgcych z umowy. W takim przypadku nie przystluguja Wykonawcy
odsetki z tytulu op6znienia w zaptacie.

VI. Re¢kojmia za wady
§ 11

Na podstawie ztozonej oferty Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytulu
rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy przez okres ........... od dnia podpisania protokohu
odbioru koncowego robot.

VII. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§12

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
.................. 2 (SRS ZHOOTOT! o sniion somnsimnammsn 650 Sy ua o SR s S8Rt Bt st ), T
10 % ceny catkowitej brutto podanej w ofercie cenowe;j.

2. Whiesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpleczenie roszczen z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz roszczen z tytutu rgkojmi za wady.

3. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastapi:

1) 70 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zaméwienia 1 uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

2) 30 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 15 dni po uptywie okresu
gwarancji i rekojmi za wady.

4. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, okres ich
obowiazywania nie moze by¢ krotszy niz terminy wskazane w ust.3. W przypadku zamiaru
przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy, skutkujacego tym, ze okres
obowiazywania gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej bylby krétszy, anizeli terminy
wynikajgce z ust. 3, Wykonawca, przed dokonaniem z Zamawiajacym takiej zmiany umowy,
zobowiazany jest do przedtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia w taki sposdb, by
po zmianie umowy w zakresie terminu wykonania umowy, pokrywal si¢ z terminem




wynikajacym z ust. 3 i przediozenia Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajacego takie
przedluzenie.

VIII. Ubezpieczenie
§13

Wykonawca przedlozyl polise ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej wraz
z odpowiedzialno$cig za Podwykonawcow za szkody w mieniu lub na osobie wyrzadzone
przez Wykonawce lub Podwykonawcow w trakcie realizacji zadania, powstate w zwiazku
z realizacja zadania okreslonego w niniejszej umowie przy sumie gwarancyjnej nie
mniejszej niz S 000 000,00 zI na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaktad
ubezpieczen, udziatéw wiasnych i franszyz do petnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub
likwidacji zaistniatej szkody.

W przypadku zamiaru przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy, skutkujacego
tym, ze okres obowiazywania ochrony ubezpieczeniowej wynikajacej z polisy, o ktorej
mowa w ust. 1, bylby krétszy, anizeli przedhuzony okres wykonania przedmiotu umowy,
przed dokonaniem z Zamawiajacym takiej zmiany umowy, Wykonawca zobowiazany jest
do przediozenia Zamawiajacemu polisy obowiazujacej na okres wykonania przedmiotu
umowy, zgodnie z uzgadnianym terminem jej zakonczenia.

IX. Kary umowne
§ 14

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za przekroczenie terminu, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy, w wysokosci 0,02 %
kwoty, o ktérej mowa w § 8 za kazdy dzien opdznienia,

2) za op6znienie w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koficowym lub
w okresie rekojmi za wady w wysokosci 0,02 % kwoty, o ktérej mowa w § 8 za kazdy
dzien opdznienia,

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10 % kwoty, o ktdrej mowa w § 8,

4) za niewypetnienie w terminie zobowigzan okreslonych w § 6 ust 2 pkt 1, 5, 25 lit. a - f,
w wysokosci 200 zt za kazdy dzien opdznienia,

5) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, ktéry nie zostal zgloszony
Zamawiajacemu zgodnie z zapisami § 5, w wysokosci 2 000 zl za kazde zdarzenie,

6) w przypadku braku Ilub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 2 000 zt za kazde
zdarzenie,

7) w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane Iub projektu jej zmiany, w wysoko$ei 2 000 zt
za kazde zdarzenie,

8) w przypadku nieprzedlozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 2 000 zi za kazde zdarzenie,

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w
wysokosci 2 000 zt za kazde zdarzenie.

Roszczenie o zaplatg kar umownych z tytulu opéZnienia, ustalonych za kazdy rozpoczety

dzien op6znienia, staje si¢ wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien opdznienia - w tym dniu,




2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien opdznienia - odpowiednio w kazdym z tych dni.

W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej kare umowna, Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupekniajacego.

Wykonawca wyraza zgode na zaplate kar umownych w drodze potracenia z przystugujacych
mu naleznosci.

W przypadku nieusuni¢cia wad lub usterek w terminach wskazanych przez Zamawiajacego
w protokole koncowym odbioru przedmiotu zaméwienia, w pisemnych wezwaniach do
usuniecia wad lub usterek ujawnionych w czasie eksploatacji lub w protokotach z przegladu
w okresie rekojmi /gwarancji, Zamawiajacemu stuzy prawo do zastgpczego usuniecia wad
na koszt i ryzyko Wykonawecy.

X. Odstapienie od umowy
§ 15

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$é odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci,
o ktérych mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z2013 r., poz. 907 ze zm.). W takim przypadku Wykonawca moze
zadaé wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonanej czgsci umowy.
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, bez wyznaczenia terminu
dodatkowego, w nastepujacych sytuacjach:

1) wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy:;
ztozenie oswiadczenia o odstgpieniu od umowy lub jej wypowiedzenie moze nastgpié
w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomo$ci o zaistnieniu powyzszych
okolicznosci;

2) gdy Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczal prac w terminie 10 dni
liczac od daty podpisania umowy, albo nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajacego na pismie;

3) gdy Wykonawca opdznia si¢ badz pozostaje w zwloce z realizacjg poszczegolnych prac
W sposob zagrazajacy terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy;

4) gdy wystapi koniecznos¢ wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dokonania bezposrednich zaptat na sume
wieksza niz 5% wartosci niniejszej umowy;

5) gdy Wykonawca, pomimo pisemnego wezwania, nie realizuje ktéregokolwiek z
obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej i powinno zawieraé

uzasadnienie. Prawo odstapienia od umowy moze by¢ zrealizowane w terminie 30 dni od

dnia zaistnienia okoliczno$ci uzasadniajacej wykonanie prawa odstapienia.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce 1 Zamawiajacego obcigzaja nastepujace

obowiazki szczegodtowe:

1) w terminie 10 dni od dnia zlozenia o$wiadczenia o odstapieniu od umowy
Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegbélowy protokot
inwentaryzacji robdt w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w obustronnie uzgodnionym zakresie na
swoj koszt, za wyjatkiem przypadku okreslonego w ust. 1 pkt. 1), kiedy przedmiotowe
koszty poniesie Zamawiajacy, '

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn okre$lonych w
ust. 1 pkt 1), a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciagu 14 dni roboczych,

10



I

#

(e}

4) Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy.

XI. Postanowienia koncowe
§ 16

W sprawach nieuregulowanych umowa, majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
1 inne powszechnie obowiazujgce przepisy prawa.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien niniejszej
umowy w stosunku do tresci oferty polegajacych na: zmianie terminu zakofczenia
przedmiotu umowy, zmianie personelu Zamawiajacego lub Wykonawcy.

Zmiana terminu zakonczenia przedmiotu umowy moze nastapi¢, na wniosek Wykonawey w
przypadku koniecznosci wykonania zaméwienia dodatkowego lub uzupelniajacego,
niezbgdnego do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, ktére bedzie miato istotny
wplyw na przedhuzenie terminu zakonczenia przedmiotu umowy.

Zmiana personelu Wykonawcy moze odbywaé si¢ na jego pisemny wniosek, za zgoda
Zamawiajacego. O zmianie personelu Zamawiajacego, Wykonawca zostanie powiadomiony
na pismie. ;

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Niniejsza umowa stanowi informacj¢ publiczng w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia
06.09.2001r. o dostgpie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014r. poz. 782 z pézn. zm.) i
podlega udostepnieniu, i ponownemu wykorzystaniu na zasadach i w trybie okreslonym w
w/Ww ustawie.

Sprawy sporne rozpatrywane bedq przez wlasciwy rzeczowo sad w Szczecinie.

Integralng czg¢$¢ umowy stanowi SIWZ wraz z zatgcznikami i oferta Wykonawcy.

Umoweg sporzgdzono w dwoch jednobrzmigeych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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