Zalacznik nr 8 do SIWZ

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

zawarta W dniu .........ccoeevveenenne. r. w Szczecinie pomigdzy:

Gming Miasto Szczecin — Specjalnym Os$rodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Stabo
Styszacych w Szczecinie ul. Grzyminska 6 reprezentowanym przez : Anng Twardochleb —
Dyrektora Osrodka dziatajacego na podstawie upowaznienia Prezydenta Miasta Szczecin nr
WO-1.0052.1.775.2013.KO z dnia 19 wrzes$nia 2013r

zwanga dalej w tresci umowy Zamawiajacym

NIP 851-10-25-264 Regon 000187688

.................................................... z siedziba w e, ul.
............................ , (kod pocztowy), NIP .....................eeev....,,  REGON
............................ wpisana do ..........ooiiiiiiiii

zwane dalej w tre$ci umowy Wykonawca

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty
Wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zamédwienia publicznego, w trybie przetargu
nieograniczonego na ,, Przebudowe kuchni wraz z zapleczem i stotdwka w budynku internatu w
Specjalnym Osrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Stabo Styszacych w Szczecinie

ul. Grzyminska 6 na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423)

I. Postanowienia ogolne

§1
1.Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn.
” Przebudowa kuchni wraz z zapleczem i stoldwka w budynku internatu w Specjalnym O$rodku
Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Stabo Styszacych w Szczecinie ul. Grzyminska 6”,
jako przedmiot umowy, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji przetargowej oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

2.Zakres rzeczowy robot budowlanych stanowiacych przedmiot umowy okreslaja:
1) Dokumentacja projektowa opracowana w:

Pracowni Projektowej Biuro Architektoniczne Karol Krzatata ul. Ostrawicka 4,
71-337 Szczecin , w miesiacu listopadzie 2007r, aktualizacja marzec 2014r sktadajaca si¢
z
a) projektu budowlanego branza: architektura, konstrukcja,
b) projektu budowlanego branza: instalacje sanitarne,
c) projektu budowlanego branza : instalacje elektryczne,



d) projektu budowlanego branza: technologia kuchni,

d) projektu wykonawczego branza : instalacje sanitarne,
e) projektu wykonawczego branza : instalacje elektryczne,
f) projektu wykonawczego branza : technologia,

Projekt budowlany zatwierdzony zostat decyzja o pozwoleniu na budowg nr 543/2010 wydana w
dniu 05 pazdziernika 2010 r przez Starost¢ Gryfinskiego ul. Sprzymierzonych 4 71-100 Gryfino

2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych opracowana w
Pracowni Projektowej Biuro Architektoniczne Karol Krzatata ul. Ostrawicka 4, 71-337
Szczecin , w miesiacu listopadzie 2007r — aktualizacja marzec 2014r , sktadajace si¢ z:
a) STWIOR branza budowlana,
b) STWIOR branza instalacje sanitarne,
¢) STWIOR branza instalacje elektryczne,
3) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia;
4) Oferta Wykonawcy.

§2
1. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentami wskazanymi w § 1 ust. 2 umowy,
nie wnosi do nich uwag i uznaje je za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
2. Przedmiary robdt wszystkich branz maja charakter pomocniczy.
3.  Przedmiot umowy zostanie wykonany z materialéw dostarczonych przez Wykonawcg.
§3
1. Zamawiajacego na terenie budowy reprezentowaé bedzie:
B) e
2. Przedstawiciel Zamawiajacego dziala w granicach umocowania nadanego przez
Zamawiajacego.
§4
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy
.................................. posiadajacy uprawnienia budowlane nr
............................................. wydane w dniu .............. r. Ponadto Wykonawca
wskazuje nastgpujacych kierownikow robot:
Q) i ;
D)
§5
1. Wykonawca wykona przy udziale podwykonawcy(6w) nastgpujacy zakres przedmiotu
umowy:
L)
)
2. W pozostatym zakresie Przedmiot umowy zostanie wykonany wilasnymi silami przez
Wykonawce.
3. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow, zawierajac z
nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
4. Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane musi zawiera¢ w szczegolnosci:

1) zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z cze$cia dokumentacji dotyczaca

wykonania robdt objetych umowa,

2) kwot¢ wynagrodzenia - kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robot

wynikajaca z oferty Wykonawcy,

3) termin wykonania robot objetych umowa wraz z harmonogramem. Harmonogram robot

musi by¢ zgodny z harmonogramem robdt Wykonawcy,



4)

5)

6)

1)
2)

10.

11.

12.

termin zaplaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, ktory nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej,

w przypadku powierzenia przez Wykonawceg prac obejmujacych przedmiot zamowienia
Podwykonawcy, termin wynagrodzenia ptatnego przez Wykonawceg za wykonane prace
Podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadat wczesniej niz termin
zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajacego (za zakres zlecony

Podwykonawcy),
zapis umozliwiajacy Zamawiajacemu lub przedstawicielowi Zamawiajacego udzial w
odbiorach czesciowych jak 1 koncowym robot wykonanych przez Podwykonawce.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiazany przedstawié
Zamawiajacemu projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢
zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy. Nie zgloszenie przez Zamawiajacego w terminie 14 dni od dnia otrzymania
projektu umowy pisemnych zastrzezen, uwaza sie za akceptacj¢ projektu umowy.
Zamawiajacy, w terminie wskazanym w ust. 5, zglosi pisemne zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane:
niespelniajacej wymagan okreslonych w niniejszej umowie;
gdy przewidywac bedzie termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku
niewykonania obowiazku, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kar¢ umowna w kwocie stanowiacej rownowarto$¢ 5% wynagrodzenia
przewidzianego w umowie o podwykonawstwo.

Zmiana umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, wymaga
dopetienia obowiazkow opisanych w ust. 3 — 7. Kara umowna, o ktdrej mowa w ust. 7 jest
nalezna Zamawiajacemu réwniez w przypadku nieprzedlozenia Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii aneksu do zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jego
zawarcia.

Umowa pomigdzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca musi zawieraC zapisy
okreslone w ust.4 niniejszego paragrafu. Zatacznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na
zawarcie umowy 0 podwykonawstwo.

Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania Podwykonawcow jak za wlasne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan Podwykonawcow na
terenie budowy.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane Wykonawca na protokotach odbioru czg$ciowego i koncowego opisze zakres
oraz warto$¢ robot wykonywanych przez Podwykonawcow. Uchylanie si¢ Wykonawcy od
wykonania ktéregokolwiek z wymienionych obowiazkéw uprawnia Zamawiajacego do
odmowy odbioru robdt lub przyjecia faktury.

Wraz z kazda faktura, Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu dowody
zaptaty lub o$wiadczenia Podwykonawcow, z ktorymi zawarl umowy o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sa roboty budowlane, o niezaleganiu przez Wykonawcg z zaplata za
roboty wykonane przez podwykonawcow na podstawie umow zaakceptowanych przez
Zamawiajacego. W przypadku niewykonania tego obowiazku Zamawiajacy, wedle swego

wyboru, ma prawo:
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1)

2)

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

1)

powstrzymac si¢ z zaptata Wynagrodzenia do czasu zaptaty przez Wykonawcg na rzecz
podwykonawcy naleznego wynagrodzenia lub
dokona¢ zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy i potraci¢ rownowarto$¢ kwoty
zaptaconej podwykonawcy z Wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza zgodg.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem
uméw o podwykonawstwo o wartoSci mniejszej niz 0,5% warto$ci niniejszej Umowy.
Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw
o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt. W przypadku niewykonania
obowiazku, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu karg
umowna w kwocie stanowiacej rownowarto$¢ 5% wynagrodzenia przewidzianego w
umowie 0 podwykonawstwo.

W przypadku umoéw, o ktérych mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtluzszy niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce 1 wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 14 dni od wezwania, pod rygorem
wystapienia o zaplat¢ kary umownej, o ktorej mowa w zdaniu nastgpnym. W przypadku
niewykonania obowiazku, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kar¢ umowna w kwocie stanowiacej rownowartos¢ 5% wynagrodzenia
przewidzianego w umowie o podwykonawstwo.

Zmiana umowy z Podwykonawca, z ktorym Wykonawca zawarl umowg o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub wustugi wymaga dopetnienia
obowiazkdéw opisanych w ust. 13 — 14. Kara umowna, o ktorej mowa w ust. 14 jest nalezna
Zamawiajacemu rowniez w przypadku nieprzedlozenia Zamawiajacemu poswiadczone] za
zgodno$¢ z oryginatem kopii aneksu do zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jego zawarcia.

Zawarcie przez Podwykonawce, z ktorym Wykonawca zawart umowg o podwykonawstwo,
umow z dalszym podwykonawca wymaga dopetnienia obowiazkéw opisanych w niniejszej
umowie dla zawarcia umowy o0 podwykonawstwo oOraz wprowadzenia postanowien
dotyczacych bezposredniej zaplaty dalszym podwykonawcom analogicznych, jak opisane w
ust. 17 i nast.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozona zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 17, dotyczy wytacznie naleznos$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przediozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 17. Termin
zglaszania uwag bedzie nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 20, Zamawiajacy moze:
nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo
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2)

3)

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

1.

2.

ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosé si¢ nalezy, albo
dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 17, zamawiajacy potraca kwot¢ wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 17, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% wartoSci Wynagrodzenia moze stanowic
podstawe do odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania terminowej zaplaty Podwykonawcom, z
ktérymi zawart umowy o podwykonawstwo, a w przypadkach zaistnienia podstaw do
bezposredniej zaptaty dalszym podwykonawcom — do dokonywania terminowej zaplaty
dalszym podwykonawcom. W przypadku braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Wykonawca
zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w kwocie stanowiacej rownowarto$¢ 5%
wynagrodzenia przewidzianego w umowie 0 podwykonawstwo za kazdy taki przypadek.
Wykonawca zobowiazany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.
Niezaleznie od postanowien wskazanych w niniejszym paragrafie, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robot okreslonego w ofercie,
Wykonawca powinien w formie pisemnej (dopuszcza si¢ rowniez formg elektroniczng)
zglosi¢ przedstawicielowi Zamawiajacego z co najmniej 1 - dniowym wyprzedzeniem. Bez
zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejScia na teren
budowy 1 rozpoczgcia prac, za§ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postgpowanie
Wykonawcy poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

Za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, ktory nie zostal zgloszony
Zamawiajacemu zgodnie z zapisami ust. 27, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare
umowna w wysokosci 5000,00 zt za kazde takie zdarzenie. Powyzsza kara wylacza
mozliwos$¢ naliczenia kary wskazanej w § 15 ust. 1 pkt 6 umowy.

I1. Prawa i obowiazKi stron umowy

§6

Poza innymi obowiazkami wynikajacymi z tresci umowy i SIWZ, do obowiazkéw

Zamawiajacego nalezy :

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy;

2) przekazanie Wykonawcy, w dniu przekazania terenu budowy: dokumentacji projektowej,
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych oraz dziennika
budowy;

3) dokonanie odbioru koncowego wykonanych robot.

Poza innymi obowiazkami wynikajacymi z treSci umowy i1 SIWZ, do obowiazkow

Wykonawcy nalezy:



1) dostarczenie Zamawiajacemu, na moment podpisania umowy, o$§wiadczenia o podjgciu
obowiazkow kierownika budowy, uwierzytelniona kopig zaswiadczenia wihasciwej izby
samorzadu zawodowego potwierdzajacego wpis na listg¢ czilonkow tej izby i
uwierzytelniona kopig uprawnien budowlanych;

2) protokolarne przejecie od Zamawiajacego terenu budowy;

3) dostarczenie Zamawiajacemu, W terminie najpézniej do momentu podpisania umowy,
kosztorysu ofertowego stanowiacego zatacznik nr 4 do umowy oraz szczegoétowego
harmonogramu  rzeczowo-finansowego robdot (harmonogram rzeczowo-finansowy
powinien zawiera¢ elementy robdt, terminy ich wykonania i warto$ci - opisane |
wyliczone w kosztorysie ofertowym);

4) przeprowadzenie robot przygotowawczych na terenie objgtym przedmiotem zamowienia,
roboty rozbiérkowe, ziemne 1 porzadkowe,

5) szczelne wygrodzenie miejsca realizacji robot od terenu jednostki o§wiatowej w sposob
uniemozliwiajacy dostgp osob trzecich ze szczegdlnym uwzglednieniem dzieci;

6) organizacja zaplecza budowy dla potrzeb wlasnych wraz z zabezpieczeniem dostawy
medidw niezbgdnych dla ich funkcjonowania (zapewnienie dostawy wody, energii
elektrycznej, odprowadzenia nieczystosci);

7) ustawienie tablicy informacyjnej budowy, zgodnej z przepisami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej, oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r., nr 108, poz.953 z
pozn. zm.);

8) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

9) zajecie pasa drogowego (jezdni, chodnika, pobocza), jezeli zajdzie taka koniecznos¢ dla
zrealizowania przedmiotu umowy;

10) w przypadku drég dojazdowych do budowy gdzie obowiazuje zakaz wjazdu pojazdow o
masie wigkszej niz 3,5 tony uzyskanie zezwolenia od ZDiTM w Szczecinie na wjazd
pojazdoéw o wigkszym tonazu;

11) zapewnienie ochrony mienia znajdujacego si¢ na terenic budowy, w szczegdlnosci pod
wzgledem przeciwpozarowym,;

12) oznaczenie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc
prowadzenia robdt, wygrodzenie stref niebezpiecznych - zgodnie z obowiazujacymi
przepisami;

13) zapewnienie oznaczenia identyfikatorem osob wykonujacych prace, wskazujacym firme,
na rzecz ktérej dziata dana osoba, brak identyfikatora skutkuje naliczeniem kary umowne;j
w wysokosci 100 zt za kazdy taki przypadek.

14) przeprowadzenie prob, pomiaréw, sprawdzen i odbiorow przewidzianych warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych, na wlasny koszt.

15) uzyskanie zatwierdzenia materialtdow budowlanych przed wbudowaniem - udzielanego
przez przedstawiciela Zamawiajacego - oraz przekazywanie mu na biezaco: certyfikatow
na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci wyrobow z polska lub europejska norma,
aprobat technicznych — dla tych materiatbw  oraz gwarancji producentow dla
zamontowanych urzadzen 1 sprzgtu 1 innych dokumentéw wymaganych odrgbnymi
przepisami;

16) zgloszenie do sprawdzenia przedstawicielowi Zamawiajacego robot ulegajacych zakryciu
lub zanikajacych;

17) wykonanie na wtasny koszt odkrywki elementow robdt budzacych watpliwos¢ w celu
sprawdzenia jakoS$ci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robot nie zostato zgloszone do
sprawdzenia przed ich zakryciem;



18) dostarczenie wraz z montazem i demontazem i wykorzystanie rusztowan i wszelkiego
rodzaju sprzetu, narzedzi i urzadzen koniecznych do uzycia w celu wykonania przedmiotu
zamoOwienia;

19) konieczne do wykonania w celu zrealizowania i oddania do uzytkowania przedmiotu
zamdwienia inne roboty podstawowe, pomocnicze i roboty towarzyszace;

20) usunigcie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp., po
zakonczeniu robot;

21) uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robOt i naprawy istniejacych nawierzchni
zniszczonych w wyniku dziatan Wykonawcy;

22) dostarczenie Zamawiajacemu najpOzniej na dzien dokonania wpisu, o ktorym mowa w § 8
ust. 2 do dziennika budowy dokumentacji odbiorowej:

a) oswiadczenia kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca

1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 poz. 40)

b) dokumentacji powykonawczej potwierdzonej przez kierownika budowy z naniesionymi i
podpisanymi przez kierownika budowy, nieistotnymi zmianami w stosunku do
zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jezeli takie wystapia w trakcie budowy)
potwierdzonymi podpisem przez projektanta branzowego;

c) protokotow odbiorow technicznych (oryginaty);

d) protokotow prob, badan, sprawdzen i pomiaréw zgodnie z SIWZ (oryginaty);

e) oryginatu i kopii dziennika budowy wewngtrznego;

f) Dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, itp) potwierdzajace, ze
wbudowane wyroby budowlane sa zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane 1
ostemplowane przez kierownika budowy i odpowiednio przez kierownikow robot
branzowych).

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach inwestycji robot, wymagajace

wywozu, np. robot ziemnych beda stanowily wlasno§¢ Wykonawcy. Wykonawca jest

wytworca odpadow w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(Dz. U. z 2013, poz. 21 ). Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma

obowiazek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z

przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie uzasadniony z przyczyn

ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiazany jest do przekazania
powstatych odpadow do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiazany jest udokumentowac

Zamawiajacemu sposob gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru

koncowego przedmiotu umowy.

§7

Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy jezeli:
1) Wykonawca opdznia Si¢ z rozpoczeciem robot dtuzej niz 7 dni,
2) Przerwa w wykonywaniu rob6t trwa dtuzej niz 7 dni,
3) Wykonawca opoznia si¢ z wykonywaniem poszczegolnych etapow robot powyzej 14 dni
w stosunku do termindéw okreslonych w harmonogramie.

Postanowienie ust.1 nie narusza prawa Zamawiajacego do odstapienia od umowy na
podstawie przepiséw kodeksu cywilnego.

Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy w razie opdznienia si¢ Wykonawcy z

wykonywaniem przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 bez wyznaczania dodatkowego
terminu.
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I11. Termin wykonania

§8
Termin wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ na 90 dni kalendarzowych liczonych od
dnia protokolarnego przekazania terenu budowy.
Za podstawe wykonania przedmiotu umowy w terminie jak w ust. 1 uznaje si¢ wpis
kierownika budowy do dziennika budowy ( wewngtrznego ) potwierdzony przez
przedstawicieli Zamawiajacego, o ktorych mowa w § 3, zaswiadczajacy o zakonczeniu
realizacji przedmiotu umowy.
Odbidr koncowy przedmiotu umowy nastapi na podstawie protokotu odbioru koncowego.

V. Wynagrodzenie Wykonawcy

§9

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢ w formie ryczattu
na kwote:
................................. 7k facznie z podatkiem VAT (stownie:
........................................................ ), zgodnie z oferta cenowa stanowiaca
zatacznik nr 1 do umowy. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim ma
charakter wynagrodzenia ryczaltowego w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego
1 obejmuje wszystkie koszty niezbedne do prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszelkie roboty, ktorych rozmiarow i kosztow
nie mozna bylo przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy a koniecznych do wykonania w celu
umozliwienia uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami.

§ 10
Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczki.
Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego informowania Zamawiajacego o kazdej zmianie
siedziby, nazwy podmiotu, nr konta bankowego, nr NIP, REGON i nr telefonu.
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci,
dokona¢ przelewu wierzytelnosci z niniejszej umowy na osobg trzecia.

V. Warunki platnosci

§ 11
Zamawiajacy przewiduje ptatnos$¢ jednorazowa po wykonaniu przedmiotu umowy.
Podstawa zaplaty bedzie faktura koncowa wystawiona przez Wykonawcg wobec
Zamawiajacego.

. Podstawa do wystawienia faktury koncowej begdzie potwierdzony przez przedstawicieli

Zamawiajacego protokot koncowego odbioru robodt, stwierdzajacy wykonanie zakresu
umowy, bez wad i usterek.

W przypadku zatrudnienia Podwykonawcéw dodatkowo do faktury koncowej Wykonawca
ma obowiazek zataczy¢ o$wiadczenie wszystkich Podwykonawcow o braku jakichkolwiek
zobowiazan wynikajacych z zawartych uméw z tymi Podwykonawcami, ktore stanowi
zatacznik nr 2 do niniejszej umowy lub dowdd zaplaty wszystkich naleznos$ci na rzecz
Podwykonawcow.

Integralna czescia protokotu odbioru koncowego stanowi¢ bgda dokumenty $§wiadczace o

dopuszczeniu zastosowanych materiatow do obrotu stosowania w budownictwie,
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o$wiadczenie kierownika budowy o zastosowanych materiatach oraz dokument stwierdzajacy
sposOb zagospodarowania odpadéw powstatych po realizacji zamowienia.
6. Termin platnosci faktury koncowej wynosi 16 dni, liczac od daty przyjecia prawidlowo
wystawione] faktury przez Zamawiajacego.
Ptatnosci beda dokonywane na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze VAT.
Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Platnikiem faktur jest Zamawiajacy — ........ccooviviiiiiiiiiiiiiiiii e,
0. Zamawiajacy posiada numer identyfikacji podatkoweJ NIP

B2 oo

AAIES: o e Szczecin.

VI. R¢kojmia za wady

§ 12

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytulu rgkojmi za wady
przedmiotu umowy przez 60 miesigcy od dnia podpisania protokotu koncowego odbioru
robot bez wad 1 usterek .

2. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji
na przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi 60 miesigecy, liczac od dnia podpisania
protokotu odbioru konicowego robot.

3. Warunki gwarancji stanowia zatacznik nr 3 do niniejszej umowy.

VIl. Zabezpieczenie

§13
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
....................................... zt (stownie ztotych:

................................................................ ) tj. 10% ceny calkowitej brutto,
podanej w ofercie cenowej, najpdzniej w dniu podpisania umowy.

2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniadzu nalezy wnie$¢ na rachunek bankowy wskazany przez

Zamawiajacego - Gmina Miasto Szczecin Bank PKO BP S.A. | 0 / Szczecin nr 47 1020 4795

0000 9802 0277 8504.

Wykonawca Wnosi zabezpieCzenie W FOrMIe ..o

Whiesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytuiu

niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowych lub
ubezpieczeniowych, winny by¢ zgodne z zapisami niniejszej umowy. Z tresci tych gwarancji
musi w szczegdlnosci jednoznacznie wynikag:

1) zobowiazanie gwaranta (banku, zaktadu ubezpieczen) do zaptaty do wysokosci okreslonej
w gwarancji kwoty, nieodwotalnie i bezwarunkowo na pierwsze zadanie Zamawiajacego
zawierajace oOs$wiadczenie, ze zaistnialy okolicznosci zwiazane z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy,

2) termin obowiazywania gwarancji,

3) miejsce i termin zwrotu gwarancji.

6. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastapi:

1) 70 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia 1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

2) 30 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdocone w terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady.
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VIII. Ubezpieczenie

§ 14

1. Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ polis¢ ubezpieczenia od wszystkich ryzyk
budowy CAR (zwanej polisa) do pelnej wartosci umowy zgodnie z warunkami umowy, z
okresem ubezpieczenia na czas realizacji prowadzonej inwestycji, przy czym ubezpieczonym
beda Zamawiajacy, Wykonawca oraz Podwykonawcy.

2. Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ polisg ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
wraz z odpowiedzialnoscia za Podwykonawcéw za szkody w mieniu lub na osobie
wyrzadzone przez Wykonawce lub Podwykonawcow w trakcie realizacji zadania powstate w
zwiazku z realizacja zadania okreslonego w niniejszej umowie przy sumie gwarancyjnej nie
MNICJSZE] NIZ weveneeneiinieneaeaaieaneananns ztotych na jedno 1 wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia.

3. Wymog zawarcia umowy ubezpieczenia bgdzie uwazany za spelniony, jesli Wykonawca nie
pozniej niz w dniu przejecia placu budowy, przedtozy polis¢ obejmujaca wszystkie ryzyka
budowy wraz
z odpowiedzialnoscia cywilng z okresem ubezpieczenia nie krotszym niz okres realizacji
niniejszej umowy wraz z dowodem optlaty sktadki.

4. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowiazku wynikajacego z ust. 1-3 Zamawiajacemu
przystugiwa¢ bedzie prawo odstapienia od umowy. W takim przypadku Zamawiajacy
uprawniony bedzie do naliczania kary umownej zgodnie z § 15 ust. 1 pkt. 3.

IX. Kary umowne

§ 15
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za przekroczenie terminu okreslonego w § 8 ust. 1 w wysokosci 0,3 % kwoty
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdznienia,

2) za opoOznienie w usuni¢ciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub
w okresie rekojmi za wady, za kazda wade lub usterke w wysokosci 0,3 % kwoty
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdznienia,

3) za wypowiedzenie umowy w catosci z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 20 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto.

4) za wypowiedzenie umowy w czg$ci z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 10 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto.

5) za powierzenic wykonania robot objetych niniejsza umowa Podwykonawcy z
pominicciem trybu okreslonego w art. 647! § 2 k.c w wysokosci 15 000,00 zt, za kazdy
tego rodzaju przypadek, naliczenie tej kary umownej wytacza naliczenie kar umownych,
o ktorych mowa w § 5 ust. 7, 13 i 28.

6) za przekroczenie terminu okreslonego w § 6 ust. 2 pkt. 3 w wysokosci 0, 1 % kwoty
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdznienia,

7) za przekroczenie terminu wskazanego w § 6 ust. 2 pkt. 22 w wysokosci 0,1 % kwoty
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdznienia.

2. Roszczenie o zaplatg kar umownych z tytutu opdznienia, ustalonych za kazdy rozpoczgty
dzien opdznienia, staje si¢ wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczgty dzien opdznienia - W tym dniu,

2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien opdznienia - odpowiednio w kazdym z tych dni.

3. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej kar¢ umowna, Zamawiajacy zastrzega sobie

prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego.
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4. Wykonawca wyraza zgodg na zaptate kar umownych w drodze potracenia z przystugujacego
mu wynagrodzenia.

5. W przypadku nie usunigcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajacego w protokole
koncowym odbioru robot lub stwierdzonych w okresie r¢kojmi, Wykonawca wyraza zgodg¢ na
usuni¢cie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

XI. Postanowienia koncowe

§ 16

1. W sprawach nie uregulowanych umowa, maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
1 inne powszechnie obowiazujace przepisy prawa.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien niniejszej
umowy w stosunku do treSci oferty, polegajacych na zmianie terminu zakonczenia
przedmiotu umowy, zmianie sposobu spelnienia $wiadczenia, zmianie skutkujaca
zmniejszeniem wynagrodzenia, zmianie polegajacej na wprowadzeniu robodt, ktére nie
spowoduja zmiany wynagrodzenia oraz zmianie 0sOb sprawujacych samodzielne funkcje
techniczne, ujetych w wykazie zawartym w ofercie Wykonawcy.

3. Zmiana terminu zakonczenia przedmiotu umowy moze nastapi¢ w nast¢pujacych
przypadkach:

1) wystapi konieczno$¢ wykonania zamowienia dodatkowego lub robdt zamiennych, ktore
beda mialy istotny wptyw na przedtuzenie terminu zakonczenia zadania;

2) wystapi okoliczno$¢ lezaca po stronie Zamawiajacego, w szczegOlnosci wstrzymania
robot przez Zamawiajacego, konieczno$¢ usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej, nastapi odmowa wydania przez organ administracji lub inne
podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn nie zawinionych przez
Wykonawce.

3) wystapia szczegdlne warunki atmosferyczne, uniemozliwiajace prowadzenie robot
budowlanych zgodnie z technologia przewidziana w dokumentacji projektowej i
warunkach Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Robdét Budowlanych.
Wydhuzenie czasu trwania umowy bedzie rdwnowazne z czasem trwania ich wstrzymania.
Na tg¢ okolicznos¢ kierownik budowy sporzadzi wpis do dziennika budowy, ktory
potwierdzi przedstawiciel Zamawiajacego.

4. Zmiana skutkujaca zmniejszeniem wynagrodzenia moze nastapic:

1) W zwiazku ze zmiana sposobu przeprowadzenia robdt, ograniczeniem zakresu robot lub
wprowadzeniem robot zamiennych o nizszej wartosci niz przewidziane w dokumentacji
projektowej, STWIOR, SIWZ i ofercie cenowej.

Wykonawca wykona wyceng robot wynikajacych ze zmiany sposobu przeprowadzenia
robét oraz robot zamiennych w formie kosztorysu sporzadzonego metoda szczegotowa,
przy zastosowaniu nastepujacych nosnikéw cenotworczych wskazanych w dostepnych
publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnego na dzien
sporzadzenia kosztorysu (wybor publikacji przez Wykonawce wymaga akceptacji
Zamawiajacego):
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a) stawka roboczogodziny ,,R” — minimalna dla wojewodztwa zachodniopomorskiego,
b) koszty posrednie ,,Kp” (R+S) — minimalne dla wojewddztwa zachodniopomorskiego,
c) zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp) — minimalny dla wojewddztwa zachodniopomorskiego,
d) ceny jednostkowe sprzetu i materiatow (tacznie z kosztami zakupu) beda przyjmowane
wedtug srednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materialow 1 sprzetu
zostana przyjete na podstawie ogélnie dostgpnych katalogow, w tym rowniez cen
dostawcow na stronach internetowych, ofert handlowych itp.
e) naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych KNR.
Roboty wykonywane w ograniczonym zakresie Wykonawca wyceni zgodnie z
kosztorysem ofertowym.
2) gdy ulegnie zmianie urzgdowa stawka VAT na roboty budowlane.
Przewiduje si¢ zmiang polegajaca na zmianie sposobu spetnienia $wiadczenia w tym:
1) zmiany technologiczne, w szczegdlnosci jezeli nastapi(a):
a) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiazan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwiazan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
projektu,
b) koniecznos$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiazan technicznych lub
materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,
¢) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiazan technicznych lub
materialowych z uwagi na czasowa lub catkowita niedostgpno$¢ materiatéw lub technologii
(np. zaprzestania produkcji)
Zmiany wskazane w lit. ¢ bgda wprowadzane wytacznie w zakresie umozliwiajacym oddanie
przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy moze ponie$¢ ryzyko zwigkszenia
wynagrodzenia z tytulu takich zmian wylacznie w kwocie réwnej zwigkszonym z tego
powodu kosztom. Kazda ze wskazanych w lit. a do ¢ zmian moze by¢ powiazana z
obnizeniem wynagrodzenia na zasadach okreslonych w ust. 4.
Zmiana polegajaca na wprowadzeniu robot zamiennych, ktorych wartos¢ nie zmienia
wynagrodzenia umownego okre§lonego w § 9 ust. 1, nastapi na zasadach wskazanych w ust.
4.
Zmiana osob Wykonawcy, sprawujacych samodzielne funkcje techniczne, ujgtych w
wykazie zawartym w ofercie, w trakcie budowy moze nastapi¢ na jego pisemny wniosek.
Nowe proponowane osoby musza spelnia¢ wymagania opisane w SIWZ. Zmiana osob
wymaga zgody Zmawiajacego i aneksu do umowy.
Podstawa wprowadzenia robot wskazanych w ust. 3, 4, 5 1 6 jest protokot koniecznosci
zatwierdzony przez Zamawiajacego i Wykonawce 1 zawarty aneks do umowy.
W przypadku zaistnienia rozbiezno$ci pomigdzy harmonogramem rzeczowo-finansowym
robot 1 rzeczywistym terminem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiazany
pisemnie do niezwlocznego udzielenia Zamawiajacemu wyjasnien 1 uzasadnienia
dokonywanych zmian harmonogramu oraz wystapienia o zgod¢ na dokonanie zmian. W
przypadku wyrazenia pisemnej zgody przez Zamawiajacego na aktualizacje harmonogramu
Wykonawca niezwlocznie dokonuje zmiany i przekazuje zaktualizowany harmonogram
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

Zamawiajacemu do akceptacji. Aktualizacja ta nie moze spowodowaé przedtuzenia terminu
zakonczenia przedmiotu umowy i nie wymaga formy aneksu.

Zmiany do umowy moze inicjowaé zarowno Zamawiajacy jak i Wykonawca, sktadajac
pisemny wniosek do drugiej strony, zawierajacy w szczeg6lnosci opis zmiany i jej
uzasadnienie.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstapienia od umowy z powodu okolicznos$ci, o
ktéorych mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473,z 2014 r. poz. 423). W takim
przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutlu wykonanej
czgs$ci umowy.

Wszystkie okoliczno$ci wymienione w niniejszym paragrafie stanowia katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg. Nie stanowia jednocze$nie zobowiazania do wyrazenia
takiej zgody.

Sprawy sporne rozpatrywane beda przez wiasciwy rzeczowo sad w Szczecinie.

Integralna czg$¢ umowy stanowi SIWZ, oferta Wykonawcy, dokumentacja projektowa,
STWIiOR, o ktorej mowa w § 1 ust. 2.

Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy dwa egzemplarze dla Zamawiajacego, natomiast zataczniki sporzadzono w
dwodch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY:
WYKONAWCA:
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Zatacznik Nr 2 do umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Ja nizej podpisany, begdacy nalezycie umocowany do reprezentowania Podwykonawcy

(firma podwykonawcy)

Niniejszym oswiadczam(y), ze:

1. Wszelkie roszczenia Podwykonawcy o wynagrodzenie z umowy o roboty budowlane
Nr......... zdnia ...l zawarta z (firma Wykonawcy) wymagalne w catosci/czesci™
do dnia zlozenia niniejszego o$wiadczenia zostaly zaspokojone przez Wykonawcg w peinej
WYSOKOSCI.

2. Do dnia ztozenia niniejszego os$wiadczenia zafakturowano kwotg ............ zt brutto
sfownie..........oooiiiiiiiii zt i stanowi ona biezace rozliczenie wynagrodzenia
Podwykonawcy przystugujacego na podstawie umowy wskazanej w pkt. 1.

3. Migdzy Podwykonawca a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje lub moze

skutkowa¢ powstaniem lub zmiana roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptatg
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.

Data, piecze¢¢ i podpisy 0sob uprawnionych do
reprezentacji Podwykonawcy

*wlasciwe podkresli¢
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Zatacznik Nr 3 do umowy
Warunki gwarancji

Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prac polegajacych na:
ypesatenseenseantenncenteentenntensenntenntenntantententtentenatenacenacentenacenaceneeaneenas ” 1 zobowiazuje
si¢ do usunigcia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia Si¢ W ciagu terminu okreslonego
gwarancja.

1.Termin udzielonej gwarancji wynosi 60 miesiecy liczac od dnia podpisania bez uwag
protokotu odbioru koficowego robot.

2.Gwarancja obejmuje odpowiedzialnos¢ z tytulu wad tkwiacych w uzytych materiatach
I urzadzeniach oraz w wadliwym wykonaniu prac oraz szkdéd powstalych w zwiazku z
wystapieniem wady.

3. Zamawiajacego reprezentuje Dyrektor ..............coooiiiiiiiiii

4. Dyrektor ... zobowiazuje si¢ uzytkowaé¢ wykonany obiekt
zgodnie z przeznaczeniem.
5. DYrektor .....oovvviiiiiii moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za

wady fizyczne, niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

6. W przypadku wystapienia wad Wykonawca zobowiazany jest do ich usunigcia w terminie 14
dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie (telefonicznie lub mailem), na koszt wtasny.

7. W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla Zycia lub zdrowia ludzi, lub szkoda o
bardzo duzych rozmiarach Wykonawca zobowiazany jest do niezwtocznego zabezpieczenia
miejsca awarii w celu usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia do powigkszenia sie szkody.

8. Powiadomienie 0 wystapieniu wady Dyrektor ... zglasza
Wykonawcy telefonicznie, a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza
wystapienie wady.

9. W przypadku nie usuniecia wad we wskazanym terminie  Dyrektor
........................................... moze usuna¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

10.  DyreKtor ..o ma prawo do dochodzenia
odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

11. W wypadku gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledow
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten uzgodni¢ z
Dyrektorem ..o

12. Termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas usunigcia wady, jezeli powiadomienie o
wystapieniu wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

13. Sprawy zwiazane z organizowaniem przegladow gwarancyjnych i egzekwowaniem usunigcia
wad, ktore wystapia w okresie gwarancji prowadzi Dyrektor

WYKONAWCA:
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