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zawarta w dniu

Gming Miasto Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP 851-030-94-10, REGON
811684232, ktorg reprezentuje:

....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

w imieniu ktérej dziala:
zwang dalej w tresci umowy ,,Wykonawcg”

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty
Wykonawcy w postepowaniu o udzielenic zamdwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na wykonanie rob6t budowlanych pn. ., Przebudowa i modernizacja kuchni
i stolowki wbudynku Szkoly Podstawowej nr 56 przy ul. Malczewskiego 22 w Szczecinie” na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 22017 r. poz. 1579
z poin. zm.), zw. dalej ,,ustawg pzp”.

I. Postanowienia ogdlne

§1
. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, jako przedmiot umowy, roboty
budowlane pn. ,Przebudowa i modernizacja kuchni i stoléwki w budynku Szkoly Podstawowej nr 56
przy ul. Malczewskiego 22 w Szczecinie, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
przetargowej, z zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowiazujgcego.
2. Zakres rzeczowy robdt budowlanych stanowiacych przedmiot umowy okreslaja:
1} Dokumentacja techniczna (wraz ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych) pn. . Przebudowa i modemizacja kuchni i stoléwki w budynku
Szkoly Podstawowe]j nr 56” opracowana w listopadzie 2016 r. przez Te-Ar Biuro
Projektowe Technologii i Architektury, 71-524 Szczecin, ul. Kadtubka 41/23, na ktorg
skiadajg sie:
a. Projekt budowlany:
- Cze$¢ I - Wielobranzowa
- Czgsé¢ II — Architektura
- Czg$¢ Il — branza instalacyjna — Instalacje wentylacji
- Czgs¢ IV — branza instalacyjna — Przebudowa instalacji BAZOWEj
- Czgs¢ V — Ekspertyza techniczna stanu technicznego budynku
b. Projekt budowlano-wykonawezy:
- Czes¢ 1 - branZa budowlana
- Czgs¢ I - branza instalacyjna — Instalacje wentylacji
- Czgs¢ HI — branza instalacyjna — Przebudowa instalacji gazowe;j
- Czgs¢ IV — branza instalacyjna — Instalacje wod-kan, cw i cyrkulacji
- Czgs¢ V —branza instalacyjna - Aktualizacja projektu instalacji ¢.o.
- Cz¢$¢ VI - branza elektryczna
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3.
4.

- Czeéé VII - branza technologiczna
- Czes$é VIII — karty rownowaznosci dla poszezegélnych branz
c. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbiory Robét Budowlanych:
- Wymagania ogolne
- Roboty budowlanc
- Roboty instalacji elektrycznych
- Roboty instalacji sanitarnych
d. Przedmiary robdt (pomocniczo):
- Branza budowlana - roboty remontowe i wykonczeniowe
- Branza budowlana — wyposazenie
- Branza sanitarna — wewnetrzna instalacja wod-kan, cw i cyrkulacji
- Branza sanitara — instalacja c.o. (aktualizacja projektu)
- Branza sanitarna — instalacja gazowa
- Branza sanitarna — instalacja wentylacji
- Branza elektryczna
2) Aktualizacja dokumentacji sporzadzonej w listopadzie 2016r. dla zadania: ,,Przebudowa i
modernizacja kuchni i stotéwki w budynku Szkoty Podstawowej nr 56 przy ul.
Malczewskiego 22 w Szczecinie” opracowana w lipcu 2017r. przez Te-Ar Biuro
Projektowe Technologii i Architektury, 71-524 Szczecin, ul. Kadlubka 41/23, na ktérg
skladajg sie:
a. Projekt wykonawczy — suplement- branza budowlana
b. Projekt budowlano- wykonawczy — aktualizacja projektu instalacji c.o.
c. Projekt wykonawczy — suplement — branza elekiryczna
3) Aktualizacja dokumentacji sporzadzonej w listopadzie 2016r. dla zadania: ,.Przebudowa i
modernizacja kuchni 1 stoldwki w budynku Szkoly Podstawowej nr 56 przy ul.
Malczewskiego 22 w Szczecinie” opracowana w marcu 2018r. przez Te-Ar Biuro
Projektowe Technologii i Architektury, 71-524 Szczecin, ul. Kadlubka 41/23, na ktérg
sktadajg sie:
a. Projekt wykonawczy — aktualizacja(suplement) — branza budowlana,
4) aktualizacja audytu energetycznego opracowana przez Wojciecha Skowrona z ADD
Skowron Consultants& Engineers, na ktorg skladajg sig:
a. Audyt energetyczny budynku — Szkota Podstawowa nr 56, Gimmazjum nr 3 -
AKTUALIZACJIA sporzadzona w paZdzierniku 2016 r.
b. Suplement do audytu energetycznego budynku - Szkola Podstawowa nr 56,
Gimnazjum nr 3 sporzadzony w grudniu 2016 r.
5) Oferta Wykonawcy
6) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia
Zastosowane materialy musza by¢ zgodne z aktualizacja audytu, o ktdrej mowa w ust. 2 pkt 4.
. Wykonawca zobowiazuje si¢c wykonaé roboty budowlane, ktére nie zostaly wyszczegdinione
w przedmiarze rob6t, a sa konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét.
Zakres i kolejnoéé realizacji poszezegolnych robdt objetych przedmiotem umowy okresla
harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, stanowiacy zalgcznik nr 4 do umowy.
Realizacja przedmiotu umowy nastapi w jednym etapie.

§2
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sig z dokumentami wskazanymi w § 1 ust. 2 umowy w sposéb
nalezyty, nie wnosi do nich uwag i uznaje je za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej
Nmowy.
Przedmiot umowy zostanie wykonany z materialéw dostarczonych przez Wykonawce.

§3
. Zamawiajacego na terenie budowy reprezentowac beda:
I o - Inspektor nadzoru inwestorskiego; branza konstrukcyjno - budowlana —
koordynator.



2) -~ Inspektor nadzoru inwestorskiego; branza elektryczna

3 - Inspektor nadzoru inwestorskiego branza sanitarna;

Przedstawiciele ~Zamawiajgcego dzialajg w granicach umocowania nadanego przez
Zamawiajgcego.

§4

. Przedstawicielami Wykonawcy na budowie bedzie:

1) Kkierownik budowy ...........iiviiieiinn.. posiadajacy uprawnienia budowlane nr
............................................. wydane wdniu ..............T.,

2) kierownik robdt ... posiadajgcy uprawnienia budowlane nr
............................................ wydane wdniu ..............T.,

3) kierownik T1obOt ..., posiadajacy uprawnienia budowlane nr
............................................. wydane wdniu ..............t.,

4} kierownik robot ... posiadajacy uprawnienia budowlane nr
............................................. wydane w dniu ..............1.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciglej obecnosei kadry kierowniczej na terenie
budowy podczas wykonywania prac objetych niniejsza umowa. Pod pojeciem kadry kierowniczej
Zamawiajgcy rozumie kierownika budowy Iub kierownika robdt w branzy odpowiedniej do
prowadzonych aktualnie prac.

Wykonawca obowigzany jest zapewni¢ osobista obecnosé kierownika budowy na terenie budowy
co najmniej 3 razy w tygodniu, co powinno by¢ potwierdzane kazdorazowo wpisem w dzienniku
budowy.

W sytuacji, gdy Wykonawca nie zapewni podczas realizacji umowy ktdrejkolwiek z 080b,
o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajgey zastrzega sobie prawo do samodzielnego ustanowienia
odpowiednio kierownika budowy lub kierownikow robét. W takiej sytuacii, oscby ustanowione
przez Zamawiajacego beda pelnity powierzone funkcje do dnia zakoficzenia realizacji umowy,
a Wykonawey zostanie naliczona odpowiednia kara umowna, o kt6rej mowa w §15 ust. 1.

§5

. Wykonawea moze wykona¢ przedmiot umowy wlasnymi silami, badz przy udziale

podwykonawcow,

- W przypadku, jesli na etapie realizacji umowy dojdzie do zlecenia jakichkolwiek robét

podwykonawcom, zastosowanie beda mialy zasady okreslone w ust. 3 i nastgpnych niniejszego

paragrafu,

. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcéw, zawierajac z nimi

stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane musi zawieraé¢ w szezegélnosei:

1) zakres robét powierzony Podwykonawcy wraz z czgécia dokumentacji dotyczacg wykonania
robot objetych umowa,

2) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie moze byé wyzsza, niz warto$é tego zakresu robét
wynikajgea z oferty Wykonawcy; wynagrodzenie powinno byé tego samego rodzaju co
wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczattowe),

3) termin wykonania robét objetych umows wraz z harmonogramem. Harmonogram robét
wykonywanych przez Podwykonawce musi byé zgodny z harmonogramem robét
Wykonawcy,

4) termin zaplaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego podwykonawey, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, ktéry nie moze byé dhizszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawey, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawecy faktury lub rachunky,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcy roboty
budowlanej,

5) w przypadku powierzenia przez Wykonawce prac obejmujacych przedmiot zaméwienia
Podwykonawcy, termin wynagrodzenia platnego przez Wykonawce za wykonane prace
Podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadatl wezeéniej niz termin
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zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajgcego (za zakres zlecony

Podwykonawcy),

6) zapis umozliwiajacy Zamawiajagcemu lub przedstawicielowi Zamawiajgeego udzial w
odbiorach czgsciowych jak i koncowym robét wykonanych przez Podwykonawce lub
dalszego podwykonawce,

7) postanowienie, mocg kidrego, w oparciu o przepisy dotyczgce umow na rzecz osoby trzeciej,
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiazuje sig:

a) na wezwanie Zamawiajacego uczestniczyé w przegladach gwarancyjnych przedmiotu
umowy i w razie ujawnienia sig wad lub usterek (w zakresie objetym umowsg
podwykonawstwa), w okresie gwarancji, do usunigcia tych wad lub usterek w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego,

b) wobec Zamawiajgcego do zapfaty kar umownych wynikajacych z niniejszej uvmowy w
przypadku niedotrzymania terminu usunigcia wad lub usterek (w zakresie objgtym umows
podwykonawstwa). Skuteczne i prawidlowe usunigcie wad 1 usterek przez Podwykonawce
Jub dalszego podwykonawce zwalnia z tego zobowigzania Wykonawce; to samo dotyczy
zaplaty przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawee kary umownej za przekroczenie
terminu usuniecia wad lub usterek.

5, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiazany przedstawic

Zamawiajacemu projekt umowy o podwykonawstwo, kibrej przedmiotem sa roboty budowlane,
przy czym Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolgczyé zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treéci zgodnej z projektem umowy. Nie
zgloszenie przez Zamawiajacego - w terminie 14 dni roboczych od dnia przedlozenia projektu
umowy w wersji papierowej, w siedzibie Zamawiajacego oraz przeslania go na adres email
biiro@um.szczecinpl - zastrzezen w formie pisemnej, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy.

. Zamawiajacy, w terminie wskazanym w ust. 5, zglosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespelniajacej wymagan okreslonych w niniejszej umowie;

2} gdy przewidywac bedzie termin zaplaty wynagrodzenia dhuzszy niz 30 dni;

3} zawierajgcej zapis uzalezniajacy uzyskanie przez Podwykonawcg Jub dalszego
podwykonawce zaplaty wynagrodzenia od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia
Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszernu podwykonawcy;

4) zawierajacej zapis uzalezniajacy zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
o podwykonawstwo przez Wykonawcg Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy od Zamawiajacego lub
Podwykonawcy od Wykonawcy;

5) dopuszczajacej zabezpieczenie roszczen Wykonawcy z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce w formie potracenia
lub zatrzymania kwot z wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo,

6) uzalezniajacej uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty
wynagrodzenia od Wykonawey lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od odbioru robét przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajgcemu

poswiadczona za zgodno$é z oryginatem kopie zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Niezgloszenie w formie
pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, kiérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania umowy, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

. Zmiana umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, wymaga

dopeienia obowigzkow opisanych w ust. 3 7.

. Umowa pomiedzy Podwykonawcg, a dalszym Podwykonawcg musi zawieraC zapisy okreélone w

ust.4 niniejszego paragrafl, a takze nie moze zawieral zapisow okreslonych w ust. 6. Zatacznikiem
do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.



10. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za wlasne. Wykonawca
jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan Podwykonawcow na terenie budowy.

11.W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
Wykonawca na protokotach czesciowych odbioréw robdt oraz protokole odbioru koficowego
opisze zakres oraz wartos¢ robot wykonywanych przez Podwykonawcoéw. Uchylanie sie
Wykonawey od wykonania ktoregokolwiek z wymienionych obowiazkdéw uprawnia
Zamawiajacego do odmowy odbioru robét.

12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopig¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartodci ninigjszej Umowy. Wylaczenie, o
ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartoéei wickszej niz
50.000 zt.

13. W przypadku uméw, o ktdrych mowa w ust. 12, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluiszy
niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 15 ust. 1 pkt 12
umowy.

14.Zmiana umowy z Podwykonawca, z kiérym Wykonawca zawart umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa dostawy lub ushigi wymaga dopehnienia obowiazkow opisanych w ust. 12 —
13. Kara umowna, o kiérej mowa w § 15 ust. 1 pkt 11 umowy jest nalezna Zamawiajgcemu
réwniez w przypadku nieprzediozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginalem
kopil aneksu do zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy tub ustugi w
terminie 7 dni od dnia jego zawarcia,

15. Zawarcie przez Podwykonawce, z ktérym Wykonawca zawarl umowe o podwykonawstwo, uméw
z dalszym podwykonawca wymaga dopetnienia obowiazkéw opisanych w niniejszej umowie dla
zawarcia umowy o podwykonawstwo oraz wprowadzenia postanowien dotyczacych bezposredniej
zaplaty dalszym podwykonawcom analogicznych, jak opisane w ust. 16 i nastepnych.

16. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktdry zawarl
przedlozong zamawiajgcemu umowg o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zapiaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

17. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 16, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

18.Bezposrednia zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

19.Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie uwag w
formie pisemnej dotyczgeych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawey lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 16. Termin zglaszania uwag bedzie nie krétszym
niz 7 dni od dnia dor¢czenia tej informacji.

20. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 19, Zamawiajgcy moze;

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawey lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego
co do wysokoéci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnosé sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawea lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé takiej zaplaty.

21.W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawey, o
ktorych mowa w ust. 16, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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22. Koniecznosé¢ wielokrotnego (. co najmniej dwukrotnego) dokonywania bezposredniej zaplaty
podwykonawey Iub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 16, lub koniecznoéé
dokonania bezposrednich zaplat na sume¢ wigksza niz 5% wartosci niniejszej umowy moze
stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego.

23. Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania terminowej zaplaty Podwykonawcom, z ktdrymi
zawarl umowy o podwykonawstwo, a w przypadkach zaistnienia podstaw do bezposredniej zaplaty
dalszym podwykonawcom — do dokonywania terminowej zaplaty dalszym podwykonawcom.

24. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.

25. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje
przy pomocy Podwykonawcow,

26.Niezaleznie od postanowien wskazanych w niniejszym paragrafie, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren budowy, Wykonawca powinien w formie pisemnej (dopuszcza sie
zgloszenie w formie wiadomos$ci e-mail) zglosié przedstawicielowi Zamawiajacego z ¢o najmniegj
2 - dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwié
Podwykonawey wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z ninigjszymi
postanowieniami postepowanie Wykonawcy poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie
UmMoOwy.

27. W sytuacji, gdy Zamawiajacy, jako dluznik solidarny, dokona zaplaty wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku roszczen regresowych, uprawniony
bedzie do zadania zwrotu catosci spelnionego $wiadezenia od pozostatych wspdtdhuznikéw.

II. Prawa i obowiazki stron amowy

§6
1. Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci umowy i SIWZ, do obowigzkéw

Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanic Wykonawcy terenu budowy; przekazanie terenu budowy nastgpi
w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy,

2) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robdt Budowlanych oraz dziennika budowy;

3) zapewnienie nadzor inwestorskiego;

4) dokonanie¢ odbiore wykonanych robot.

2. Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z trefci umowy i SIWZ, do obowiazkéw Wykonawey

nalezy:

1) dostarczenie Zamawiajacemu, na moment podpisania umowy, o$wiadczenia o podjeciu
obowigzkéw kierownika budowy i kierownikéw robdt, uwierzytelnionej kopii zaswiadczen
wlasciwej izby samorzadu zawodowego potwierdzajacych wpis na listg czlonkdw tej izby
i uwierzytelnionych kopii uprawnieft budowlanych dla kierownika budowy 1 kierownikow
robdt,

2) dostarczenie Zamawiajgcemu, najpdzniej w dniu podpisania umowy, harmonogramu rzeczowo
terminowo-finansowego oraz uzyskanie jego akceptacii przez Zamawiajacego w terminie 7 dni
od dnia zawarcia umowy.

Harmonogram irzeczowo-terminowo-finansowy powinien zostaé sporzadzony zgodnie ze
wzorem harmonogramu stanowigcym zatgcznik do SIWZ, powinien zawieraé elementy robdt,
terminy ich wykonania i wartosci - opisane i1 wyliczone w kosztorysie ofertowym.

3) prowadzenie prac z uwzglednieniem utrudnied | ograniczen wynikajacych z charakteru
placowki odwiatowej; w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot
zgodnie z wymogami Zamawiajacego okreslonymi w zalaczniku nr 5 do umowy,

4) prowadzenie prac z uwzglednieniem utrudnien i ograniczefi zwigzanmych z jednoczesng
realizacja 3 inwestycji budowlanych na terenie placoéwki.

5) protokolarne przejecie od Zamawiajacego terenu budowy i rozpoczecie robdt w dniu
protokolarnego przejecia terenu budowy,

6) przeprowadzenie robdét przygotowawczych na terenie objgtym przedmiotem zamoéwienia,
roboty rozbiérkowe i porzadkowe,



7) szczelne wygrodzenie miejsca realizacji robdt od terenu jednostki o$wiatowej w sposob
uniemoziiwiajacy dostep osob trzecich ze szezeglnym uwzglednieniem dzieci,

8) organizacja zaplecza budowy dla potrzeb wlasnych wraz z zabezpieczeniem dostawy mediéw
niezbgdnych dla ich funkcjonowania (zapewnienie i pokrycie kosztow dostawy wody, energii
elektrycznej, odprowadzenia nieczystosei),

9) zabezpieczenie obiektow przed zalaniem wodami opadowymi w trakcie prowadzenia robét,

10} ustawienie tablicy informacyjnej budowy, zgodnej z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej, oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 22002 r., nr 108, p0z.953 ze zm.);

11) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;,

12) uzyskanie pozwolenia na zajgcie pasa drogowego (jezdni, chodnika, pobocza), jezeli zajdzie
taka konieczno$¢ dla zrealizowania przedmiotu umowy wraz z poniesieniem kosztéw tego
zajgcia;

13) w przypadku drog dojazdowych do budowy gdzie obowigzuje zakaz wjazdu pojazdéw o masie
wigkszej niz 3,5 tony uzyskanie zezwolenia od ZDiTM w Szczecinie na wjazd pojazdéw o
wigkszym tonazu;

14) zapewnienie ochrony mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy, w szczegdlnosci pod
wzgledem przeciwpozarowym;

15) oznaczenie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc
prowadzenia robot, wygrodzenic stref niebezpiecznych - zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;

16) zapewnienie oznaczenia identyfikatorem osob wykonujgcych prace na terenie budowy,
wskazujgcym firme, na rzecz ktorej dziala dana osoba;

17} w przypadku prowadzenia prac w trakcie rokun szkolnego, codzienne porzadkowanie obiektu po
zakonczeniu robdt do stopmia umozliwiajgcego normalne funkcjonowanie placowki; kazdy
przypadek pozostawienia nieuporzadkowanych pomieszczefi, w ktorych przebywajy dzieci
oraz innych bezposrednio zwigzanych z opieka nad dzieémi, zgloszony i udokumentowany
przez Dyrekcje szkoty, bedzie skutkowal naliczeniem kar umownych w wysokosdci
1000 z} za kazde zdarzenie;

18) przeprowadzenie préb, pomiaréw, sprawdzefn i odbioréw przewidzianych warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych, na wlasny koszt.

19} uzyskanie zatwierdzenia materiatéw budowlanych przed wbudowaniem - udzielanego przez
przedstawiciela Zamawiajacego - oraz przekazywanie mu na biezaco: certyfikatéw na znak
bezpieczenstwa, deklaragji zgodnosci wyrobéw z polska Iub europejskg norma, aprobat
technicznych — dla tych materialéw oraz gwarancji producentéw dla zamontowanych urzadzeni
1 sprzetu i innych dokumentéw wymaganych odrebnymi przepisami;

20) zgloszenie do sprawdzenia przedstawicielowi Zamawiajacego robét ulegajacych zakryciu lub
zanikajgcych i umozliwienie ich odbioru przez Zamawiajacego w ciggu dwdch dni roboczych
od dnia dokonania zgloszenia;

21) wykonanie na wlasny koszt odkrywki elementéw robdt budzacych watpliwo$é w celu
sprawdzenia jakos$ci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robdt nie zostalo zgloszone do
sprawdzenia przed ich zakryciem;

22} dostarczenie wraz z montazem i demontazem i wykorzystanie rusztowan i wszelkiego rodzaju
sprzetu, narzedzi i urzgdzen koniecznych do uzycia w celu wykonania przedmiotu zamdwienia;

23) konieczne do wykonania w celu zrealizowania i oddania do uzytkowania przedmiotu
zamoOwienia inne roboty podstawowe, pomocnicze i roboty towarzyszace;

24) usunigcie poza teren budowy wszelkich urzgdzen tymczasowych, zaplecza itp., po zakoficzeniu
robét;

25) uporzagdkowanie terenu po zakonczeniu robét i naprawa istnigjacych nawierzchni zniszczonych
w wyniku dziatan Wykonawey;

26) dostarczenie Zamawiajgcemu, najpozniej na dziert dokonania wpisu, o ktorym mowa w § 8
ust, 4 do dziennika budowy, dokumentacji odbiorowej:

a) oswiadczenia kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku Prawo budowlane (t,j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pdZn. zm.)



b) dokumentacji powykonawczej potwierdzonej przez kierownika budowy i kierownikow robét z
naniesionymi i podpisanymi przez kierownika budowy, nieistotnymi zmianami w stosunku do
zatwierdzone] dokumentacji projektowej (jezeli takie wystgpia w trakcie budowy)
potwierdzonymi podpisem przez projektanta branzowego i inspektora nadzoru;

c) protokotdw odbioréw technicznych (oryginaly);

d) protokoléw prob, badaf, sprawdzen 1 pomiardw zgodnie z SIWZ (oryginaly);

e) oryginatu i kopii dziennika budowy;

f) dokumentdw (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, itp.) potwierdzajacych, ze wbudowane
wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane
przez kierownika budowy).

Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach inwestycji robdt, wymagajace

wywozu, np. robot ziemnych beda stanowily wlasnosé Wykonawcy. Wykonawca jest wytworca

odpadéw w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca w

trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowiazek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw

budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy Jub nie
uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiazany jest do
przekazania powstalych odpadéw do unieszkodliwienia o ile Zamawiajacy nie wyrazi woli ich
zachowania. Wykonawca  zobowiazany jest udokumentowaé¢ Zamawiajagcemu  sposdb
gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru koficowego przedmiotu

Umowy.

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy pzp, Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca i podwykonawca(y)

zatrudniali na podstawic umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca

1974 r. Kodeks pracy wszystkie osoby, ktore beda wykonywaé nastgpujace czynnosci podczas

realizacji zamOwienia:

1) Prace rozbidrkowe i demontazowe,
2) Wykonywanie hydroizolacji pod okladziny,
3} Prace wykonczeniowe.

Wykonawca w ciagu 3 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy przekaze Zamawiajacemu wykaz

osob, ktére beds realizowaé przedmiot umowy z wyraznym wskazaniem osob, ktdre beda

wykonywaé czynnoéci, o ktérych mowa w ust. 4 oraz z oswiadczeniem, e osoby te s3 zatrudnione
na podstawie umowy o prace, zgodnie z ust. 4. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji
wykazu i przekazywania jej Zamawiajagcemu w ciagu 3 dni od dnia dokonania w nim zmiany.

Zmiana 0s6b wymienionych w wykazie nic wymaga ancksu do umowy.

Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego, w terminie nie dhuzszym niz 7 dni od

dnia przekazania wezwania przez Zamawiajgcego, jest zobowiazany przedstawié, wskazane

w wezwaniu przez Zamawiajacego, dowody zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb

wykonujgeych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 4. Przez dowody, o ktdrych mowa w zdaniu

poprzednim Strony rozumieja:

1} oswiadczenie wykonawey lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
osdb wykonujacych czynnosei, ktdrych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Odwiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegllnodci: dokladne okreslenie podmiotu skladajacego
o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
os¢b, imion i nazwisk tych 0séb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcey lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnosé z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umdw o pracge oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujagcym zakres obowiazkdéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umdw powinna
zostaé zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikdw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (. w
szczegolnodei: bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny byé mozliwe do zidentyfikowania;



3) zaswiadczenie wiasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajagce oplacanie przez wykonawce lub
podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4y poswiadczong za zgodnoéé z oryginatem odpowiednio przez wykonaweg lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacege zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 1. 0 ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robdt w

celu zweryfikowania faktu, czy osoby wykonujgce okreslone w ust. 4 czynnosei sg osobami

wskazanymi w wykazie 0sob, o ktorym mowa w ust. 5.

Opoznienie w przedlozeniu wykazu, jego aktualizacji lub oéwiadczenia, o ktorych mowa w ust. 5

lub wskazanych w wezwaniu, dowodéw zatrudnienia na umowe o prace, przekraczajgce 10 dni,

potraktowane zostanie jako brak zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

§7

Zamawiajacy ma prawo odstapié od umowy jezeli:

1) Wykonawca opéZnia si¢ z rozpoczeciem robot dhuzej niz 7 dni,

2) przerwa w wykonywaniu robét trwa dhuzej niz 7 dni,

3) Wrykonawca opéznia sie 2z wykonywaniem poszczegélnych robét budowlanych opisanych w
harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym stanowiacym zalacznik nr 4 do niniejszej
umowy o 14 dni w stosunku do termindéw okreslonych w tymze harmonogramie,

4} w sytuacji wskazanej w § 5 ust. 22 umowy,

5) w przypadku, gdy Wykonawca utraci mozliwod¢ realizacji zamdwienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal si¢ na zasadach okre§lonych w
art. 22a ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, o
ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp - jezeli w ciggu 7 dniod dnia, w ktérym
Wykonawca utracit mozliwosé realizacji zamoéwienia przy udziale tego Podwykonawcy,
Wykonawca nie wskaze innego odpowiedniego Podwykonawcy, ktory spetnia te warunki w
stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia lub
Wykonawca nie wykaze, iz samodzielnie spelnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal si¢ w trakcie postepowania o
udzielenie zamoéwienia.

Postanowienie ust.] nie narusza prawa Zamawiajacego do odstypienia od umowy na podstawie

przepiséw kodeksu cywilnego.

Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy w razie opdznienia si¢ Wykonawcy z wykonywaniem

przedmiotu umowy, okredlonego w § 1, bez koniecznodci wyznaczania dodatkowego terminu.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ rozwiazania niniejszej umowy z powodu okolicznosci,

o ktérych mowa w art. 145a ustawy pzp. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylgcznie

wynagrodzenia naleznego z tytuhi wykonanej czesci umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstapienia od umowy z powodu okolicznodei, o ktérych

mowa w art. 145 ust. 1 ustawy pzp. W takim przypadku Wykonawca moze zgda¢ wylgcznie

wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonanej czgsci umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy w sytuacji, o ktérej mowa

w art. 145a ustawy pzp:

a) w terminie 7 dni od daty zloZenia o§wiadczenia o odstapieniu od umowy/rozwigzaniu umowy,
Wykonawea przy udziale Zamawiajgcego sporzgdzi szczegdlowy protokédt inwentaryzacji
robét w toku, wedlug stanu na dzieh odstapienia od umowy/rozwigzania umowy oraz
wyznaczy termin usunigcia rzeczy nalezacych do Wykonawcy; w razie niewykonania
powyzszych obowiazkéw przez Wykonawcee, Zamawiajacy wykona je na koszt Wykonawcy
(w tym usunigcie rzeczy nalezacych do Wykonawey), po uprzednim wyznaczeniu
dodatkowego 3 - dniowego terminu,

b) Zamawiajacy, z zastrzezeniem ust. 5 oraz sytuacji, gdy rozwigzanie umowy nastgpifo
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, zabezpieczy przerwane roboty na koszt
Wykonawcy,
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¢) Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym sporzadzi wykaz tych materialdw, ktdre nie
zostaly wbudowane, a moga by¢ wykorzystane przez Zamawiajgcego do realizacji robot
objetych niniejsza umowa; w razie niewykonania tych czynnosci przez Wykonawce,
Zamawiajacy wykona je na koszt Wykonawcey, po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego 3 -
dniowego terminu,

d) Wykonawca niezwiocznie, a najpdzniej w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza budowy.

Zamawiajacego moze skorzystaé z umownego prawa odstapienia od umowy w terminie 30 dni od

dnia wystgpienia ktorejkolwiek z przyczyn uzasadniajgcej skorzystanie z umownego prawa

odstgpienia, jednak nie pdZniej niz w terminie 120 dni liczac od dnia przekazania terenu budowy.

Odstapienie powinno nastapic¢ na pismie.

II1, Termin wykonania

§8
Termin wykonania calosci przedmiotu umowy ustala si¢ na 120 dni kalendarzowych liczonych
od dnia przekazania terenu budowy.
Za podstawe wykonania calosci przedmiotu umowy w terminie jak w ust. 1 uznaje sie wpis
kierownika budowy do dziennika budowy o zakoriczeniu realizacji w cafosci przedmiotu umowy,
potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajacego, o ktorym mowa w §3 ust. 1 pkt 1 oraz
jednoczesne ztozenie przez kierownika budowy oswiadezenia o zakoficzeniu realizacji w caloéei
przedmiotu umowy, w siedzibie Zamawiajacego tj. Biurze Obshigi Interesanta Urzedu Miasta
Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Wykonanie czynnogei, o ktérych mowa w
niniejszym ustgpie jest mozliwe po wykonaniu catosci prac przewidzianych w umowie.
Odbidr koncowy calosci robot wehodzacych w zakres przedmiotu umowy nastapi na podstawie
protokolu odbioru koncowego, po wykonaniu wszystkich prac objetych zakresem niniejszej
UMowy.

IV. Wynagroedzenic Wykonawcey

§9
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢ w formie ryczaltu na
Kwote w.vveeiniiiiiii facznie z podatkiem VAT ( slownie: ............ocooivi L )

zgodnie z oferta Wykonawcy, ktora stanowi zatacznik nr 1 do niniejszej umowy. Wynagrodzenie,
o ktérym mowa w zdaniu pierwszym ma charakter wynagrodzenia ryczaltowego w rozumieniu
art. 632 kodeksu cywilnego i obejmuje wszystkie koszty bezposrednie i posrednie, niezbedne do
terminowego i prawidlowego wykonania przedmiotu zamdéwienia, zysk oraz wszystkie
wymagane przepisami podatki i oplaty, w tym podatek VAT. Wykonawca powinien uwzgledni¢
w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zaméwienia, a szczegblnie
informacje, wymagania i warunki podane w SIWZ. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania przedmiotu i zakresu zamodwienia nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczaltowego okre$lonego w umowie.

Zalgeznikiem nr 3 do umowy jest Kosztorys Ofertowy, sporzadzony zgodnie z wymaganiami
wskazanymi w SIWZ.

§10
Zamawiajgey nie przewiduje udzielania zaliczki.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajacego o kazdej zmianie
siedziby, nazwy, nr konta bankowego, nr NIP, REGON i nr telefonu.
Wykonawca nie moze bez pisemne] zgody Zamawiajgcego, pod. rygorem niewaznoscei, dokonad
przelewu wierzytelnosci z ninigjszej umowy na osobg trzecia.

V. Warunki platnosci

§ 11
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1. Zamawiajacy przewiduje platnosci czgdciowe, za elementy robdt wykonane zgodnie z
harmonogramem rzeczowo- terminowo- finansowym oraz platno$é koncows, po wykonaniu
calosci prac objetych umowa.

2. Podstawa zaplaty beda faktury przejéciowe oraz faktura koficowa, wystawione przez Wykonawce
wobec Zamawiajgcego.

3. Faktury przejSciowe wystawiane beds przez Wykonawce nie czefciej niz raz w miesiacu, przy
czym pierwsza faktura przejsciowa zostanie wystawiona nie wezeéniej niz po zakorczeniu
pierwszego miesigca kalendarzowego, w ktérym realizowana bedzie umowa. Faktury przejéciowe
wystawiane bedg kazdorazowo na podstawie protokohu czgéciowego odbioru robdt, obejmujacego
roboty wykonane w danym okresie rozliczeniowym, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
terminowo- finansowym. Warto$¢ kazdej faktury przejsciowej nie moze przekroczyé 80 %
wynagrodzenia naleznego Wykonawey za elementy robdt wykonane w danym okresie
rozliczeniowym.

4. Podstawg do wystawienia faktury koficowej bedzie potwierdzony przez przedstawiciela
Zamawiajgcego protokét odbioru konfcowego, stwierdzajacy wykonanie calosci przedmiotu
umowy. Wartos¢ faktury koficowej nie moze by¢ nizsza niz 20% wynagrodzenia okreslonego w §
9 ust.1

5. Z czynnosci odbior6w czesciowych robot i odbioru kosficowego spisane beda odpowiednio
protokoly czesciowego odbioru robdt i protokét odbioru koficowego, zawierajace wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru.

6. Strony przystgpia do czynnosci odbioru koficowego w ciagu 7 dni od dnia otrzymania przez
Zamawiajacego o$wiadczenia, o ktdrym mowa w § 8§ ust. 2 umowy.

7. W celu uniknigeia watpliwosci, Strony zgodnie potwierdzaja, 7e protokoly czesciowego odbioru
robot, o ktérych mowa w ust. 3, stanowi¢ beda jedynie potwierdzenie fakiu wykonania okreslonego
zakresu robdt. Przedmiotowe protokoly nie stanowia poswiadezenia odbioru danej czesci robdt ze
skutkiem wygasnigcia w tej czgsci zobowigzanh Wykonawcey, w zwigzku z czym ich zatwierdzenie
przez Zamawiajacego nie pozbawia go uprawnienia do calosciowego rozliczenia ogétu prac
wykonanych przez Wykonawcee, na podstawie protokohs odbioru koficowego. Koficowy odbiér
robét bedzie obejmowatl takze prace odebrane na podstawie protokoléw czesciowego odbioru
robot.

8. W razie niestawiennictwa Wykonawcy na ustalony przez strony termin odbioru wykonanych prac,
Zamawiajgcemu  przysfuguje prawo do samodzielnego dokonania odbioru i sporzadzenia
Jednostronnego protokotu,

9. Jezeli w ustalonym w umowie terminie, Wykonawca nie zglosi rob6t stanowiacych przedmiot
umowy do odbioru, to Zamawiajacy W celu zapewnienia wykonania umowy - moze zlecié
dokonczenie prac innemu Wykonawcy, a kosztami za wykonane prace obciazyé Wykonawce,
ktéry jest strong niniejszej umowy.

10.W przypadku nie usonigeia wad i usterek przez Wykonawee w uzgodnionym terminie,
Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie prawo ich usuniecia we wlasnym zakresie, na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

11.Sporzgdzenie protokotu odbioru koncowego jest mozliwe po wykonaniu calodci prac
przewidzianych w umowie.

12. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcéw Ilub dalszych
Podwykonawcow, warunkiem wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na
kolejne okresy rozliczeniowe, bedy przedstawione Zamawiajacemu, jako zalaczniki do faktury
VAT:

1) protokoly odbioru czesciowego wykonanych robot, w ktérym beda wyszezegdinione
wydzielone elementy robdt budowlanych wykonane przez Podwykonawcoéw i dalszych
Podwykonawcdw,

2) potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez
Podwykonaweoéw lub dalszych Podwykonawedw, o ktérych mowa w art. 143c ust. 1 ustawy
pzp,

3) w przypadku kazdej faktury przejsciowej oraz koficowej - potwierdzone za zgodno$é z
oryginalem kopie przelewéw bankowych potwierdzajacych platnoéci wynagrodzenia na rzecz
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Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdw, o ktorych mowa w art. 143c ust. 1 ustawy
pzp, wraz 2z tabelarycznym zestawieniem wszystkich Podwykonawcedw 1 dalszych
podwykonawcGw, zgodnie z zawartymi umowami i statusem ich rozliczen. Zamawiajacy
dopuszcza  zlozenie oswiadezern Podwykonaweow lub  dalszych  Podwykonawcdw
o niezaleganiu z platnodciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow,
wylgcznie za zgoda Zamawiajacego, wg wzorOw stanowigcych zalgezniki nr 2a i 2b do
ninigjszej Umowy.
13.Integralng  cze$¢  protokoléw  odbiorow  robdt  beds  dokumenty  éwiadczace
o dopuszczeniu zastosowanych materialéw do obrotu i stosowania w budownictwie, oswiadczenie
kierownika budowy o zastosowanych materialach oraz dokument stwierdzajacy sposdb
zagospodarowania odpadow powstatych po realizacji robét objetych odbiorem.
14, Termin platnosci faktur przejéciowych i faktury koficowej wynosi 21 dni, liczae od daty doreczenia
prawidiowo wystawione]j faktury Zamawiajacemu.
15,Platnoéei bedg dokonywane na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze VAT,
16.Zamawiajgcy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, platnoéé faktury - w calosci lub czedei —
w przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy z ktoregokolwiek ze zobowigzan wynikajgcych z
ninigjszej umowy. Wstrzymanie w tym przypadku wyplaty nie rodzi po stronie Zamawiajgcego
opdznienia 1 Wykonawcy nie przyshiguja odsetki z tego tytulu,
17.Za dzief zaplaty uwaza sig dziefi obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
18.Piatnikiem faktur bedzie Gmina Miasto Szczecin
19.Platnik posiada numer identyfikacji podatkowej 8510309410, adres: ul. Pl. Armii Krajowej 1,
70-456 Szczecin
20.Kazda zmiana siedziby Wykonawcy, rachunku bankowego oraz numerow NIP i REGON wymaga
pisemnego informowania Zamawiajgcego.

VI. Rekoijmia za wady i gwarancja
§12

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady przedmiotu
umowy, przez okres ...... miesiecy od dnia podpisania protokolu odbioru koficowego.

2. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na
przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi ..... miesigcy, liczac od dnia podpisania protokolu
odbiorn koficowego.

3. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu gwarancji producentdw dla
zamontowanych urzadzen oraz sprzetu.

4, Gwarancja obejmuje odpowiedzialnosé¢ z tytwlu wad tkwigcych w uzytych materiatach
i urzadzeniach oraz w wadliwym wykonaniu prac oraz szkéd powstalych w zwigzku z
wystapieniem wady.

5. Zamawiajacego, w sprawach zwigzanych z korzystaniem z uprawnien z tytulu gwaranc)i

i rekojmi, reprezentuje Dyrektor Szkoly Podstawowej nr 56 w Szczecinie, zw. dalgj

LDyrektorem”.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ uzytkowaé wykonane obiekty zgodnie z przeznaczeniem.

Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien

wynikajacych z gwarancji.

8. W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuni¢cia w terminie 14 dni,
liczagc od dnia przekazania przez Zamawiajacego powiadomienia o wadzie (w formie
dokumentowej), na koszt wlasny.

9. W przypadkach, gdy wada stanowi zagroZenie dla zycia lub zdrowia ludzi, lub jest szkods
o bardzo duzych rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zabezpieczenia
miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powigkszenia si¢ szkody.

10. Powiadomienie o wystapieniu wady Dyrektor zglasza Wykonawcey w formie dokumentowej,
a nastepnie pisemnie potwierdza wystapieniec wady.

11. W przypadku ni¢ usunigcia wad we wskazanym terminie Zamawiajgcy moze usunaé wady na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

~o
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12.

13.

14.

W

W wypadku gdy usunigcie wady bedzie trwalo diuzej niz 14 dni lub ze wzgledow
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w initym terminie, nalezy termin ten uzgodnié z
Dyreltorem.

Termin gwarancji ulega przediuzeniu o czas usunigeia wady, jezeli powiadomienie o wystapieniu
wady nastapilo jeszcze w czasie trwania gwarancji.

Sprawy zwigzane z organizowaniem przegladow gwarancyjnych i egzekwowaniem usuniecia
wad, ktore wystapia w okresie gwarancji prowadzi Dyrektor.

VII. Zabezpieczenie

§13

Wykonawca  wniést  zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w  wysokodci
.............................. 2t (stownie Zlotych: ... )
Wykonawca wnidst zabezpieczenie W fOrmI ....ooeirioeeiicr oo s e eons .
Waiesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszezen z tytulu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy.

W przypadku zamiaru zmiany rodzaju zabezpieczenia na gwarancje bankowa, ubezpieczeniowg
lub porgczenie, winny one byé zgodne z zapisami niniejszej umowy. Z tredci tych
gwarancji/porgezen musi w szezeg6lnoscei jednoznacznie wynikaé:

1) zobowigzanie gwaranta/poreczyciela (np. banku, zakladu ubezpieczen) do zaplaty do wysokosci
okreslonej w gwarancji/poreczeniu kwoty, nicodwolalnie i bezwarunkowo na pierwsze zgdanie
Zamawiajgcego zawierajace o$wiadczenie, Ze zaistnialy okolicznosci zwigzane z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem umowy,

2) termin obowigzywania gwarancji/poreczenia,

W przypadku zamiaru zmiany rodzaju zabezpieczenia na zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu
nalezy wnie$¢ na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajacego — Gmina Miasto Szczecin
Bank PKO BP nr 47 1020 4795 0000 9802 0277 8504,

Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajgcego nastgpi:

1) 70 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

2) 30 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 15 dni po uplywie okresu rekojmi
za wady,

W przypadku gdy zabezpieczenie wniesione zostanie w formie gwarancji ubezpieczeniowej,
bankowej lub porgozenia - okres ich obowiazywania winien by¢ nie krétszy niz terminy wskazane
w ust. 6. W przypadku zaistnienia podstaw do zmiany terminu realizacji umowy i ustalenia
nowego ferminu przez Strony w taki sposéb, ze okres obowigzywania gwarancji/poreczenia nie
bedzie obejmowal nowego terminu, Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
Zamawiajacemu, najpozniej do momentu podpisania aneksu do umowy, zmiany do
gwarancji/porgczenia albo nowej gwarancji/porgczenia obejmujgcych ustalony przez Strony w
aneksie nowy termin realizacji przedmiotu umowy.

Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy pzp, Wykonawca zobowigzuje sie do przedhuzenia whiesionego
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedluzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdiniej na 30 dni
przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, zamawiajacy zmieni formg na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia,®

Ust. 8 1 9 stosuje sig, jezeli okres na jaki ma zostaé wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat.
a wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej niz w pienigdzu, na okres nie krdtszy niz 5 lat

VI11. Ubezpieczenie

§14

. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢, najpéiniej w dniu podpisania Umowy, polise

ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej wraz z odpowiedzialnoscia za podwykonawcéw za
szkody w mieniu lub na osobie wyrzadzone przez Wykonawce lub podwykonawcéw w trakcie
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realizacji zadania pn.. ,Przebudowa imodernizacja kuchni i stoléwki w budynku Szkoty
Podstawowej nr 56 przy ul. Malczewskiego 22 w Szczecinie” powstale w zwiagzku z realizacjg
zadania  okreslonego  wkontrakcie, przy sumie gwarancyjne] nie mniejszej niz
/l 000.. 200, &2 .. PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, spelniajaca
ponizsze warunki:

1) Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialnos¢ cywilng deliktowa i kontraktows oséb
objetych ubezpieczeniem, w tym przypadek zbiegu roszczefi ze wskazanych reziméw
odpowiedzialnosei, za szkody na osobie Jub w mieniu. Ubezpieczenie obejmuje szkody oraz
ich nastepstwa, w tym utracone korzysci, ktore poszkodowany méglby uzyskaé, gdyby szkody
mu nie wyrzadzono. Zakresem ubezpieczenia objete sg takze szkody wyrzgdzone na skutek
razacego niedbalstwa.

2} Obligatoryine rozszerzenia zakresu ubezpieczenia wraz z limitami sumy gwarancyjnej na
jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia:

a) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody wyrzadzone przez  podwykonawcow
Ubezpieczonego — limit do wysokodci sumy gwarancyjnej,

b) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody bedace nastgpstwem wypadkdéw przy pracy
wyrzadzone pracownikom Ubezpieczonego — limit sumy gwarancyjnej co najmniej
LE50.200,.28. ... PLN,

c) odpowiedzialnoé¢ cywilna za szkody w rzeczach stanowigcych przedmiot obrdbki,
naprawy fub innych czynnosci w ramach ushug wykonywanych przez Ubezpieczonego —
limit do wysokogei sumy gwarancyjne,

d) odpowiedzialnodé cywilna za szkody powstale po wykonaniu pracy lub ushugi wynikle
z nienalezytego wykonania zobowigzania — limit do wysokosci sumy gwarancyjnej,

e) odpowiedzialno$é cywilna za szkody spowodowane zalaniem powstalym w nastgpstwie
awaril instalacji i wurzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych, w tym szkody
spowodowane cofnieciem sie cieczy — limit do wysokosci sumy gwarancyjne;.

3) Zakres terytoriainy ochrony: teren RP.

2. Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zakiad
ubezpieczen, udzialéw wlasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitéw odpowiedzialnosci do
pelnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistnialej szkody.

3. Wymoég zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spelniony, je$li Wykonawca
przediozy polise ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej, zgodnie z zakresem realizowane;
umowy, obejmujaca okres realizowane] inwestycji z zastrzeZzeniem ust. 4, wraz
z potwierdzeniem oplaty wymagalnych rat skiadki ubezpieczeniowej.

5. Wykonawca zobowiazany jest do utrzymania ubezpieczenia odpowiedzialnosei cywilnej,
spelniajacego wyzej wymienione warunki, przez caly okres realizowanej inwestycji. Jednoczesnie
w przypadku wygasniecia umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w trakcie realizacji
inwestycji, Wykonawca zobowiazany jest nie pdZniej niz 7 dni przed wygasnigciem okresu
ubezpieczenia przediozy¢ Zamawiajgcemu, polise ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej na
kolejny okres. Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca przediozy potwierdzenia oplacenia
wszystkich wymagalnych skiadek ubezpieczeniowych.

6. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku wynikajgcego z ust. 1-5 Zamawiajgcemu
przystugiwaé bedzie prawo odstapienia od umowy. W takim przypadku Zamawiajagcy uprawniony
bedzie do naliczania kary umownej zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 9. §7 ust. 7 stosuje sig.

IX. Kary umowne

§15
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:
1) za przekroczenie terminu okre§lonego w § 8 ust. 1, w wysokosci .....% wynagrodzenia
urnownego brutto, o ktérym mowa w §9 ust. 1, za kazdy dzieft zwloki,
2} za przekroczenie wyznaczonego terminu na usumigcie wad i usterek stwierdzonych przy
odbiorze koficowym lub w okresie rekojmi lub gwarancji za wady, za kazda wade lub usterke,
w wysokogei 200 zlotych, za kazdy dzien zwloki,
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3) za naruszenie obowigzku, o ktérym mowa w § 4 ust. 2, w wysokodei 500 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

4) za kazdg nieobecno$¢ kierownika budowy na terenic budowy ponizej ilosci wskazanej
w § 4 ust. 3, w wysokodei 200 =i,

5) za niezapewnienie podczas realizacji robdt osoby petniacej funkcje kierownika budowy w
wysokosci 6 000 zt, kara umowna okreslona w ninigjszym punkcie zostanie naliczona za
kazdy rozpoczety miesigc pelnienia funkcji kierownika budowy przez osobe ustanowiong
samodzielnie przez Zamawiajgcego,

6) za niczapewnienie podezas realizacji rob6t oséb wskazanych § 4 ust. 1 pkt 2 ~ 4, w wysokosdei
3000 zt za kazda brakujacq osobe; kara umowna okreslona w niniejszym punkeie zostanie
naliczona za kazdy rozpoczety miesige pelnienia funkcji kierownika robét przez osobe
ustanowiong samodzielnie przez Zamawiajgcego,

7} za naruszenie obowiazku, o ktérym mowa w §6 ust. 2 pkt 17, w wysokosci 1000 21, za kazdy
stwierdzony przypadek,

8) za wykonanie przedmiotu w spos6b odmienny niz wskazany w dokumentacji o ktérej mowa w
§ 1 ust. 2_bez zgody Zamawiajgcego w wysokosci 5 000 zt, za kazdy stwierdzony przypadek,

9) za odstgpienie od umowy Ilub rozwigzanie umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, w wysokoséci 20 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto,

10) w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 3 000 zI, za kazdy
stwierdzony przypadek,

11} w przypadku nieprzedlozenia po$wiadczonej za zgodno$é z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 3 000 =1, za kazdy stwierdzony przypadek,

12) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w kwocie
stanowigce) rOwnowartos¢ 2%  wynagrodzenia przewidzianego w  umowie o
podwykonawstwo, za kazdy stwierdzony przypadek,

13) w przypadku braku lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom w kwocie stanowigcej rownowartosé 2% wynagrodzenia
przewidzianego w umowie o podwykonawstwo, za kazdy stwierdzony przypadek,

14) za wprowadzenie na teren budowy Podwykonawcy, ktory zostal wprowadzony bez
zawiadomienia Zamawiajacego zgodnie z zapisami § 5 ust. 26, w wysokosci 5000,00 zt za
kazde takie zdarzenie,

15) za brak identyfikatora, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 pkt 16 w wysokosci 200 zi, za kazdy
stwierdzony przypadek,

16) za przekroczenie ktéregokolwiek z terminéw wskazanych w § 6 ust. 2 pkt 2, w wysokosci
500,00 zt za kazdy dzien opdinienia,

17) w przypadku niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg 0s6b wykonujacych wskazane w § 6 ust. 4 czynnosel, w wysokosei
1500 zt za kazdy stwierdzony przypadek (tj. za kazdg osobe niezatrudniong na podstawie
umowy o prace),

18) w przypadku opéinienia w przekazaniv Zamawiajgcemu wykazu, oéwiadczenia lub ich
aktualizacji, o ktérych mowa w §6 ust. 5, w wysokosei 50 21, za kazdy dzien opéznienia,

19) w przypadku opdZnienia w przekazanin Zamawiajacemu, zadanych przez Zamawiajgcego,
dowodOw zatrudnienia na umowe o prace oso6b wykonujacvch wskazane w § 6 ust. 4
czynnosci, w wysokosei 500 zi, za kazdy dzien opdinienia.

- Roszczenie o zaplate kar uwmownych z tytulu zwloki lub opdinienia, ustalonych za kazdy
rozpoczety dziert zwloki/opdZnienia, staje si¢ wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwloki lub opéZnienia - w tym dniu,
2) za kazdy nastgpny rozpoczety dzief zwloki lub opéznienia - odpowiednio w kazdym z tych dni.

- Poza przypadkiem wskazanym w ust. 2, roszczenie o zaplate kar umownych staje sig wymagalne
z dniem zaistnienia zdarzenia stanowigcego podstawe do obcigzenia Wykonawcy kara WNowng.

. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej kare umowna, Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego.

. Wykonawea wyraza zgodg na zaplate kar umownych w drodze potracenia z przyslugujacego mu
wynagrodzenia,
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6. W przypadku nie usuniecia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajacego w protokole
koncowym odbioru robét lub stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji, Wykonawca wyraza
zgode na usunigcie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. W przypadku opdznienia lub zwloki w wykonaniu jakichkolwiek obowigzkéw wynikajacych
z niniejszej umowy, Zamawiajacy, zachowujac prawo do naliczenia kary umownej oraz roszczenia
o naprawienie szkody, zastrzega sobie mozliwo$¢ zlecenia innemu podmiotowi wykonania
zastepczego, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

XI. Postanowienia koncowe

§ 16

1. W sprawach nie uregulowanych umowa, maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
i inne powszechnie obowigzujace przepisy prawa,

2. Zamawiajacy przewiduje moZliwo$¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowieh niniejszej
umowy w stosunku do tredci oferty, polegajacych na: zmianie terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy; zmianie wynagrodzenia; zmianie sposobu spelnienia $wiadczenia; zmianie
os6b sprawujacych samodzielne funkcje techniczne, ujgtych w wykazie zioZonym przez
Wykonawce oraz zmianie koncowego terminu na odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w §7 ust.
7.

3. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy moze nastapi¢ w nastgpujgcych przypadkach:

1) wystapi koniecznoéé wykonania zaméwienia dodatkowego ub robdt zamiennych, ktére bedy
mialy wplyw na zmiang terminu realizacji zadania;

2) wystapi okolicznoéé lezgca po stronie Zamawiajgcego, w szczegllnosci wstrzymania robot
przez Zamawiajacego, konieczno$¢ usunigcia bledéow Iub wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej, nastapi odmowa wydania przez organ administracii lub inne
podmioty wymaganych decyzji, zezwolef, vzgodnien z przyczyn nie zawinionych przez
Wykonawce.

3) wystapia szczegdlne warunki atmosferyczne, uniemozliwiajace prowadzenie robot
budowlanych zgodnie z technologia przewidziang w dokumentacji projektowej i warunkach
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych. W sytuacji, o ktorej
mowa w zdaniu pierwszym, zmiana terminu realizacji umowy bedzie odpowiednia do czasu
wstrzymania rob6t. Na te okolicznoéé kierownik budowy sporzadzi wpis do dziennika budowy,
ktory potwierdzi przedstawiciel Zamawiajgcego.

4. Zmiana skutkujaca zmiana wysokoéci wynagrodzenia moze nastapié:

1) gdy ulegnie zmianie urzedowa stawka VAT na roboty budowlane

2) w zwiazku ze zmiang sposobu przeprowadzenia robdt, ograniczeniem zakresu robdt lub
wprowadzeniem robét zamiennych. Wykonawca wykona wycene robdt wynikajgeych ze
zmiany sposobu prowadzenia robét oraz robot zamiennych w formie kosztorysu
sporzadzonego metodg wskazana ponizej, przy zastosowaniu nastepujacych czynnikéw
cenotwdrczych wskazanych w dostepnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud,
Wacetob aktualnego na dzien sporzadzenia kosztorysu (wybdr publikacji przez Wykonawce
wymaga akceptacjl Zamawiajacego)

a) stawka roboczogodziny ,,R” ~ $rednia dla woj. Zachodniopomorskiego,

b) koszty poérednie ,,Kp” - érednie dla woj. Zachodniopomorskiego,

¢) zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp) ~ érednie dla woj. Zachodniopomorskiego

d) ceny jednostkowe sprzetu i materialéw (facznie z kosztami zakupu) beda przyjmowane
wedtug érednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materialow i sprzetu zostang
przyjete na podstawie ogblnie dostepnych katalogéw, w tym réwniez cen dostawcéw na
stronach internetowych, ofert handlowych itp.

¢) naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Nakladéw Rzeczowych KNR,

f) roboty wynikajace z ograniczenia zakresu Wykonawca wyceni zgodnie z kosztorysem
ofertowym,

5. Zmiana polegajaca na zmianie sposobu spenienia Swiadczenia:

1) zmiany technologiczne, w szezegdlnosci jezeli nastapi(a):



10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

a)  koniecznod¢  zrealizowania  projektu  przy  zastosowaniu  innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzafi grozilo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
projektu,
b) koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiazaf technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa;
¢} koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu inmych rozwigzan technicznych fub
materialowych z uwagi na czasowa lub calkowita niedostepnos¢ materiatéw lub technologii (np.
zaprzestania produkceji).
Zmiany wskazane w lit. a do ¢ bedg wprowadzane wylgcznie w zakresie umozliwiajgcym oddanie
preedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy moze ponieéé ryzyko zwiekszenia
wynagrodzenia z tytulu takich zmian wylgcznie w kwocie réwnej zwiekszonym z tego powodu
kosztom. Kazda ze wskazanych w lit. a do ¢ zmian moze byé powiazana ze Zmiana
wynagrodzenia na zasadach okre$lonych w ust. 4.
Zmiana oséb sprawujacych samodzielne funkcje techniczne, ujetych w wykazie 0s6b ziozonym
przez Wykonawceg moze nastapi¢ na pisemny wniosek Wykonawcy. Nowe proponowane osoby
musza spelnia¢ wymagania opisane w SIWZ. Zmiana oséb wymaga zgody Zamawiajacego i
aneksu do umowy.
Zmiana koncowego terminu na odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w §7 ust. 7,
bedzie mozliwa w sytuacji przediuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy i nastapi
w zakresie odpowiadajgcym roznicy pomigdzy pierwotnym terminem wykonania przedmiotu
umowy, a terminem wynikajgcym ze zmiany umowy.,
Podstawg wprowadzenia zmian wskazanych w ust. 3 - 5 bedzie protokdl koniecznosci
zatwierdzony przez Zamawiajgcego i Wykonawce i zawarty aneks do umowy.
W przypadku zaistnienia rozbieznosci pomiedzy harmonogramem rzeczowo-terminowo-
finansowym robét i rzeczywistym terminem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest
zobowigzany do niezwlocznego udzielenia Zamawiajacemu pisemnych wyjasnieni i uzasadnienia
dokonywanych zmian harmonogramu oraz wystgpienia o zgode na dokonanie zmian.
W przypadku wyrazenia przez Zamawiajgcego zgody na aktualizacje harmonogramu, w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci, Wykonawca niezwlocznie dokonuje zmiany i przekazuje
zaktualizowany harmonogram Zamawiajgcemu do akceptacji. Aktualizacja, o ktore] mowa w
niniejszym ustepie, nie dotyczy zmiany terminu zakofczenia przedmiotu umowy
W przypadku, gdy Wykonawca wystapi z inicjatywg zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy,
na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sig, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy
pzp, w celu wykazania spelniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22
ust. 1 ustawy pzp, Wykonawca obowigzany bedzie wykaza¢ Zamawiajgcemu, Ze:
1) proponowany inny Podwykonawca spemia te warunki w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia lub
2) Wykonawca samodzielnie spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktdrego zasoby Wykonawca powolywal sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
Zmiany do umowy moze inicjowac zarowno Zamawiajgcy jak i Wykonawca, skiadajac pisemny
wniosek do drugiej strony, zawierajacy w szczegdlnosci opis zmiany i jej uzasadnienie.
W przypadku zmiany adresu zamieszkania Jub adresu siedziby Wykonawce jest on zobowiazany
do niezwlocznego pisemnego powiadomienia ¢ nowym adresie Zamawiajgcego. Zaniechanie
powiadomienia skutkuje tym, Ze korespondencja wystana przez Zamawiajgcego na ostatni podany
mu adres Wykonawcy uwazana jest za dorgczong prawidlowo i skutecznie, nawet gdy zostanie
zwrocona nadawcy.
Wszystkie okolicznosci wymienione w niniejszym paragrafie stanowia katalog zmian, na ktdre
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode w formie pisemnej. Nie stanowia jednoczesnie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.
Przez dni robocze rozumie sig dni od poniedziatku do piatku, z wylaczeniem dni wolnych od
pracy u Zamawiajgcego oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
Sprawy sporne rozpatrywane bgda przez Sad wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
Integralng czes¢ wmowy stanowi SIWZ, oferta Wykonawcy, dokumentacja projektowa oraz
STWIiOR, o ktérej mowa w § 1 ust. 2.
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17. Niniejsza umowa stanowi informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia
2001r. o dostepie do informacji publicznej i podlega udostepnianiu na zasadach i w trybie
okreslonych w ww. ustawie.

18. Umowe sporzadzono w dwodch jednobrzmigeych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy jeden egzemplarz dla Zamawiajgcego.

Zatgcezniki do umowy:

- Zalgeznik nr 1 -~ Kopia oferty Wykonawcy

- Zakgcznik nr 2a/2b — Wzor oswiadezenia Podwykonawey

- Zatgeznik nr 3 — Kosztorys ofertowy

- Zakgcznik nr 4 — Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy

- Zalgeznik nr 5 - Godziny, w ktdrych dopuszeza si¢ prowadzenie rob6t w podziale na rodzaje robét i
okres ich prowadzenia

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

tzgoamono pod wzi?n formalno-nrawnym
RADCAPRAWNY INSPEKTOR

Seeininna Glerczal-Korythowsks % /71:
Ao mfer T e 18
Marta Trzaska



Zatgeznik Nr 2a do umowy

OSWIADCZENIE DO PELATNOSCI KONCOWEJ

Ja (My), niZej pOdPISANY (N} oo eceierireeiree ettt mas st et e e eeee s
dziatajgc w imieniu i na rzecz:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.................................................................................................................

(petna nazwa i adres Wykonawcy/Podwykonawcy)

dokonal na moja/nasza rzecz platnosei calo§ci wynagrodzenia za realizacje prac podwykonawczych
wykonywanych na podstawie nw. umowy/uméw podwykonawczych (nr/z dnia)

..............................................................
..............................................................

..............................................................

za wykonane, w ramach inwestycji pn. ,,Przebudowa i modernizacja kuchni i stolowki w budynku
Szkoly Podstawowej nr 56 przy ul. Malczewskiego 22 w Szczecinie”, w terminie od dnia
........................ do dnia .........................., roboty budowlane/dostawy/ustugi, ktérych

i ktore to naleznosdci zostaly oplacone na podstawie nw., faktur/rachunkéw:

1) Wdniu .......... zostata dokonana platnos¢ naleznosci w kwocie ................... wynikajaca
z faktury/rachunku or .................... z dnia............ za zamOwienia wykonane w terminie od
dnia................ do dnia....... e . odebrane protokolem odbioru
zdmia......oooooi,

2y Wdniu .......... zostata dokonana platno$é naleznosci w kwocie ............ e wynikajgca
z faktury/rachunku nr ................... Z dnia............ za zamdéwienia wykonane w terminie od
dnia................ do dnia.......ooeenenn.n. , odebrane protokotem odbiory
zdnia........ooiviiiei

3

2. O$wiadczam, iz kwoty wskazane w pkt 1 — [.....] wynosza razem [................. z1} i stanowig
calod¢ wynagrodzenia przystugujacego .................l (nazwa Podwykonawcy/dalszego

podwykonawcy) z tytutu wykonywania prac podwykonawczych (robot
budowlanych/dostaw/ustug) realizowanych w ramach ww. inwestycji.
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3

W zakresie zwigzanym z zaplata wynagrodzenia za realizacj¢ uméw wykazanych powyzej
nie posiadam/y zatem Zadnych roszezen.

Wszystkie roboty/dostawy/ustugi w ramach przedmiotowego zadania wykonaliSmy sitami
wiasnymi/przy udziale dalszych podwykonawcow, tj.:

Jednoczesnie oswiadezamy, Ze w ramach inwestycll PIL  seeericoniicnecie. ¥ nie

wykonywali$my (samodzielnie oraz za pomocy dalszych podwykonawcow) zadnych prac
podwykonawczych, poza zakresem realizowanym na podstawie umow, o ktorych mowa powyzej.

(Podpis i pieczgtha osoby/ 0s6b uprawnionych do
wystgpowania w imieniu Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy)
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zalgeznik nr 2b do umowy

OSWIADCZENIE DO PEATNOSCI PRZEJSCIOWEJ
Ja My), nizej podpisany {(ni)

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

......................

....................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................

...........................................

(Nazwa i adres Wykonawcy/Podwykonawcy)

dokonat na moja/nasza rzecz platnosei calosci wynagrodzenia z tytulu realizowanych, w ramach
inwestycji pn.: ,Przebudowa i modernizacja kuchni i stoléwki w budynku Szkoly Podstawowej
nr 56 przy ul. Malczewskiego 22 w Szczecinie” od dnia ................ dodnia ................. *, robdt
budowlanych/dostaw/ustug, na podstawie nw. umowy/uméw podwykonawcezych (nr/z dnia)

..............................................................
.............................................................

..............................................................

..............................................................
..............................................................

..............................................................

i ktére to naleznosci zostaly oplacone na podstawie nw. faktur/rachunkéw:

1) Wdniu .......... zostata dokonana platnosé naleznosei w kwocie .................. wynikajaca z
faktury/rachunku nr .................... Z dnia............ 7za zamOwienia wykonane w terminie od
dnia......coeeannns do dnia..................... , odebrane  protokolem odbioru =z
dnia.......coooin

2) Wdniu .......... zostala dokonana platnos¢ naleznosei w kwocie ................... wynikajaca z
faktury/rachunku nr ................... z dnia............ za zamdwienia wykonane w terminie od
dnia................ do dnia.........oll , odebrane  protokolem  odbioru z
dnia ...

3)
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2.

W zakresie zwigzanym z zaplaty wynagrodzenia z tytulu realizowanych na podstawie umoéw
wykazanych powyzej, od dnia ... do dnia ... *, robdt
budowlanych/dostaw/ustug, nie posiadam/y zatem zadnych roszczefi.

Wszystkie ww. roboty/dostawy/ustugi wykonaliSmy silami wlasnymi/przy udziale dalszych
podwykonawcdw, 1.

[ e ]
Jednoczesnie oswiadczamy, 2ze w okresie od .........oiinnn do ...l *. w ramach
INWESLYC]L PIL syeeerrineamsiaivseriniesensannes », nie wykonywaliémy (samodzielnie oraz za pomoca

dalszych podwykonawcdéw) Zadnych robot budowlanych/dostaw/ustug, realizowanych poza
zakresem umoéw, o ktérych mowa powyzej.

(Podpis i pieczgtka osoby/ os6b uprawnionych
do wystepowania w imieniu Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy)
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Zalgeznik nr 5 do umowy

Godziny, w ktérych dopuszcza sie prowadzenie robot
w podziale na rodzaje robot i okres ich prowadzenia

Otkres wakacji

23.06.2018r.-31.08.2018r. Okres roku sckolnego

Placowka ROE{C’ g
glosne i

ucigzliwe pon- Roboty

pon-pt sb sb ponn-pt sb | glosne i ucigiliwe
Pon-pt
SP 56 07:00-21:00 | 07:.00-21:00 | 08:00-20:00 | 07:00:21:00] 15:00-21:00 14:00-20:00
Sk 8:00-20:00
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