Opis techniczny wykonania robét

Przyjeto wykonanie docieplenia Scian zewnetrznych powyzej istniejgcego cokotu w
technologii Atlas Stoper na styropianie grubosci 12 cm odmiany EPS 75 i tynku
mineralnego / akrylowego / barwionego w masie np. Atlas Cermit DR, N 200

Na osciezach przyjeto styropian grubosci 2 cm.

Na cokole przyjeto styropian o grubosci 5 cm i tynk mozaikowy Atlas DEKO M.
Ocieplenie nalezy wykona¢ minimum 80 cm ponizej poziomu terenu. Na styropianie
ponizej terenu nalezy wtopic siatke z wtékna szklanego a nastepnie wykonac izolacje
pionowg z emulsji Dysperbit 2x. Ponizej terenu zaleca si¢ stosowanie ptyt z
polistyrenu ekstrudowanego.

Przed przystgpieniem do klejenia styropianu nalezy zmy¢ i oczysci¢ podtoze oraz
wykonac probe przyczepnosci podtoza i zagruntowac Uni-Gruntem Atlas.

Styropian dodatkowo nalezy mocowac do podtoza tgcznikami izolacji o dtugosci
odpowiedniej do grubosci styropianu.

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg ITB nr 334/2002, kartami
technicznymi poszczegdinych elementdw systemu i innymi materiatami technicznymi
firmy ATLAS.

Po wykonaniu docieplenia nalezy wykonac opaske betonowg szerokosci min. 50 cm
wokoét budynku.

Parapety okienne oraz obrébke cokotu nalezy wykonac z blachy powlekanej.

Roboty powinny by¢ wykonywane pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane.

Przed przystgpieniem do robét kierownik robot zobowigzany jest opracowac plan
BIOZ.



Zatacznik nr.1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Na docieplenie $cian budynku Rodzinnego Domu Dziecka nr.1 w Szczecinie

Nazwa obiektu: Rodzinny Dom Dziecka nr.1
Lokalizacja: Szczecin ul, Maczna 16

Inwestor: Rodzinny Dom Dziecka nr.1 w Szczecinie
Spis tresci
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1.2. Okre$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi PN.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig zamawiajacego lub nadzoru budowlanego zeszyt, z
ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy inwestorem , wykonawcg i projektantem.

Kierownik budowy - osoba' wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zawartej umowy.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys $lepy.

Materialy - niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowg (DP) i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez inspektora nadzoru,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacii projektowe;.
Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego obiektu budowlanego.

Rysunki - cze$¢ dokumentaciji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedgcego przedmiotem robét.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetniania przewidywanych funkciji techniczno-uzytkowych.
1.3. Ogobine wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z projektem
budowlanym, specyfikacjg techniczng, przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlana.

1.3.1 Zakres robé6t

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatéw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw,
niezbednych do wykonania robét objetych umowg zgodnie z jej warunkami, (PB), (ST) i ewentualnymi
wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem rob6t wykonawca
uporzadkuije plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych rob6t i przygotuje obiekt do
przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorom komplet dokumentéw budowy
wymagany przepisami prawa budowlanego.

1.3.2 Ochrona i utrzymanie robét

Podczas realizaciji rob6t (od przyjecia do przekazania placu budowy) wykonawca jest odpowiedzialny za
ochrone robét oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego elementy byty w zadawalajacym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru koricowego. Jezeli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w
24 godziny od wezwania pod rygorem wstrzymania robét z winy wykonawcy.

1.3.3 Zgodnos$é robé6t z projektem i specyfikacja techniczng

Projekt i Specyfikacje Techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego (np. protokéty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane) stanowig o
zamoéwionym zakresie i s3 integralng czgscig umowy a wymagania w nich zawarte, sg obowigzujace dla
wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw w PB lub ich opuszczaé. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory dokona odpowiednich zmian
lub poprawek (inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadku powaznych btedow wezwie projektanta do
ich usunigcia).

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne (PB) i (ST). Dane okreslone w( PB)
i w ( ST) uwazane sg za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczaine sg odchylenia w ramach
okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z
okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.
W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie beda w petni zgodne z ( PB) lub (ST) i wplynie to na zmiang
parametréw wykonanych elementéw budowili, to taki materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a
roboty wykonane od nowa na koszt wykonawcy.

1.4. Projekt

Projekt obejmuje:



1. Projekt .

2. Specyfikacje techniczng

3. Przedmiar robé6t budowlanych.

4. Kosztorys inwestorski.

1.5. Teren budowy

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy inwestorowi w terminie na 14 dni przed ustalanym w umowie terminie przekazania
terenu budowy:

- oéwiadczenia 0s6b funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik budowy, kierownicy
robét),

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umownie.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze dziennik budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wykona z
materiatéw wiasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru mediéw w sposéb uzgodniony
z dostawcg (uzytkownikiem)

1.5.2 Zabezpieczenie terenu budowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy. Koszt
zabezpieczenia prowadzonych robét nie podlega odrebnej zaptacie.

1.6. Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna

1.6.1 Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowac¢ wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz
przepisy wydane przez wiadze miejscowe, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i jest w
petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

1.6.2 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci publicznej lub
prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niemtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej to
wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasno$¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej
wiasnoséci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca odpowiada za
ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne oraz uzyska od odpowiednich wtadz
bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacii ich lokalizacji, dostarczonych w ramach
planu przez inwestora. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalaciji i urzadzen w czasie trwania rob6t.

1.6.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy ochrony
$rodowiska naturalnego. W okresie trwania robét wykonawca bedzie:

- podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy, oraz unikat bedzie uszkodzen lub ucigzliwosci dla
os6b lub wiasno$ci prywatnej i spotecznej, a wynikajacych ze skazenia Srodowiska, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

- miat szczeg6lny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Sprzet nie moze
powodowacé zniszczen w $srodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robét
norm, okre$lonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska, obcigzajg wykonawca.

- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robét, a wynikajgce z zaniedban w czasie realizacji robét
obcigzajg wykonawca.

1.6.4 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwatly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Wszystkie
materiaty uzyte do robét bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.
Jezeli wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie inwestor. Utylizacja
materiatéw szkodliwych z demontazu nalezy do wykonawcy i nie podiega dodatkowej opfacie.

1.6.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie posiadat
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w
pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz maszynach i pojazdach mechanicznych. Materiaty



tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich. Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z
przedstawicielem uzytkownika nieruchomosci. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét, albo przez personel wykonawcy.
Wykonawca odpowiadat bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie
powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.
1.6.6 Bezpieczernstwo i higiena pracy (bhp)
Podczas realizaciji rob6t wykonawca przestrzegat bedzie przepiséw dotyczacych bhp. W szczegélnosci
wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spefniajgcych odpowiednich wymagarn sanitarnych. Wykonawca zapewni
i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okres$lonych powyzej
nie podlegajgce odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowej.
1.7. MATERIALY
1.7.1. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw ociepleniowych

_Wyroby do systeméw ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe , jesli spetniajg nastepujace warunki:

. sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji projektowej i specyfikaciji
technicznej sg wiasciwie oznakowane i opakowane

_ spetniajg wymagane wiasciwosci , wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia

_ producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t ociepleniowych wyrob6éw nieznanego pochodzenia. Przyjecie
materiatéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
1.7.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Wbudowanie materiatéw bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko liczac sie z tym, te roboty zostang nieprzyjete i niezaptacone.
1.7.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw ociepleniowych
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wbudowania byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoje jakosci i wiasciwosci, oraz byty
dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatébw musi sie
odbywaé na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz zeby w sposéb skuteczny
zabezpieczone byly przed dostepem oséb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego skiadowania
materiatéw powinny by¢ po zakoriczeniu rob6t doprowadzone przez wykonawce do ich pierwotnega
stanu.
Podstawowe zasady przechowywania:
- $rodki gruntujgce, gotowe masy ( zaprawy, kleje), farby — przechowywaé w szczelnie zamknigtych
opakowaniach, zabezpieczonych przed posrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta.
- materiaty suche przechowywac¢ w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach suchych, przez
okres zgodny z wytycznymi producenta.
- izolacja termiczna — plyty styropianu i wetny minerainej przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczonych
przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych.
- siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny — przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajgcych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.
1.8. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowat przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w (PB) i ( ST). W przypadku braku ustaleri w wyzej wymienionych dokumentach, sprzet
powinien byé uzgodniony zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Liczba i wydajno$¢
sprzetu bedzie gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z (PB) i (ST). Sprzet nalezgcy do wykonawcy lub
wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowoéci do pracy. Sprzet winien
byé zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy na
zadanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzgtu
do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.



Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
technologicznych, zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego niedopuszczone do robét.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej

_robét, do ktorych jest przeznaczony, koszty transportu sprzetu nie podiegajg oddzielnej zapfacie.

. Sprzet do wykonania ocieplenia

“do prowadzenia robét na wysokosci wszystkie typy rusztowarn i urzadzen transportu pionowego,
stosowanych do robét elewacyjnych
do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne

" do transportu przechowywania materiatébw opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania
typu ,big bang” do materiatéw suchych i o konsystenciji past

" do naktadania mas i zapraw - tradycyjny sprzet - i narzedzia do nakfadania recznego ( pace, kielnie,
szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego ( pompy, pompy mieszajgce, agregaty,
pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty

_do ciecia plyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki reczne, pity reczne i

_elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie)

~do mocowania plyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet ( nasadki) do ksztattowania otworéw (zagtebienia
talerzykéw i krazkéw termoizolacyjnych)

" do ksztattowania powierzchni tynkéw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do modelowania
powierzchni

" pozostaty sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice taty, niwelatory sznury traserskie itp.
1.9. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow. Wykonawca bedzie
usuwat na biezgco i na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy. Wyroby do robét ociepleniowych mogg by¢
przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,wodnego i innymi
2. WYKONANIE ROBOT
2.1 Ogoéline zasady wykonywania roboét.
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ stosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z( PB), wymaganiami (ST), (PZJ), oraz poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzgdnymi odniesionymi w (PB) lub
przekazanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wysokosci nie odniesione w (PB) i niepodane
przez inspektora nalezy wyznaczy¢ zgodnie z odpowiednimi obowigzujacymi przepisami.
2.2 Decyzja i polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego.
Decyzje inspektora dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, (PB), (ST), (PN), innych normach i instrukcjach. Inspektor jest
upowazniony do inspekciji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe lub
na niej produkowanych.
Polecenia inspektora bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez wykonawca, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
wykonawca.
3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
3.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ).
Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru PZJ, w
ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z
PB, ST oraz poleceniami i ustaleniami inspektora.
Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:
A) Czes¢ ogbling opisujaca:
- organizacje wykonania rob6t w tym terminy i sposéb prowadzenia robat;
- Bhp,
- Wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- Wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoinych robot;
B) Cze$¢ szczegotowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:



- wykaz maszyn i urzadzer stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem,

- spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymogom.

3.2 Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do prowadzenia kontroli

rob6t. W przypadku, gdy nie zostaly one okreslone, inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie zgodne z (PB).

3.3. Atesty jakosci materiatow

Atesty materiatowe i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane Inspektorowi

na kazde zadanie.

3.4. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym inwestora i wykonawcag w
okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na wykonawcy. Zapisy w
dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokdly i
inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem, opatrzone datg i podpisem
wykonawcy oraz inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6inosci:

- date przyjecia i zakres obowigzkéw oséb funkcyjnych na budowie,

- date przyjecia placu budowy,

- date rozpoczecia robét,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczeg6inych elementéw robot,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia inspektora,

- daty zarzgdzenia wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

- zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i koricowych odbioréw
robét,

- wyjasnienia uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robét,

- dane dotyczgce jakosci materiatow,

- inne istotne informacije o przebiegu robo6t.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedstawiane
inspektorowi do ustosunkowania sig. Decyzje inspektora wpisane do dziennika budowy wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora do ustosunkowania sig.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ takze:

- zgtoszenie do wiasciwego organu nadzoru budowlanego o przeprowadzeniu docieplenia budynku plus
projekt

- protokét przekazania placu budowy,

- harmonogram budowy,

- protokoty odbioru roboét,

- protokoly z narad i ustalen,

- korespondencja na budowie,

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.



Dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inspektora i przedstawiane na zyczenie inwestora.

4. OBMIAR ROBOT

4.1 Ogélne zasady obmiaru roboét

Rozliczenie robét nastepowac bedzie zgodnie z harmonogramem-rzeczowo finansowym na podstawie
tabeli wartosci elementéw robét. W przypadku wystagpienia robét dodatkowych wykraczajgcych poza
zakres przetargu rozliczane one bedg na podstawie zatwierdzonego przez strony faktycznego zakresu
rob6t do wykonania z zachowaniem tych samych norm, standardéw parametrow jak zamowienie
podstawowe.

5. ODBIOR ROBOT

5.1 Rodzaje odbioréw

Roboty budowlano-montazowe, podlegajgce nastepujgcym etapom robot, dokonywanym przez
Inspektora:

- odbiorowi robét zanikajacych,

- odbiorowi cze$ciowemu, elementéw robdt,

- odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

5. 2. Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie i jako$ci wykonywanych robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru rob6t dokonuje inspektor.

Gotowo$é danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej
jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
inspektora.

5.3 Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru robét dokonuje inspektor.
Gotowo$é danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pozniej
jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
inspektora.

5.4 Odbior ostateczny (koncowy)

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich jakosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
wykonawcg wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pi$émie o tym fakcie
inwestora. Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny,
zawierajgcy dokument zgodnie z wykazem zawarty w pkt. 8.6. W terminie siedmiu dni od daty
potwierdzenia gotowosci do odbioru inwestor powiadomi pisemnie wykonawce, o dacie rozpoczecia
odbioru i sktadzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie poézniej niz przed
uptywem terminu okre$lonego w umowie. Komisja odbierajgca roboty dokona ich

oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badar i pomiaréw, oceny wizualnej
oraz zgodnos$ci wykonania robét z (PB) i (ST). W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sig z
realizacjg robét, zwiaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W
przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych komisja przerwie
swoje czynnoéci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jako$é wykonanych robét w poszczegéinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej (PB) lub
(ST) z uwzglednieniem toleranc;ji i nie ma wigkszego, cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo
oséb, zwierzat i mienia, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robét w
stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

5.5 Odbiér pogwarancyjny

Obiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

5.6 Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokét odbioru ostatecznego robot



sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru ostatecznego wykonawca jest
zobowigzany przygotowaé operat kolaudacyjny zawierajacy:

- PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi,

- Dziennik budowy - oryginat i kopia,

- Dokumenty ustalajgce warto$¢ koricowg robét,

- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- Protokoty odbioru robét zanikajgcych,

- O$wiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagane prawem budowlanym inne dokumenty
wymagane przez inwestora,

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez inwestora, wykonane i zgtoszone pisemnie przez
wykonawcg do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

6. PODSTAWA PLATNOSCI

6.1 Ustalenia og6ine

Podstawg ptatnosci jest protokot stanu zaawansowania rob6t wykonanych przez Wykonawce, a przyjetych
przez Inwestora, zgodnych z zawartg umowa. Warto$¢ przedmiotu umowy uwzglednia wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie.

Cena wynikajgca z kosztoryséw ofertowych obejmuje:

- robocizne,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie w sktad, ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty
zarzadu przedsigbiorstwa wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu innych wydatkéw, ktére mogg
wystgpi¢ w czasie realizacji robot.

SZCZEGOLY NIEKTORYCH ELEMENTOW TECHNOLOGII WYKONANIA DOCIEPLENIA
MATERIALAMI ATLAS STOPER

- Dolng krawedz ocieplenia zabezpieczajg profile cokotowe. Muszg one byé zamocowane dyblami co
najmniej 30 cm powyzej otaczajgcego terenu, ale takze ponizej stropu piwnic.

- Do odmierzonej ilosci wody wsypywana jest zaprawa do mocowania plyt izolacji termicznej i mieszana
za pomocg wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.

- Zaprawe nalezy nanosi¢ po obwodzie ptyty styropianowej pasem szerokosci co najmniej 3 cm, a na
pozostatej powierzchni plackami o $rednicy 8-12 cm, tak aby po doci$nigciu pokrywata ona minimum 40%
powierzchni ptyty.

W przypadku réwnych podtozy zaprawe mozna nakfadac pacg o zgbach 12 mm.

- Plyty mocuje sie $cisle jedna przy drugiej, od profilu cokotowego az po gzyms czy okap dachu, z
zachowaniem przewigzania stykéw pionowych. Spoiny miedzy piytami nie mogg tez przebiegac¢ w
narozach otworéw (np. okien), ani na rysach i peknigeciach w $cianie. Przytozong plyte nalezy dobi¢ ditugg
pacg tak, aby znalazia si¢ w jednej ptaszczyznie z sgsiednimi ptytami.

- Szczeliny miedzy ptytami izolacji termicznej wieksze niz 2 mm i miejsca trudno dostepne np. przy
balustradach nalezy wypetni¢ pianka poliuretanowg Ceresit PU Profi. Pianka zwigksza swojg objeto$¢
przy wyrastaniu i dlatego nalezy jg wprowadzaé miedzy ptyty powierzchniowo, a nie gteboko pod ich spod.
Nadmiar stwardniatej pianki trzeba $cigé nozem.

- Przed wykonaniem warstwy zbrojonej catg powierzchni¢ ptyt styropianowych nalezy wyréwnac poprzez
przetarcie pacg obtozong grubym papierem $ciernym. Jest to szczegoélnie wazne, gdy styropian przez
dtuzej niz dwa tygodnie narazony byt na bezposrednie oddziatywanie storica i zz6tkt. Do wykonania
warstwy zbrojonej mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia piyt.

- Wszystkie naroza otworéw na ocieplanej elewacji wymagajg dodatkowego wzmocnienia uko$nie
wklejonymi tatami siatki z widkna szklanego o wymiarach nie mniejszych niz 20x30 cm. Zapobiegajg one
powstawaniu ukosnych peknigé rozwijajgcych sie od narozy.



- Krawedzie budynku i krawedzie o$ciezy nalezy zabezpieczy¢ katownikami z perforowanej blachy
aluminiowej.

Na rynku dostepne sa tez katowniki fabrycznie oklejone pasem siatki. Stosowanie ich utatwia
ksztattowanie narozy budynku i krawedzi osciezy, bez koniecznosci wywijania siatki na przylegtg $ciane.
- Cze$é parterowa budynku oraz cokoty narazone sg na przypadkowe uderzenia. Co najmniej 2 m od
poziomu terenu nalezy wzmocni¢ je dodatkowg warstwa siatki z widkna szklanego lub zastosowac tzw.
siatke pancerna.
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