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ST - 0  WYMAGANIA OGÓLNE  
 

1. WSTĘP 
1.1.   Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 
Kod CPV 45.11.0000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych – roboty ziemne 
Rozbiórka pawilonu handlowego 
Szczecin ul. Krzywoustego 14 działka nr 5/11 obręb 1042 
Zamawiający : Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej Zakład BudŜetowy  
           71-504 Szczecin ul. Czesława 9 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowiące część Dokumentów Przetargowych i 
Kontraktowych, naleŜy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia i 
wykonania Robót opisanych w pkt.1.3  
 
1.3. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach projektu pt. 
„Rozbiórka pawilonu hakdlowego w Szczecinie przy ulicy Krzywoustego 14 
działka geoid. 5/11 obręb 1042”. 
Wymagania Ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej 
wymienioną Specyfikacją Techniczną : 

 
ST-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE – PAWILON HANDLOWY 

 
1.4. Charakterystyka przedsięwzięcia 
1.4.1. Charakterystyka obiektu 
Pawilon jest dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym budynkiem zrealizowanym 
w technologii tradycyjnej. Układ konstrukcyjny mieszany. Ściany zewnętrzne 
kondygnacji nadziemnych murowane z cegły ceramicznej pełnej. Ściany piwnic 
betonowe monolityczne. Strop nad piwnicą Ŝelbetowy prefabrykowany typu 
„śerań”. Strop nad parterem Ŝelbetowy prefabrykowany typu „śerań” oraz w 
tylnej części budynku gęstoŜebrowy DZ-3.  Budynek przekryty jest stropodachem 
płaskim, o spadku w stronę elewacji tylnej. Konstrukcję stropodachu stanowi 
Ŝelbetowy prefabrykowany typu „śerań”. Pokrycie dachu 2x papą na lepiku. 
Budynek wyposaŜony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, 
centralnego ogrzewania. Budynek jest obecnie nieuŜytkowany. Energia 
elektryczna oraz woda zostały odcięte przez dostawców. 
Od strony elewacji tylnej znajduje się komin stalowy (na wysokości budynku 
obudowany cegłą) o wysokości ok. 25 m. Jest to komin nieczynnej kotłowni 
zlokalizowanej w piwnicy budynku. 
Wysokość budynku od strony elewacji frontowej:  7,59 m 
Wysokość budynku od strony elewacji tylnej:   7,05 m 
Długość budynku:      30,39 m 
Szerokość budynku:      11,96 m 
Wysokość komina:      ok. 25 m 
 
Powierzchnia zabudowy:  317,50 m2 
Kubatura:                 2416 m3 



 

 

Stan techniczny budynku moŜna określić jako średni. W elementach budynku 
występują niewielkie uszkodzenia i ubytki niezagraŜające bezpieczeństwu 
publicznemu.  
Stan techniczny komina stalowego jest zły – konstrukcja jest przerdzewiała. 
Prace rozbiórkowe naleŜy prowadzić wg dyspozycji i wymagań zawartych w 
Specyfikacji Technicznej ST-1 

   
1.4.2. Zakres zasadniczy 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót 
obejmujących:  
- rozbiórkę pawilonu handlowego o kubaturze 2416m3; 
- rozbiórkę komina stalowego o wysokości około 25m i średnicy 50cm; 
- segregację materiału z rozbiórki; 
- wywóz materiału z rozbiórki na wysypisko śmieci lub inny skład odpadów; 
- uporządkowanie terenu. 
Prace rozbiórkowe pawilonu handlowego prowadzone będą do poziomu posadzek 
± 0,00. Prace rozbiórkowe prowadzone będą w jedenastu etapach,  wg dyspozycji 
i wymagań zawartych w Specyfikacji Technicznej ST-1. 
Komin stalowy podlega rozbiórce do poziomu  przyległego terenu. 
Rozbiórka komina prowadzona będzie dwóch etapach: 
I etap : rozbiórka komina stalowego w części powyŜej stropodachu pawilonu 
            handlowego; 
II etap: rozbiórka komina w części poniŜej stropodachu pawilonu handlowego. 
PowyŜsze prace zaliczane są do: 
Klasa 45.11.0000-1 – Burzenie i rozbiórka obiektów budowlanych – roboty 
ziemne 

 
 

 1.5. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i 
stanowiąca podstawę do realizacji robót: 
Dokumentację projektową stanowi: 
• Projekt rozbiórki pawilonu handlowego; 
• Przedmiar robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją 
kontraktową i techniczną, specyfikacją techniczną i instrukcjami Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według 
otrzymanej dokumentacji technicznej.  
JeŜeli w trakcie wykonywania robót okaŜe się konieczne wykonanie robót 
nieujętych w przedmiarze, Wykonawca wykona wszystkie niezbędne roboty za 
zgodą i akceptacją Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  
Wszelkie zmiany i odstępstwa od przyjętej technologii wymagają zgody 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
1.6. Informacja o terenie budowy 
1.6.1. Lokalizacja 
Obiekty przeznaczone do rozbiórki  zlokalizowane są w Szczecinie przy ulicy 
Krzywoustego 14, na działce nr 5/11 obręb 1034 Śródmieście. Budynek jest 
dobudowany do ściany szczytowej kamienicy stanowiącej część zwartej 
zabudowy północnej strony ul. Bolesława Krzywoustego. Pawilon cofnięty jest o 
191cm w stosunku do ściany zewnętrznej przylegającej kamienicy. Główne 
wejścia do pawilonu znajdują się od strony elewacji frontowej, równoległej do ul. 



 

 

Bolesława Krzywoustego. Wejścia na zaplecze pawilonów oraz zejście do piwnic 
znajduje się znajdują się z tyłu budynku. Dojazd do budynku od strony ul. 
Bolesława Krzywoustego.  
 
1.6.2. Stan istniejący terenu 
Działka nr 5/11 wraz z zabudowaniami stanowi własność  Miasta Szczecin. 
Działka na której zlokalizowany jest obiekt przeznaczony do rozbiórki, połoŜona 
jest w centrum miasta. Przed budynkiem od strony ulicy Krzywoustego wykonany 
jest chodnik z kostki i płyt granitowych o szerokości 6,5m. Od strony elewacji 
bocznej pomiędzy przedmiotowym pawilonem a sąsiednim pawilonem 
handlowym usytuowany jest przejazd o szerokości 6,5m o nawierzchni z płyt 
betonowych JOMB. WzdłuŜ budynku od strony elewacji tylnej wykonany jest 
przejazd o szerokości 10m, z płyt betonowych JOMB, prowadzący na podwórza 
kamienic tworzących kwartał ulic Krzywoustego, Królowej Jadwigi, Ofiar 
Oświęcimia i Bogusława. 
 
1.6.3. Uzbrojenie terenu 
Teren na którym zlokalizowane są obiekty przeznaczone do rozbiórki jest 
uzbrojony w instalacje wodociągową, sanitarną, deszczową i energetyczną.  
Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych naleŜy sprawdzić czy wszystkie 
media zostały odłączone. 

 
1.7. Prowadzenie robót 
1.7.1.Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
specyfikacji technicznej  oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Wykonawca zaprojektuje (w granicach określonych w Kontrakcie), zrealizuje i 
ukończy Roboty zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami InŜyniera i usunie 
wszelkie wady w Robotach. 
Wykonawca dostarczy Materiały, Urządzenia i Dokumenty Wykonawcy, 
niezbędny Personel oraz inne rzeczy i usługi konieczne do zrealizowania Robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo 
wszystkich działań prowadzonych na Placu Budowy. 
Wykonawca powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, 
konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych. 
Decyzje Inspektora nadzoru Inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
umowie, dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej, a takŜe w normach i 
wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 
Nadzoru Inwestorskiego uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, 
dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 
oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię.  
Polecenia Inspektora nadzoru Inwestorskiego będą wykonywane nie później niŜ w 
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod 
groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 



 

 

 
1.7.2. Teren budowy 
C h a r a k t e r y s t y k a  t e r e n u  b u d o w y  
Obiekty przeznaczone do rozbiórki  zlokalizowane są w Szczecinie przy ulicy 
Krzywoustego 14, na działce nr 5/11 obręb 1034 Śródmieście. Działka nr 5/11 
wraz z zabudowaniami stanowi własność  Miasta Szczecin. 
Teren na którym zlokalizowane są obiekty przeznaczone do rozbiórki jest 
uzbrojony w instalacje wodociągową, sanitarną, deszczową i energetyczną.  
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaŜe Wykonawcy teren 
budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi. 
 
P r z e k a z a n i e  t e r e n u  b u d o w y  
Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na 
warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy. 
Zamawiający wskaŜe Wykonawcy oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i i 
urządzenia podziemne i naziemne oraz repety geodezyjne, a takŜe dostęp do 
wody i energii elektrycznej.  
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 
1)   dokumentacje techniczną określoną w p.1.5 
2)   kopię decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę 
3)   kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do 
realizacji przez zamawiającego dla umoŜliwienia prowadzenia robót 
 
1.7.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały  
i urządzenia uŜywane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania 
świadectwa wykonania przez InŜyniera. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowle lub jej 
elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu przejęcia. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
InŜyniera powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny 
po otrzymaniu tego polecenia. 
Z chwilą przejęcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami 
nieruchomości, których teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody 
powstałe na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest równieŜ do przyjmowania  
i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli lub 
dzierŜawców terenu przekazanego czasowo pod budowę. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez 
jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których 
prowadzone będą prace związane z budową. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich 
materiałów.  
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie 
niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, 
sygnalizację ruchu, Ŝeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i 
pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające 
muszą być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Wykonawca będzie takŜe odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za 
utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na 



 

 

terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny 
koszt. 
 
1.7.4. Ochrona własności i urządzeń 
Istniejące na terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable, rurociągi, sieci 
itp. powinny być szczegółowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane 
Wykonawcy przez Zamawiającego przy przekazywaniu placu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, 
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takŜe do natychmiastowego 
powiadomienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jeŜeli zostaną przypadkowo 
uszkodzone w trakcie realizacji robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach nadziemnych i 
podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania teren, spowodowane w 
trakcie wykonywania robót budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń znajdujących 
się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc.  
W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń 
podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek 
poinformować Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zamiarze rozpoczęcia takiej  
pracy.  
Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o 
kaŜdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie 
współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej moŜliwej pomocy, która moŜe 
być potrzebna dla jej przeprowadzenia.  
 
1.7.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót  
W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do 
przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony 
środowiska.  
W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie 
podejmował wszystkie sensowne kroki Ŝeby stosować się do wszystkich 
przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza 
jego terenem. Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie 
zanieczyszczeń  powietrza, wód gruntowych i innych szkodliwych dla środowiska 
i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót 
budowlanych..  

 
1.7.6. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania na Placu Budowy procedur 
bezpieczeństwa określonych w Warunkach Kontraktu. 
Wykonawca jest obowiązany przed rozpoczęciem Robót sporządzić Plan 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia uwzględniający specyfikę obiektu 
budowlanego i warunki prowadzenia robót. 
Szczegółowy zakres i formę Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz 
szczegółowy zakres rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagroŜenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi naleŜy sporządzić  w oparciu o Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. W sprawie   informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126) 
Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na  zagroŜenia  bezpieczeństwa zdrowia i Ŝycia 
wynikające  z prowadzenia robót  rozbiórkowych tj : 
− urazy mechaniczne 
− upadek z wysokości 



 

 

Wykonawca na podstawie planu BIOZ  musi zapewnić, Ŝeby personel nie 
pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie 
spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni pracownikom  urządzenia socjalne. 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposaŜenie konieczne 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni odpowiednie wyposaŜenie i odzieŜ 
wymaganą dla ochrony Ŝycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu 
budowy. UwaŜa się, Ŝe koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyŜej 
przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych 
obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego. Będzie stale 
utrzymywał wyposaŜenie przeciwpoŜarowe w stanie gotowości, zgodnie z 
zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego, na placu budowy, we 
wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach 
magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 
przeciwpoŜarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w 
miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny 
za wszelkie straty powstałe w wyniku poŜaru, który mógłby powstać w okresie 
realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego 
pracowników. 
UŜycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów 
emitujących promieniowanie w ilościach wyŜszych niŜ zalecane w projekcie nie 
będzie akceptowane 
 
1.7.7. Dokumenty budowy 
D z i e n n i k  r o z b i ó r k i   
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 
kierownictwo budowy na bieŜąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i 
wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu 
budowy aŜ do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (Dz..U. Nr 
207 z 2003r. poz.2016 z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r.). Zapisy do dziennika budowy będą 
czynione na bieŜąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa 
ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z 
zarządzaniem budową. 
KaŜdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i 
stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być 
czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie 
pozostawiając pustych między nimi, w sposób uniemoŜliwiający wprowadzanie 
późniejszych dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny 
być przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę 
jak i zarządzającego realizacją umowy.  
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące 
informacje: 
- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 
- zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów   
  wymaganych w p.1.7.6, przygotowanych przez wykonawcę,  
- daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;  



 

 

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 
- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót  
  z polecenia zarządzającego realizacją umowy;  
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, 
  odrzucenia lub wykonania robót zamiennych;  
- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; 
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie  realizacji robót mające  
  wpływ na czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań 
  wynikających z warunków  klimatycznych;        
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na  
- inne istotne informacje o postępie robót. 
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy 
przez Wykonawcę powinny być na bieŜąco przedstawiane do wiadomości i 
akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego Wszystkie decyzje Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego, wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane 
przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 
 
I n n e  i s t o t n e  d o k u m e n t y  b u d o w y  
 Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 1.7.7, dokumenty 
budowy zawierają teŜ: 
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
b) Pozwolenie na rozbiórkę ; 
c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 
d) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i 
narad na budowie; 
e) Protokoły odbioru robót, 
f) Opinie ekspertów i konsultantów, 
g) Korespondencja dotycząca budowy. 
 
P r z e c h o w y w a n i e  d o k u m e n t ó w  b u d o w y  
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we 
właściwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą 
natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie 
dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego realizacją  
umowy zarządzającego realizacją umowy oraz upowaŜnionych przedstawicieli 
zamawiającego w dowolnym czasie i na kaŜde Ŝądanie. 
 
1.7.8. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania 
budowy 
Przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na 
polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dokumentacji powykonawczej 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieŜąco ewidencji wszelkich 
zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te 
naleŜy rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. 
Wykonawca winien przedkładać Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 
aktualizowane na bieŜąco rysunki powykonawcze w celu dokonania ich przeglądu i 
sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie 
przekazany Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.  

 



 

 

1.7.9.Ochrona i utrzymanie Robót wraz z Placem Budowy  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały  
i urządzenia uŜywane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania 
świadectwa wykonania przez InŜyniera. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowle lub jej 
elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu przejęcia. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
InŜyniera powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny 
po otrzymaniu tego polecenia. 
Z chwilą przejęcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami 
nieruchomości, których teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody 
powstałe na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest równieŜ do przyjmowania 
i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli lub 
dzierŜawców terenu przekazanego czasowo pod budowę. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez 
jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których 
prowadzone będą prace związane z budową. 
 

1.8.Wymagania formalne Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.) 
Ustawa Prawo Budowlane normuje działalność obejmującą kwestie 
projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz 
określa zasady działania organów administracji publicznej w tych 
dziedzinach 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod. Ponadto sposób ciągły 
będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 

Niektóre określenia podstawowe. 
UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku 
następująco: 
• Ustawa „Prawo budowlane”, zwana dalej „ustawą”, normuje działalność 
obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów 
budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w 
tych dziedzinach, (Ustawa z 7 lipca 1994r., Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126 – 
tekst jednolity); 
• obiekt budowlany: 
- budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
- budowla stanowiąca całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i 
urządzeniami, 
- obiekt małej architektury; 
• budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach; 
• budowla – kaŜdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 
architektury, jak: drogi, linie kolejowe, estakady, tunele, sieci techniczne, 



 

 

wolnostojące maszty antenowe, wolnostojące trwałe związane z gruntem 
urządzenia reklamowe, budowle ziemne, ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, 
wolnostojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania ścieków, konstrukcje oporowe, 
sieci uzbrojenia terenu, a takŜe części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, 
pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i 
urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 
składających się na całość uŜytkową; 
• obiekt małej architektury – niewielkie obiekty, a w szczególności: 
• tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego 
uŜytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a takŜe obiekt budowlany nie połączony 
trwale z gruntem, jak: urządzenia, barakowozy, obiekty kontenerowe; 
• budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a takŜe 
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego; 
• roboty budowlane – budowa, a takŜe prace polegające na montaŜu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego; 
• remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieŜącej 
konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych 
niŜ uŜyto w stanie pierwotnym; 
• urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym – urządzenia techniczne 
zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym oczyszczania i gromadzenia ścieków, 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod śmietniki; 
• teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 
• prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny 
wynikający z prawa własności, uŜytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego 
prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego przewidującego uprawnienie 
do wykonywania robót budowlanych; 
• pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niŜ budowa 
obiektu budowlanego; 
• dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w 
miarę potrzeby rysunki i opisy słuŜące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, 
dziennik montaŜu i inne dokumenty wykonawcy; 
• dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi; 
• aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 
przydatność do stosowania w budownictwie; 
• właściwy organ – organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru 
budowlanego, stosowanie do ich właściwości; 
• wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość uŜytkową; 



 

 

• Kontrakt oznacza Akt Umowy, List Akceptujący, Ofertę, Warunki Ogólne, 
Specyfikacje Techniczne, Rysunki, Wykazy oraz inne dokumenty wyliczone w 
Akcie Umowy, 
• Rysunki oznaczają rysunki Robót, włączone do Kontraktu oraz wszelkie rysunki 
dodatkowe i zmienione wydane przez (lub w imieniu) zamawiającego zgodnie z 
Kontraktem, 
• Roboty oznaczają Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe, które mają być 
zrealizowane przez Wykonawcę wg Kontraktu, 
• Urządzenia oznaczają aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące 
część Robót Stałych, 
• Próby Końcowe oznaczają próby, które są wyspecyfikowane w Kontrakcie lub 
uzgodnione przez obydwie strony lub polecone jako Zmiana przeprowadzona przed 
przejęciem przez Zamawiającego Robót, 
• InŜynier oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do działania jako 
InŜynier dla celów Kontraktu, wymienioną w Załączniku do Oferty, 
• Wykonawca oznacza osobę wymienioną jako wykonawca w Ofercie 
zaakceptowanej przez Zamawiającego oraz prawnych następców tej osoby, 
• Materiały oznaczają wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niŜ urządzenia) mające 
stanowić lub stanowiące część Robót Stałych, 
• Plac Budowy oznacza miejsce, gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do 
których mają być dostarczone urządzenia i materiały, 
• Dokumenty Wykonawcy oznaczają rysunki, obliczenia, projekty wykonawcze, 
oprogramowanie komputerowe, podręczniki oraz inne dokumenty techniczne 
dostarczone przez Wykonawcę na mocy Kontraktu, 
• UŜywane skróty naleŜy czytać następująco: DTR – dokumentacja techniczno-
ruchowa, NN – niskie napięcie, SN – średnie napięcie, ST – Specyfikacja(e) 
Techniczna(e). 

 
 

2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA  

Do robót związanych z rozbiórką naleŜy stosować wymagania ogólne: 
2.1. materiały powinny posiadać aprobatę techniczną; 
2.2. na Ŝądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest udokumentować 
źródło zakupu materiałów i przedłoŜyć te dokumenty na piśmie wraz z atestami. 
 
3. SPRZĘT 

Podstawowym warunkiem doboru sprzętu jest osiągnięcie efektu określonego w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dokumentacji technicznej. 
Podstawowy oraz drobny sprzęt powinien być dobrany w zaleŜności od rodzaju 
robót . 
Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom zawartym w ST lub w 
projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego Sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Liczba i 
wydajność Sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z 
zasadami ustalonymi w ST, Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inspektora w 
terminie przewidzianym w SIWZ . 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy  i musi być zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających 



 

 

dopuszczenie Sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wybrany sprzęt po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moŜe być później zmieniony 
bez akceptacji Inspektora. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
jakości i warunków zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 

Wykonawca  jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości 
przewoŜonych Materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w specyfikacji i dokumentacji technicznej, wskazaniami 
Inspektora nadzoru, w terminie określonym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i 
innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom na polecenie Inspektora będą 
usunięte z Terenu Budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny 
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z umową, 
przepisami Prawa Budowlanego obowiązującymi w Polsce, normami oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
Dokumentacją techniczną, ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Kierownika 
budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót rozbiórkowych na podstawie 
pozwolenia na rozbiórkę, dokumentacji projektowej o projektu organizacji robót, 
którego zakres naleŜy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 
Wykonawca opracuje projekt organizacji budowy obejmujący m.in.: 
1. szczegółowe zestawienie ilości robót  z charakterystyką techniczną; 
2. metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji jak: 
maszyny, urządzenia pomocnicze, zatrudnienie; 
3. harmonogram wykonania robót; 
4. plany zatrudnienia 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania Robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i uporządkowania 
terenu wokół budowy.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.Zasady kontroli jakości Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i stosowanych 
Materiałów. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania Materiałów oraz 
Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe Roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w ST i Dokumentacji Projektowej. 



 

 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, 
normach i wytycznych oraz warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy 
nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 
aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Warunkami określonymi w Zamówieniu  
 
6.2. Wyniki kontroli   
Wyniki kontroli  przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej i administracyjnej strony budowy  muszą   być zapisywane na bieŜąco  
Dzienniku Budowy  
Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
� terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,  
� przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny  
 przerw w Robotach, 
� uwagi i polecenia Inspektora, 
� daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
� zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, 
 częściowych i ostatecznych odbiorów Robót, 
� wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
� stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót 
 podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 
 warunkami klimatycznymi, 
� zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 
 Dokumentacji Projektowej, 
� dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 
 i w trakcie wykonywania Robót, 
� dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
� dane dotyczące jakości Materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
 przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
� wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 
 przeprowadzał,  
� inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją techniczną . w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 
przed terminem. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi, będą 
mierzone poziomo wzdłuŜ linii osiowej. 
JeŜeli ST , właściwe dla danych robót , nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. 
Ilości które maja być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami ST. 
 
7.3. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 
odcinków robót, a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 



 

 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w 
sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub  objętości będą uzupełniane 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestracyjnej obmiarów.W razie 
braku miejsca, szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 
rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów Robót 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym 
odbiorom: 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu. 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2.  Odbiór Częściowy 
Odbiór Częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor. 
 
8.3. Odbiór Ostateczny (końcowy) Robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 
odniesieniu do ich zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z powiadomieniem 
na piśmie o tym fakcie Inspektora. 
Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie poniŜej pt. „Dokumenty do odbioru ostatecznego Robót” 
Odbioru ostatecznego Robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z ST i Dokumentacją 
Projektową. 
W toku odbioru ostatecznego Robót, Komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 
odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i 
Robót poprawkowych. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
uzupełniających, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, Ŝe jakość wykonanych Robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w ST i 
Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, Komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych Robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 
 
8.4. Dokumenty do Odbioru Ostatecznego Robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania Odbioru Ostatecznego Robót jest 
„Protokół Odbioru Ostatecznego Robót” sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 



 

 

Do Odbioru Ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
� Dokumentację Powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi 
 zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi 
 pomiarami powykonawczymi, 
� dokumenty uzasadniające  uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie 
 wykonywania robót, 
� Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów kontraktowych i 
 ew. uzupełniające lub zamienne), 
� Protokoły wszystkich Odbiorów Częściowych, 
� Dzienniki Budowy,  
� sprawozdanie techniczne,  
�         inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
Przejęcie robót na majątek i do eksploatacji nastąpi na postawie „Protokołu 
Odbioru Ostatecznego Robót” podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego. 

 
8.5. Odbiór Pogwarancyjny 
Odbiór Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z 
usunięciem wad, które ujawnią się w Okresie Gwarancyjnym i Rękojmi. 
Ostateczne zatwierdzenie Robót po wygaśnięciu Okresu Gwarancji (okresu 
odpowiedzialności za usterki) nastąpi po usunięciu wszystkich usterek 
odnotowanych przy Odbiorze Ostatecznym oraz tych, które wystąpiły w Okresie 
Gwarancji.  
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad Odbioru Ostatecznego. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania  
i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty . 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 
- robociznę bezpośrednią, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami wywozu gruzu i utylizacji oraz kosztami   
    jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Plac Budowy i z powrotem, montaŜ i  
    demontaŜ na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa 
   budowy, pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza  
   budowy (koszty dotyczące oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi  
  obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia  
   oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 
  wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie  
   gwarancyjnym, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych 
   nie naleŜy wliczać podatku VAT. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję  w 
Wycenionym Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza moŜliwość Ŝądania 
dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową. 
 



 

 

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Dokumentacja projektowa 

Tytuł: Projekt rozbiórki pawilonu handlowego 
Jednostka Autorska: Pracownia Projektowo Kosztorysowa  
Irena Ciesielska 
Autor opracowania „ mgr inŜ. Irena Ciesielska 
 
 10.2.Przepisy związane 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 
2003r. Nr 207 poz. 2016  ). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r  w sprawie  
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 120 poz. 1126) 

- Rozporządzenie  MPiPS z dnia 29.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bhp (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650)  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. 
z 2003r. nr 47 poz. 401)  

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych 
(Dz.U. z 2000r. nr 26 poz. 313)  

- PN-EN 45014:2000 Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez 
dostawcę 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 
sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego 
stosowania wyrobów budowlanych. (Dz. U. z 1998r. Nr 107, poz. 679 i z 2002r. Nr 
8 poz. 71, Nr 25 poz. 256) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 
1998r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz 
sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie. (Dz.U. z 1998r. Nr 113, poz. 728) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 
1998r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających 
istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów 
wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej. (Dz.U. z 
1998r. Nr 99, poz. 673) 
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu 
wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a takŜe wyrobów importowanych do Polski 
po raz pierwszy, mogących stwarzać zagroŜenie albo słuŜących ochronie lub 
ratowaniu Ŝycia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji 
na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających 
obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności. (Dz. U. z 2000 r. 
Nr 5, poz. 53)  
 
 
 
 
 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanyc 
ST - 1  ROBOTY ROZBIÓRKOWE – Pawilon Handlowy 
11. WSTĘP 

11.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych pawilonu handlowego wraz z kominem stalowym przewidzianych do 
wykonania w ramach robót budowlanych przy realizacji projektu pn: „Rozbiórka 
pawilonu handlowego”. 

11.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu robót wymienionych w pkt.11.1. 

 
11.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Zakres robót obejmuje roboty przygotowawcze i rozbiórkowe jak: 
• Ogrodzenie terenu : 

1. Przyjęto ogrodzenie terenu od strony ulicy Krzywoustego płotem 
rozbieralnym z blachy ocynkowanej na słupkach stalowych o wysokości 
2,5m, zaopatrzonym w bramę wjazdową z desek zbijanych na styk o 
szerokości 2,5m oraz furtkę o szerokości 1,0m. Od strony przejazdu  i 
podwórza przyjęto ogrodzenie z desek na słupkach drewnianych  . 

• Odłączenie od źródła zasilania instalacji elektrycznej, wodnej i kanalizacyjnej 
 oraz c.o.,  
• Rozbiórka komina stalowego: 

1. Rozbiórka komina stalowego w części powyŜej stropodachu pawilonu    
     handlowego; 
2. rozbiórka kanału wentylacyjnego przylegającego do komina; 
3. Rozebranie obudowy komina z cegły ceramicznej pełnej; 
4. Rozbiórka komina stalowego poniŜej stropodachu pawilonu handlowego. 

• Rozbiórka pawilonu handlowego do poziomu posadzki parteru; 
1. DemontaŜ obróbek blacharskich, balustrad, reklam, oświetlenia 

zewnętrznego, rynien, rur spustowych, lekkich elementów obudowy; 
2. DemontaŜ stolarki drzwiowej i okiennej; 
3. DemontaŜ sufitów podwieszonych, boazerii ściennej oraz ścianek 

działowych lekkich; 
4. Rozbiórka ścianek działowych murowanych z cegły ceramicznej, 
5. Zerwanie papy na lepiku wraz z obróbkami blacharskimi; 
6. Usunięcie warstw podkładowych; 
7. Rozbiórka stropodachu ( płyty kanałowe typu śerań) wraz z gzymsami; 
8. Rozbiórka nadproŜy Ŝelbetowych na I piętrze; 
9. Rozbiórka ścian I piętra oraz nadproŜy nad otworami drzwiowymi; 
10. Rozbiórka stropu nad parterem ( płyty kanałowe typu śerań  oraz strop 

gęstoŜebrowy DZ-3); 
11. Rozbiórka podciągów Ŝelbetowych oraz nadproŜy; 
12. Rozbiórka ścian parteru 

• Zabezpieczenia wejśćdo piwnicy blachą stalową Ŝeberkową; 
• Uporządkowanie terenu rozbiórki 



 

 

 
11.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, 
wydanymi do niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm 
oraz określeniami podanymi w ST -0 „Wymagania ogólne”  

11.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST - 0 „Wymagania ogólne" 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją projektową i ST. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót rozbiórkowych na podstawie 
pozwolenia na rozbiórkę, dokumentacji projektowej o projektu organizacji robót, 
którego zakres naleŜy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 
Wykonawca dokona segregacji materiałów porozbiórkowych. 
Wywóz gruzu zanieczyszczonego papą Wykonawca zleci  specjalistycznej firmie. 
Wykonawca sam znajdzie odbiorcę  materiałów rozbiórkowych oraz wywiezie 
pozostały gruz na wybrane składowisko odpadów. 
Wykonawca prac rozbiórkowych przed przystąpieniem do ich realizacji przedstawi 
InŜynierowi i uzgodni z nim harmonogram prac rozbiórkowych oraz przedstawi 
umowę w zakresie odbioru materiałów rozbiórkowych z odbiorcą, na czas trwania 
kontraktu.  

 
 12. MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi do wykonywania prac objętych niniejszą specyfikacją są; 
- materiały pomocnicze stosowane  przy rozbiórkach takie jak klamry, haki itd. 
- blacha Ŝeberkowa grubości 5mm oraz materiały pomocnicze do przyspawania blachy   
   zabezpieczającej wejścia do piwnicy. 

 13. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST - 0 “Wymagania 
ogólne”. 
Do wykonania robót rozbiórkowych naleŜy uŜyć następującego sprzętu: 
- podnośnik montaŜowy samochodowy; 
- dźwig samochodowy 35T; 
- noŜyce mechaniczne; 
- młot wyburzeniowy elektryczny; 
- agregat prądotwórczy; 
- zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy; 
- sprzęt do robót ręcznych; 
- koparko-ładowarka kołowa; 
- zsyp do gruzu; 
- rusztowanie ramowe warszawskie1 kolumnowe wysokości do 6,0m. 
Sprzęt naleŜy przyjąć zgodnie ze specyfikacją lub inny zatwierdzony przez InŜyniera. 
 

 14. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST-0 .Wymagania ogólne". 
PowyŜsza specyfikacja nie uwzględnia środków transportu, poniewaŜ umowa z 
Zakładem który podejmie się utylizacji materiałów z rozbiórki obejmować będzie 
podstawienie kontenerów, transport oraz utylizację materiałów z rozbiórki. 



 

 

 
 

15. WYKONANIE ROBÓT 
15.1.Ogólne warunki wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz 
prowadzenie robót i Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa 
Budowlanego, Norm Technicznych, Decyzji udzielającej pozwolenia na budowę, 
przepisów bezpieczeństwa oraz postanowieniami Kontraktu. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST-0 "Wymagania 
ogólne". 
Przyjęto, Ŝe roboty rozbiórkowe prowadzone będą systemem ręcznym z uŜyciem 
sprzętu mechanicznego oraz dźwigu i wysięgnika. 
Roboty rozbiórkowe naleŜą do niebezpiecznych, dlatego teren, na którym się 
odbywają naleŜy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Najczęściej 
występujące zagroŜenia to:  
� podraŜnienia błon śluzowych  
� uszkodzenia głowy 
� upadek z wysokości 
� uszkodzenia rąk i nóg 
Materiał uzyskany z rozbiórki ma być gromadzony w kontenerach, które to wywoŜone 
będą przez Zakład przeprowadzący utylizacje. 
Materiał ten naleŜy posegregować na papę, szkło, gruz, złom oraz okna i drzwi.  
Złom oraz część okien i drzwi nadających się do dalszego uŜytkowania pozostają do 
rozliczenia z Inwestorem. 
 

 15.2. Czynności przed rozpoczęciem pracy 
Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych naleŜy : 
• teren na którym odbywa się rozbiórka obiektu budowlanego, naleŜy ogrodzić i 
  oznakować tablicami ostrzegawczymi; 
• zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności; 
• przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. 
 okulary, maski, ochronniki słuchu, itp.; 
• zauwaŜone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełoŜonemu; 
• zapoznać z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej 
  wykonania. 

 
 15.3.Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania prac: 

 
NIE WOLNO:  
� ręcznie przemieszczać i przewozić cięŜary o masie przekraczającej ustalone 
  normy 
� obsługiwać urządzenia bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń 
� zdejmować osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn 
� prowadzić robót rozbiórkowych, jeŜeli zachodzi moŜliwość obalenia części 
  konstrukcji obiektu przez wiatr 
� prowadzić robót rozbiórkowych na zewnątrz w złych warunkach   
  atmosferycznych: w czasie deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów (przy 
  prędkości przekraczającej 10 m/s prace naleŜy bezwzględnie wstrzymać) 
� prowadzić robót rozbiórkowych jeśli w strefie zagroŜenia przebywają ludzie; 
� gromadzić gruzu na stropach, klatkach schodowych i innych   
  konstrukcyjnych częściach obiektu; 

 



 

 

R o b o t y  r o z b i ó r k o w e  n a l e Ŝ y :  
� prowadzić metodą ręczną, poprzez wykuwanie, cięcie i rozkruszanie za 

 pomocą młotów, pił i wiertnic; 
� prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu, 

 oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało 
 nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji 
� elementy stalowe naleŜy przecinać za pomocą pił lub palnikiem 

 acetylenowym;  
� prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu, 

 oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało 
 nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji 
� znajdujące się w pobliŜu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle naleŜy 

 zabezpieczyć przed uszkodzeniami, 
� do usuwania gruzu moŜna przystąpić po zakończeniu robót rozbiórkowych.  
 
P r z y  w y k o n y w a n i u  r o b ó t  r o z b i ó r k o w y c h  n a l e Ŝ y :  
� kaŜdorazowo przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych kierownik budowy 

 sprawdza czy w budynku lub jego otoczeniu nie znajdują się osoby postronne 
 oraz dokonuje oględzin stanu technicznego rozbieranego obiektu; 
� maszyny i urządzenia techniczne powinny być utrzymane w stanie 

 zapewniającym ich stałą sprawność, stosowane do prac do jakich zostały 
 przeznaczone, obsługiwane przez przeszkolone osoby posiadające 
 odpowiednie uprawnienia; 
� .uŜywać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, nie 

 uszkodzonych, prawidłowo oprawionych  
� środki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi 

 powinny być wyposaŜone w urządzenia zabezpieczające przed wypadnięciem i 
 przemieszczeniem; 
� przy prowadzeniu robót spawalniczych ( cięcie stali) minimalna długość 

 przewodów 
 powinna wynosić co najmniej 5m, a kaŜdy cięty przedmiot uziemiony; 
� utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi słuŜących do 

 rozbiórki; 
� konieczne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej; 
� w razie niemoŜności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, 

 pracowników naleŜy zaopatrzyć w okulary ochronne;  
� w czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w 

 hełmach. 
 

 15.4. Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych 
� bezwzględnie naleŜy udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym 
� o problemach prowadzenia robót naleŜy niezwłocznie zawiadomić 

 przełoŜonego 
� w razie sytuacji awaryjnej stwarzającej zagroŜenie dla otoczenia naleŜy 

 zastosować zrozumiałą i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową  
� kaŜdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełoŜonemu, a 

 stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek 
 

 15.5. Organizacja robót 
Wykonanie robót powinno być jak określono w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie przez InŜyniera. Wykonawca 
przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 



 

 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 
wyburzeniowe i rozbiórkowe. 
 

 15.6.Zasady BHP 
Sposoby bezpiecznego wykonywania robót rozbiórkowych reguluje 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdział 18.  
 

 16. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady płatności podają ST-0„Wymagania ogólne”. Płatność naleŜy 
przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych podanych w pkt 7 zgodnie z 
obmiarem po odbiorze robót i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów.  
Cena jednostkowa obejmuje: 
� przygotowanie i zabezpieczenie robót w tym ogrodzenie terenu; 
� zakup, dostawę i magazynowanie materiałów i wyrobów potrzebnych do 
       wykonania robót; 
� wykonanie i rozbiórkę rusztowań, pomostów roboczych, uŜycie sprzętu  
       niezbędnego do wykonania lub zabezpieczenia robót określonych w umowie; 
� rozbiórkę komina stalowego oraz kanału wentylacyjnego ; 
� rozbiórkę konstrukcji betonowych, Ŝelbetowych, murowanych i dachowych 
� tymczasowe zmagazynowanie materiałów z rozbiórki na placu budowy; 
� oczyszczenie i zabezpieczenie urządzeń przeznaczonych do ponownego 
 wykorzystania  
� transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i usunięcie ich na zewnątrz 
 obiektów, 
� niezbędne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i układanie materiałów z 
 rozbiórki, 
� składowanie na poboczu materiałów z rozbiórki, oczyszczenie ich, 
 segregowanie,  pryzmowanie lub układanie w stosy 
� podstawienie kontenerów, transport oraz utylizację materiałów z rozbiórki; 
� zabezpieczenie innych obiektów przed zniszczeniem (w miejscach zagroŜenia), 
� utrzymywanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych, 
� wyrównanie i uporządkowanie terenu prowadzenia robót 
Złom oraz część okien i drzwi nadających się do dalszego uŜytkowania pozostają 
do rozliczenia z Inwestorem. 



 

 

 
17. PRZEPISY ZWIĄZANE 

� PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
 Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na 
 terenie budowy i rozbiórki. 
� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w 
 sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Tekst jednolity 
 Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. 
� Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych – 
 Dz.U. nr  47 poz. 401 z 2003 r. 
� Prawo budowlane – Dz.U nr 207 poz. 2016 z 2003 r. 
� Ustawa o odpadach – Dz.U nr 62 poz. 628 z 2001 r. z późn. Zmianami 
� Dz.U.2002.74.686 (R) Lista rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów 
 moŜe przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie 
 będącym przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby. 
 Załącznik  do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 maja 2002 r. (poz. 
 686) 
       Opracował: 
       Mgr inŜ. Irena Ciesielska 


