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Załącznik nr 7 do siwz 
 

 
UMOWA 

Nr WGKIO Ś/.......... / 2011 
 
Zawarta w dniu ......................... 2011 r.   w Szczecinie pomiędzy : 
 
Gminą Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin: NIP: 851 030 94 10   
reprezentowaną  przez: 
…………………………………..………………………………..………………. 

 
zwaną dalej Zamawiającym, 
a 
…………………………………………………………………..………………. 
…………………………………………………………………………….……….   
zwanym dalej Wykonawcą 
 
Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty 
Wykonawcy w wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, 
na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 
r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).  

§ 1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy pn. Przebudowa  

basenu przeciwpożarowego zlokalizowanego na Placu Zwycięstwa  w Szczecinie na fontannę wraz 

z zagospodarowaniem terenu. 
2. Przedmiot umowy Wykonawca wykona na podstawie dokumentacji wyszczególnionej w 

załączniku nr 2 do umowy tj. Wykazie Dokumentacji Projektowej. 
3. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia wszystkich kosztów związanych z  realizacją 

przedmiotowej umowy oraz do wykonania we własnym zakresie i na własny koszt między innymi: 

- organizacji ruchu na czas budowy wraz z niezbędnymi opracowaniami, uzgodnieniami i   
   zajęciem pasa drogowego łącznie z naliczonymi opłatami oraz oznakowaniem  
- zorganizowania placu budowy i zaplecza socjalnego wraz z przywróceniem  terenu do  
   stanu pierwotnego oraz zapewnienia bezpieczeństwa na placu budowy wraz z organizacją placu  
  budowy do zatwierdzenia przez nadzór inwestorski. 
- przeprowadzenia szkolenia pracowników w zakresie BHP i p.poŜ. na stanowisku pracy 
   zgodnie z obowiązującymi przepisami i złoŜenia oświadczenia o aktualności uprawnień, badań i  
  polis pracowników. 
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- prowadzenia dziennika budowy oraz umieszczenia na obiekcie, w widocznym miejscu,  
   tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia, zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
   i ochrony zdrowia 
- Prowadzenie księgi obmiaru 
- opracowania planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
- opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego, określając terminy rozpoczęcia i 

zakończenia poszczególnych etapów robót i najpóźniej do dnia podpisania umowy, przedłoŜenia 
go Zamawiającemu do akceptacji, 

- prowadzenia prac sprzętem posiadającym aktualne badania techniczne oraz uŜywania 
   sprawnych narzędzi 
- wykonania i przedłoŜenia Zamawiającemu niezbędnych badań laboratoryjnych np. 
   kruszywa betonu, stali itd. oraz certyfikatów, atestów, aprobat  technicznych itp. na  
   wbudowywane materiały (w języku polskim) 
- Wykonania wszelkich niezbędnych rysunków warsztatowych, opracowań, detali itp. oraz  
  uzgodnienie ich z Projektantem oraz nadzorem Inwestorskim. 
- uzgadniania z Zamawiającym sposobu zagospodarowania (przewóz we wskazane miejsce) 
   materiałów z rozbiórki 
- Składania raportów miesięcznych z postępu robót budowlanych wraz z potwierdzeniem tempa  
  prac w stosunku do harmonogramu, wykaz wystąpień, wniosków, zmian w dokumentacji oraz  
  przedstawić dane finansowe związane z realizacją niniejszego zadania. 
- prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z ustawą o odpadach i postępowaniu z nimi na  
  własny koszt, oraz przedkładać systematycznie karty przekazania odpadów wraz z raportami  
  miesięcznymi. 
- uzyskania stosownych protokołów odbioru robót dla poszczególnych branŜ ( w tym m.in. 
   ENEA, ENEOS, ZWiK, ZDiTM) 
- Uzgodnienie za pomocą Wniosków Materiałowych składanych min 3 tyg. przed zamierzonym  
  wbudowaniem materiału wszystkich materiałów i urządzeń z Nadzorem Inwestorskim oraz  
  Zamawiającym. W przypadku zastosowania materiałów równowaŜnych obowiązek wykazania  
 równowaŜności wszystkich parametrów spoczywa na Wykonawcy. 
- wykonania dokumentacji powykonawczej wraz z: (kartami gwarancyjnymi, instrukcjami  
  obsługi, kartami katalogowymi, itp. w języku polskim i geodezji powykonawczej dokumentami  
(Dokumentacja Techniczno Ruchowa) DTR, kompletem Wniosków materiałowych protokołów z 
prób, badań i szkoleń ) oraz  
  uzgodnienie jej z instytucjami, których odbiorowi zadanie to podlega. 
- opracowanie instrukcji eksploatacji i uŜytkowania urządzeń oraz przeszkolenie osób obsługi  
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  wskazanej przez Zamawiającego. 
§ 2 

1. Przedstawicielem Wykonawcy będzie:…………………. 
2. Kierownikiem budowy będzie: ………………………, posiadający uprawnienia 

budowlane…………………………………………………………………………………………… 
3. Przedstawicielem Zamawiającego będą: ………………………………………………. 

  
§ 3 

1. Nadzór inwestorski sprawować będzie:…………………….., w branŜy…………………………..,  
2. Inspektor nadzoru inwestorskiego działa w imieniu Zamawiającego. 
 

§ 4 
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w zakresie określonym w § 1, 
zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, 
postanowieniami umowy, obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej, 
wiedzy technicznej i wymogami poczynionych uzgodnień. 

§ 5 
Wykonawca oświadcza, Ŝe zapoznał się z dokumentacja projektową i SIWZ oraz nie wnosi do niej 
uwag i uznaje ją za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.  

 
§ 6 

1. Wykonawca moŜe wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, zawierając z nimi 
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności.  

2. Zawarcie umowy z podwykonawcą wymaga akceptacji Zamawiającego przed jej zawarciem. 
3. Umowa z podwykonawcą musi zawierać : 

1) zakres robót powierzonych podwykonawcy, 
2) kwotę wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moŜe być wyŜsza, niŜ wartość tego zakresu 

robót wynikająca z oferty Wykonawcy, 
3) termin wykonania zakresu robót powierzonych podwykonawcy, 

4. Zamawiający nie wyraŜa zgody na zawieranie umów przez podwykonawców z dalszym 
podwykonawcą. 

5. Wszelkie zmiany umów, o których mowa w ust.1  wymagają formy pisemnej i zgody 
Zamawiającego. 

6. Wykonawca zobowiązany jest na Ŝądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji 
dotyczących podwykonawców. 

7. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje 
przy pomocy   podwykonawców.  
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§ 7 
1. Zamawiający zobowiązuje się: 

1) przekazać protokolarnie Wykonawcy plac budowy w terminie 7 dni roboczych od dnia 
podpisania umowy, 

2) dokonać odbioru wykonanych prac, 
3) zapewnić zapłatę wynagrodzenia za wykonane prace,  
4) przekazać Wykonawcy dokumentację projektową, 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli w zakresie postępowania z 
odpadami budowlanymi w trakcie realizacji określonego zadania. 

3. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 
obowiązującymi normami państwowymi i branŜowymi, obowiązującymi przepisami prawa 
powszechnie obowiązującego, m. in. ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62 
poz. 628 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz.U. Nr 132 poz. 622 ze zmianami) oraz z zapisami Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia i z ofertą, która stanowi integralną część umowy. 

 
§ 8 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w § 1, w terminie, z naleŜytą 
starannością oraz zgodnie z postanowieniami umowy. 

2. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się : 
1) Przejąć front robót i przygotować się do realizacji przedmiotu umowy, w tym: 

a) wyposaŜyć zaplecze budowy we wszelkie przedmioty jakiejkolwiek natury, które są 
niezbędne dla lub podczas wykonywania robót, 

b) doprowadzić na swój koszt niezbędne media (woda, energia elektryczna, energia cieplna, 
itp.) oraz pokryć koszty ich poboru, 

c) oznaczyć teren budowy lub inne miejsca, na których, pod którymi lub przez które mają 
być prowadzone roboty podstawowe lub tymczasowe oraz wszelkie inne tereny  i 
miejsca udostępnione przez Zamawiającego jako miejsca pracy, które mogą być 
wymienione jako stanowiące część placu budowy, 

d) zapewnić pełną ochronę i zabezpieczenie terenu budowy, 
e) przekazania Zamawiającemu instrukcji obsługi wbudowanych lub zainstalowanych 

urządzeń, 
f) organizacji ruchu na czas budowy wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i zajęciem pasa 

drogowego łącznie z naliczonymi opłatami, oznakowaniem terenu budowy zgodnie  
z obowiązującymi przepisami oraz przywróceniem  oznakowania pierwotnego, 

2) Przestrzegać przepisów prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa 
przeciwpoŜarowego, itp. oraz umoŜliwi ć wstęp na teren budowy pracownikom organów 
kontrolujących, celem dokonywania kontroli i udzielać im danych i informacji wymaganych 
przepisami. 
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3) Podjąć wszelkie kroki dla ochrony środowiska na placu budowy i poza nim, w celu 
uniknięcia szkód lub nadmiernej uciąŜliwości dla osób i dóbr publicznych lub innych 
ujemnych skutków, związanych z działaniem Wykonawcy. 

4) Utrzymać teren budowy w stanie wolnym od przeszkód oraz na bieŜąco usuwać zbędne 
materiały, odpadki, śmieci, urządzenia prowizoryczne, itp. 

5) Po zakończeniu robót usunąć, na własny koszt, poza teren budowy wszelkie urządzenia 
tymczasowe,  zaplecze, itp. oraz pozostawić cały teren budowy i robót nadający się do 
uŜytkowania, w stanie uporządkowanym. 

6) Na uzasadnione Ŝądanie Zamawiającego przerwać roboty na budowie, a jeŜeli zgłoszona 
zostanie taka potrzeba - zabezpieczyć wykonane roboty przed ich zniszczeniem.  

7) Realizować roboty w kolejności i terminach wynikających z harmonogramu robót. 
8) Zawiadamiać  Zamawiającego o wadach dokumentacji projektowej i wadach jakościowych 

materiałów w terminie do 30 dni od daty przekazania dokumentacji. Po tym terminie 
Wykonawca nie będzie mógł zgłaszać roszczeń terminowych ani finansowych 
spowodowanych ewentualnymi wadami projektowymi. 

9) Przekazać Zamawiającemu przedmiot umowy po uprzednim sprawdzeniu poprawności jego 
wykonania. 

10) Usunąć niezwłocznie ujawnione usterki. 
11) Wykonać na swój koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwości w celu 

sprawdzenia jakości ich wykonania, jeŜeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do 
sprawdzenia przed ich zakryciem. 

12) Wykonać próby i sprawdzenia  przewidziane warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montaŜowych. 

13) Wszystkie materiały zastosowane  podczas remontu  powinny posiadać obowiązujące 
świadectwa stwierdzające przydatność wyrobu do stosowania w budownictwie. 

14) Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia, ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania 
odpadów budowlanych (odpadów betonowych, ziemi, gruzu budowlanego) odzyskowi, a  
jeŜeli z przyczyn technologicznych jest on niemoŜliwy lub nie uzasadniony z przyczyn  
ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania 
powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować 
Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru 
końcowego realizowanego zamówienia. 
 

§ 9 
1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się: od dnia podpisania umowy do 15.08.2012 r.  
2. Za podstawę wykonania przedmiotu umowy w terminie jak w ust. 1 uznaje się, potwierdzony  przez 

Inspektora nadzoru, wpis dokonany przez kierownika budowy do dziennika budowy, o zakończeniu 
realizacji zadania. 

3. Strony postanawiają, Ŝe przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy. 
4. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokółu końcowego odbioru robót, 

wykonanych naleŜycie tj. bez wad i usterek. 
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5. Przekazanie do eksploatacji zostanie dokonane protokołem przekazania spisanym między 
Zamawiającym a uŜytkownikami z udziałem Wykonawcy robót. 

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia na placu budowy do czasu 
przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji uŜytkownikom. 

 
§ 10 

1. Zamawiający za wykonany przedmiot umowy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe 
ustalone na podstawie oferty Wykonawcy oraz sprawdzonych i potwierdzonych obmiarów 
rzeczywiście wykonanych ilości robót z zachowaniem cen jednostkowych wskazanych w Tabeli 
Elementów Rozliczeniowych. 

2. Wynagrodzenie zgodnie z ofertą cenową wynosi  (łącznie z podatkiem VAT)  
……………………………….(słownie:……………………………………..) i obejmuje wszystkie 
koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. 

3. Załącznikiem nr 1 do umowy jest Tabela Elementów Rozliczeniowych. 
 

§ 11 
1. Podstawą zapłaty będą faktury przejściowe i faktura końcowa wystawiane przez Wykonawcę  

Zamawiającemu, przy czym wartość faktury końcowej nie moŜe być niŜsza niŜ 10 % wartości 
przedmiotu umowy. 

2. Podstawą do wystawienia faktury przejściowej będzie protokół odbioru wykonanych robót, 
stwierdzający ilość i zakres rzeczowy wykonanych robót, na podstawie Tabeli Elementów 
Rozliczeniowych, podpisany przez inspektorów nadzoru poszczególnych branŜ oraz raport 
miesięczny. 

3. Termin płatności faktur przejściowych wynosi 14 dni od dnia otrzymania faktury przez 
Zamawiającego. 

4. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół końcowego odbioru robót bez wad i 
usterek wraz z rozliczeniem finansowo-rzeczowym przedmiotu umowy oraz protokół przekazania 
do uŜytkowania przedmiotu umowy. 

5. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę robót Podwykonawców, załącznikiem do faktur 
przejściowych i faktury końcowej, będą oświadczenia Podwykonawców o braku wymagalnych 
zobowiązań wynikających z umów. 

6. Termin płatności faktury końcowej wynosi 14 dni od dnia otrzymania faktury przez 
Zamawiającego. 

7. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy  
nr ……………………………………………………………... 

8. Za dzień zapłaty uwaŜa się dzień obciąŜenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
9. Zamawiający wstrzyma do czasu ustania przyczyny, płatności bieŜących faktur – w całości lub w 

części - w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy, z któregokolwiek ze zobowiązań 
wynikających z umowy. W takim przypadku nie przysługują Wykonawcy odsetki z tytułu 
opóźnienia w zapłacie. 

 



 

 

 

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego  

na lata 2007-2013. Dotyczy projektu pn. „Poprawa wizerunku oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez 
przebudowę basenu przeciwpoŜarowego na fontannę na Placu Zwycięstwa w Szczecinie”  

 – nr UDA-RPZP.06.01.01-32-011/11-00. 
 

 
 

§ 12 
1. Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczki. 
2.Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o kaŜdej zmianie swojej 

siedziby, konta bankowego, nr NIP, REGON i telefonu. 
 

§ 13 
1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia umowy zabezpieczenie 

naleŜytego wykonania umowy w kwocie: ……………………..zł, /słownie:………………………... 
2. Zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienaleŜytego wykonania przedmiotu umowy. 
3. Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie ..................................................................... 
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu naleŜy wnieść  na rachunek bankowy  

Zamawiającego -  16 1240 3927 1111 0000 4099 5290. 
5. Wykonawca dostarczy poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu wpłaty, 

najpóźniej w dniu podpisania umowy. 
6. 100 % zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji ubezpieczeniowych lub bankowych musi 

obejmować okres realizacji umowy + 30 dni, 30 % zabezpieczenia  musi obejmować okres rękojmi 
+ 15 dni. 

7. Zwrot zabezpieczenia wniesionego przez Zamawiającego w gotówce nastąpi w niŜej podanych 
wysokościach i terminach: 
1) 70 % wartości wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 

uznania przez Zamawiającego za naleŜycie wykonane. 
2) 30 % wartości wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty wygaśnięcia rękojmi.   

 
 

§ 14 
Wykonawca najpóźniej do dnia podpisania umowy zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu polisę 
ubezpieczeniową z tytułu Odpowiedzialności Cywilnej na okres obejmujący czas realizacji 
przedmiotu zamówienia. Suma ubezpieczenia wynikająca z polisy lub innego dokumentu 
ubezpieczenia nie moŜe być niŜsza niŜ 2 000 000,00 zł.  
 

§ 15 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 36 miesięcy od 

dnia odbioru końcowego robót.  
2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt kaŜdą wadę roboty 

będącej przedmiotem umowy. Termin usunięcia wady w kaŜdym przypadku zostanie wyznaczony 
przez Zamawiającego lub  

3. Wykonawca niezaleŜnie od gwarancji ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi. 
4. Upływ okresów gwarancji i rękojmi nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady, jeŜeli 

wykonawca zawiadomił o nich Zamawiającego przed upływem tych okresów. 
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§ 16 

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości: 

a) 0,03 % wynagrodzenia umownego brutto w okresie pierwszych 30 dni kalendarzowych 
opóźnienia (od terminu, w którym Wykonawca winien uzyskać odbiór końcowy) , liczone za 
kaŜdy dzień opóźnienia, 

b) 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto w okresie kolejnych 30 dni kalendarzowych 
opóźnienia, liczone za kaŜdy dzień opóźnienia, 

c) 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za kaŜdy następny dzień opóźnienia 
2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie 

rękojmi za wady w wysokości 0,03 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot 
umowy za kaŜdy dzień opóźnienia, liczone od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 

3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy w 
wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, 

4) za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 20 % 
wynagrodzenia umownego brutto. 

2. W przypadku poniesienia szkody przewyŜszającej karę umowną, Zamawiający zastrzega sobie 
prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

3. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za kaŜdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia, staje się wymagalne: 
1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu, 
2) za kaŜdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w kaŜdym z tych dni. 

4. W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w terminach wskazanych przez Zamawiającego w 
protokóle końcowym odbioru robót i przekazania do eksploatacji lub w okresie rękojmi, gwarancji 
za wady, Wykonawca wyraŜa zgodę na usunięcie wad lub usterek na koszt Wykonawcy. 

 
§ 17 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego 
i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

2. Zmiana postanowień niniejszej umowy moŜe nastąpić na wniosek Zamawiającego  lub Wykonawcy 
na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Za istotne zmiany uwaŜa się: 
 1) Przesunięcie terminu wykonania przedmiotu zamówienia, 
 2) Zmianę wynagrodzenia. 
 3) Zmianę kadry przewidzianej do realizacji umowy. 

3. Przesunięcie terminu moŜe nastąpić w następujących przypadkach : 
  1) Wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego którego realizacja ma wpływ na 

harmonogram i termin wykonania przedmiotu umowy, 
2) Wystąpi konieczność wykonania zamówienia uzupełniającego, którego realizacja ma wpływ na 

harmonogram i termin wykonania przedmiotu umowy, 
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   3) W okresie realizacji przedmiotu umowy wystąpią niesprzyjające warunki atmosferyczne np. 
mróz, intensywne opady deszczu, wichury, wzrost poziomu wód, powodujące wstrzymanie robót 
budowlanych i będzie to miało wpływ na harmonogram i termin wykonania przedmiotu umowy, 

 4) W przypadku nieterminowego przekazania placu budowy przez Zamawiającego, a opóźnienie to  
ma wpływ na terminowe wykonanie przedmiotu umowy, 
 5) Wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji tj. warunki gruntowo- wodne inne niŜ w opinii o 

geotechnicznych warunkach posadowienia, odkrycie nie zinwentaryzowanych, przedmiotów, 
obiektów i elementów instalacji podziemnej i będzie to miało wpływ na harmonogram i termin 
wykonania przedmiotu umowy, 

 6)W przypadku konieczności wykonania dokumentacji zamiennej, gdy czas na jej wykonanie 
spowoduje wydłuŜenie terminu realizacji niniejszej umowy, 

7) W toku wykonywania robót ziemnych wystąpi konieczność usunięcia niewybuchów i 
niewypałów, wprowadzenia badań archeologicznych i będzie to miało wpływ na harmonogram 
realizacji robót podstawowych. W takim przypadku na wniosek Wykonawcy zostanie ustalony 
nowy termin wykonania przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone aneksem do umowy, 

8) zmiany obowiązujących przepisów, jeŜeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści 
umowy do aktualnego stanu prawnego, 

4. Zmiana wynagrodzenia nastąpić moŜe w przypadku: 
 1) Zmiany urzędowej stawki podatku VAT na roboty budowlane, 
 2) JeŜeli w toku wykonywania robót zajdzie konieczność przeprowadzenia prac, które ilościowo 

będą wykraczać poza ilość przyjętą w Tabeli Elementów Rozliczeniowych, w oparciu o art. 630 
Kodeksu cywilnego, Wykonawca moŜe Ŝądać zwiększenia wynagrodzenia. Rozliczenie 
podwyŜszonego wynagrodzenia nastąpi przy końcowym rozliczeniu przedmiotu umowy. W 
przypadku, gdy wartość prac ilościowo wykraczających poza ilość opisaną w Tabeli Elementów 
Rozliczeniowych będzie w rozliczeniu końcowym powodowała zwiększenie wynagrodzenia 
umownego, wówczas zmiana ta zostanie wprowadzona aneksem do umowy. 

5. Zmiana w umowie będzie moŜliwa gdy wystąpi konieczność wprowadzenia zmian rozwiązań 
projektowych, bez których wykonanie zamówienia byłoby niemoŜliwe, bądź obarczone błędem, a 
skutków tych zmian nie da się wycenić na podstawie TER, wówczas cena jednostkowa nowych 
elementów robót zostanie ustalona w oparciu o ceny jednostkowe asortymentów robót, nie wyŜsze 
niŜ średnie ceny regionalne dla województwa zachodniopomorskiego, publikowane w 
wydawnictwie „Sekocenbud” dla kwartału poprzedzającego okres sporządzenia kalkulacji; w 
przypadku braku danego asortymentu robót w publikacji „Sekocenbud”, Wykonawca sporządzi 
kosztorys szczegółowy z uwzględnieniem stawki roboczogodziny (r-g), kosztów pośrednich (Kp), 
kosztów zakupu (Kz), zysku (Z) nie wyŜszych niŜ średnie regionalne dla województwa 
zachodniopomorskiego, publikowane w wydawnictwie „Sekocenbud” dla kwartału 
poprzedzającego okres sporządzenia kalkulacji i w oparciu o ceny rynkowe materiałów oraz 
sprzętu obowiązujące w województwie zachodniopomorskim; w przypadku robót, dla których brak 
nakładów w KNR, będzie  zastosowana wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana przez 
Zamawiającego.  Po zatwierdzeniu nowej ceny  zostanie ona wprowadzona aneksem do umowy  

    poprzez dopisanie nowej pozycji do TER.  
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    Z wnioskiem o wprowadzenie  robót zamiennych moŜe występować Wykonawca, Projektant i 
Zamawiający. Przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do wprowadzenia zmiany 
będzie naleŜało do obowiązków wnioskującego. 

6. Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, o których 
mowa  w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2010 Nr 113, poz. 759 – tekst jednolity ze zm.). 

7. Sprawy sporne rozpatrywane będą przez właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego sąd   
powszechny w Szczecinie. 

8. Integralną część umowy stanowi SIWZ, oferta cenowa Wykonawcy, dokumentacja projektowa. 
9. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej – aneksu, pod rygorem niewaŜności. 
10.Umowę wraz z załącznikami sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa 

egzemplarze dla kaŜdej ze stron.  
 

ZAMAWIAJ ĄCY :                                                                          WYKONAWCA :          
 

 


