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UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
Nr

zawarta W dniu ..., w Szczecinie pomiedzy:

Gming Miasto Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP 851-030-94-10, REGON
811684232, ktorg reprezentuje:

....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

w imieniu ktorej dziala:
zwang dalej w tresci umowy ,,Wykonaweg”

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty
Wykonawey w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na wykonanie rob6t budowlanych pn. »lermomodernizacja budynku
Szkoly Podstawowej nr 56 przy ul. Malczewskiego 22 w Szczecinie, w ramach programu:
»Tlermomodernizacja budynkéw uiZyteczno$ci publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy
Miasto Szezecin® na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.
U. 22018 1. poz. 1986 z pézn. zm.), zw. dalej ,,ustawg pzp”.

I Postanowienia ogdlne

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, jako przedmiot umowy, roboty
budowlane pn. ,,Fermomedernizacja budynku Szkely Podstawowej nr 56 przy ul. Malczewskiego
22 w Szczecinie, w ramach programu: ,Termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej
zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin™, zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w dokumentacji przetargowej, z zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego.
2. Zakres rzeczowy robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy okre§laja:

1) Dokumentacja techniczna pn. Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej nr 56

1 Gimnazjum nr 3 przy ul. Malczewskiego 22 w Szczecinie, w ramach programit:
Termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy
Miasto Szczecin™ opracowana przez Biuro Architektoniczne Karol Krzgtata w grudniu 201 1r.;

a) TOM IProjekt budowlany wykonawczy (architektura, konstrukeja) — czes¢ opisowa

b) Suplement do opisu technicznego (architektura, konstrukcja)

¢) TOM I czgsé IV. Rysunki- Inwentaryzacja — czgsé graficzna

d) TOM Iczeéé V. Rysunki- Projekt (architektura, konstrukcja) - czesé graficzna

e} TOM II Ekspertyza techniczna stanu konstrukgji i elementéw budynku

f} TOM III Charakterystyka Energetyczna Budynku

g) TOM IV — Instalacje sanitame (instalacja kanalizacji deszczowej, instalacja c.o.,

instalacja wod-kan)



h) Suplement do opisu technicznego (instalacje sanitarne)
i) TOM V — Instalacje elektryczne
j) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (branza budowlana)
k) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (branza budowlana)
- suplement
1) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (branza sanitarna)
" m) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (branza elektryczna)
2} Aktualizacja dokumentacji wymienionej w pkt 1 - opracowanie sierpief/wrzesiefi 2017r.
(branza budowlana) wykonane przez Biuro Architektoniczne Karol Krzatata:
a) Suplement do projektu budowlanego wykonawczego przebudowy budynku Szkoly
Podstawowej nr 56 i Gimnazjum nr 3 (branza architektura)
b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (branza budowlana)

3) Aktualizacja dokumentacji wymienionej w pkt 1 - opracowanic listopad 2017r. (brania
sanitarna) wykonane przez ADD Skowron:

a) Projekt budowlano - wykonawczy instalacji sanitarnych
b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

4} Aktualizacja dokumentacji wymienionej w pkt 1 - opracowanie styczen/luty 2018r. (brania
elekiryczna) wykonane przez KON-BUD Marek Kublicki :

a) Projekt budowlano - wykonawczy instalacji elektrycznych dla pomieszczen sali
gimnastycznej, basenu i wezla cieplnego
b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

5) Suplement do dokumentacji projektowej — 2018r.

6) Projekt kolorystyki elewacji opracowany w listopadzie 2018r. przez Neon Architekci Marta
Bylica Snioszek

7) Audyt energetyczny budynka — Szkola Podstawowa nr 56, Gimnazjum nr 3 -
AKTUALIZACJA sporzadzona w pazdzierniku 2016 r. przez mgr inz. Wojciech Skowron
ADD Skowron Consultans&Engineers;

8) Suplement do audytu energetycznego budynku — Szkofa Podstawowa nr 56, Gimnazjum nr 3
sporzadzony w grudniu 2016 r. przez mgr inZ. Wojciech Skowron ADD Skowron
Consulians&Engineers

9} Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia;

10) Oferta Wykonawcy.

Kolejnoséé realizacji poszczegdinych robét objgtych przedmiotem umowy okresla harmonogram
rzeczowo-terminowo-finansowy, stanowiacy zalacznik nr 4 do umowy.

Realizacja przedmiotu umowy nastgpi w dwoch etapach, zw. dalej ,etapami”. Zakres prac do
wykonania w ramach poszczegdlnych etapéw okresla harmonogram rzeczowo-terminowo-
finansowy, stanowigcy zalacznik nr 4 do umowy.

§2

. Wykonawca oé§wiadcza, e zapoznal si¢ z dokumentami wskazanymi w § 1 ust. 2 umowy w sposéb
nalezyty, nie wnosi do nich uwag i uznaje je za podstawe do realizacji przedmiotu ninigjszej
Umowy.

. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materialéw dostarczonych przez Wykonawcg.

§3
Zamawiajacego na terenie budowy reprezentowac beda:
1) Kazimierz Prajsner - Inspektor nadzoru inwestorskiego; branza konstrukcyjno - budowlana —
koordynator.
2) Lech Sulzycki - Inspektor nadzoru inwestorskiego; branza elekiryczna
3) Eugeniusz Kasperkiewicz - Inspektor nadzoru inwestorskiego branza sanitarna;



Przedstawiciele ~Zamawiajacego dzialaja w granicach umocowania nadanego przez
Zamawiajgcego.

§4
. Przedstawiciclami Wykonawcy na budowie bedzie:
1) kierownik budowy ..., posiadajgcy uprawnienia budowlane nr
............................................. wydane wdnin .............. 1.,
2) kierownik roblt ... posiadajacy uprawnienia budowlane nr
............................................. wydane wdniu ..............1.,
3) kierownik robdt ..., posiadajgcy uprawnienia budowlane nr
............................................. wydane wdniu.............. 1.,
4} kierownik robOt .., posiadajacy uprawnienia budowlane nr
............................................. wydane wdnit ..............T

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia codziennej obecnosci kadry kierowniczej na terenie
budowy podezas wykonywania prac objetych niniejszg umowsa. Pod pojeciem kadry kierowniczej
Zamawiajgcy rozumie kierownika budowy lub kierownika robSt w branzy odpowiedniej do
prowadzonych aktnalnie prac.

Wykonawca obowigzany jest zapewni¢ osobista obecnosé kierownika budowy na terenie budowy
co najmniej 3 razy w tygodniu, co powinno by¢ potwierdzane kazdorazowo wpisem w dzienniku
budowy.

W sytuacji, gdy Wykonaweca nie zapewni podczas realizacji umowy ktérejkolwiek z osdb,
o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do samodzielnego ustanowienia
odpowiednio kierownika budowy lub kierownikéw robét. W takiej sytuacji, osoby ustanowione
przez Zamawiajacego bedg pelnily powierzone funkcje do dnia zakonczenia realizacji umowy,
a Wykonawcy zostanie naliczona odpowiednia kara umowna, o ktérej mowa w §15 ust. 1.

§5

. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy wlasnymi silami, badz przy udziale

podwykonawcow,

- W przypadku, jesli na etapie realizacji umowy dojdzie do zlecenia jakichkolwiek robét

podwykonawcom, zastosowanie bedg miaty zasady okreslone w ust. 3 i nastepnych niniejszego

paragrafu.

. Wykonawca moze wykonaé przedmiot umowy przy udziale Podwykonaweéw, zawierajac z nimi

stosowne umowy.

. Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane musi zawiera¢ w szczegélnosci:

1) zakres robét powierzony Podwykonawey wraz z czgscia dokumentacii dotyczaca wykonania
robot objetych umows,

2) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie moze byé wyzsza, niz wartoéé tego zakresu robédt
wynikajaca z oferty Wykonawey; wynagrodzenie powinno byé tego samego rodzaju co
wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczattowe),

3) termin wykonania robét objgtych umowa, z uwzglednieniem postanowien pkt 4 ponizej,

4) harmonogram rzeczowo — terminowo — finansowy. Harmonogram rzeczowo — terminowo —
finansowy Podwykonawcy/dalszego podwykonawey musi byé zgodny z harmonogramem
rzeczowo — terminowo — finansowym Wykonawcy, z zastrzezeniem, e Zamawiajacy
dopuszcza realizacj¢ zakresu zleconego Podwykonawcy/dalszemu podwykonawey w terminie
wezedniejszym, niz termin zadeklarowany przez Wykonawceg, w zlozonym przez niego
harmonogramie,

5) termin zaplaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, ktéry nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy faktury Iub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcey lub dalszemu Podwykonawcy roboty
budowlanej,

6) w przypadku powierzenia przez Wykonawcg prac obejmujacych przedmiot zaméwienia
Podwykonawcy, termin wynagrodzenia platnego przez Wykonaweg za wykonane prace



Podwykonawcy powinien byé ustalony w taki spos6b, aby przypadal wczesniej niz termin
zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajacego (za zakres zlecony
Podwykonawcy),

7) zapis umozliwiajacy Zamawiajgcemu lub przedstawicielowi Zamawiajacego udzial w
odbiorach czesciowych jak i koncowym robét wykonanych przez Podwykonawce lub
dalszego podwykonawce,

8) postanowienie, mocg ktdrego, w oparcin o przepisy dofyczgce umdw na rzecz osoby trzeciej,
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiazuje sig:

a) na wezwanie Zamawiajacego uczestniczyé w przegladach gwarancyjnych przedmiotu
umowy 1 w razie ujawnienia si¢ wad lub usterek (w zakresie objetym umowsa
podwykonawstwa), w okresie gwarancji, do usunigeia tych wad lub usterek w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego,

b) wobec Zamawiajgcego do zaplaty kar umownych wynikajgcych z niniejszej umowy w
przypadku niedotrzymania terminu usunigcia wad lub usterek (w zakresie objetym umowa
podwykonawstwa). Skuteczne i prawidfowe usunigcie wad 1 usterek przez Podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zwalnia z tego zobowigzania Wykonawce; to samo dotyczy
zaplaty przez Podwykonawece lub dalszego podwykonawce kary umownej za przekroczenie
terminu usuniecia wad lub usterek.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedstawié

Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane,
przy czym Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolgezy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Nie
zgloszenie przez Zamawiajgcego w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania projektu umowy
zastrzezen w formie pisemnej, uwaza sig za akceptacjg projektu umowy.

. Zamawiajacy, w terminie wskazanym w ust. 5, zglosi w formie pisemnej zastrzezenia do projekto
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane:

1) niespeliajacej wymagan okreslonych w niniejszej umowie;

2} gdy przewidywaé bedzie termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz 30 dni;

3) zawierajace] zapis uzalezniajacy uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zaplaty wynagrodzenia od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia
Wykonawcey lub odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy;

4) zawierajacej zapis uzalezniajacy zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
o podwykonawstwo przez Wykonawcg Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy od
zwrotu zabezpieczenia nalerytego wykonania umowy Wykonawcy od Zamawiajacego lub
Podwykonawcy od Wykonawcy;

5) dopuszczajacej zabezpieczenie roszczen Wykonawcy z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce w formie potracenia
lub zatrzymania kwot z wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemmu
Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo,

6) uzalezniajacej uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty
wynagrodzenia od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmioty umowy
o podwykonawstwo od odbioru rob6t przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajgcemu

po$wiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Niezgloszenie w formie
pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania umowy, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

. Zmiana umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wymaga
dopelnienia obowiazkéw opisanych w ust. 3 -7,

. Umowa pomiedzy Podwykonawca, a dalszym Podwykonawcg musi zawieraé zapisy okreslone w
ust.4 niniejszego paragrafu, a takze nie moze zawiera¢ zapiséw okreslonych w ust. 6. Zalagcznikiem
do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.



10. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za wiasne. Wykonawca
Jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dzialan Podwykonawcéw na terenie budowy.
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11. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy podwykonawca przedkiada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktbrej
przedmiotem sg dostawy lub ushigi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartodci mniejszej niz 0,5% wartodci niniejszej Umowy. Wylaczenie, o
ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50.000 =21

12.W przypadku umoéw, o ktérych mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dhuzszy
niz 30 dni, Zamawiajgcy poinformuje o tym wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy, pod rygorem wystapienia o zaplate kary umownej, o ktérej mowa w § 15 ust. 1 pkt 13
BIOWY.

13.Zmiana umowy z Podwykonawca, z ktérym Wykonawca zawarl umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s dostawy lub ustugi wymaga dopetnienia obowiazkéw opisanych w ust. 11 —
12. Kara umowna, o ktérej mowa w § 15 ust. 1 pkt 12 umowy jest naleina Zamawiajgcemu
réwniez w przypadku nieprzediozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnodé z oryginatem
kopii aneksu do zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

14. Zawarcie przez Podwykonawcg, z ktérym Wykonawca zawarl umowe o podwykonawstwo, umdw
z dalszym podwykonawcg wymaga dopetnienia obowiazkéw opisanych w niniejszej umowie dla
zawarcia umowy o podwykonawstwo oraz wprowadzenia postanowief dotyczacych bezposredniej
zaplaty dalszym podwykonawcom analogicznych, jak opisane w ust. 15 i nastepnych.

15.Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyshigujacego
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawarl
przedlozong zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sz dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawee lub dalszego podwykonawcg zaméwienia na roboty budowlane.

16. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginalem kopti
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

17.Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie naleine wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

18.Przed dokonaniem bezpodrednie]j zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawey zgloszenie uwag w
formie pisemnej dotyczacych zasadnosei bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15. Termin zglaszania uwag - 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.

19. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonal bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) zZhozyé¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego podwykonawey w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sig nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy,
Jezeli podwykonawea lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé takiej zaplaty.

20.W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcey lub dalszemu podwykonawey, o
ktérych mowa w ust. 15, Zamawiajacy potraca kwotg wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

21. Koniecznos¢ wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania bezposredniej zaplaty

podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15, Iub koniecznosé



dokonania bezposrednich zaplat na sume¢ wigkszg niz 5% warto$ci niniejszej umowy moze
stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego.

22. Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania terminowej zaptaty Podwykonawcom, z ktorymi

zawart umowy o podwykonawstwo, a w przypadkach zaistnienia podstaw do bezposredniej zaplaty
dalszym podwykonawcom - do dokonywania terminowej zaplaty dalszym podwykonawcom.

23. Wykonawea zobowiazany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢c mu wszelkich informacji

dotyczacych Podwykonawcow.

24. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peing odpowiedzialno$¢ za roboty, kidre wykonuje

przy pomocy Podwykonawcow.

25.Niezaleznie od postanowiefi wskazanych w niniejszym paragrafie, zamiar wprowadzenia

Podwykonawcy na teren budowy, Wykonawca powinien w formie pisemnej (dopuszcza sig
zgloszenie w formie wiadomosci e-mail) zglosi¢ przedstawicielowi Zamawiajgcego z co najmniej
2 - dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwic
Podwykonawcy wejécia na teren budowy i rozpoczgcia prac, za$ sprzeczne z ninigjszymi
postanowieniami postgpowanie Wykonawey poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie
Umowy.

26.W sytuacji, gdy Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub

I.

dalszego podwykonawey (w tym jako dhuznik solidarny), uprawniony bedzie do zadania zwrotu
calosci spelnionego §wiadezenia od Wykonawcey oraz pozostatych wspoldhuznikow.

I1. Prawa i obowiazki stron umowy

§6

Poza innymi obowigzkami wynikajgcymi z tresci umowy i SIWZ, do obowigzkéw

Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy; przekazanie terenu budowy nastgpi
w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy,

2) przekazanie Wykonawcy, w dniu przekazania terenu budowy, dokumentacji projektowej,
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, dziennika budowy oraz
umowy o sprawowanie nadzoru inwestorskiego;

3} zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

4) dokonanie odbioru wykonanych robot.

2. Poza innymi obowiazkami wynikajacymi z treéci umowy i SIWZ, do obowiazkéw Wykonawcy

nalezy:

1) dostarczenie Zamawiajgcemu, na moment podpisania umowy, o$wiadczenia o podjgciu
obowigzkéw kierownika budowy i kierownikéw robét, uwierzytelnionej kopii za$wiadczen
wlasciwej izby samorzagdu zawodowego potwierdzajacych wpis na liste czionkow tej izby
i uwierzytelnionych kopii uprawniefi budowlanych dla kierownika budowy i kierownikow
robot,

2) dostarczenie Zamawiajacemu, najpdZniej w dniu podpisania umowy, harmonogramu rzeczowo
terminowo-finansowego oraz uzyskanie jego akceptacji przez Zamawiajacego w terminie 7 dni
od dnia zawarcia umowy.

Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy powinien zostaé sporzadzony zgodnie ze
wzorem harmonogramu stanowiacym zatacznik do SIWZ, powinien zawieraé elementy robot,
terminy ich wykonania i wartosci - opisane 1 wyliczone w kosztorysie ofertowym.

3) prowadzenie prac z uwzglgdnieniem utrudnien i ograniczen wynikajacych z charakteru
placowki o$wiatowej; w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robét
zgodnie z wymogami Zamawiajgcego okre$lonymi w zalaczniku nr 5 do umowy,

4) protokolarne przejecic od Zamawiajacego teremu budowy i rozpoczecie robot w dniu
protokolarnego przejecia terenu budowy,

5) przeprowadzenie robdt przygotowawczych na terenie objetym przedmiotem zamowienia,
roboty rozbidrkowe i porzadkowe,

6) szczelne wygrodzenie miejsca realizacji robot od terenu jednostki o$wiatowej w sposdb
uniemozliwiajgcy dostep 0sab trzecich ze szezegoinym uwzglednieniem dzieci,
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7) organizacja zaplecza budowy dla potrzeb wiasnych wraz z zabezpieczeniem dostawy medidéw
niezbednych dla ich funkcjonowania (zapewnienie i pokrycie kosztéw dostawy wody, energii
elektrycznej, odprowadzenia nieczystosci),

8) zabezpieczenie obicktéw przed zalaniem wodami opadowymi w trakcie prowadzenia robdt,

9) ustawienie tablicy informacyjnej budowy, zgodnej z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki, tablicy informacyjnej, oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczgee
bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U, z 2018r. poz. 963);

10) sporzadzenie planu bezpieczesistwa i ochrony zdrowia;

11) uzyskanie pozwolenia na zajecie pasa drogowego (jezdni, chodnika, pobocza), jezeli zajdzie
taka konieczno$¢ dla zrealizowania przedmiotu umowy wraz z poniesieniem kosztéw tego
zajecia;

12) w przypadku drog dojazdowych do budowy gdzie obowigzuje zakaz wiazdu pojazdéw o masie
wigkszej niz 3,5 tony uzyskanie zezwolenia od ZDiTM w Szczecinie na wjazd pojazdéw o
wiekszym tonazu;

13) zapewnienie ochrony mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy, w szezegdlnosci pod
wzgledem przeciwpozarowym;

14) ommaczenie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc
prowadzenia robét, wygrodzenie stref niebezpiecznych - zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami;

15) zapewnienie oznaczenia identyfikatorem osob wykonujacych prace na terenie budowy,
wskazujacym firme, na rzecz ktorej dziala dana osoba;

16) w przypadku prowadzenia prac w trakcie roku szkolnego, codzienne porzadkowanie obiektu po
zakonczeniu robdt do stopnia umozliwiajacego normalne funkcjonowanie placéwki; kazdy
przypadek pozostawienia nieuporzadkowanych pomieszezes, w ktdrych przebywaja dzieci
oraz innych bezposrednio zwigzanych z opieks nad dzieémi, zgloszony i udokumentowany
przez Dyrekeje szkoly, bedzie skutkowal naliczeniem kar umownych w wysokosci
1000 z1 za kaide zdarzenie;

17) przeprowadzenie préb, pomiaréw, sprawdzefi i odbiordw przewidzianych warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, na wiasny koszt.

18) uzyskanie zatwierdzenia materialéw budowlanych przed wbudowaniem - udzielanego przez
przedstawicicla Zamawiajacego - oraz przekazywanie mu na biezgco: certyfikatéw na znak
bezpieczefistwa, deklaracji zgodnosci wyrobéw z polska lub europejska norma, aprobat
technicznych — dla tych materialéw oraz gwarancji producentéw dla zamontowanych urzadzen
i sprzetu i innych dokumentéw wymaganych odrebnymi przepisami;

19} zgloszenie do sprawdzenia przedstawicielowi Zamawiajacego robét ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych 1 umozliwienie ich odbioru przez Zamawiajacego w ciagu dwéch dni roboczych
od dnia dokonania zgloszenia;

20) wykonanie na wlasny koszt odkrywki elementéw robdt budzacych watpliwoéé w celu
sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robét nie zostalo zgloszone do
sprawdzenia przed ich zakryciem;

21} dostarczenie wraz z montazem i demontazem i wykorzystanie rusziowan i wszelkiego rodzaju
sprzgtu, narzedzi i urzadzen koniecznych do uzycia w celu wykonania przedmiotu zaméwienia;

22) konieczne do wykonania w celu zrealizowania i uzytkowania przedmiotu zaméwienia inne
roboty podstawowe, pomocnicze 1 roboty towarzyszace;

23) zabezpieczenie przed zniszezeniem, przenoszenie w micjsce wskazane przez Zamawiajacego
wyposazenia i mebli przeznaczonych do pozostawienia, oraz ponowne ustawienie i montaz
mebli i wyposazenia;

24) zabezpieczenie i pokrycie kosztéw tymezasowego zrédla wytwarzania ciepla w przypadku
niewykonania instalacji lub prac zwigzanych z uruchomieniem instalacji c.o. przed
rozpoczeciem sezonu grzewczego 2019/2020;

25) zabezpieczenie i pokrycie kosztéw tymczasowego Zrodia wytwarzania cieplej wody uzytkowej
w przypadku nie wykonania instalacji lub prac zwigzanych z uruchomieniem c.w.u. przed
zakonczeniem przerwy wakacyjnej w 2019;



263 usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp., po zakonczeniu
robot;

27) uporzgdkowanie terenu po zakoniczeniu robdt i naprawa istniejgcych nawierzchni zniszezonych
w wyniku dziatan Wykonawcy;

28) dostarczenie Zamawiajacemu, najpézniej na dzief dokonania wpisu, o ktorym mowa w § 8
ust. 4 do dziennika budowy, dokumentacji odbiorowej:

a) oéwiadczenia kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6ézn. zm.)

b) dokumentacji powykonawczej potwierdzonej przez kierownika budowy i kierownikéw robot z
naniesionymi i podpisanymi przez kierownika budowy, nieistotnymi zmianami w stosunku do
zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jezeli takie wystgpia w trakcie budowy)
potwierdzonymi podpisem przez projektanta branzowego i inspekiora nadzoru;

¢) protokoldéw odbioréw technicznych (oryginaly);

d) protokotéw préb, badan, sprawdzest 1 pomiaréw zgodnie z SIWZ (oryginaly);

€) oryginahu i kopii dziennika budowy;

f) dokumentéw (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, itp.) potwierdzajacych, ze wbudowane
wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane
przez kierownika budowy).

Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach inwestycji robdt, wymagajace
wywozu, np. rob6t ziemnych beda stanowily wiasnos¢ Wykonawcy. Wykonawca jest wytwéreg
odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca w
trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowigzek w pierwsze) kolejnosci poddania odpaddw
budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on miemozliwy lub nie
uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania powstalych odpadéw do unieszkodliwienia o ile Zamawiajgcy nie wyrazi woli ich
zachowania. Wykonawca  zobowigzany jest udokumentowaé Zamawiajgcemu  sposéb
gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru koficowego przedmiotu
umowy.

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy pzp, Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawea i podwykonawca(y)

zatrudniali na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca

1974 r. Kodeks pracy wszystkie osoby, ktére bedg wykonywaé nastgpujace czynnosci podezas

realizacji zamoéwienia:

1) Wykonanie izolacji termicznych,

2) Wykonanie pokrycia dachéw plaskich,

3} Wykonanie instalacji elektrycznych.

Wykonawca w ciagu 3 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy przekaze Zamawiajgcemu wykaz

osdb, ktore beda realizowaé przedmiot umowy z wyraZnym wskazaniem osob, ktére beda

wykonywaé czynnosci, o ktdrych mowa w ust. 4 oraz z oswiadczeniem, ze osoby te sg zatrudnione
na podstawie umowy o prace, zgodnie z ust. 4. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji
wykazu i przekazywania jej Zamawiajacemu w ciggu 3 dni od dnia dokonania w nim zmiany.

Zmiana os6b wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.

Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego, w terminie nie diuzszym niz 7 dni od

dnia przekazania wezwania przez Zamawiajgcego, jest zobowigzany przedstawi, wskazane

w wezwaniu przez Zamawiajacego, dowody zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob

wykonujacych czynnosei, o ktdrych mowa w ust. 4. Przez dowody, o ktorych mowa w zdaniu

poprzednim Strony rozumieja:

1) oswiadczenie wykonawey lub podwykonawey o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
o0s6b wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinpo zawierat w szczegdlnosci: dokiadne okreslenie podmiotu skladajgeego
o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objgte wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych
osdb, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o pracg 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykenawey;
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2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonaweg lub podwykonawce
kopi¢ umowy/umow o pracg 0s6b wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnodci,
ktérych dotyczy ww. o$wiadezenie wykonawey lub podwykonawcey (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowiazkéw, jezeli zostal sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (4. w szczegblno$ci: bez adresdw, nr
PESEL pracownikéw). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania;

3} zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez wykonawce lub
podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatai okres rozliczeniowy,

4) poswiadczong za zgodnosé z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopig¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawece do ubezpieczen,
zanonimizowana W sposdb zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robét w

celu zweryfikowania faktu, czy osoby wykonujace okre$lone w ust. 4 czynnosci sg osobami

wskazanymi w wykazie osob, o kiérym mowa w ust. 5.

Brak przedlozenia, wskazanych w wezwaniu, o ktérym mowa w ust. 6, dowodéw zatrudnienia na

umowg 0 prace albo opdéZnienie w ich przekazaniu przekraczajace 10 dni, potraktowane zostanie

jako brak zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

Strony o$wiadczaja, Ze przy realizacji przedmiotu umowy beda z sobg wspéidziataé, majac przede

wszystkim na wzgledzie cel gospodarczy umowy, jej postanowienia, a takZze poszanowanic

interesow drugiej Strony. W przypadku, gdy Wykonawca wystapi do Zamawiajgcego o udzielenie
odpowiedzi, zajgcie stanowiska lub dokonanie innej czynnosci wymaganej ze wzgledu na
terminowg i merytorycznie uzasadniong realizacje przedmiotu niniejszej umowy, Zamawiajgcy
udzieli odpowiedzi lub zajmie stanowisko (w tym dotyczacych czynnosci wymaganych w celu
realizacji przedmiotu umowy) w terminie nie dhuzszym 5 dni roboczych od otrzymania
wystgpienia drogg elektroniczng na adres ... lub od dnia rady budowy,
podczas ktorej Wykonawca wystapit o udzielenie odpowiedzi/zajecie stanowiska/dokonanie
czynnosci. W sytuaciji, gdy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego, termin 5 dni roboczych
bedzie terminem niewystarczajacym na udzielenie odpowiedzi lub zajecie stanowiska,
Zamawiajacy dokona powyzszych czynnoécei bez zbednej zwloki.
Rady budowy odbywa¢ bedg si¢ nie rzadziej niz raz w tygodniu.

§7

Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy jezeli:

1) Wykonawca opdinia sie z rozpoczeciem robét dluzej niz 7 dni,

2) przerwa w wykonywaniu robot trwa diuzej niz 7 dni,

3} Wykonawca op6nia si¢ z wykonywaniem poszczegdlnych robét budowlanych opisanych w
harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym stanowigeym zalgeznik nr 4 do niniejsze]
umowy 0 14 dni w stosunku do terminéw okreslonych w tymze harmonogramie,

4) w sytuacji wskazanej w § 5 ust. 22 umowy,

5) w przypadku, gdy Wykonawca utraci mozliwo$¢ realizacji zamdwienia przy udziale
Podwykonawcy, na kidrego zasoby Wykonawca powolywal si¢ na zasadach okreslonych w
art. 22a ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, o
ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp - jezeli w ciggu 7 dniod dnia, w ktorym
Wykonawca utracit mozliwosé realizacji zaméwienia przy udziale tego Podwykonawcy,
Wykonawca nie wskaze innego odpowiedniego Podwykonawcy, ktéry spelnia te warunki w
stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia lub
Wykonawea nie wykaze, iz samodzielnie spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat si¢ w trakcie postepowania o
udzielenie zaméwienia.



Postanowienie ust.] nie narusza prawa Zamawiajacego do odstapienia od umowy na podstawie

przepiséw kodeksu cywilnego.

Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy w razie opoznienia si¢ Wykonawcy z wykonywaniem

przedmiotu umowy, okre§lonego w § 1, po wyznaczaniu Wykonawcy dodatkowego terminu na

wykonanie przedmiotu umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ rozwiazania niniejszej] umowy z powodu okolicznosei,

o ktérych mowa w art, 145a ustawy pzp. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé wytgcznie

wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonanej czgsci umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ odstapienia od umowy z powodu okolicznoéci, o ktérych

mowa w art. 145 ust. 1 ustawy pzp. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé wylgcznie

wynagrodzenia naleznego z tytuh: wykonanej czesci umowy.

W przypadku odstapienia od umowy lub rozwigzania umowy w sytuacji, o ktérej mowa

w art. 145a ustawy pzp:

a) w terminie 7 dni od daty zlozenia oéwiadczenia o odstgpieniu od umowy/rozwigzaniu umowy,
Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegélowy protokol inwentaryzacji
robot w toku, wedlug stanu na dzien odstgpienia od umowy/rozwigzania umowy oraz
wyznacZy termin usunigcia rzeczy nalezgcych do Wykonawcy; w razie niewykonania
powyzszych obowiazkéw przez Wykonawce, Zamawiajgcy wykona je na koszt Wykonawcy
{(w tym usuni¢cie rzeczy nalezacych do Wykonawcy), po uprzednim wyznaczeniu
dodatkowego 3 - dniowego terminu,

b) Zamawiajacy, z zastrzezeniem ust. 5 oraz sytuacji, gdy rozwigzanie umowy nastapilo
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, zabezpieczy przerwane roboty na koszt
Wykonawcy,

¢} Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym sporzadzi wykaz tych materialdw, kidre nie
zostaly wbudowane, a mogg by¢é wykorzystane przez Zamawiajacego do realizacji robot
objetych niniejszg umowa; w razie niewykonania tych czynnosci przez Wykonawce,
Zamawiajacy wykona je na koszt Wykonawey, po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego 3 -
dniowego terminu,

d) Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza budowy.

. Zamawiajacego moze skorzystaé z umownego prawa odstapienia od umowy w terminie 30 dni od

dnia wystgpienia ktérejkolwiek z przyczyn uzasadniajacej skorzystanie z umownego prawa

odstapienia, jednak nie pdZniej niz w terminie 280 dni liczac od dnia przekazania terenu budowy.

QOdstapienie powinno nastapic¢ na piémie.

I Termin wykonania

§8
Termin wykonania catosci przedmiotu umowy ustala sie na 280 dni kalendarzowych liczonych
od dnia przekazania terenu budowy.
Terminy wykonania poszezeg6lnych ETAPOW ustala sie odpowiednio:

1) Termin wykonania ETAPU I (obejmujacego wykonanie instalacjii ogrzewczych
(tj. wymiany grzejnikéw i instalagji c.0.), instalacji wody zimnej i cieplej, instalacji
wentylacji w sali gimnastycznej i osuszania powietrza na basenie oraz robdt sanitarnych
i elektrycznych w wezle c.0.): do dnia 31.08.2019 ¢,

2) Termin wykonania ETAPU I (obejmujacego roboty wchodzace w zakres przedmiotu
umowy z wylaczeniem robdt objetych ETAPEM 1): 280 dni od dnia przekazania terenu
budowy.

Od 01.09.2019r. obiekt, o kidrym mowa w §1 ust. 1, musi posiadaé sprawna instalacje wody
cieplej oraz by¢ przygotowany do rozpoczecia sezonu grzewczego z chwilg wystapienia
temperatur wymagajacych uruchomienia ogrzewania, celem zapewnienia temperatur normowych
we wszystkich pomieszczeniach szkolnych. W przypadku nie wykonania prac umozliwiajgcych
osiggniecie stanu, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, w terminie zgodnym z umows,
Wykonawca jest zobowiazany na wlasny koszt:
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1) zabezpieczyé i pokryé koszty tymczasowego Zrodla wytwarzania cieplej wody
uzytkowej,

2) zabezpieczy¢ i pokry¢ koszty tymezasowego zrédla wytwarzania ciepa.
Za podstawe wykonania calosci przedmiotu umowy w terminie jak w ust. 1 uznaje sie wpis
kierownika budowy do dziennika budowy o zakoficzeniu realizacji w calosci przedmiotu umowy,
potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajacego, o ktorym mowa w §3 ust. 1 pkt 1 oraz
jednoczesne ziozenie przez kierownika budowy o$wiadczenia o zakoficzeniu realizacji w calosci
przedmiotu umowy, w siedzibie Zamawiajacego tj. Biurze Obshugi Interesanta Urzedu Miasta
Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szezecin. Wykonanie czynnosci, o ktérych mowa w
niniejszym ustepie jest mozliwe po wykonaniu caloéei prac przewidzianych w umowie.
Za podstawe wykonania poszczegdlnych etapéw robét, w terminach wskazanych w ust. 2 pkt 1
i 2, uznaje si¢ kazdorazowo wpis kierownika budowy do dziennika budowy potwierdzony przez
przedstawicicla Zamawiajacego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 oraz dokonanie w ciggu 3 dni
roboczych od dokonania wpisu, o ktdrym mowa powyzej, w formie pisemnej, zawiadomienia
Zamawiajacego o wykonaniu w cato$ci danego etapu rob6t. Wykonanie czynnosei, o ktorych
mowa W niniejszym ustgpie jest mozliwe po wykonaniu catodei prac objetych danym etapem.
Odbidr koncowy calosei robdt wehodzgeych w zakres przedmiotu umowy nastapi na podstawie
protokols odbioru koficowego, po wykonaniu wszystkich prac objgtych zakresem niniejszej
umowy.

IV. Wynagrodzenie Wykonawcy

§9
Wynagrodzenie Wykonawey za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢ w formie ryczaltu na
kwotg ... Iacznie z podatkiem VAT ( sfownie: ......ocoooovvinniiiini )

zgodnie z oferty Wykonawcey, ktéra stanowi zatacznik nr 1 do niniejszej umowy., Wynagrodzenie,
o ktérym mowa w zdaniu pierwszym ma charakter wynagrodzenia ryczaltowego w rozumieniu
art. 632 kodeksu cywilnego i obejmuje wszystkie koszty bezposrednie i posrednie, niezbedne do
terminowego 1 prawidlowego wykonania przedmiotu zaméwienia, zysk oraz wszystkie
wymagane przepisami podatki i oplaty, w tym podatek VAT. Wykonawca powinien uwzglednié
w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamdwienia, a szczegolnie
informacje, wymagania i warunki podane w SIWZ. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania przedmiotu i zakresu zamoéwienia nie moZe by¢ podstawa do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w umowie.

Zalgeznikiem or 3 do umowy jest Kosztorys Ofertowy, sporzadzony zgodnie z wymaganiami
wskazanymi w SIWZ,

§ 10
Zamawiajgcy nie przewiduje udzielania zaliczki.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajacego o kazdej zmianie
siedziby, nazwy, nr konta bankowego, nr NIP, REGON i nr telefomu.
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewaznoéci, dokonaé
przelewu wierzytelnodci z niniejszej umowy na osobe trzecig.

V. Warunki platnosci

§11

. Zamawiajgcy przewiduje platnofei czgéciowe, za elementy robdt wykonane zgodnie

z harmonogramem rzeczowo - terminowo — finansowym oraz platno$¢ koncowa, po wykonaniu
cafosei prac objetych umowa.

- Podstawg zaplaty bedg faktury przejéciowe oraz faktura koficowa, wystawione przez Wykonawce

wobec Zamawiajacego.

. Faktury przejSciowe wystawiane beds przez Wykonawcee nie czedciej niz raz w miesigcn, przy

czym pierwsza faktura przejSciowa zostanie wystawiona nie wczesniej niz po zakoficzeniu
pierwszego miesigca kalendarzowego, w ktorym realizowana bedzie umowa. Faktury przejsciowe
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wystawiane bedg kazdorazowo na podstawie protokohu czesciowego odbioru robét, obejmujacego

roboty wykonane w danym okresie rozliczeniowym (fj. w danym miesigcu), zgodnie z

harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym. Warto$¢ kazdej faktury przejsciowej nie moze

przekroczyé 90 % wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za elementy rob6t wykonane w danym
okresie rozliczeniowyni.

4, Podstawg do wystawienia faktury koficowej bedzie potwierdzony przez przedstawiciela
Zamawiajacego protokdét odbioru koncowego, stwierdzajgcy wykonanie calosci przedmiotu
umowy. Wartoé¢ faktury koficowej nie moze by¢ nizsza niz 10% naleznego Wykonawcey za
realizacj¢ cato$cei przedmiotu umowy.

5. Strony przystgpia do czynnosci odbioru koricowego w ciagu 7 dni od dnia otrzymania przez
Zamawiajacego oswiadczenia, o ktérym mowa w § 8 ust. 4 umowy.

6. W celu unikniecia watpliwosci, Strony zgodnie potwierdzaja, ze protokoly czesciowego odbioru
robét, o ktérych mowa w ust. 3, stanowié beda jedynie potwierdzenie faktu wykonania okreslonego
zakresu robét. Przedmiotowe protokoly nie stanowia poswiadczenia odbioru danej czesci robdt ze
skutkiem wygasniecia w tej czesci zobowigzan Wykonawcy, w zwigzku z czym ich zatwierdzenie
przez Zamawiajacego nie pozbawia go uprawnienia do calodciowego rozliczenia ogdiu prac
wykonanych przez Wykonawce, na podstawie protokohu odbioru koficowego. Koficowy odbiér
robét bedzie obejmowal takze prace odebrane na podstawie protokotéw czgsciowego odbioru
TobOt,

7. W razie niestawiennictwa Wykonawcy na ustalony przez strony termin odbioru wykonanych prac,
Zamawiajgcemu przystluguje prawo do samodzielnego dokonania odbioru i sporzadzenia
jednostronnego protokolu.

8. Z czynnosci odbiordw czesciowych robdt i odbioru koficowego spisane beds odpowiednio
protokoly czeSciowego odbioru robdt i protokél odbioru koficowego, zawierajace wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioréw.

9. Jezeli w ustalonym w umowie terminie, Wykonawca nie zglosi robédt stanowigcych przedmiot
umowy do odbioru, to Zamawiajacy w celu zapewnienia wykonania umowy - moze zleci¢
dokonczenie prac innemu Wykonawcy, a kosztami za wykonane prace obcigzy¢ Wykonawee,
ktory jest strong niniejszej umowy.

10.W przypadku nie usuniecia wad i usterek przez Wykonawcg w uzgodnionym terminie,
Zamawiajgcemu przyshugiwaé bedzie prawo ich usunigcia we wlasnym zakresie, na koszt i ryzyko
Wykonawcey.

11.Sporzadzenie protokotu odbioru koncowego jest mozliwe po wykonaniu calo$ci prac
przewidzianych w umowie.

12.W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawc6w, warunkiem wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na
kolejne okresy rozliczeniowe, beda przedstawione Zamawiajacemu, jako zalgczniki do faktury
VAT:

1) opis zakresu robdt, ustug Iub dostaw wykonmywanych przez Podwykonawcéw/dalszych
Podwykonawcdw wraz ze wskazaniem wynagrodzenia naleinego za te roboty, uslugi oraz
dostawy, oraz

2) potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem kopie faktur VAT lub rachunkdw wystawionych przez
Podwykonawcedw lub dalszych podwykonawcow, o ktérych mowa w art. 143c ust. 1 ustawy
pzp, oraz

3) potwierdzone za zgodnoé¢ z oryginalem kopie przelewdow bankowych potwierdzajgcych
platnoéci wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw, o ktorych
mowa w art. 143c¢ ust. 1 ustawy pzp, lub

4) oéwiadczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonaweow, o ktérych mowa w art. 143c
ust. 1 ustawy pzp, o braku zobowigzan finansowych z tytulu zaplaty wynagrodzenia,
wynikajacych z podpisanych z Wykonawca/Podwykonaweg uméw, zlozone wg wzoréw
stanowigcych zalgezniki nr 2a i 2b do niniejszej Umowy.

13.Integralng czescig protokoléw odbioru robét bedg dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu
zastosowanych materialéw do obrotu i stosowania w budownictwie, oswiadczenie kierownika
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budowy o zastosowanych materialach oraz dokument stwierdzajacy sposdb zagospodarowania
odpadéw powstatych po realizacji robét objetych odbiorem.

14.Termin piatnosci faktur przejsciowych i faktury koficowej wynosi 14 dnij, liczac od daty doreczenia
prawidtowo wystawionej faktury Zamawiajacemu,

15.Platnosci beda dokonywane na konto bankowe Wykonawey wskazane w fakturze VAT,

16.Zamawiajacy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, platnoé faktury - w calosci Iub czesei —
w przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy z ktéregokolwiek ze zobowigzai wynikajacych z
niniejszej umowy. Wstrzymanie w tym przypadku wyplaty nie rodzi po stronie Zamawiajgcego
opoznienia 1 Wykonawcey nie przystuguja odsetki z tego tytuhu.

17.Za dzien zaplaty uwaza sig dziefi obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

18.Platnikiem faktur bedzie Gmina Miasto Szczecin. Platnik posiada numer identyfikacji podatkowej
8510309410, adres: ul. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin.

VL. Re¢kojmia za wady i gwarancja

§12
I. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego z tytulu rekojmi za wady przedmiotu
umowy, przez okres ...... miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru kodcowego.

2. Niezaleznie od uprawnient z tytulu rekojmi Wykonawca ndziela Zamawiajacemu gwarancji na
przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi ..... miesiecy, liczac od dnia podpisania protokohu
odbioru koficowego,

3. Wykonaweca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu gwarancji producentéw dla
zamontowanych urzadzen oraz sprzetu.

4. GQGwarancja obgjmuje odpowiedzialno$é z tytuhn wad tkwigcych w uzytych materiatach
i urzgdzeniach oraz w wadliwym wykonaniu prac oraz szkéd powstalych w zwigzku z
wystgpieniem wady.

3. Zamawiajacego, w sprawach zwigzanych z korzystaniem z uprawnien z tytulu  gwarangji
i rekojmi, reprezentuje Dyrektor Szkoly Podstawowej nr 56 w Szczecinie, zw. dalej
L~Dyrektorem™.

6. Zamawiajacy zobowigzuje sie uzytkowaé wykonane obiekty zgodnie z przeznaczeniem.

7. Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

8. W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w terminie 14 dni,
liczgc od dnia przekazania przez Zamawiajacego powiadomienia o wadzie (w formie
dokumentowej), na koszt wlasny.

9. W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, lub jest szkoda
o bardzo duzych rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zabezpieczenia
miejsca awarii w celu usunigcia zagrozeri lub niedopuszezenia do powickszenia si¢ szkody.

10. Powiadomienie o wystgpieniu wady Dyrektor zglasza Wykonawey w formie dokumentowej,
a nastgpnie pisemnie potwierdza wystgpienie wady.

11. W przypadku nie usunigcia wad we wskazanym terminie Zamawiajgcy moze usungé wady na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

12. W wypadku gdy usunigcie wady bedzie trwalo diuzej niz 14 dni lub ze wzgledéw
technologicznych prace powinny byé wykonane w innym terminie, nalezy termin ten uzgodni¢ z
Dyrektorem,.

13. Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw z tytuln gwarancji Wykonawea dokona wymiany
rzeczy/materiatu/urzadzenia wadliwego na rzecz/material/urzadzenie wolne od wad albo dokona
naprawy rzeczy/materialu/urzadzenia, termin gwarancji, o ktérym mowa w ust. 2, w zakresie
wadliwe] rzeczy/materiatu/urzadzenia, biegnie na nowo od chwili dostarczenia i zamontowania
rzeczy/materiatw/urzagdzenia wolnego od wad lub zwrécenia i zamontowania naprawionej
rzeczy/materialu/urzadzenia,

14. Ust. 13 stosuje sig odpowiednio, jezeli wada bedzie dotyczyla wykonania poszczegdlnych prac
przez Wykonawce.

15. Sprawy zwigzane z organizowaniem przegladéw gwarancyjnych i egzekwowaniem usuniecia
wad, ktére wystapia w okresie gwarancji prowadzi Dyrektor.
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VIL Zabezpieczenie

§13

Wykonawca wniost  zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy W wysokosci
.............................. z} (stownie ZEOtyCh: «ooiv i)
Wykonawca wii6sl zabezpieczenie W fOTIIE ......ovvriencvinii s,
Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszezef z tytutu mewykonama
lub nienalezytego wykonania umowy.

W przypadku zamiaru zmiany rodzaju zabezpieczenia na gwarancj¢ bankows, ubezpieczeniowy
lub poreczenie, Winny one byé zgodne 2z zapisami niniejszej umowy. Z trefci tych
gwarancji/porgczent musi w szczegélnosei jednoznacznie wynikac:

1) zobowiazanie gwaranta/porgczyciela (np. bariku, zakiadu ubezpieczei) do zap%aty do wysokosci
okreslone] w gwarancji/poreczeniu kwoty, nieodwotalnie 1 bezwarunkowo na pierwsze zadanie
Zamawiajgcego zawierajace oswiadczenie, Ze zaistnialy okolicznosei zwigzane z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem umowy,

2) termin obowigzywania gwarancji/porgczenia,

W przypadku zamiaru zmiany rodzaju zabezpieczenia na zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu
nalezy wnie$¢ na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajacego — Gmina Miasto Szczecin
Bank PKO BP nr 47 1020 4795 0000 9802 0277 8504,

Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajgcego nastapi:

1} 70 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

2) 30 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 15 dni po uplywie okresu rekojmi
za wady.

W przypadku gdy zabezpieczenie wniesione zostanie w formie gwarancji ubezpieczeniowej,
bankowej lub porgczenia - okres ich obowigzywania winien by¢ nie krotszy niz terminy wskazane
w ust. 6. W przypadku zaistnienia podstaw do zmiany terminu realizacji umowy i ustalenia
nowego terminu przez Strony w taki sposob, ze okres obowiazywania gwarancji/porgczenia nie
bedzie obgjmowal nowego terminu, Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia
Zamawiajacemu, najpdZnie] do momentu podpisania aneksu do umowy, zmiany do
gwarancji/porgczenia albo nowej gwarancji/porgczenia obejmujacych ustalony przez Strony w
aneksie nowy termin realizacji przedmiotu umowy.

Zgodnie z art, 150 ust. 7 ustawy pzp, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przediuzenia wniesionego
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolgjne okresy.

W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabez:pieczenia najpéiniej na 30 dni
pr:zed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pieniadzu, zamawiajgcy zmieni formg na zabezpieczenie w pieniadzy, poprzez wyplate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.*

Ust. 8 i 9 stosuje sie, jezeli okres na jaki ma zostaé wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
a wykonawea wnosi zabezpieczenie w formie innef niz w pienigdzu, na okres nie krotszy niz 5 lat

VHI. Ubezpieczenie

§14

Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢, najpdZniej w dnin podpisania Umowy, polise
ubezpieczema odpowwdmalnosc; cywilnej wraz z odpowiedzialnoscig za podwykonawcow za
szkody w mieniu lub na osobie wyrzadzone przez Wykonawcg lub podwykonawedw w trakeie
realizacji zadania pn.. ,Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej nr 56
przy ul. Malczewskiego 22 w Szezecinie, w ramach programu: »lermomodernizacja budynkéw
uzytecznosci publicznej zlokalizowanych na teremie Gminy Miasto Szczecin”, powstate
w zwiazku z realizacjg zadania okreslonego w kontrakcie, przy sumie gwarancyjnej nie mmejszej
niz 2.000.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, spelniajgca ponizsze
warunki:
1) Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialno$¢ cywilng deliktowa i kontraktowg o0s6b

objetych ubezpieczeniem, w tym przypadek zbiegu roszezed ze wskazanych rezimow
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odpowiedzialnoéei, za szkody na osobie lub w mieniu. Ubezpieczenie obejmuje szkody oraz

ich nastgpstwa, w tym utracone korzysci, ktére poszkodowany mogiby uzyskaé, gdyby szkody

mu nie wyrzadzono. Zakresem ubezpieczenia objete sg takze szkody wyrzadzone na skutek
razacego niedbaistwa,

2) Obligatoryjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia wraz z limitami sumy gwarancyjnej na
jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia:

a} odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody wyrzgdzone przez  podwykonawcéw
Ubezpieczonego ~ limit do wysokosei sumy gwarancyjnej,

b) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody bedace nastepstwem wypadkdéw przy pracy
wyrzadzone pracownikom Ubezpieczonego — limit sumy gwarancyjngj co najmniej
500.000,00 PLN,

¢) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody w rzeczach stanowiacych przedmiot obrdbki,
naprawy lub innych czynnosci w ramach ustug wykonywanych przez Ubezpieczonego —
limit do wysokosci sumy gwarancyijnej,

d) odpowiedzialnoéé cywilna za szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi wynikle
z nienalezytego wykonania zobowigzania — limit do wysokosci sumy gwarancyjnej,

e} odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody spowodowane zalaniem powstalym w nastepstwie
awarti instalacji i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych, w tym szkody
spowodowane cofnigciem sig cieczy — limit do wysokosci sumy gwarancyjnej.

3) Zakres terytorialny ochrony: teren RP.

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaklad
ubezpieczefl, udzialéw whasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitéw odpowiedzialnosci do
peinej kwoty roszezenia poszkodowanego lub likwidacji zaistnialej szkody.

Wymoég zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spefniony, jesli Wykonawca
przediozy polis¢ ubezpieczenia odpowiedzialnoéci cywilnej, zgodnie z zakresem realizowanego
kontraktu, obejmujacg okres realizowanej inwestycji z zastrzezeniem ust. 4, wraz
z potwierdzeniem oplaty wymagalnych rat skladki ubezpieczeniowe.

Wykonaweca zobowigzany jest do utrzymania ubezpieczenia odpowiedzialnosei cywilnej,
spetniajacego wyzej wymienione warunki, przez caly okres realizowanej inwestycji. Jednoczesnie
w przypadku wygasnigcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w trakcie realizacji
inwestycji, Wykonawca zobowigzany jest nie pdznigj niz 7 dni przed wygasnigciem okresu
ubezpieczenia przedlozyé Zamawiajacemu, polise ubezpieczenia odpowiedzialnoéci cywilnej na
kolejny okres. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawea przediozy potwierdzenia oplacenia
wszystkich wymagalnych skladek ubezpieczeniowych,

Jezeli Wykonawca nie zrealizuje jakiegokolwick z obowiazkéw wynikajacych z ust. 1-4
Zamawiajgcemu  przyshugiwaé bedzie prawo odstgpienia od umowy. W takim przypadku
Zamawigjacy uprawniony bedzie do naliczania kary umownej zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 10
§7 ust. 7 stosuje sie.

IX. Kary umowne

§15
. Wykonawea zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za przekroczenie terminu okreslonego w § 8 ust. 1, w wysokodei .....% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w §9 ust, 1, za kazdy dziefi zwioki,

2) za przekroczenie terminu wykonania etapu I, wskazanego w § 8 ust. 2 pkt 1, w wysokosci
0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o kiérym mowa w §9 ust. 1, za kazdy dzien zwioki,

3) za przekroczenie wyznaczonego terminu na usunigcie wad i usterek stwierdzonych przy
odbiorze koficowym Iub w okresie rekojmi lub gwarancji za wady, za kazdg wadg lub usterke,
w wysokosci 200 zlotych, za kazdy dzien zwloki,

4) za naruszenie obowigzku, o kidrym mowa w § 4 ust. 2, w wysokosci 500 7t za kazdy
stwierdzony przypadek,

5) za kazda nieobecno$é kierownika budowy na terenie budowy ponizej ilosci wskazanej
w § 4 ust. 3, w wysokosei 200 zi,
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6) za niezapewnienie podczas realizacji robdt osoby pelnigcej funkeje kierownika budowy w
wysokodci 6 000 zh; kara umowna okreslona w ninigjszym punkcie zostanie naliczona za
kazdy rozpoczety miesigc pelnienia funkcji kierownika budowy przez osobg ustanowiona
samodzielnie przez Zamawiajgcego,

7) za niezapewnienie podczas realizacji rob6t oséb wskazanych § 4 ust. 1 pkt 2 — 4, w wysokoscei
3 000 zt za kazda brakujaca osobe; kara umowna okre$lona w niniejszym punkcie zostanie
naliczona za kazdy rozpoczety miesigc pelnienia funkcji kierownika robdt przez osobe
ustanowiong samodzielnie przez Zamawiajacego,

8) za naruszenie obowigzku, o ktérym mowa w §6 ust. 2 pkt 16, w wysokosci 1000 z4, za kazdy
stwierdzony przypadek,

9) za wykonanie przedmiotu w sposéb odmienny niz wskazany w dokumentacii technicznej bez
zgody Zamawiajacego w wysokosci 5 000 z1, za kazdy stwierdzony przypadek,

10)za odstgpienie od umowy Iub rozwigzanie umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, w wysokosdci 20 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto,

11} w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 3 000 zl, za kazdy
stwierdzony przypadek,

12)w przypadku nieprzedlozenia podwiadczonej za zgodnosé z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysoko$ci 3 000 zl, za kazdy stwierdzony przypadek,

13) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w kwocie
1 000,00 z} za kazdy stwierdzony przypadek,

14) w przypadku braku lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom w kwocie 1000,00 zi, za kazdy stwierdzony przypadek,

15)za wprowadzenie na teren budowy Podwykonawcy, ktory zostal wprowadzony bez
zawiadomienia Zamawiajgcego zgodnie z zapisami § 5 ust. 25, w wysokosci 5000,00 zt za
kazde takie zdarzenie,

16) za brak identyfikatora, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 pkt 15 w wysokosei 200 zl, za kazdy
stwierdzony przypadek,

17) za przekroczenie ktéregokolwiek z terminéw wskazanych w § 6 ust. 2 pkt 2, w wysokosci
500,00 zt za kazdy dzieft opdZnienia,

18) w przypadku niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg osob wykonujgcych wskazane w § 6 ust. 4 czynnosei, w wysokosci
1500 z} za kazdy stwierdzony przypadek (fj. za kazdg osobe niezatrudniong na podstawie
Umowy o prace),

19) w przypadku opéznienia w przekazaniu Zamawiajgcemu wykazu, oswiadczenia lub ich
aktualizacji, o ktérych mowa w §6 ust. 5, w wysokosci 50 zl, za kazdy dziei opdZnienia,

20) w przypadku opdZnienia w przekazaniu Zamawiajgcemu, Zadanych przez Zamawiajgcego,
dowodéw zatrudnienia na umowe o prace osob wykonujgeych wskazane w § 6 ust. 4
czynnosci, w wysokosci 500 2, za kazdy dzien opdinienia.

. Roszezenie o zaplate kar umownych z tytulu zwioki lub opdinienia, ustalonych za kazdy

rozpoczety dzieft zwloki/opdznienia, staje si¢ wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwioki lub opdznienia - w tym dniu,

2) za kazdy nastepny rozpoczety dzief: zwloki lub opdznienia - odpowiednio w kazdym z tych dni.

. Poza przypadkiem wskazanym w ust. 2, roszczenie o zaptatg kar umownych staje si¢ wymagalne

z dniem zaistnienia zdarzenia stanowiacego podstawe do obcigzenia Wykonawey karg umowna.

. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej kare umowna, Zamawiajgcy zastrzega sobie

prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajgcego.

. Wykonawca wyraza zgode na zaplate kar umownych w drodze potracenia z przyshugujacego mu

wynagrodzenia.

. W przypadku nie usunigcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego w protokole

koficowym odbioru robét lub stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji, Wykonawca wyraza

zgode na usuniecie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. W przypadku opéfnienia lub zwloki w wykonaniu jakichkolwiek obowigzkéw wynikajgcych

z niniejszej umowy, Zamawiajacy, zachowujac prawo do naliczenia kary umownej oraz roszczenia
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I.

2.

4.

o naprawienie szkody, zastrzega sobie mozliwoé¢ zlecenia innemu podmiotowi wykonania
zastgpezego, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

XI. Postanowienia koncowe

§ 16

W sprawach nie uregulowanych umowa, maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego

i inne powszechnie obowigzujace przepisy prawa.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian postanowien niniejszej umowy

polegajacych na: zmianie terminéw rozpoczecia lub zakoficzenia realizacji przedmiotu umowy,

W tym poszczegélnych etapdw realizacji umowy; zmianie wynagrodzenia; zmianie sposobu

spelnienia $wiadczenia; zmianie oséb sprawujgcych samodzielne funkeje techniczne, ujetych w

wykazie ztozonym przez Wykonawce oraz zmianie koficowego terminu na odstgpienie od umowy,

o ktérym mowa w §7 ust. 7.

Zmiana ktoregokolwiek 2 terminéw realizacji przedmiotu umowy (rozpoczecia lub zakoriczenia

realizacji przedmiotu umowy, w tym poszezeg6lnych etapéw realizacji umowy) moze nastgpi¢ w

nastepujacych przypadkach:

1) zmianie ulegnie zakres przedmiotu niniejszej umowy (w tym jego zwiekszenie w wyniku
robét/ustug/dostaw dodatkowych lub modyfikacja w wyniku robét/ustug/dostaw zamiennych)
lub sposéb spelnienia $wiadczenia 1 bedzie to mialo wplyw na termin realizacji przedmiotu
niniejszej urowy;

2) wystgpi okolicznod¢ lezaca po stronie Zamawiajgcego, w szezegdnosc wstrzymania robdt
przez  Zamawiajacego, koniecznoéé usunigeia bledéw lub  wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej, nastapi odmowa wydania przez organ administracji lub inne
podmioty wymaganych decyzji, zezwoleni, uzgodnien z przyczyn nie zawinionych przez
Wykonawce.

3) wystapia warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce lub znacznie utrudniajace prowadzenie
robot budowlanych zgodnie z technologia przewidziang w dokumentacii projektowej
i warunkach Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, W sytuacii,
0 ktorej mowa w zdaniu pierwszym, zmiana terminu realizacji umowy bedzie odpowiednia do
czase wsirzymania rob6t. Na t¢ okolicznos$é kierownik budowy sporzadzi wpis do dziennika
budowy, ktéry potwierdzi przedstawiciel Zamawiajgcego.

Zmiana skutkujgca zmiang wysokosci wynagrodzenia moze nastapié:

1) gdy ulegnie zmianie urzgdowa stawka VAT na roboty budowlane

2) w zwigzku ze zmiang sposobu przeprowadzenia rob6t, ograniczeniem zakresu robot lub
wprowadzeniem robét zamiennych. Wykonawca wykona wyceng robét wynikajacych ze
zmiany sposcbu prowadzenia rob6t oraz robdt zamiennych w formie kosztorysu
sporzadzonego metoda wskazang ponizej, przy zastosowaniu nastepujacych czynnikdw
cenotworezych wskazanych w dostgpnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud,
Wacetob aktualnego na dzient sporzgdzenia kosztorysu (wybdr publikacji przez Wykonawce
wymaga akceptacji Zamawiajacego)
a} stawka roboczogodziny ,,R” — $rednia dla woj. Zachodniopomorskiego,
b) koszty posrednie ,,Kp” — Srednie dla woj. Zachodniopomorskiego,
¢) zysk kalkulacyjny .,Z” (R+8+Kp) - érednie dla woj. Zachodniopomorskiego
d) ceny jednostkowe sprzetu i materiatéw (lacznie z kosztami zakupu) bedg przyjmowane
wedlug srednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materialow i sprzetu zostang
przyjete na podstawie ogolnie dostepnych katalogéw, w tym réwniez cen dostawcéw na
stronach internetowych, ofert handlowych itp.
e) naklady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Nakladéw Rzeczowych KNR,
f) roboty wynikajace z ograniczenia zakresu Wykonawca wyceni zgodnie z kosztorysem
ofertowym,

Zmiana polegajaca na zmianie sposobu spetnienia $wiadczenia:

1) zmiany technologiczne, w szczegénosci jezeli nastgpi(a):

a) konieczno$¢ Iub uzasadnienie (w tym funkcjonalno — uzytkowe) zrealizowania projektu przy

zastosowaniu inmych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji
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10.

1L

12.

13.

14.

15.
16.

technicznej, w szczegblnosci w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem fub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
b) koniecznosé zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,
¢) konieczno$é zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatlowych z uwagi na czasows lub catkowita niedostgpno$é materiatéw lub technologii (np.
zaprzestania produkcji).
Zmiany wskazane w lit. a do ¢ beda wprowadzane wylacznie w zakresie umozliwiajagcym oddanie
przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy moze ponies¢ ryzyko zwigkszenia
wynagrodzenia z tytulu takich zmian wylgcznie w kwocie rownej zwigkszonym z tego powodu
kosztom. Kazda ze wskazanych w lit. a do ¢ zmian moze byé powigzana ze zmiang
wynagrodzenia na zasadach okreslonych w ust. 4.
Zmiana 0s6b sprawujgcych samodzielne funkcje techniczne, ujetych w wykazie osdb zlozonym
przez Wykonawce moze nastapi¢ na pisemny wniosek Wykonawcy. Nowe proponowane osoby
muszg spelniaé wymagania opisane w SIWZ. Zmiana oséb wymaga zgody Zamawiajacego i
aneksu do umowy.
Zmiana koncowego terminu na odstapienie od umowy, o ktéorym mowa w §7 wust. 7,
bedzie mozliwa w sytuacji przediuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy i nastgpi
w zakresie odpowiadajacym roznicy pomiedzy pierwotnym terminem wykonania przedmiotu
umowy, a terminem wynikajacym ze znyany umowy.
Podstawg wprowadzenia zmian wskazanych w ust. 3 — 5 bedzie protokét koniecznodci
zatwierdzony przez Zamawiajgcego i Wykonaweg i zawarty aneks do umowy.
W przypadku zaisinienia rozbieznosci pomigdzy harmonogramem rzeczowo-terminowo-
finansowym robdt i rzeczywistym terminem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest
zobowigzany do niezwlocznego udzielenia Zamawiajgcemu pisemnych wyjasnien i uzasadnienia
dokonywanych zmian harmonogramu oraz wystgpienia o zgod¢ na dokonanie zmian.
W przypadku wyrazZenia przez Zamawiajgcego zgody na aktualizacje harmonogramu, w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci, Wykonawca niezwlocznie dokonuje zmiany i przekazuje
zaktualizowany harmonogram Zamawiajacemu do akceptacji. Aktualizacja, o ktoérej mowa w
niniejszym ustepie, nie dotyczy zmiany terminu zakoficzenia przedmiotu umowy oraz termindw
wykonania poszczeg6lnych etapdw, o ktérych mowa w §8 ust. 2.
W przypadku, gdy Wykonawca wystgpi z inicjatyws zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy,
na ktérego zasoby Wykonawca powolywal sig, na zasadach okreslonych w art. 222 ust. 1 ustawy
pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22
ust. 1 ustawy pzp, Wykonawca obowigzany bedzie wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze:
1) proponowany inny Podwykonawca spelnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz
wymagany W trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia lub
2} Wrykonawca samodzielnie spelnia te warunki w stopniu nie mnigjszym niz Podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powolywal si¢ w trakeie postgpowania o udzielenie zamowienia.
Zmiany do umowy moze inicjowaé zaréwno Zamawiajacy jak i Wykonawca, skladajac pisemny
wniosek do drugiej strony, zawierajacy w szczegolnosci opis zmiany i jej uzasadnienie.
W przypadku zmiany adresu zamieszkania lub adresu siedziby Wykonawce jest on zobowiazany
do niezwlocznego pisemnego powiadomienia o nowym adresie Zamawiajacego. Zaniechanie
powiadomienia skutkuje tym, ze korespondencja wyslana przez Zamawiajacego na ostatni podany
mu adres Wykonawcy uwazana jest za doreczong prawidlowo i skutecznie, nawet gdy zostanie
zwrécona nadawcey.
Wszystkie okolicznosci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazié zgode w formie pisemnej. Nie stanowia jednoczeénie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.
Przez dni robocze rozumie sie dni od poniedziatku do piatku, z wylaczeniem dni wolnych od
pracy u Zamawiajacego oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
Sprawy sporne rozpatrywane beda przez Sad wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
Integralng cze$¢ umowy stanowi SIWZ, oferta Wykonawcy, dokumentacja projektowa oraz
STWiOR, o ktérej mowa w § 1 ust. 2.
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17.

18.

19.

20.

Wykonawca o$wiadeza, ze wypemit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO* wobec 0sb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat
w celu realizacji niniejszej umowy.

W sytuacji, gdy w celu realizacji niniejszej umowy, Wykonawca pozyska dodatkowe dane
osobowe o0s6b fizycznych, Wykonawea zobowiazuje sig do  wypehienia obowiazkéw
informacyjnych, o ktorych mowa w ust, 17, wobec tych 0s6b oraz do zlozenia Zamawiajacemu
o$wiadczenia o wypekieniu obowigzku informacyjnego wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu
danych osobowych tych oséb.

Niniejsza umowa stanowi informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 wrzeénia
2001r. o dostgpie do informacji publicznej i podlega udostepnianiu na zasadach i w trybie
okre§lonych w ww. ustawie.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

« rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 . w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwiazku
¢ przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego preeplywu takich danych oraz uchylenia dyrekiywy 95/46/WE {ogéine

rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 2 04.05,2016, str. 1)

Zalaczniki do umowy:
- Zalgeznik nr 1 — Kopia oferty Wykonawey

- Zatacznik nr 2a 1 2b — Wzér oéwiadezenia Podwykonawcey

- Zalacznik nr 3 — Kosztorys ofertowy

- Zatgeznik nr 4 — Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy

- Zatgeznik nr 5 - Godziny, w ktorych dopuszeza si¢ prowadzenie rob6t w podziale na rodzaje robét i

okres ich prowadzenia

ZAMAWIAJACY

Urgodnions pod e formaing prawy:
b = -
2 %v@wﬂa
B

% JSogiak Wybrdnisc
Uzgodhiano PO e, .

MDCA IS BRAVR
Swa Jaglap -

AV

WYKONAWCA
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Zatacznik Nr 2a do umowy

OSWIADCZENIE DO PEATNOSCI KONCOWEJ

Ja (My), nizej podpisany (1) ..ot et e
dziatajgc w imieniu i na rzecz:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

................................................................................................................

(petna nazwa i adres Wykonawcy/Podwykonawcy)

dokonal na moja/nasza rzecz platnosci calo$ci wynagrodzenia za realizacje prac podwykonawczych
wykonywanych na podstawie nw. umowy/uméw podwykonawczych (nr/z dnia)

.............................................................
..............................................................

..............................................................

za wykonane, w ramach inwestycji pn. ,Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej nr 56
przy ul. Malczewskiego 22 w Szczecinie, w ramach programu: ,,Termomodernizacja budynkéw
uiytecznoéci publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin”, w terminie od dnia
........................ do dnia .........cocoeieiininen..., roboty budowlane/dostawy/ustugi, ktdrych

i ktére to naleznodci zostaly oplacone na podstawie nw. faktur/rachunkdéw:

1} W dniu .......... zostata dokonana platno$é naleznosci w kwocie ................... wynikajaca
z faktury/rachunku nr ... z dnia............ za zamoOwienia wykonane w terminie od
dnia........ooeeenn, do dnid....cocciviiiinnnnns , odebrane protokotem odbioru
ZARIA. v

2} Wdniu .......... zostala dokonana platno$é naleznosci w kwocie ................... wynikajgca
z faktury/rachunku nr ... z dnia............ za zamoOwienia wykonane w terminie od
dnia....c..ooeeeene. do dnia......cooovieennnn, , odebrane protokolem odbioru
Zdnia......oooi,

3

2. Oswiadczam, iz kwoty wskazane w pkt 1 — [.....] wynoszg razem [................. zt] i stanowia
calo$§¢ wynagrodzenia przystugujacego .............coeiees (nazwa Podwykonawcy/dalszego

podwykonawcy) z tytutu wykonywania prac podwykonawczych (robot
budowlanych/dostaw/ustug) realizowanych w ramach ww. inwestycji.
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3.

W zakresie zwigzanym z zaplaty wynagrodzenia za realizacje umoéw wykazanych powyiej
nie posiadam/y zatem Zadnych roszczen.

Wszystkie roboty/dostawy/ustugi w ramach przedmiotowego zadania wykonalismy sitami
wiasnymi/przy udziale dalszych podwykonawedéw, tj.:

Jednoczesnie oswiadczamy, ze w ramach InWeStyeii PB. oo ”, nie

wykonywalismy (samodzielnie oraz za pomocg dalszych podwykonawcédw) zadnych prac
podwykonawczych, poza zakresem realizowanym na podstawie uméw, o ktérych mowa powyzej.

(Podpis i pieczqtka osoby/ 0s6b uprawnionych do
wystepowania w imieniu Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy)

21



zakgcznik nr 2b do umowy

OSWIADCZENIE DO PEATNOSCI PRZEJSCIOWEJ
Ja (My), nizej podpisany (ni)

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

...................

.............................................................................................................................

(Nazwa i adres Wykonawcey/Podwykonawcy)

dokonal na moja/nasza rzecz platnosci calosci wynagrodzenia z tytulu realizowanych, w ramach
inwestycji pn.: , Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej nr 56 przy ul. Malczewskiego
22 w Szezecinie, w ramach programu: ,,Termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej
zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin”

od dnia ... dodnia ..........cii *, rob6t budowlanych/dostaw/usfug, na podstawie nw.

umowy/uméw podwykonawczych (nr/z dnia)

..............................................................
..............................................................

..............................................................

..............................................................
..............................................................

..............................................................

i kt6re to naleinosci zostaly oplacone na podstawie nw, faktur/rachunkow:

1) W dniu .......... zostata dokonana plamosé¢ naleznosci w kwocie ................... wynikajaca z
faktury/rachunku nr ................ee z dnia............ za zamowienia wykonane w terminie od
dnia.......ooeon. do dnia.........ooeenin. , odebrane  protokotem  odbioru z
dnid.....ooiii,

2) Wdniu .......... zostala dokonana platno$é naleznosci w kwocie .................. wynikajaca z
faktury/rachunku nr ... z dnia............ za zamdwienia wykonane w terminie od
dnia........oooenn. do dnia.......... , odebrane  protokofem  odbioru z
dnia.....oooiii,

3)
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2.

W zakresie zwigzanym z zaplata wynagrodzenia z tytuhs realizowanych na podstawie uméw
*

wykazanych powyzej, od dnia .............. do dnia ... , robot
budowlanych/dostaw/ustug, nie posiadam/y zatem zadnych roszczen.

Wszystkie ww. roboty/dostawy/ustugi wykonali$émy sitami wlasnymi/przy udziale dalszych
podwykonawcow, tj.:

Jednoczesnie o$wiadczamy, 7ze w okresie od ................... do ...l * w ramach
INWESEYCIT PI. ppecrerecceecevirnnneveesaenns ”, nie wykonywaliémy (samodzielnie oraz za pomoca

dalszych podwykonawcéw) zadnych robét budowlanych/dostaw/ustug, realizowanych poza
zakresem umdw, o ktérych mowa powyzej.

(Podpis 1 pieczgtka osoby/ 0sob uprawnionych
do wystgpowania w imieniu Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy)
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Zalgcznik nr 5 do umowy

Godziny, w ktérych dopuszcza si¢ prowadzenie roboét
w podziale na rodzaje robét i okres ich prowadzenia

Okres wakacji

23.06.2019r.-31.08.2019. Okres roku stkolnego
Placowka Roboty Roboty
Roboty Roboty glosne i Roboty Roboty glosne i
zewnelrzne wewnglrzne ucigélive | zewnetrzne | wewnetrzne ucigilive
SP 56 07.00 -20:00 07:00-20:00 | 08:00-20:00 | 07:00:20:00 | 07:00-20:00 | 15:00-20:00

24




