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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot opracowania.  
 

Specyfikacja techniczna „Wymagania ogólne” odnosi się do wymagań technicznych dotyczących 
wykonania i odbioru robót przy modernizacji szkolnego boiska do piłki noŜnej.  

 
1.2. Zakres stosowania.  
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
Wymagania ogólne zawarte w specyfikacji technicznej naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu ze 
wszystkimi specyfikacjami technicznymi, zawartymi w niniejszej dokumentacji przetargowej.  
 
1.2.1. Inwestor:  

Szkoła Podstawowa nr 74  
Szczecin  

ul. Seledynowa 50  
 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną.  
 
Specyfikacje techniczne obejmują swoim zakresem wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z modernizacją szkolnego boiska do piłki noŜnej wraz z drenaŜem odwadniającym, 
trybunami, oświetleniem terenu i ogrodzeniem. Zakres robót obejmuje:  
 

� Prace przygotowawcze – prace ziemne .  
� Wszystkie prace geodezyjne związane z obiektem, oraz wytyczenia obiektów, wykonywanie operatów 

w trakcie robót (pomiary powykonawcze) i dokumentacja powykonawcza całości realizowanego 
przedsięwzięcia.  

� Zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót pod względem BHP, ochrona placu budowy.  
� Prace przygotowawcze i porządkowe w trakcie i po realizacji robót.  
� Prace związane z wykonaniem płyty boiska wraz drenaŜem odwadniającym.  
� Prace związane z budową trybun.  
� Prace związane z wykonaniem oświetlenia terenu.  
� Prace związane z wykonaniem ogrodzenia.  

 
Specyfikacja odnosi się równieŜ do ewentualnych robót dodatkowych przewidywanych przez Wykonawcę 
niezbędne dla realizacji przedmiotu zamówienia.   
 
1.4. Określenia podstawowe.  
 
UŜyte w specyfikacjach technicznych, wymienione poniŜej określenia, naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku 
następująco: 

• Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz  zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania robót. W tym przypadku jest to dokument wewnętrzny.  



MMMOOODDDEEERRRNNNIIIZZZAAACCCJJJAAA   SSSZZZKKKOOOLLLNNNEEEGGGOOO   BBBOOOIIISSSKKKAAA   DDDOOO   PPPIIIŁŁŁKKKIII    NNNOOOśśśNNNEEEJJJ...       
SSSzzzkkkooołłłaaa   PPPooodddssstttaaawwwooowwwaaa   777444   

SSSzzzccczzzeeeccciiinnn,,,    uuulll...    SSSeeellleeedddyyynnnooowwwaaa   555000...   

 
 

5  
„ABRYS” Pracownia Projektowa, Obsługa Inwestycji, Szczecin, ul. Lniana 29  

 

• Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

• Rejestr obmiarów – akceptowany przez  Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami, słuŜący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez  Inwestora. 

• Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

• Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez  Inwestora. 

• Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

• Pas drogowy – wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim 
drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy moŜe równieŜ obejmować teren przewidziany do rozbudowy 
drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciąŜliwościami powodowanymi przez 
ruch na drodze. 

• Droga tymczasowa – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego 
zakończeniu. 

• Warstwa odsączająca – warstwa słuŜąca do odprowadzenia wody przedostającej się z nawierzchni. 
• Podbudowa – dolna część nawierzchni słuŜąca do przenoszenia obciąŜeń od ruchu na podłoŜe 
• Pobocze – część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, 

umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, słuŜąca 
jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

• Polecenie Inwestora – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

• Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

• Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
• Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą 

jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upowaŜnioną do 
udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu 
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i 
kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. 
Poz.48, rozdział 2). 

• Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, Ŝe 
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iŜ naleŜycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są 
zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, Ŝe zapewniono zgodność wyrobu z PN lub 
aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

• Znak zgodności – zastrzeŜony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji, wskazujący, Ŝe zapewniono odpowiedni stopień zaufania iŜ dany wyrób, proces lub usługa 
są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inwestora.  
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy.  
 

Zamawiający przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych, dziennik budowy i księgę obmiaru 
robót oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej. Przy przekazaniu terenu budowy Zamawiający poda 
współrzędne punktów głównych obiektu najbardziej aktualne jakie posiada.  
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające i 
opiniujące. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa i powykonawcza.  
 
a) Dokumentacja projektowa załączona do dokumentów przetargowych.  

Rysunki według spisu SIWZ.  
 

b) Dokumentacja projektowa będąca w dyspozycji Zamawiającego.  
Pełna dokumentacja w okresie przygotowania oferty będzie znajdować się do wglądu w siedzibie 

Inwestora: Szkoła Podstawowa nr 74, Szczecin, ul. Seledynowa 50.  
 

c) Dokumentacja projektowa do opracowania przez Wykonawcę.  
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien wykonać projekt organizacji ruchu na czas budowy 

oraz opracować takie dokumenty jakie uzna za niezbędne do realizacji robót budowlano-montaŜowych. 
Wykonawca własnym staraniem i kosztem uściśli informacje n/t warunków gruntowo-wodnych w stopniu 
koniecznym dla zapewnienia wysokiej jakości robót i ich bezpieczeństwa. UwaŜa się, Ŝe Wykonawca upewnił 
się w stopniu wystarczającym co do warunków gruntowych, a w szczególności co do poziomu wody gruntowej. 
JeŜeli w trakcie wykonywania robót okaŜe się koniecznym uzupełnienie dokumentacji projektowej przekazanej 
przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące dokumenty na własny koszt oraz przedstawi je do 
zatwierdzenia Inwestorowi. Projekty wykonawcze winny uwzględniać normy i warunki techniczne, o których 
mowa w dokumentach przetargowych.  
 
d) Dokumentacja powykonawcza.  
 Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien opracować dokumentację powykonawczą całości 
wykonanych robót, w tym równieŜ: dokumentację geodezyjną ( + szkice polowe).  
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikłe w trakcie 
realizacji robót. 

 
1.5.3. Zgodność robót z projektem i specyfikacjami technicznymi.  
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Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inwestora Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych będą uwaŜane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
specyfikacjami technicznymi i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  

 
1.5.4. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót.  
 
1.5.4.1. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy.  
 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót 
w okresie trwania realizacji aŜ do zakończenia i odbioru końcowego robót a w szczególności:  

a) Wykonawca stworzy warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 
budową i nienaruszalność ich mienia, a takŜe zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób 
nieupowaŜnionych.  
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające. Wykonawca zapewni równieŜ odpowiednią i stałą 
widoczność (zarówno w porze dnia i nocy) dla tych  znaków, dla których jest to niezbędne jeśli chodzi 
o bezpieczeństwo.  
Wszystkie urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inwestora.  

b)  Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inwestora, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
Inwestora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji robót. Tablice tymczasowe po zakończeniu robót powinny zostać zdemontowane. 
Wymagania odnośnie tablic informacyjnych przedstawiono w p.1.5.4.2. niniejszej specyfikacji 
technicznej. 

 
1.5.4.2. Tablice informacyjne.  
 

Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy tablice informacyjne. Powinny być to tablice 
informacyjne o prowadzonych robotach, zgodne z przepisami polskiego prawa budowlanego oraz wytycznymi 
w tym zakresie.  

 
1.5.5. Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót.  
 

W czasie prowadzenia robót Wykonawca ma obowiązek stosować wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego.  
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Wykonawca powinien zapewnić, Ŝe Ŝadna substancja, śmieci czy zanieczyszczone płyny nie będą 
składowane czy odprowadzane do środowiska stosując się odpowiednio do  ustawy o odpadach wraz z 
późniejszymi zmianami (Dz.U. nr 62 z 2001r. Poz. 628). 
W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca będzie stosować się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz unikać szkody i niedogodności w 
stosunku do osób lub mienia publicznego tj. zanieczyszczenie, hałas powstałych przy róŜnych metodach 
wykonawstwa.  
 
 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  

• Lokalizację zaplecza, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych. 
• Środki ostroŜności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych 

pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
moŜliwością powstania poŜaru. 

• Przy prowadzeniu robót w pobliŜu drzew i krzewów przestrzeganie zasad zawartych w ustawie 
prawo ochrony środowiska wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. nr 62 z 2001r poz. 627).  

 
1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa.  
 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy w pomieszczeniach produkcyjnych, biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i 
pojazdach. Materiały łatwopalne powinny być przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpoŜarowymi oraz 
z dala od osób trzecich.  Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie straty spowodowane poŜarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
W szczególności zabrania się:  

a) palenia ognisk.  
b) palenia tytoniu poza miejscami przeznaczonymi do tego.  

 
Wszystkie roboty związane z uŜyciem otwartego ognia są moŜliwe po warunkiem: 

a) usunięcia wokół obiektu materiałów palnych, 
b) palenie ognia nie moŜe być wykonywane w odległości bliŜszej niŜ 6 m od stojących drzew, 

a wysokość płomienia nie moŜe przekraczać 2m, 
c) posiadania sprzętu łączności (telefon, radiotelefon), 
d) posiadania sprzętu do gaszenia poŜarów (gaśnica pianowa, 2 szpadle).  

 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla środowiska.  
 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. Nie 
dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowane o stęŜeniu większym od 
dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli 
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wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. 

JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uŜycie 
spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.  

 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej.  
 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inwestora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

 
1.5.9. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów.  
 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał 
Inwestora. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo 
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich 
robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inwestora.  

 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy.  
 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Koszty związane z zapewnieniem i utrzymaniem bezpieczeństwa terenu budowy 
przyjmuje się, Ŝe zostały uwzględnione w cenie kontraktowej.  

 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót.  
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty wydania świadectwa przejęcia robót przez Inwestora oraz będzie 
utrzymywać roboty do tego czasu. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej 
elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu wydania świadectwa przejęcia. 
Inwestor moŜe wstrzymać roboty i podjąć jakiekolwiek działanie, które uwaŜa za niezbędne, jeśli Wykonawca 
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inwestora powinien rozpocząć 
roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  
 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.  
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Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły 
będzie informować Inwestora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  
 
2. MATERIAŁY.  
 
2.1. Źródła pozyskiwania materiałów.  
 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inwestora. 

Zatwierdzenie przez Inwestora pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie postępu 
robót.  
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych.  
 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 
zobowiązany dostarczyć Inwestorowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.  

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inwestorowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynajem, licencje, wynagrodzenia 
i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na placu budowy lub z innych miejsc wskazanych w 
kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań kontraktu lub 
wskazań Inwestora. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inwestora, Wykonawca nie będzie prowadzić Ŝadnych 
wykopów w obrębie placu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w kontrakcie. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze.  
 
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów.  
 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez przedstawiciela Inwestora w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami specyfikacji technicznych. Próbki 
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą 
akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.  
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W przypadku, gdy Inwestor będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki: 
• Inwestor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
• Inwestor będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu.  
 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.  
 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, 
bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych 
materiałów do innych robót, niŜ te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inwestora.  
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów.  
 

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one  potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do 
kontroli przez Inwestora.  
Miejsca tymczasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych 
z Inwestorem lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  
 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów.  
 

Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidują moŜliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim 
zamiarze co najmniej 1 tydzień przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane 
dla badań prowadzonych przez Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później 
zmieniany bez zgody Inwestora.  

 
2.7. Pochodzenie materiałów.  
 

Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości i starannie 
wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy powinni być zdolni 
zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowań, oraz Ŝe jest on 
właściwy do uŜycia zgodnego z intencją przedstawioną w specyfikacji.  

Materiały i produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi 
specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji normujących.  

Wykonawca powinien dostarczyć Przedstawicielowi Inwestora pełną informację na temat wszelkich 
materiałów i produktów.  

Przed złoŜeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, Wykonawca powinien złoŜyć 
wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny być jednoznaczne i starannie podane w 
standardowej formie uzgodnionej uprzednio z przedstawicielem Inwestora.  

 
 



MMMOOODDDEEERRRNNNIIIZZZAAACCCJJJAAA   SSSZZZKKKOOOLLLNNNEEEGGGOOO   BBBOOOIIISSSKKKAAA   DDDOOO   PPPIIIŁŁŁKKKIII    NNNOOOśśśNNNEEEJJJ...       
SSSzzzkkkooołłłaaa   PPPooodddssstttaaawwwooowwwaaa   777444   

SSSzzzccczzzeeeccciiinnn,,,    uuulll...    SSSeeellleeedddyyynnnooowwwaaa   555000...   

 
 

12  
„ABRYS” Pracownia Projektowa, Obsługa Inwestycji, Szczecin, ul. Lniana 29  

 

3. SPRZĘT.  
 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜyty do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacjach 
technicznych, planie zapewnienia jakości (PZJ) lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inwestora. W przypadku braku ustaleń w wyŜej wymienionych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej i wskazaniach 
Inwestora, w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania.  

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

JeŜeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidują moŜliwość wariantowego 
uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inwestora, nie moŜe być 
później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania jakości i warunków wyszczególnionych w kontrakcie, zostanie przez Inwestora zdyskwalifikowanie 
i nie dopuszczone do robót.  

 
4. TRANSPORT.  
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym 
kontraktem.  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów o ruchu 
drogowym.  

Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu na polecenie Inwestora będą usunięte z 
placu budowy.  

Wykonawca będzie na własny koszt utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do placu 
budowy.  

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa. 
Środki transportowe powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących 
pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciąŜenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz 
prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyŜej warunków obciąŜają Wykonawcę. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał 
Inwestora. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo 
ukończony fragment budowy w obrębie placu budowy. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich 
robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inwestora.  
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT.  
 
5.1. Ogólne warunki wykonywania robót.  
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inwestora.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich 
elementów robót zgodnie z dokumentacją projektową lub przekazanymi na piśmie instrukcjami Inwestora.  

Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli wymagać 
tego będzie Inwestor.  

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności.  

 
5.2. Polecenia Inwestora.  
 

Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych, normach 
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię.  
Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźba 
zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  
 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ).  
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inwestorowi do zatwierdzenia szczegóły 
swojego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 
moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacja 
projektową, specyfikacją techniczną oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inwestora.  

 
Program zapewnienia jakości zawierać będzie:  
 
a) część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
• BHP, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 
• system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych robót, 
• wykaz urządzeń stosowanych do kontroli i badań (opis laboratorium, które będzie wykonywało te 

usługi), 
• metodę i system przechowywania wyników badań laboratoryjnych, protokoły z pomiarów, 

regulacje mechanizmów kontroli i korekt uŜytych w procesie technologicznym oraz proponowany 
sposób i forma prezentacji tych informacji dla Inwestora,   
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b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi, 
• rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku, 
• metodę magazynowania materiałów, 
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
• sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów,  
• sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych elementów 

robót, 
• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

Projekt programu zapewnienia jakości zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Inwestorowi najpóźniej razem 
z harmonogramem w terminie zgodnym z umową.  
 
6.2. Zasady kontroli jakości.  
 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
załoŜoną jakość robót. Wykonawca odpowiedzialny jest za pełna kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonania jest zadowalający.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i 
specyfikacjach technicznych. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w specyfikacjach technicznych, 
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inwestor określi jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z warunkami kontraktu.  

Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają waŜne legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań.  
Inwestor będzie miał nieograniczony wstęp do laboratoriów Wykonawcy w celu przeprowadzenia kontroli.  

Inwestor poinformuje pisemnie Wykonawcę o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
laboratorium, jego wyposaŜenia, pracy personelu, technik lub metod  badań. W przypadku gdy Inwestor jest 
zdania, Ŝe te wady mogą mieć wpływ na dokładność badań, moŜe on odmówić uŜycia do robót materiałów, 
które są badane dopóki procedury badań nie zostaną skorygowane, a akceptacja materiałów ustalona. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  
 
6.3. Pobieranie próbek.  
 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inwestor będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inwestora, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
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Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inwestora. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inwestora będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inwestora.  

 
6.4. Badania i pomiary.  
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji technicznej, stosować moŜna polskie 
wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 
do akceptacji Inwestora.  

 
6.5. Raporty z badań.  
 

Wykonawca będzie przekazywać Inwestorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inwestorowi na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  
 
6.6. Badania prowadzone przez Inwestora.  
 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna 
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inwestor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji technicznej na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inwestor moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inwestor poleci Wykonawcy lub 
zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i 
specyfikacja techniczną. W takim przypadku całkowite koszty badań i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę.  
 
6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń.  
 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów i konstrukcji przez Wykonawcę, Inwestor moŜe dopuścić do 
uŜycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 
specyfikacjach technicznych. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez specyfikacje techniczne, kaŜda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać atest. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inwestorowi. 
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Materiały posiadające atesty a urządzenia – waŜne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. 
JeŜeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze specyfikacjami technicznymi to takie materiały 
i/lub urządzenia zostaną odrzucone.  
 
6.8. Dokumenty budowy.  
 
6.8.1. Dziennik budowy.  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.  

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym 
spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  

KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  

Wszystkie załączniki i drugoplanowe dokumenty dziennika budowy mają być wyraźnie 
ponumerowane, podpisane i datowane zarówno przez Wykonawcę jak i przez Inwestora. 
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności:  

• datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
• uwagi i polecenia Inwestora, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających, zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót.  

 
Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłoŜone Inwestorowi do ustosunkowania się. Wszystkie decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy, 
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  
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6.8.2. Księga obmiaru.  
 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych w 
przedmiarze robót z późniejszym zapisem w księdze obmiaru.  

 
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne.  
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
gromadzone będą w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik 
do odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inwestora.  
 
6.8.4. Inne dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyŜej następujące dokumenty:  

a) protokoły przekazania terenu budowy,  
b) umowy cywilno-prawne,  
c) raporty,  
d) protokoły odbioru robót,  
e) protokoły z narad i ustaleń,  
f) korespondencja.  

 
6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy.  
Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.  
Jakiekolwiek zaginione dokumenty zostaną natychmiast zastąpione zgodnie z odpowiednimi wymogami 
prawnymi. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawiane do wglądu na 
Ŝyczenie Zamawiającego.  
 
7. OBMIAR ROBÓT.  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.  
 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 
wpisane do księgi obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie 
indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inwestora na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności na rzecz 
Wykonawcy.  

 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów.  
 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuŜ linii osiowej. 

Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3 jako długość pomnoŜona przez przekrój. 



MMMOOODDDEEERRRNNNIIIZZZAAACCCJJJAAA   SSSZZZKKKOOOLLLNNNEEEGGGOOO   BBBOOOIIISSSKKKAAA   DDDOOO   PPPIIIŁŁŁKKKIII    NNNOOOśśśNNNEEEJJJ...       
SSSzzzkkkooołłłaaa   PPPooodddssstttaaawwwooowwwaaa   777444   

SSSzzzccczzzeeeccciiinnn,,,    uuulll...    SSSeeellleeedddyyynnnooowwwaaa   555000...   

 
 

18  
„ABRYS” Pracownia Projektowa, Obsługa Inwestycji, Szczecin, ul. Lniana 29  

 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 
specyfikacji technicznych.  
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.  
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inwestora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.  
JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne 
świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót.  
 
7.4. Wagi i zasady waŜenia.  
 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
specyfikacji technicznych. Będzie utrzymywał to wyposaŜenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie 
dokładności według norm zatwierdzonych przez Inwestora.  
7.5. Czas przeprowadzania obmiaru.  
 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a takŜe w przypadku 
występowania dłuŜszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 
Obmiary robót zanikających będą przeprowadzane w trakcie ich realizacji. Obmiar robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Wszystkie roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne 
obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inwestorem.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT.  
 
8.1.Rodzaje odbiorów robót.  
 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegają następującym 
etapom odbioru, dokonywanym przez Inwestora przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiór części robót,  
c) odbiór końcowy robót,  
d) odbiór pogwarancyjny.  

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 
ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek 
bez hamowania ogólnego postępu robót.  
Odbioru robót dokonuje Inwestor.  
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Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak 
niŜ w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inwestor w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 
z dokumentacja budowlaną i specyfikacjami technicznymi.  
 
8.3. Odbiór części robót.  
 

Przejęcie częściowe polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy przejęciu końcowym robót.  
 
8.4. Odbiór końcowy robót.  
 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie Inwestora.  

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia 
powiedzenia przez Inwestora zakończenia robót i przejęcia dokumentów do przejęcia końcowego.  

Odbioru końcowego dokona komisja, wyznaczona przez Inwestora, w obecności Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną.  

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie robót uzupełniających i 
poprawkowych.  

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub wykończeniowych komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.  

 
8.5. Dokumenty do odbioru robót.  
 

Podstawowym dokumentem do dokonania przejęcia końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 
Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty: 

a) dokumentację projektową z naniesionymi zmianami (dokumentację powykonawczą),  
b) powykonawczą dokumentację geodezyjną wykonanych robót,  
c) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,  
d) specyfikacje techniczne,  
e) uwagi i zalecenia Inwestora, szczególnie z odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 

oraz dokumentację potwierdzającą wykonanie zaleceń Inwestora,  
f) technologiczne wskazania i ustalenia,  
g) dzienniki budowy i księgi obmiaru,  
h) Wyniki pomiarów kontrolnych, badań laboratoryjnych,  
i) atesty wbudowanych materiałów,  
j) ocena technologiczna sporządzona na bazie wszystkich wyników badań i obmiarów zgodnie 

z programem zapewnienia jakości i specyfikacjami technicznymi,  
k) raport techniczny,  
l) inne dokumenty wymagane przez Inwestora.  
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8.6. Odbiór pogwarancyjny.  
 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie „ Odbiór końcowy robót”.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  
 
9.1. Ustalenia ogólne.  
 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę. 
Kwota ryczałtowa będzie obejmować w szczególności:  

a) robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
b) wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
c) wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren budowy i 

z powrotem, montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy), 
d) koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty 
dotyczące oznakowana robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, ekspertyzy 
dotyczące wykonanych robót oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, itp. 

e) zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 

f) podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
 
Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w przedmiarze 
robót jest ostateczna i wyklucza moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą 
pozycją kosztorysową. 
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ROZDZIAŁ II  
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.  
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1. WSTĘP.  
 
1.1. Przedmiot ST.  
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
przy modernizacji szkolnego boiska do piłki noŜnej.  

 
1.2. Zakres stosowania ST.  
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną.  
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wytyczne prowadzenia robót związanych z 
przygotowaniem placu budowy i prowadzenia prac ziemnych dla całego zamierzenia inwestycyjnego 
związanego z modernizacją szkolnego boiska do piłki noŜnej wraz z drenaŜem odwadniającym, trybunami, 
oświetleniem terenu i ogrodzeniem.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wytyczne prowadzenia robót związanych ze zdjęciem 
warstwy humusu oraz wykonaniem wykopów i nasypów w gruntach kategorii III-IV, oraz wymiany gruntów i ich 
zagęszczanie: 

• niwelacja i ukształtowanie terenu, oraz zagęszczenie gruntu wg projektu, 
• mechaniczne lub ręczne zdjęcie warstwy humusu do głębokości 20 cm,  
• spryzmowanie zdjętego humusu, 
• ręczne rozplantowanie humusu lub jego wywiezienie, 
• mechaniczne lub ręczne wykonywanie wykopów,  
• mechaniczne lub ręczne wykonanie zasypu wykopu wraz z  zagęszczeniem, 
• mechaniczne lub ręczne rozplantowanie urobku z wykopów.  

 
1.4. Określenia podstawowe.  
 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w specyfikacji technicznej “Wymagania ogólne”:   

• warstwa humusu – warstwa ziemi roślinnej urodzajnej, nadającej się do upraw rolnych, 
• głębokość wykopu - odległość między terenem a osią koryta gruntowego w wykopie, mierzona w 

kierunku pionowym, 
• odkład - miejsce budowania lub składowania gruntów pozyskanych w czasie wykopów,  
• wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu badana zgodnie z 

normą PN-77/8931-12, 
• nasyp – budowla ziemna wykonana powyŜej powierzchni terenu.  

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej. “Wymagania Ogólne". 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inwestora.  

 



MMMOOODDDEEERRRNNNIIIZZZAAACCCJJJAAA   SSSZZZKKKOOOLLLNNNEEEGGGOOO   BBBOOOIIISSSKKKAAA   DDDOOO   PPPIIIŁŁŁKKKIII    NNNOOOśśśNNNEEEJJJ...       
SSSzzzkkkooołłłaaa   PPPooodddssstttaaawwwooowwwaaa   777444   

SSSzzzccczzzeeeccciiinnn,,,    uuulll...    SSSeeellleeedddyyynnnooowwwaaa   555000...   

 
 

24  
„ABRYS” Pracownia Projektowa, Obsługa Inwestycji, Szczecin, ul. Lniana 29  

 

2. MATERIAŁY.  
 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem mniejszych specyfikacji będą zgodne z 
wymaganiami dokumentacji projektowej - opis techniczny i rysunki.  
 
3. TRANSPORT.  
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej “Wymagania Ogólne". Do 
przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo stosowane będą samochody 
samowyładowcze - wywrotki. Do przewozu pozostałych materiałów naleŜy korzystać z samochodów 
dostawczych, skrzyniowych lub ciągnika. UŜyte środki transportu muszą być sprawne technicznie.  

 
4. WYKONANIE ROBÓT. 
 
4.1. Ogólne warunki wykonania robót.  
 

Ogólne warunki wykonania robót podano w specyfikacji technicznej “Wymagania Ogólne". Roboty 
ziemne wykonać zgodnie z wytycznymi podanymi w projekcie. Roboty ziemne naleŜy wykonać zgodnie z 
normą BN-83/8836-02 i PN-B-06050:1999 i BN-72/8932-01/22.  

 
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  
 
5.1. Ogólne zasady kontroli robót.  
 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej “Wymagania Ogólne”. Kontroli 
podlegają wszystkie operacje związane z wykonaniem prac opisanych powyŜej. 

 
5.2. Kontrola, pomiary i badania.  
 

Sprawdzeniu podlega:  
 

a) jakość wykonanych robót;  
b) sposób usuwania powstałych odpadów;  
c) zabezpieczenie pozostałych instalacji; 
d) ukształtowanie skarpy - ukształtowanie dna, rzędne, 
e) podłoŜa - grubość warstwy, ukształtowanie, 
f) wykonanie zasypu - stopień zagęszczenia, 
g) zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 
h) stan umocnienia wykopów lub nachylenia skarp wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy, 

robotników zatrudnionych przy montaŜu.  
 
6. OBMIAR ROBÓT.  
 
6.1. Ogólne zasady obmiaru robót.  
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej “Wymagania Ogólne”.  
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6.2. Jednostka obmiarowa.  
 
Jednostkami obmiaru są zgodne z częścią zawarta w przedmiarze robót.  
Jednostkami obmiaru są:  

- m2 karczowania i czyszczenia terenu, usunięcia warstwy humusu, plantowania terenu, skarp, dna 
i korony nasypów i wykopów, 

- m3 : wykopu, wywozu mas ziemnych poza strefę robót, przemieszczenia mas ziemnych, 
- transportu mas ziemnych, zagęszczania mas ziemnych, zasypki, załadunku mas ziemnych,  
- formowania nasypów, zagęszczania nasypów.  

 
7. ODBIÓR ROBÓT.  
 
Ogólne zasady odbioru prac podano w specyfikacji technicznej “Wymagania Ogólne”. Odbioru robót naleŜy 
wykonać zgodnie z zapisami w przedmiarze robót.  

 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej   “Wymagania Ogólne”.  

 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE.  
 
Odpowiednie normy polskie i Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 



MMMOOODDDEEERRRNNNIIIZZZAAACCCJJJAAA   SSSZZZKKKOOOLLLNNNEEEGGGOOO   BBBOOOIIISSSKKKAAA   DDDOOO   PPPIIIŁŁŁKKKIII    NNNOOOśśśNNNEEEJJJ...       
SSSzzzkkkooołłłaaa   PPPooodddssstttaaawwwooowwwaaa   777444   

SSSzzzccczzzeeeccciiinnn,,,    uuulll...    SSSeeellleeedddyyynnnooowwwaaa   555000...   

 
 

26  
„ABRYS” Pracownia Projektowa, Obsługa Inwestycji, Szczecin, ul. Lniana 29  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROZDZIAŁ III 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

WYKONANIE NOWEJ PŁYTY BOISKA  
WRAZ Z DRENAZEM ODWADNIAJĄCYM I TYBUNAMI.   
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1. WSTĘP.  
 
1.1.Przedmiot ST.  
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy 
modernizacji szkolnego boiska do piłki noŜnej – wykonanie nowej płyty boiska wraz drenaŜem 
odwadniającym, trybunami i wyposaŜeniem.  
 
1.2. Zakres stosowania ST.  
 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3.Zakres robót objętych specyfikacją techniczną.  
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wytyczne prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
nowej płyty boiska wraz drenaŜem odwadniającym, trybunami i wyposaŜeniem.  

1.4. Określenia podstawowe.  

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w specyfikacji technicznej “Wymagania ogólne”.  

Trawa syntetyczna jest trzecią generacją sztucznych traw zasypywanych piaskiem i granulatem 
gumowym, co pozwala na osiąganie wysokiego poziomu amortyzacji wstrząsów. System ten  jest stosowany 
bez dodatkowych mat elastycznych.  
1 Zastosowanie: piłka noŜna,  
2 Kolorystyka: zielony jasny, zielony-sosnowy 
3 Pakowanie: szerokość rolki: 4,00-3,85 
4 Akcesoria: linie boisk:(50,75,100 mm szerokości)dostępne w rolkach 50 mb kolory: biały 

Wykładzina typu trawa syntetyczna przeznaczona jest do wykonywania nawierzchni sportowych na otwartej 
przestrzeni obiektów sportowych . 

Wykładzinę ułoŜoną i zamocowaną zgodnie z instrukcją producenta naleŜy zasypać suszonym i 
sortowanym piaskiem kwarcowym oraz granulatem gumowym wg, poniŜszego zestawienia:  

 
PIASEK GRANULAT GUMOWY 
ZUśYCIE 
PIASKU Kg/m˛ 

GRANULACJA 
mm 

ZUZYCIE 
GRANULATU 
GUMOWEGO, 
Kg/m˛ 

GRANULACJA, mm 

17÷18 0,5÷1,2 16,0*) 0,5÷1,5 
*) po 6 miesiącach uŜytkowania dodatkowo dosypać granulat w ilości 2 kg/m˛ powierzchni 

 
Parametry trawy syntetycznej: 

-  wysokość włókna 20 mm,  
-  gęstość: 6930  pęczków / m2;  
-  gęstość: 13860  włókien / m2;  
-  waga włókna: 13 750 DTex; 
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-  struktura włókna  -  wiązany monofil 
-  skład chemiczny włókna – Copolimer XT 
-  Grubość włókna - 100 mikronów 
-  podkład trójwarstwowy o łącznej wadze 1230gr. / m2  
-  cięŜar całkowity nawierzchni 2630gr. / m2 
-  ilość piasku kwarcowego 17-18 kg/ m2  
- ilość granulatu gumowego 18 kg/ m2 (w tym dosypka 2 kg po 6 miesiącach)  
 
 

Poz. Określenie parametru , jednostka Wartość       wymagana 

1. Wytrzymałość na rozciąganie , (N/mm2)                     10,0 
2. WydłuŜenie względne przy zerwaniu, (%)                ≥ 10,0 
3. Wytrzymałość na rozdzieranie , (N)                         70,0 
4. Odporność na uderzenie : 

 powierzchnia odcisku kulki , ( mm2 ) 
 stan powierzchni po badaniu 

400 
moŜliwa miejscowa deformacja 
włókien 

5. Odporność na działanie zmiennych cykli 
hydrotechnicznych oceniona : 
 przyrostem masy , (%) 
 zmianą wyglądu zewnętrznego 

 
 
 1,5 
bez zmian 

6. Wygląd zewnętrzny nawierzchni  Od spodu wykładziny warstwa 
lateksowa o czarnej barwie i 
szorstkiej fakturze; na wierzchu 
imitacja trawy o równej 
powierzchni i jednolitej barwie, 
moŜliwe występowanie pasów w 
jaśniejszym tonie 

7. Mrozoodporność oceniona : 
 przyrostem masy , (%) 
 zmianą wyglądu zewnętrznego 

 
 1,5 
bez zmian 

8.  Kontrast poróbki naświetlanej i nienaświetlanej 
w skali szarości 

 Charakter zmian 

 
 stopień 4 
bez zmian  

9. Masa powierzchniowa  nawierzchni ( kg/m2) 2,63±5% 
 
 
Właściwości techniczno – uŜytkowe. 

 
Wykładzina wykonana ze źdźbeł i warstwy podkładowej. Źdźbła stanowią pęczki włókien 

kopolimerowych, które tworzą barwną warstwę wierzchnią, imitującą trawę. Warstwę podkładową stanowi 
część włókien, wpleciona na siatkę (tkaninę) z tworzywa sztucznego i razem z siatką zatopiona w lateksie. W 
lateksowej warstwie podkładowej, oprócz siatki znajduje się dodatkowa warstwa wzmacniająca, wykonana z 
nietkanego tworzywa poliamidowego. Grubość warstwy podkładowej wynosi 2 mm. Warstwa ta ma czarną 
barwę i szorstką fakturę. O ile istnieje taka potrzeba w wykładzinie moŜe być wykonana linia odznaczającą się 
barwą. 
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Charakterystyka podłoŜa. 
 

PodłoŜe, na którym ma być układana wykładzina powinno być przygotowane zgodnie z instrukcje 
producenta i powinno być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń, mocne i stabilne.  

W przypadku gdy podłoŜe stanowi grunt konieczne jest wykonanie warstwy nośnej i wyrównawczej z 
kruszywa o odpowiedniej granulacji oraz systemu odprowadzenia wody.  

 
Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni:  
 Aprobata ITB  
            Atest PZH 
     Atest Instytutu Ochrony Środowiska 
 
Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
"Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
oraz specyfikacjami technicznymi. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w "Wymagania ogólne". 
 
2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszych ST są materiały wyszczególnione 
powyŜej oraz wskazane w projekcie.  

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  "Wymagania ogólne". 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora.  

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej  . “Wymagania Ogólne". 
 

Pojazdy słuŜące do transportu powinny spełniać warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym. 
Transport powinien zapewniać: 

� stabilność pozycji załadowanych materiałów, 
� zabezpieczenia studni przed ich uszkodzeniem, 
� kontrolę załadunku i wyładunku. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w   "Wymagania ogólne". Całość robót naleŜy prowadzić zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych”, Polskimi Normami PN i 
sztuką budowlaną przestrzegając przepisów BHP obowiązujących w budownictwie. Całość robót powinna być 
wykonana pod nadzorem uprawnionej osoby. Wszystkie czynności międzyoperacyjne i roboty zanikające 
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winny być kontrolowane z potwierdzeniem w formie pisemnej. Wszelkie zmiany i odstępstwa od projektu 
wymagają zgody projektanta.  
 
Konstrukcja nawierzchni:  

1. trawa syntetyczna -  wys. włókna 20 mm 
2. warstwa wyrównawcza – kruszywo kamienne, łamane   0- 4 mm gr.5  cm 
3. warstwa nośna z geokraty (Tmn= 10 cm, małe komórki, nacinana) wypełniona kruszywem 

łamanym (4-30mm) gr.10 cm 
4. geotkanina (filtrująco - separacyjna np. typu GEOLON-PP-25) 
5. warstwa odsączająca – piasek zagęszczony gr. 10 cm 
6. drenaŜ w obsypce z kruszyw płukanych 8-26 mm  
7. grunt rodzimy.  

Wszystkie zastosowane warstwy podbudowy muszą spełniać wymogi warstw hydraulicznych (tak jak w 
budownictwie drogowym), minimalny współczynnik filtracji wynosi kmin. = 8m/dobę (określone badaniami 
laboratoryjnymi lub wg. metody amerykańskiej). Zawartość frakcji pylastych musi mieścić się w zakresie 3÷10 
% (zgodnie z Normą Polską). 
Wymagany stopień zagęszczenia warstw podbudowy wynosi 0,67 < ID ≤ 0,8 (zgodnie z Normą Polska) 
Określone frakcje kruszyw odznaczają się ciągłością uziarnienia (występowaniem wszystkich frakcji podanych 
w danym przedziale) w proporcjach ściśle określonych wg Polskiej Normy.  
Piłkochwyty -   Dodatkowo nad ogrodzeniem  projektuje się podwyŜszenie ogrodzenia standardowego wys. 
odpowiednio 2,0 m i  4,0m z sieci polipropylenowej w kolorze zielonym zamocowanej na słupach z linką 
naciągową pomiędzy słupami , skrajne z zastrzałem. 
 
Rury drenarskie.  
Pod projektowanymi boiskami wykonać drenaŜ. DrenaŜ posadowić w warstwie projektowanej podsypki 
piaskowej stanowiącej podłoŜe pod projektowane boiska. Przewody drenarskie prowadzić ze spadkiem min. 
0,4% DrenaŜ wykonać z rur drenarskich PVC-U o średnicy 80mm z otworami 2,5 x 5,0 z filtrem z włókna 
synetycznego. Celem umozliwienia rewizji na końcach przewodów drenarskich w punktach D18-D32 
zamontować studzienki rewizyjne z pokrywą PP z uchwytami.  
Przewody kanalizacji deszczowej.  
Projektowane przewody kanalizacji deszczowej wykonać z rur PVC 160 do kanalizacji zewnętrznej klasy S o 
wartości sztywności 8kN/m2 o ściance litej. Projektowany przewód włączyć do istniejącej studzienki rewizyjnej. 
Na trasie projektowanego przyłącza zaprojektowano jedną studzienkę osadnikową z kręgów betonowych 
1200 oraz sześć studzienek PVC425. Studzienka osadnikowa ma zadanie umoŜliwić wytrącenie osadu przed 
wprowadzeniem wód drenarskich do kanalizacji deszczowej. Wysokość części osadnikowej min. 70cm. Kręgi 
studzienki betonowej naleŜy łączyć przy pomocy uszczelek typu BS. Zastosować kręgi fabrycznie wyposaŜone 
w stopnie złazowe. 
Studzienkę osadnikową posadowić na fundamencie z betonu klasy B15 o grubości 20cm. Pod fundamentem 
wykonać podlewkę z betonu klasy B7,5. Dla dostosowania rzędnej włazu do projektowanych rzędnych terenu 
uŜyć pierścieni dystansowych betonowych prod. BS. 
Przejście przez ścianki studzienki osadnikowej wykonać jako szczelne przy uŜyciu elastycznych tulei 
osłonowych. 
Studzienki wykonać zgodnie z PN-B-10729:1999. Studzienki wyposaŜyć we włazy w klasie B-125.  
Sposób posadowienia przewodów.  
Przewody w wykopie ułoŜyć na podsypce z piasku grubego o grubości 15cm. Zasypywanie przewodów 
wykonać dwuetapowo. Najpierw wykonać warstwę ochronną z piasku o wysokości 20cm ponad wierzch 
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przewodu, warstwę tę naleŜy zagęścić przez ubijanie. Zasypanie wykopu powyŜej warstwy ochronnej wykonać 
gruntem rodzimym o ile nie będą to torfy, iły bądź gruz. Zasypkę i wypełnienie w drodze zagęścić do 97% w 
skali zmodyfikowanego Proctora.  
 
WyposaŜenie boiska:  
Dwie bramki z siatką o wymiarach uzgodnionych z Inwestorem, słupki bramkowe i poprzeczki koloru białego o 
przekroju okrągłym, słupki osadzane w fundamentach i tulejach (montaŜ wg zaleceń producenta). Wokół 
boiska projektuje się obrzeŜe chodnikowe i  prefabrykowany ściek betonowy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne”. 
Kontroli są poddane wszystkie czynności zanikające i mające znaczący wpływ na jakość robót. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w  "Wymagania ogólne" oraz zgodnie z zasadami przyjętymi w 
przedmiarze robót. 

 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej   “Wymagania Ogólne”.  
Odbiorom robót podlegają wszystkie operacje i czynności. Odbioru dokonuje Inwestor Zastępczy na podstawie 
zgłoszenia Wykonawcy. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, jeśli wszystkie 
badania i pomiary dały wynik pozytywny. 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
� wykonania podłoŜa, 
� wykonanie warstw podbudowy płyty boiska,  
� wykonanie drenaŜu i odprowadzenie wody opadowej do kanalizacji deszczowej, 
� wykonanie nawierzchni boiska,  
� montaŜ urządzeń oraz wyposaŜenia.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w "Wymagania ogólne".  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
Odpowiednie normy polskie i Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.  
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ROZDZIAŁ IV 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
 

WYKONANIE OGRODZENIA – PRACE BETONIARSKIE. 
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1. WSTĘP.  
 
1.1.Przedmiot ST.  
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy 
modernizacji szkolnego boiska do piłki noŜnej – wykonanie nowego ogrodzenia.  
 
1.2. Zakres stosowania ST.  
 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3.Zakres robót objętych specyfikacją techniczną.  
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wytyczne prowadzenia robót betoniarskich przy 
wykonaniu nowego ogrodzenia na cokole betonowym.  

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w specyfikacji technicznej “Wymagania ogólne”.  

a) Mieszanka betonowa – całkowicie wymieszane składniki betonu. 
b) Beton - materiał powstały z zmieszania cementu, kruszywa drobnego i grubego, wody oraz 

ewentualnych domieszek, który uzyskuje swe właściwości w wyniku hydratacji cementu. 
c) Kruszywo – ziarnisty materiał mineralny odpowiedni do stosowania do betonu. 

Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
"Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
oraz specyfikacjami technicznymi. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w "Wymagania ogólne". 
 
2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszych ST są: 
mieszanka betonowa, stal zbrojeniowa, panele stalowe i słupki stalowe elementów ogrodzenia.  

2.1. Stal zbrojeniowa 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu winny być zgodne z wymaganiami PN-H-93215. Stal zbrojeniowa 
dostarczana na budowę powinna mieć certyfikat zgodności z w/w Polską Normą lub posiadać Aprobatę 
Techniczną oraz deklarację zgodności. Wytwórca stali winien dołączyć atest hutniczy, w którym ma być 
podane: 

� nazwa wytwórcy, 
� oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215, 
� numer wytopu lub numer partii, 
� wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny wg analizy wytopowej, masa 

partii, rodzaj obróbki cieplnej. 



MMMOOODDDEEERRRNNNIIIZZZAAACCCJJJAAA   SSSZZZKKKOOOLLLNNNEEEGGGOOO   BBBOOOIIISSSKKKAAA   DDDOOO   PPPIIIŁŁŁKKKIII    NNNOOOśśśNNNEEEJJJ...       
SSSzzzkkkooołłłaaa   PPPooodddssstttaaawwwooowwwaaa   777444   

SSSzzzccczzzeeeccciiinnn,,,    uuulll...    SSSeeellleeedddyyynnnooowwwaaa   555000...   

 
 

36  
„ABRYS” Pracownia Projektowa, Obsługa Inwestycji, Szczecin, ul. Lniana 29  

 

Na przywieszkach metalowych przymocowanych dla kaŜdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie dla 
kaŜdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 

� znak wytwórcy, średnica nominalna, 
� znak stali, 
� numer wytopu lub numer partii, 
� znak obróbki cieplnej. 

KaŜda wiązka i krąg prętów powinny mieć oznakowanie farbą olejną.  
KaŜdorazowo przy odbiorze dostawy stali naleŜy sprawdzić: 

� zgodności przywieszek z zamówieniem, 
� stan powierzchni wg PN-H-93215, 
� masę wg PN-H-93215. 

Przy odbiorze stali w razie wątpliwości co do jakości prętów na wniosek Inwestora Zastępczego naleŜy 
przeprowadzić następujące badania: 

� próba rozciągania wg PN-H-04310, 
� próba zginania na zimno wg PN-H-04408. 

Do badania naleŜy pobrać minimum 3 próbki z kręgu lub wiązki. Jakość prętów naleŜy oceniać pozytywnie 
jeŜeli wszystkie badania dadzą wynik pozytywny. 
Drut montaŜowy - do montaŜu prętów zbrojenia naleŜy uŜywać wyŜarzonego drutu stalowego tzw. 
wiązałkowego o średnicy nie mniejszej niŜ 1,0 mm. 
Przy średnicach większych niŜ 12 mm stosować drut wiązałkowy o średnicy l,5 mm. 
Materiały spawalnicze - naleŜy stosować elektrody odpowiednie do gatunku stali łączonych prętów 
zbrojeniowych. 
Podkładki dystansowe - dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub 
zaprawy i z tworzyw sztucznych. Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. Nie dopuszcza się 
stosowanie przekładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych. 

2.2. Beton i materiały dodatkowe 

a) Drewno na deskowania i rusztowania, 
b) Beton konstrukcyjny klasy B25 powinien odpowiadać wymogom normy PN-EN 206-1:2003. 

Wymaganą szczelność osiągnąć przez odpowiedni dobór składników betonu. Kruszywo powinno 
być dobrane wg ciągłej krzywej uziarnienia; powinno czyste bez zanieczyszczeń organicznych, 
pylastych oraz obcych. Woda zarobowa powinna odpowiadać wymogom normy PN-EN 
1008:2004. NaleŜy zastosować domieszki uplastyczniające i uszczelniające do betonu. 
Prawidłowe   wykonanie   mieszanki   betonowej   wymaga   dozowania  składników wyłącznie 
wagowego.  

Właściwa pielęgnacja betonu. Ochrona przed silnym nasłonecznieniem oraz zbyt szybkim upływem ciepła z 
betonu, niedopuszczenie do wysychania betonu przez pierwszych 7 dni, polewanie powierzchni wodą o temp. 
betonu ( w celu uniknięcia szoku termicznego i powstania dodatkowych napręŜeń), utrzymanie w szalunkach 
min. 3 dni. Sposób pielęgnacji i czas utrzymania w szalunkach zaleŜny jest od rodzaju cementu, temperatury 
powietrza, nasłonecznienia, działania wiatru. Technologia betonowania i pielęgnacji powinna być szczegółowo 
opracowana przez Wykonawcę, uwzględniając moŜliwe kombinacje warunków atmosferycznych (mróz, 
nasłonecznienie, opady atmosferyczne itd.).Skład mieszanki betonowej powinien być projektowany i 
poddawany kontroli laboratoryjnej. 

� Beton zwykły B-10, 
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3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  "Wymagania ogólne". 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora.  
Zgodnie z technologią załoŜoną w dokumentacji projektowej do wykonania robót proponuje się uŜyć 
następującego sprzętu: 

� pompa do betonu 
� urządzenia giętarskie i prostowarki 
� noŜyce 
� ucinarki 
� agregat spawalniczy 
� agregat prądotwórczy 

 
Wytwórnia betonu powinna być zlokalizowana jak najbliŜej od miejsca wbudowania, tak aby  transport 
mieszanki był moŜliwie jak najkrótszy. Podczas transportu nie moŜe nastąpić wiązanie cementu i musi zostać 
zachowana jednorodność mieszanki.  

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej . “Wymagania Ogólne". 
 

Zgodnie z technologią załoŜoną w dokumentacji projektowej do transportu proponuje się uŜyć takich środków 
transportu, jak: 

� samochód skrzyniowy 5 ton 
� dłuŜyca, 
� ciągnik siodłowy do 30,0 ton. 
� gruszka do transportu betonu 

 
Pojazdy słuŜące do transportu powinny spełniać warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym. 
Transport powinien zapewniać: 

� stabilność pozycji załadowanych materiałów, 
� zabezpieczenia studni przed ich uszkodzeniem, 
� kontrolę załadunku i wyładunku. 

 
Beton transportowany będzie środkami transportu z mieszalnikiem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w   "Wymagania ogólne". 

5.2. Ogólne warunki wykonania robót zbrojarskich 

5.2.1. Przygotowanie zbrojenia  
PrzewoŜenie stali na budowę powinno odbywać się w sposób zabezpieczający ją od odkształceń i 
zanieczyszczeń. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczana przed korozją w okresie przed 
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wbudowaniem. NaleŜy dąŜyć, by stal taka była magazynowana w miejscu nie naraŜonym na nadmierne 
zawilgocenie lub zanieczyszczenie. 
Zabezpieczeniem przed nadmierną korozją stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym powietrzu, moŜe 
być powłoka wykonana z mleczka cementowego. Pręty zbrojenia, przed ich ułoŜeniem w deskowaniu, naleŜy 
oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub 
mechanicznie. Po oczyszczeniu naleŜy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko 
zabłoconą moŜna zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraŜać strumieniem ciepłej wody. Stal 
naraŜoną na choćby chwilowe działanie słonej wody naleŜy zmyć wodą słodką. Pręty zbrojenia 
zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną, naleŜy opalać aŜ do całkowitego usunięcia 
zanieczyszczeń. Pręty, uŜywane do produkcji zbrojenia, powinny być proste. 
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm, w przypadku większych 
odchyłek stal zbrojeniową naleŜy prostować za pomocą kluczy, młotków, prostowarek i wyciągarek. 
Cięcie prętów naleŜy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiałów. Pręty ucina się z 
dokładnością do 1cm. Cięcie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych noŜy. Dopuszcza się równieŜ 
cięcie palnikiem acetylenowym. 
Gięcie prętów naleŜy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową. Odgięcia naleŜy wykonywać za 
pomocą giętarek mechanicznych, a takŜe na stołach zbrojarskich za pomocą wmontowanych bolców 
stalowych i kluczy ręcznych. 
Wewnętrzna średnica odgięcia prętów zbrojenia głównego, poza odgięciem w obrębie haka powinna być nie 
mniejsza niŜ 5d. W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają 
jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego naleŜy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 
20d. 
Na zimno na budowie moŜna wykonywać odgięcia prętów o średnicy d < 12mm. Pręty o średnicy d > 12 mm 
powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe 
podczas wyginania Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie moŜna na nim połoŜyć spoinę 
wynosi l0d. 
Do zgrzewania i spawania prętów mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. 

5.2.2. MontaŜ zbrojenia  
MontaŜ zbrojenia fundamentów wykonać na podkładzie betonowym klasy B-10. Dla zachowania właściwej 
grubości otulenia prętów betonem naleŜy stosować podkładki dystansowe z tworzywa sztucznego, betonu lub 
zaprawy cementowej. Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów 
stalowych jest niedopuszczalne.  
Po ułoŜeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie 
moŜe ulec zmianie. 
Stan powierzchni wkładek stalowych ma być zadawalający bezpośrednio przed zabetonowaniem. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na podłoŜu (deskowaniu) i podnoszenie na odpowiednią wysokość w 
trakcie betonowania jest niedopuszczalne. 
Podczas chodzenia i transportowania materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym naleŜy zwrócić 
uwagę na nie uszkodzenie stali zbrojeniowej, aby pojedyncze pręty nie uległy przesunięciu względem innych 
prętów oraz zachowywały odpowiednią odległość od deskowania. 

5.3. Ogólne warunki wykonania robót betonowych 

Wykonawca przed przystąpieniem do betonowania powinien przedstawić Inwestorowi do akceptacji projekt 
technologiczny betonowania, który określać będzie kolejność betonowania i czas wykonania robót oraz 
planowany termin rozebrania deskowania. Wykonawca dostarczy równieŜ projekt składu mieszanki betonu 
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oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbek betonowych do wykonania badań 
kontrolnych przez Inwestora Zastępczego. 
Skład mieszanki betonowej przeznaczonej do transportu pompowo-rurowego zaleca się ustalać metodą 
obliczeniowo - doświadczalną w celu określenia ściśle wymaganych wskaźników konsystencji. Dla 
polepszenia właściwości mieszanek betonowych zaleca się stosowanie domieszek uplastyczniających.  
Mieszanie składników betonu powinno się odbywać wyłącznie w węzłach betoniarskich. 

5.3.1. Wykonanie podłoŜa 
PodłoŜe wykonywać z betonu B10 zatartego na ostro ułoŜonego na podsypce piaskowo-Ŝwirowej o granulacji 
2-20 mm. Podsypkę układać na nienaruszonej warstwie gruntu rodzimego. 

5.3.2. Wykonywanie robót betonowych 

5.3.2.1. Wykonanie deskowania i rusztowania 
Budowę rusztowań i deskowań naleŜy prowadzić zgodnie z dokumentacją projektową oraz wg wymagań PN-
90/M-47850. Deskowanie i związane z nim rusztowanie powinny w czasie ich eksploatacji zapewnić 
sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowania przed wypełnieniem masą 
betonową powinny być dokładnie sprawdzone, aby wykluczały moŜliwość, jakichkolwiek zniekształceń lub 
odchyleń w wymiarach betonowanej konstrukcji. 

5.3.2.2. Przygotowanie do betonowania  
Przed betonowaniem naleŜy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie oczyścić 
deskowanie i je nawilŜyć oraz wykonać montaŜ zbrojenia.  

5.3.2.3. Układanie mieszanki betonowej 

Do układania mieszanki betonowej moŜna przystąpić po sprawdzeniu prawidłowości wykonania deskowania i 
zbrojenia, które musi być potwierdzone wpisem w dzienniku budowy. Czas układania mieszanki w 
temperaturze powyŜej 20°C nie powinien przekraczać 1 godziny, a w temperaturze poniŜej 20°C 1,5 godziny 
licząc od chwili zarobienia. Mieszankę w trakcie układania naleŜy zagęszczać za pomocą wibratorów 
mechanicznych. Czas wibrowania naleŜy dobrać ze względu na konsystencję mieszanki betonowej oraz 
rodzaju wibratora. 

5.3.2.4. Pielęgnacja betonu 

Warunkiem dobrego wykorzystania cementu zawartego w betonie jest zapewnienie twardniejącemu betonowi 
duŜej ilości wody. Sposób pielęgnacji betonu zaleŜy od temperatury otoczenia oraz gabarytów betonowanych 
elementów i winien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. 

5.3.2.5. Rozbiórka deskowania i rusztowania 

Rozbiórka deskowania i rusztowania moŜe nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymałości 
betonu. Rozdeskowanie betonu jest moŜliwe po osiągnięciu przez niego 70% gwarantowanej wytrzymałości. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne”. 
Kontroli są poddane wszystkie czynności związane z przygotowaniem zbrojenia i jego montaŜem w 
deskowaniu oraz betonowaniem. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w   "Wymagania ogólne". 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Dla zbrojenia: 
Jednostką obmiaru robót jest l kg wykonanego zbrojenia betonu stalą zgodnie z dokumentacją projektową. 
Przyjmuje się łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnoŜoną odpowiednio przez ich cięŜar 
jednostkowy kg/m. Nie dolicza się stali uŜytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montaŜowych ani 
drutu wiązałkowego. 
Nie uwzględnia się teŜ zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o 
średnicach większych od wymaganych w dokumentacji projektowej. 

 
Dla robót betonowych: 
Jednostką obmiaru robót jest na podstawie pomiarów wykonanych w terenie: 

� l m3 betonu konstrukcji 
� l m3 betonu podłoŜa 
 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej   “Wymagania Ogólne”.  
Odbiorom robót podlegają wszystkie operacje związane z montaŜem zbrojenia, z deskowaniem i 
betonowaniem obiektów oraz wykonaniem podłoŜa. Odbioru dokonuje Inwestor Zastępczy na podstawie 
zgłoszenia Wykonawcy. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, jeśli wszystkie 
badania i pomiary dały wynik pozytywny. 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
� wykonania podłoŜa, 
� wykonanie zbrojenia, 
� wykonanie podsypki piaskowo-Ŝwirowej, 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w "Wymagania ogólne".  
Cena ryczałtowa obejmuje: 

� prace pomiarowe i przygotowawcze, 
� transport i składowanie materiałów, 
� oczyszczenie i wyprostowanie prętów, 
� wygięcie, przycięcie i łączenie prętów (na styk lub na zakład), 
� montaŜ zbrojenia wraz z jego stabilizacją oraz zabezpieczeniem odpowiednich otulin 

zewnętrznych betonu,. 
� oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia stanowiących własność Wykonawcy , 
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� wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w specyfikacji. 
� wykonanie deskowania, 
� oczyszczenie gruntu podłoŜa - deskowania, 
� przygotowanie mieszanki betonowej klasy B25, 
� ułoŜenie mieszanki betonowej klasy B25 w nawilŜonym deskowaniu wraz z zagęszczeniem, 
� przygotowanie mieszanki betonowej B10, 
� ułoŜenie podłoŜa z mieszanki B10, 
� pielęgnacja betonu, 
� rozebranie deskowania, 
� usunięcie materiałów rozbiórkowych i uporządkowanie placu, 
� wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w specyfikacji. 

Cena uwzględnia równieŜ odpady i ubytki materiałowe. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-H-84023/01   Stal określonego zastosowania. Wymagania ogólne. Gatunki.  
PN-H-84023/06   Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia ochronna. Gatunki. 
PN-H-92120   Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości i 

niskostopowej. 
PN-H-93000   Stal węglowa niskostopowa. Walcówka i pręty wykonane na gorąco zwykłej 

jakości i niskostopowych o podwyŜszonej wytrzymałości. Wymagania i 
badania. 

PN-H-93215   Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
PN-H-04310   Próba statyczna rozciągania metali. 
PN-H-04408   Metale. Technologiczna próba zginania. 
PN-H-01103   Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne. 
PN-H-01104  Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie. 
PN-H-01105   Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-H-93200/00   Walcówka i pręty stalowe walcowane na gorąco. Wymiary. 
PN-H-93200/06   Walcówka i pręty stalowe walcowane na gorąco. Walcówka i pręty do wyrobu 

śrub i nakrętek na gorąco. Wymiary. 
PN-B-01800  Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

Ŝelbetowe. Klasyfikacje i określenie środowisk. 
PN-B-01805  Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

Ŝelbetowe. Ogólne zasady ochrony. 
PN-H-74219  Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania.  
PN-H-93000  Stal węglowa niskostopowa. Walcówka i pręty walcowane na gorąco. 
PN-H-92120.   Stal walcowa. Blachy grube i uniwersalne.  
PN-H-92131.   Stal walcowa. Blachy cienkie zwykłej jakości. 
BN-70/9080-02.  Rusztowania stalowe z elementów składanych do budowy mostów. 

Wymagania i badania przy odbiorze zmontowanych rusztowań. 
PN-D-95017   Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania.  
PN-D-95018   Drewno średniowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania.  
PN-D-96000   Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.  
PN-D-96002   Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
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PN-D-97005/01  Sklejka. Podział, terminologia oraz pomiar wad. 
PN-D-97005/19   Sklejka. Sklejka do deskowań. Wymagania i badania. 
PN-M-81000   Gwoździe. Ogólne wymagania i badania. 
PN-M-82010   Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych. 
PN-M-82121   Śruby ze łbem kwadratowym. 
PN-M-82151   Nakrętki kwadratowe. 
PN-M-82501   Wkręty do drewna ze łbem sześciokątnym. 
PN-M-82503   Wkręty do drewna ze łbem stoŜkowym. 
PN-M-82505   Wkręty do drewna ze łbem kulistym. 
PN-M-82509   Wkręty do drewna. Wymagania i badania. 
BN-87/5028-12  Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem okrągłym i kwadratowym. 
PN-B-03200   Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-B-19701:1997  Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności. 
PN-EN 196-1: 1996 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-2: 1996  Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 
PN-EN 196-3: 1996  Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6: 1997  Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-EN 196-6: 1997  Metody badania cementu. Sposób pobierania i przygotowania próbek. 
PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-B-23010   Domieszki do betonu. Klasyfikacje i określenia. 
PN-B-06242   Domieszki do betonu. Domieszki uszczelniające. Wymagania i badania 

oddziaływania na beton. 
PN-B-06243  Domieszki do betonu. Domieszki uplastyczniające i upłynniające. Wymagania 

i badania oddziaływania na beton. 
PN-B-06244  Domieszki do betonu. Domieszki kompleksowe. Wymagania i badania 

oddziaływania na beton. 
PN-B-06712   Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-B-06714/01   Kruszywa mineralne. Badania. Podział, terminologia. 
PN-B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

obcych. 
PN-B-06714/13  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych. 
PN-B-06714/15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
PN-B-06714/16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn. 
PN-B-06714/17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 
PN-B-06714/18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 
PN-B-06714/19  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią. 
PN-B-06714/20  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

krystalizacji. 
PN-B-06714/26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

organicznych. 
PN-B-06714/28  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości siarki metodą 

bromową.  
PN-B-06714/34  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej. 
PN-B-06714/40  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia wytrzymałości na miaŜdŜenie. 
PN-B-06714/43  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości ziarn słabych. 
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PN-B-06714/46  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie potencjalnej reaktywności 
alkalicznej metodą szybką. 

PN-B-06714/48  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zanieczyszczeń w postaci grudek 
gliny. 

BN-84/6774-02  Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne łamane do nawierzchni drogowych. 
PN-B-06721   Kruszywa mineralne. Pobieranie próbek. 
PN-B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-B-06250   Beton zwykły. 
PN-B-06251   Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne 
PN-B-06261  Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 

wytrzymałości betonu na ściskanie. 
PN-B-06262  Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania 

wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta. 
PN-B-06264  Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Badania radiofotograficzne 

wytrzymałości betonu na ściskanie. 
PN-B-19705  Cement specjalny. Cement portlandzki siarczanoodporny. 
BN-73/6736-01  Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na ściskanie.  
BN-78/6736-02   Beton zwykły. Beton towarowy.  
BN-62/6738-05   Beton hydrotechniczny. Badania betonu.  
BN-62/6738-06   Beton hydrotechniczny. Badania składników betonu. 
BN-74/6739-03  Beton hydrotechniczny. Metody badań. Szybka ocena mrozoodporności bez 

zamraŜania próbek. 
BN-76/2027-01   Betoniarki. Znacznikowa metoda badania mieszania. 

 
Odpowiednie normy Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
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ROZDZIAŁ V 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

OŚWIETLENIE TERENU.  
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1. WSTĘP.  
 
1.1.Przedmiot ST.  
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy 
modernizacji szkolnego boiska do piłki noŜnej  – oświetlenie terenu.  
 
1.2. Zakres stosowania ST.  
 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3.Zakres robót objętych specyfikacją techniczną.  
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wytyczne prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
oświetlenia terenu. W szczególności odnosi się do:  

a) ustawienia słupów oświetlenia wraz z montaŜem opraw;  
b) wykonania instalacji oświetlenia – ułoŜenie kabla;  
c) ustawienia szafki sterowniczej;  
d) uziemienia słupów.  

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w specyfikacji technicznej “Wymagania ogólne”.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
oraz specyfikacjami technicznymi, oraz instrukcją montaŜu słupów, opraw i szafki sterowniczej dostarczoną 
przez producenta.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w "Wymagania ogólne". 
 
2. MATERIAŁY.  
 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszych ST są elementy wyszczególnione 
w projekcie technicznym. W szczególności są to:  

a) słupy stalowe ocynkowane h=9,0m;  
b) konstrukcyjna belka poprzeczna do montaŜu naświetlaczy;  
c) oprawy wraz ze źródłami światła przyjęte w projekcie;  
d) kabel YADY4x25mm2;  
e) kabel YKY 34x6mm2;  
f) folia niebieska;  
g) rura AROTA 75mm;  
h) opaski kablowe;  
i) bezpieczniki BiWts16A  
j) bednarka Fe/Zn 25x4mm;  
k) uziom GALMAR 14,2mm;  
l) szafka z zabezpieczeniami i sterowaniem oświetlenia;  
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m) szafka z zabezpieczeniami i gniazdami 230V.  
 
3. TRANSPORT.  
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej “Wymagania Ogólne". 
UŜyte środki transportu muszą być sprawne technicznie.  

 
4. WYKONANIE ROBÓT. 
 
4.1. Ogólne warunki wykonania robót.  
 
Ogólne warunki wykonania robót podano w specyfikacji technicznej “Wymagania Ogólne".  

 
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  
 
5.1. Ogólne zasady kontroli robót.  
 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej “Wymagania Ogólne”. Kontroli 
podlegają wszystkie operacje związane z wykonaniem prac opisanych powyŜej. 

 
5.2. Kontrola, pomiary i badania.  
 

Sprawdzeniu podlega: 
a) jakość wykonanych robót;  
b) sposób usuwania powstałych odpadów;  
c) zabezpieczenie i podłączenie instalacji.  

 
6. OBMIAR ROBÓT.  
 
6.1. Ogólne zasady obmiaru robót.  
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej “Wymagania Ogólne”.  

 
6.2. Jednostka obmiarowa.  
 
Jednostkami obmiaru są zgodne z częścią zawarta w przedmiarze robót.  

 
7. ODBIÓR ROBÓT.  
 
Ogólne zasady odbioru prac podano w specyfikacji technicznej “Wymagania Ogólne”. Odbioru robót naleŜy 
wykonać zgodnie z zapisami w przedmiarze robót oraz z instrukcją opracowaną przez producenta.  

 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej   “Wymagania Ogólne”.  

 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE.  
 
Odpowiednie normy polskie i Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 


