



Szczecin, dn. 01.10.2018 r.

**Wykonawcy biorący  
udział  
w postępowaniu**

**Nasz znak: BZP-S.271.161.3.2018.PR**  
**Znak sprawy: BZP/115/18**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Osiedle Gumieńce – budowa fragmentu ulicy Polskich Marynarzy**”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

1. Zamawiający przedłuża termin składania, otwarcia ofert i wnoszenia wadium **do dnia 19.10.2018 r.** Ilekroć w SIWZ występuje data 09.10.2018 r. **zastępuje się ją data 19.10.2018r.** (pierwotny termin otwarcia 09.10.2018 r.).
2. Zamawiający wprowadza modyfikację w załączniku nr 6 do SIWZ - TER, polegającą na wprowadzeniu dodatkowych pozycji.

Nr	Nr pozycji przedmiaru	Nr ST	Kod CPV	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	j.m.	ilość	Cena	Wartość
4a		D-01.02.04	45111100-9	Rozbiórka nawierzchni z kostki brukowej i wywóz do depozytu ZDiTM	m <sup>2</sup>	130		
4b		D-01.02.04	45111100-9	Rozbiórka krawężnika betonowego i wywóz do depozytu ZDiTM lub do utylizacji	mb	50		
4c		D-01.02.04	45111100-9	Załadunek i wywóz gruzu do utylizacji	m <sup>3</sup>	2100		

3. Zamawiający wprowadza modyfikację w załączniku nr 6 do SIWZ - TER, polegającą na zmianie ilości robót:  
TER przed zmianą.

Nr	Nr pozycji przedmiaru	Nr ST	Kod CPV	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	j.m.	ilość	Cena	Wartość
4	6, 8, 9	D-01.02.04	45111100-9	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z płyt	m <sup>2</sup>	<b>464</b>		

				drogowych betonowych grub. 12 lub 15 cm bez względu na rodzaj spoinowania i rodzaj podsypki wraz z podbudową, z wywozem do depozytu ZDiTM lub do utylizacji				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

TER po zmianie.

Nr	Nr pozycji przedmiaru	Nr ST	Kod CPV	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	j.m.	ilość	Cena	Wartość
4	6, 8, 9	D- 01.02.04	45111100- 9	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych betonowych grub. 12 lub 15 cm bez względu na rodzaj spoinowania i rodzaj podsypki wraz z podbudową, z wywozem do depozytu ZDiTM lub do utylizacji	m <sup>2</sup>	<b>750</b>		

**Pozostałe zapisy SIWZ pozostają niezmienione. Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SIWZ.**