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zwanym dalej w tresci umowy ,, Wykonawca”

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty
Wykonawey w postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego dla zadania inwestycyjnego pn.: ,Medernizacja ulicy Hozej od ul.
Boguminskiej do ul. Lacznej”, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych (tj. Dz. U. z 2017 1., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej w tredci niniejszej umowy ,ustawg

pzp”.

1.

2.

I. Postanowienia ogdlne

§1

Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: ,Modernizacja ulicy Hozej od ul. Boguminskiej do ul. Lacznej”,
Zakres przedmiotu umowy obejmuje w szczegllnodei rozbudowe ulicy Hozej od
ul. Boguminskisj do ul. Lacznej w Szczecinie, w granicach dziatek: nr 13/7 obreb 2148, nr 5
obreb 3022, 1/1, 2, 3/3, 4/1, 4/2, 5, 10/1, 12/12, 17/3, 17/6, 17/11, 17/14 obreb 3030, nr 41/4
obrgb 3034, nr 48, 94/7, 94/8, 94/9, 94/16, 102/1 obreb 3036, nr 76/5 obreb 3085, nr 1, 2/1, 12, 14
obreb 3088.
Przedmiot umowy w zakresie wskazanym w ust. 2 niniejszego paragrafu, nalezy wykonaé¢ na
podstawie dokumentacji pn.: ,,Modernizacja ulicy Hozej od ul. Boguminskiej do ul. Lacznej”,
opracowanej przez DIM Pracownia Projektowa Drog i Mostéw Ryszard Kowalski, ul. Sosnowa
6F, 71-468 Szczecin, zawierajgce;
1) Projekty Budowlane:

a} Projekt zagospodarowania terenu;

b) Projekt architektoniczno-budowlany branza kanalizacyjna,

¢) Projekt architektoniczno-budowlany branzy elektryczna - Likwidacja kolizji

energetycznych, :
d) Projekt architektoniczno-budowlany branzy elektryczna — Przebudowa odwietlenia ulic,
¢) Projekt architektoniczno-budowlany branzy elektryczna — Przebudowa sygnalizacji
swietlnej,

f) Projekt architektoniczno-budowlany branza konstrukcyjna;

g) Projekt architektoniczno-budowlany branza telekomunikacyjna,

h) Projekt architektoniczno-budowlany branza zieleni,
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2) Projekty Wykonawcze:
a) Projekt wykonawczy branza drogowa,
b) Projekt wykonawczy branza wodno — kanalizacyjna - Budowa i przebudowa kanalizacfi
deszczowej, sanitarnej i sieci wodociggowej,
¢) Projekt wykonawczy branza kanalizacyjna - Budowa kanalizacji sanitarne;,
d) Projekt wykonawczy branza elektryczna — likwidacja kolizji energetyeznych,
e) Projekt wykonawczy branza elektryczna — przebudowa o$wietlenia ulicznego,
1) Projekt wykonawczy branza elekiryczna — przebudowa sygnalizacji $wietlnej,
£) Projekt wykonawczy branza konstrukeyjna;
h) Projekt wykonawczy branza telekomunikacyjna ~ T-mobile,
i) Projekt wykonawczy branza telekomunikacyjna — Orange Polska S.A.,
J) Projekt wykonawcezy branza telekomunikacyjna - Kanalizacja Urzedu Miasta,
k) Projekt wykonawczy branza telekomunikacyjna — Multimedia Polska S.A.,
1) Projekt wykonawczy branza telekomunikacyjna - UPC Polska Sp. z o.0.,
1} Projekt wykonawczy branza zieleni,
m) Projekt stalej organizacii ruchu,
3) Projekt sygnalizacji $wietlne] — programy pracy sygnalizacii, ,
4) Opinia geotechniczna — Przebudowa ulicy Hozej na odcinku od ul. Boguminskiej do
ul. Lgcznej,
5) Opinia geotechniczna — Modernizacja sieci wodociagowej, sanitamej deszezowej ul. Hoza
i Wenderiska,
6) Dokumentacja Badat Podloza Gruntowego - Przebudowa ul. Hozej na odcinku od
ul. Wendenskiej do ul. Lgcznej,
7) Projekt Geotechniczny — Przebudowa ul. Hozej na odeinku od ul. Bogumifiskiej do
ul. Lacznej,
8) Projekt wykonawczy — branza mostowa — Tymezasowy obiekt liniowy Konstrukcja obcigzenia
w ciagu linii nr 403 Szczecin Giéwny — Trzebiez Szezecinska,
9} Informacja BIOZ,
10) Wspolrzedne geodezyjne,
11) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét,
12} Przedmiary robot,
13) Tabela Elementéw Rozliczeniowych.

4. Podstawg prawna wykonania robét budowlanych jest Decyzia Nr 2/2018 o zezwoleniu na
realizacj¢ inwestycji drogowej z dnia 30.01.2018 r. wydana przez Prezydenta Miasta Szczecin,
(znak: WUIAB-IV.6740.384.2017.JD).

5. Wykonawca, w zwigzku z mozliwoscig finansowania niniejszej umowy ze srodkéw finansowych
uzyskanych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego z siedzibg w Luksemburgu, ma obowigzek:

1) niezwlocznego informowania Europejskiego Banku Inwestycyjnego z siedziba
w Luksemburgu o kazdym realnym zarzucie, skardze lub informacji odnoszgcej sie do
przestepstw zwigzanych z projektem (zadaniem okreSlonym w § 1 ust. 1 niniejsze]
umowy);
2) prowadzenia ksigg rachunkowych i zapiséw wszystkich transakcji  finansowych
i wydatkow w zwigzku z projektem (zadaniem okre$lonym w § 1 ust. 1 niniejszej umowy).
Ponadto Europejski Bank Inwestycyjny z siedzibg w Luksemburgu jest uprawniony do zapoznania
sig z ksiggami rachunkowymi i zapisami prowadzonymi przez Wykonawce w odniesieniu do
projektu (zadania okre§lonego w § 1 ust. | niniejszej umowy) oraz wykonywania kopii
dokumentéw, w zakresie dozwolonym przez prawo.

IL. Personel Wykonawcy, Przedstawiciel Zamawiajacego, Inspektorzy Nadzorn
52

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie:
.............................................................................. el s
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. Kierownikiem budowy bedzie: .....c.ccovveeiioeiieceiieee e posiadajgcy uprawnienia budowlane

1 S wydanie w dniu ........ocoeenenn. .

. Wykonawca bedzie dysponowal nastgpujgcymi Kierownikami robét zaakceptowanymi przez

Zamawiajacego:

1) Kierownik robét drogowych e, ;

2) Kierownik robdt sanitarnyCh e e ;

3) Kierownik robét elekiryczaych i energetycznych oo, ;

4) Kierownik robét telekomunikacyjnych et .

5) Kierownik robét konstrukeyjno-budowlanych e ;

6) Kierownik robdt mostOwych e

- Kazda zmiana osob, ktore zostaly zaakceptowane przez Zamawiajacego do realizacji przedmiotu

niniejszej umowy nast¢powaé moze na wniosek Wykonawcy, za pisemng zgoda Zamawiajacego.

Wykonawca do wniosku dolgczy:

Iy oswiadezenie, ze wobec oséb fizycznych wskazanych we wniosku Wykonaweca wypelnit
obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 Iub art. 14 rozporzadzenia Parlamentu
Buropejskiego i1 Rady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osSb
fizycznych wzwigzku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) lub ze zachodzi
wylgczenie stosowania obowigzku informacyjnego zgodnie z RODO oraz,

2) dokumenty potwierdzajace, ze proponowane osoby posiadajs odpowiednie uprawnienia,
kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe.

Osoby proponiowane przez Wykonawcg musza spelniaé wymagania opisane w SIWZ, z

zastrzezeniem ust. 5 niniejszego paragrafu.

. Jezeli Wykonawca uzyskat punkty we wskazanym w SIWZ kryterium ,,Doéwiadczenie Kierownika

Budowy”, zmiana Kierownika Budowy mozliwa jest w przypadku zastgpienia Kierownika Budowy

osobg, kt6ra spelnia wymagania opisane w SIWZ oraz wymogi kryterium ,Do$wiadczenie

Kierownika Budowy”, za ktére Wykonawca otrzymal punkty w postepowaniu o udzielenie

zaméwienia publicznego zgodnie z kryterium ,,Doswiadczenie Kierownika Budowy™.

. Zamawiajacy okresla, ze Wykonawca jest zobowiazany zatrudni¢ na podstawie Umowy 0 prace

operatorOw sprzgtu oraz osoby wykonujace czynnosci objete zakresem przedmiotu niniejszej

umowy, zwigzane z robotami rozbiérkowymi, bitumicznymi, brukarskimi, Ziemnymi,
instalacyjnymi, porzadkowymi, oznakowaniem pionowym i poziomym, jezeli wykonywanie tych

czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974

r. Kodeks pracy (t,j. Dz. U. z 2018 r,, poz. 917 z pézn. zm.).

. Obowiazek okreslony w ust, 6 niniejszego paragrafu dotyczy réwniez Podwykonaweow. W kazdej

umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia zobowiazujace

Podwykonawcedw do zatrudnienia na umowe o pracg wszystkich oséb, ktére wykonuja czynnosei

wskazane w ust. 6 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca w ciggu 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaze Zamawiajgcemu wykaz

osdb, ktére realizuja przedmiot umowy wraz z nastepujgcymi o§wiadczeniami:

1) o$wiadczeniem, Ze osoby wskazane w wykazie sa zatrudnione na podstawie umowy o prace;

2) oSwiadczeniem, ze wobec o0séb fizycznych wskazanych w wykazie Wykonawca wypelnit
obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego iRady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) lub ze zachodzi
wylgczenie stosowania obowiagzku informacyjnego zgodnie z RODO;

Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji wykazu i przekazywaniu jej Zamawiajacemu

w ciggu 5 dni od dnia dokonania zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana oséb wymienionych

w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.

. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosei do:

1} zadania oswiadczefi i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spelniania wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace i dokonywania jego oceny;

2) zadania wyjasniefi w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. WYmogu;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.
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10. Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego jest zobowiazany przedstawié dowody
zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wskazanych w wykazie, o ktérym mowa w ust. 8
niniejszego paragrafu w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, lecz nie krétszym niz 7 dni.,

11.W trakeie realizacji niniejszej umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego w terminie, o ktérym
mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, Wykonawca przediozy Zamawiajacemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie WNOWY O prace przez
Wykonawce fub Podwykonawce w trakcie realizacji niniejszej umowy:

1)

2)

3)

4)

o$wiadezenie Wykonawey lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg
osob wykonujgeych czynnosei, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadezenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokltadne okreslenie podmiotu skladajacego o$wiadczenie,
datg zloZenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objgte wezwaniem czynnosci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia
w imienin Wykonawcy lub Podwykonawcy; '

poswiadezona za zgodno$é z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopig umowy/uméw o prace os6b wykonujgeych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadezenie Wykonawey lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgeym zakres obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umdw powinna
zosta¢ zanonimizowana w spos6b zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnmia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(1. w szczegblnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

za$wiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce skiadek na ubezpicczenia spoleczne i zdrowotne z tytuhu zatrudnienia na
podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

poswiadczong za zgodno$é z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopig dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposdb zapewniajacy ochrong¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U.
z 2016 1., poz. 922). Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

12.Zamawiajacy moze zadaé przediozenia jednocze$nie wszystkich Iub tez kazdego z osobna
dowodow okredlonych w ust. 9 niniejszego paragrafu,
13.Brak przediozenia Zamawiajacemu dowodéw okreslonych w ust. 9 niniejszego paragrafu,

w

terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy uzna za brak zatrudnienia na

podstawie umowy o prace.
14.W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawcg, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sig o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg

Inspekcje Pracy.
§3

1. Przedstawicielem Zamawiajacego ~ Koordynatorem bedzie:
............................................................................................................ tel

2. Funkcje Inspektora Nadzoru pelni¢ beds:
1) w branzy drogowej: e ,
2) w branzy sanitarnej: e .
3) w branzy elektrycznegj i elektroenergetycznei: oo ,
4) w branzy telekomunikacyjnej e ,
5) w branzy konstrukcyjno-budowlanej: e, ,
6) wbranzy mostowej: e,
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§4
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja,
postanowieniami umowy, SIWZ oraz obowigzujacymi przepisami prawa i wymogami uzgodnien
z Zamawiajagcym poczynionych w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
2. Wykonawea jest zobowigzany do $cistego przestrzegania ustalen zawartych w szczegSlowych
wymaganiach dotyczgcych realizacji robét branzowych okreslonych w projektach branzowych oraz
w STWIOR, wchodzacych w skiad dokumentacji.

§5
Wykonawca o$wiadeza, ze zapoznat sig ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (STWZ)
i dokumentacjg okreslona w § I ust. 3 niniejszej umowy oraz o$wiadcza, ze nie wnosi do niej uwag i
uznaje jg za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

HI. Podwykonawcy

§6

1. Wykonawca moze wykonaé przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcéw zawierajac z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawié
Zamawiajgcemu projekt umowy i kaida zmiane projektu umowy o_podwykonawstwo. ktdrej
przedmiotem sa roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dolgezy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treci zgodnej
z projektem umowy. Niezgloszenie przez Zamawiajacego w terminie 14 dni od dnia otrzymania
projektu umowy o podwykonawstwo lub jego zmian w formie pisemnei zastrzezef, uwaza sig
za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawié
Zamawiajacemu  podwiadczong za zgodnosé zorvginatem kopie  zawartel  umowy
o_podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia jak réwniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jeshi
Zamawiajacy W terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do
umowy o podwykonawstwo nie zglosi w_formie pisemnei sprzeciwu, uwaza sig, Zze wyrazit zgode
na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

4. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub z dalszymi Podwykonawcami musi zawieraé
w szoezegoinosei:

1) zakres robot powierzony Podwykonawey wraz z czgécia dokumentacii dotyczacs wykonania
robét objetych umows;

2} kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna byé wyzsza, niz wartosé tego zakresu robdt
wynikajgca  z  zatwierdzonego Harmonogramu  rzeczowo-finansowego Wykonawcy;
wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju co wynagrodzenie Wykonawey
(wynagrodzenie kosztorysowe), a ceny jednostkowe nie moga byé wyisze niz zawarte
w ofercie Wykonawcy;

3) termin wykonania robét objgtych umowa wraz z harmonogramem — harmonogram robét musi
by¢ zgodny z harmonogramem rob6t Wykonawey;

4) terminy odbioru robét — muszg by¢ krétsze lub musza przypadaé na ten sam dzief, co terminy
odbiordw wskazane w umowie z Wykonawca;

5) termin wystawienia faktury — nie pézniej niz w terminie 3 dni od dnia odbioru robét;

6) termin zaplaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany
W umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dluzszy niz 14 dni od dnia doreczenia faktury
lub  rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawey roboty budowlanej, dostawy lub ushigi i powinien byé ustalony w taki
spostb, aby przypadat wezedniej niz termin zaplaty wynagrodzenia naleznege Wykonawcy
przez Zamawiajgoego (za zakres zlecony Podwykonawcey);

7) termin rekojmi nie moze uplywaé wezeéniej niz termin rekojmi wskazany w niniejszej
umowie w § 12;

8) obowiazek, o ktérym mowa w § 2 ust. 7 niniejszej umowy.
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5. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca Iub z dalszymi Podwykonawcami nie moze
zawierad postanowien:

1) uzaleznigjgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty od
Wykonawcy lub Podwykonawey za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez
Wykonawee wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
odbioru robdt przez Zamawiajacego;

3) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawey, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcey przez Zamawiajacego;

4) dopuszezajgcych zabezpieczenie roszezen Wykonawey 2z tytulu  niewykonania lub
nienaleZytego wykonania umowy przez Podwykonawce lud dalszego Podwykonawce
w formie zatrzymania lub potracenia z wynagrodzenia przyshigujgcego Podwykonawey lub
dalszemu Podwykonawcey z umowy o podwykonawstwo.

6. Wykonawca, Podwykonawea Iub dalszy Podwykonawca robét budowlanych zobowiazany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu, kopie zawartych uméw poswiadezone za zgodno$é z oryginatem,
ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wylaczeniem
uméw o podwykonawstwo o wartosei mniejszej niz 0,5 % wartodci umowy w sprawie zaméwienia
publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostal wskazany przez
Zamawiajacego w SIWZ, jako niepodlegajacy niniejszemu obowiazkowi. Wytgczenie, o ktérym
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wigksze]
niz 50 000,00 L.

7. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 6, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dhizszy niz
okreslony w ust. 4 pkt 6 niniejszego paragrafu, Zamawiajgey informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary
umownej.

8. Umowa pomigdzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca musi zawieraé postanowienia
okreslone w ust. 4 niniejszego paragrafu, jak réwniez nie moze zawieraé postanowien okre§lomych
w ust. 5. Zatacznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcey na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tredci zgodnej z projektem umowy.

9. Postanowienia ust. 2 - 8 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umdéw o podwykonawstwo.

10. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiaigcego pelng odpowiedzialno$é za roboty, dostawy i ushugi,
ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcéw. Wykonawea jest odpowiedzialny za dziatania,
zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, tak jakby byly one dzialaniami,
zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

12. Niezaleznie od postanowiefi ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy
na teren budowy, w celu wykonania zakresu robét okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien
zglosi¢ Zamawiajgcemu z co najmniej 3-dmiowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego,
Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejécia na teren budowy i rozpoczecia prac, za$
sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postgpowanie Wykonawcy uznane bedzie za nienalezyte
wykonanie umowy.

13. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonywanie czgéci robdt przez Podwykonawcéw, na ktérych
nie wyrazit zgoedy w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyzej. Wyklucza si¢ ddmienna
interpretacj¢ postanowie umowy, nawet jezeli w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiajacy fub
Jego reprezentanci na budowie powezmg wiedzg o innych uczestnikach robét budowlanych.

IV. Prawa i obowigzki stron umowy

§7
L. Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tredci niniejszej umowy i SIWZ do obowiazkéw
Zamawiajgcego nalezy:
1) protokolame przekazanie Wykonawcy placu budowy w ciagu 14 dni liczac od daty podpisania
niniejszej umowy,
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2) przekazanie Wykonawcy dokumentacji wskazanych w § 1 ust. 3 niniejszej umowy oraz decyzji
okreslonych w § 1 ust. 4 niniejszej umowy,

3) dokonanie odbiordw czedciowych,

4} dokonanie odbioru koficowege robét w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia
powiadomienia Zamawiajacego o zakoriczeniu robot budowlanych oraz przekazania
Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji odbiorowej okreslonej w § 7 ust. 2 pkt 14 niniejsze]
umowy oraz opracowan okreslonych w § 7 ust. 2 pkt 15 niniejszej umowy.

. W ramach umowy Wykonawca zobowigzany jest do:

1) protokolarnegoe przejecia placu budowy;

2) opracowania i dostarczenia w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia niniejszej
umowy do akceptacji Zamawiajgcego szczegblowego harmonogramu rzeczowo-finansowego,
okredlajgcego planowana kolejnos¢ wykonywania robdt, terminy rozpoczgcia i zakoniczenia
poszezegolnych elementéw robdt wraz z planowanymi nakladami finansowymi w kazdym
z kolejnych miesiecy. Wykonawca begdzie na biezgeo aktualizowal harmonogram rzeczowo-
finansowy i przedkiadat go do akceptacji Zamawiajacego;

3) zapewnienia pelnej obshugi geodezyjnej budowy wraz z wytyczeniem linii regulacyjnych ulic
w terminie 14 dni od dnia przekazania placu budowy oraz ich utrzymania do odbioru
koficowego; szkice geodezyjne dostarczane Zamawiajgcemu, na wszystkich etapach realizacji
zadania winny zawiera¢ informacje geodety czy zainwentaryzowane obiekty budowlane
usytuowane zostaly zgodnie z dokumentacjg projektowa a w przypadku wystapienia roznic, na
czym one polegaja; przekazania wynikéw prac geodezyjnych do powiatowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego w MODGIK Szezecin, w postaci pliku bazodanowego
w formacie *.GIV zawierajgcego obiekty nowe oraz obiekty zmodyfikowane i usunigte, zgodnie
z przekazang dokumentacja w formie papierowej;

4) zapewnienia kierowania i nadzoru nad robotami przez pracownikéw posiadajacych
odpowiednie uprawnienia budowlane;

5) zapewnienia sily roboczej, materiatéw, sprzetu i innych urzadzen oraz wszelkich przedmiotéw
niezbgdnych do wykonania robdt oraz usuniecia wad i usterek;

6) opracowania Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ);

7) opracowania, uzyskania wymaganych opinii oraz zatwierdzenia projektu czasowej organizacji
ruchu na czas budowy na wiasny koszt;

8) wykonania projektéw technologicznych i warsztatowych niezbednych do prawidlowego
wykonania robét;

9) dostarczania Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajagcych dopuszezenie do obrotu
1 powszechnego stosowania w budownictwie wszystkich materialéw uzytych do realizacji
przedmiotu zamowienia (zgodnie ze STWIOR) w celu uzyskania ich akceptacjii przez
inspektoréw branzowych — w terminie co najmniej 7 dni przed ich wbudowaniem;

10) wykonania receptur laboratoryjnych zgodnie z zapisami STWiOR;

11) wykonania projektéw odcinkéw tymezasowych jezdni, chodnikéw i innych obiektéw z nimi
zwigzanych, wynikajacych z projektéw organizacji ruchu na czas robot;

12) wykonania inwentaryzacji i oceny stanu istniejacych obiektéw oraz drogach dojazdowych w
sgsiedztwie prowadzenia robét (w tym inwentaryzacja fotograficzna) przed rozpoczeciem robét;

13) sporzadzenie dokumentacji fotograficznej rejestrujacej stan istniejacy terendéw przyleglych,
przed rozpoczeciem 1 po zakoficzeniu robot;

14) sporzgdzenia 1 przekazania Zamawiajgcemu nie péZniej niz w dniu  pisemnego
powiadomienia Zamawiajgcego o zakohczeniu robot budowlanych dokumentacii
odbiorowej zatwierdzonej przez InZyniera Kontraktu w wersji papicrowej i elektronicznej
zawierajgeej:

a) o$wiadczenie kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,

b) dokumentacj¢ powykonawcza opatrzona tytulem Dokumentacja Powykonawcza”
z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawezymi, zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane,

¢} dokumentacjg geodezyjna, zawierajacg wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
{mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500, w 6 egz. obejmujaca caly zakres robét;
obiekty budowlane oraz zielefi, bedace przedmiotem inwentaryzacji powykonawezej winny
by¢ uwidocznione na przedmiotowej mapie w sposéb czytelny i jednoznaczny (poprzez
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15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

wprowadzenie koloréw dla poszczegdlnych sieci infrastruktury techmiczne oraz
elementéw zagospodarowania terenu, opisanych w legendzie); dokonaé aktualizacji
uzytkéw gruntowych) oraz informacj¢ o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z
projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu,
sporzadzong przez osobe wykonujacg samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i
kartografii oraz posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe,

d) protokoty utylizacji wszelkich odpadéw budowlanych,

€) protokoly przekazania materiatdw z odzysku na magazyn ZDiTM, protokoly likwidacji
materialow niezdatnych do ponownege wbudowania - calo§é potwierdzona przez
Inspektora Nadzory,

) protokoly préb, badan i sprawdzen zgodnie ze STWIOR i obowiazujacymi przepisami,

g) protokoly odbioru technicznego przez uzytkownikdw,

h) stosowne atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, receptury, $wiadectwa
jakodci i inne dokumenty potwierdzajace dopuszezenie zastosowanych materiatéw do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie wraz z oéwiadczeniem Kierownika
Budowy o ich wbudowaniu na zadaniu inwestycyjnym,

i)  dzienniki budowy; _

sporzadzenia i przekazania Zamawiajacemu, najpézniej w dniu pisemnego pewiadomienia

Zamawiajgcego o zakohczeniu robét budowlanych, zestawienia wykonanych robét

1 poniesionych kosztéw z podziatem na branze, niezbedne do rozliczenia przez Zamawiajacego

przedmiotuy umowy i sporzadzenia dokumentéw przyjecia $rodkdw trwatych do ewidencji

(dokumenty OT);

wykonania robét wodno-kanalizacyjnych zgodnie z ,,Wytycznymi projektowania

i wykonawstwa sieci, urzadzedt i obiektéw wod.-kan. Wymagania w zakresie odbioréw dla

Miasta Szczecina ZWiK .Wydanie V, styczefi 2017 r.” do nabycia w BOK ZWiK Szczecin przy

ul. Golisza 10;

szkice geodezyjne dostarczane Zamawiajacemu, na wszystkich etapach realizacji zadania winny

zawieraC informacje geodety czy zainwentaryzowane obiekty budowlane usytuowane zostaly

zgodnie z dokumentacja projektowsg a w przypadku wystapienia réznic, na czym one polegaja;
przywrécenia do stanu poprzedniego terenéw przejetych czasowo w zwigzku z realizacia
przedmiotu umowy oraz naprawy ewentualnych szkéd spowodowanych realizacja robét na
terenach sasiednich i drogach dojazdowych na teren budowy;

realizowania zadania inwestycyjnego pod nadzorem przyrodniczym . zapewniajac ze swojej

strony nadzér ornitologa, w celu dokonania przegladu koron drzew pod katem obecnosci

czynmych gniazd ptasich; prowadzony przez Wykonawee nadzor przyrodniczy ma
zweryfikowal mozliwosé wystapienia gatunkéw chronionych, a w przypadku stwierdzenia ich
wystgpowania, Wykonawca (w imieniu Zamawiajacego) bedzie zobowiazany do uzyskania
stosownego zezwolenia - na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(tj. Dz. U. 2018 1., poz. 142 ze zm.);

organizacji pracy w taki sposéb, aby utrzymaé ruch drogowy w obrebie drég znajdujacych sie

w obszarze oddzialywania prowadzonych rob6t. Podstawy realizacji robdt bedzie Projekt

organizacji ruchu na czas budowy;

wykonania robot wynikajacych z projektu czasowej organizacii ruchu na czas budowy,

a w szezegolnosei polegajgcych na: budowie nawierzchni tymczasowych, umieszczaniu

i utrzymywaniu znakéw drogowych pionowych, poziomych, urzadzedi sygnalizacji $wietlnej

oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu;

powiadomienia Zamawiajgcego o zamiarze wprowadzenia czasowsej organizacjii ruchu

minicnum 7 dni przed jej wprowadzeniem. Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia

Zamawiajacego 0 zamiarze wprowadzenia kolejnego etapu czasowej organizacii ruchu

minimum 7 dni przed planowanym wprowadzeniem. Do informacji nalezy dotaczyé kopie

projektu czasowej organizacji ruchu wraz z opisem wprowadzonych zmian;

przez caly okres prowadzenia rob6t Wykonawca, odpowiedzialny jest za:

a) organizacje ruchu w rozumieniu Rozporzadzenia Minisira Infrastruktury z dnia
23.09.2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (tj. Dz. U. z 2017 1., poz. 784),
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b) wyznaczenie swojego przedstawiciela do przyjmowania catodobowo zgloszen dyzurnego
przedstawiciela zarzadcy komunikacji miejskiej (Zarzad Drog i Transportu Miejskiego)
1 podejmowania cafodobowo dziatan zabezpieczajacych (w szezegélnosci podezas dni
wolnych od pracy i podezas przerw $wigtecznych),

¢) przestrzeganie warunkow ruchu okreslonych w zatwierdzonym projekcie czasowej
organizacji ruchu na czas budowy. Zmiany beda mozliwe tylko za zgodg zarzadey ruchu;

24) zapewnienia ochrony mienia i ochrony ppoz. znajdujacego si¢ na placu budowy;

25) oznaczenia teremu budowy, odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia
robdt zgodnie z obowiazujacymi przepisami bhp;

26) zagospodarowania terenu budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb wiasnych — zgodnie
z obowigzujgeymi, w tym zakresie przepisami, tj. doprowadzenie wody i energii elektrycznej do
zaplecza budowy, zasilenie w niezbedne media placu budowy, zainstalowanie licznikéw
zuzycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztow zuzycia wody i energii w okresie
realizacji robét objetych umowa, dokonania koniecznych uzgodnies;

27) uzgodnienia we wilasnym zakresie i na swdj koszt tymczasowych zajec terendéw, niezbednych
do prowadzenia robdt budowlanych;

28) zapewnienia bezpieczefistwa 1 praw wiascicielom posesji sasiadujgeych z terenem budowy;
zapewnienia przejezdnosci wszystkich drég przechodzgeych w sasiedztwie przekazanego frontu
robét, a jezeli nie bedzie to mozliwe, zabezpieczenia dojazdu do poszezegdlnych posesji przez
caty okres prowadzenia robét budowlanych;

29) prowadzenia robdt w spos6b zabezpieczajacy skarpy, wykopy i istniejgce uzbrojenie;

30) poinformowania, przed przystapieniem do robdt, poszczegdlnych uzytkownikéw uzbrojenia
podziemnego o terminie rozpoczecia robdt i ewentualnej potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich
sirony na czas prowadzenia robét;

31) wykonywania rob6t ziemnych recznie w pablizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego;

32) zabezpicczenie drzew i krzewdw na czas robdt budowlanych;

33) przy wykonywaniu tukéw ulic nalezy zastosowaé krawezniki lukowe;

34) utrzymania porzadku na terenie bedowy w czasie realizacji inwestycji;

35) przeprowadzania préb, pomiaréw i sprawdzen przewidzianych warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru robét budowlano — montazowych, na wlasny koszt;

36) wykonania odkrywek elementéw budzacych watpliwodci w celu sprawdzenia jakoéei ich
wykonania, jezeli wykonanie tych robét nie zostato zgtoszone do sprawdzenia przed zakryciem;

37) wykonania, na Zgdanie Zamawiajacego, dodatkowych pomiaréw sprawdzajacych; Wykonawca
poniesie koszty takich pomiardw, jesli wykaza one, ze pomiary daly wynik negatywny;

38) usunigcia poza teren budowy wszelkich urzadzen tymezasowych, zaplecza, itp., po zakoficzeniu
robot;

39) uporzadkowania ferenu oraz naprawienie nawierzchni ulic sgsiadujgcych z terenem budowy —
uszkodzonych w trakcie prowadzenia robét;

40) utrzymania i ponoszenia odpowiedzialnosci za wybudowane obiekty do czasu przekazania do
eksploatacii.

3. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania oryginatéw wszelkich dostarczonych protokoléw,
wynikow badar i zaSwiadeze. Dokumenty nie bedgce oryginatami (atesty uprawnienia, itp.)
muszg by¢ potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatami przez Kierownika Budowy.

4. Dokumentacje powykonawcza nalezy dostarczyé w wersji papierowej i wersji elektroniczne]
w 2 kompletach. Dane powinny by¢ zapisane w formatach obshugiwanych przez programy
Microsoft Office, Acrobat Reader, Autocad, przy zachowaniu zasady zapisu dokumentacii
powykonawczej w programach jak przy wykonaniu projektu wykonawczego, 1.~ pliki tekstowe —
doc, rtf, txt;- rysunki techniczne — dwg, dxf;- obrazy p bmp, JPG ( w rozdzielezoéei 400-600 dpi).
Pliki nie powinny mie¢ zabezpieczenia przed kopiowaniem,

5. Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca winien zawiadomié poszczegdlnych uzytkownikow
infrastruktury podziemnej i nadziemnej o terminie rozpoczecia i zakoficzenia robét, i potrzebie
zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas prowadzenia robdt wraz z pokryciem kosztGw
nadzorow, uzgodnier i odbioréw.
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10.

11

Wszystkie materialy nie nadajace si¢ do ponownego wbudowania, a pochodzace z prowadzonych
w ramach inwestycji rob6t, wymagajace wywozu, np. z rob6t rozbiérkowych, ziemnych, a takze
scinania oraz karczowania drzew i krzewdw, beda stanowily wlasnosé Wykonawey.

Materialy z demontazu sieci elektroenergetycznych (stupy, oprawy itd) Wykonawca winien
dostarczy¢ do depozytu ENEA Sp. z 0. 0. z siedzibg w Szczecinie,

Wykonawca jest wytworeg odpaddéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 1.
Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z pdin. zm.) oraz ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z pbsn. zm.). Na Wykonawey
spoczywajg obowigzki w zakresie gospodarki odpadami wynikajace z ww. ustaw.

W trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowiazek w pierwszej kolejnogei
poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on
niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania powstatych wszystkich odpadow do unieszkodliwienia.
Wykonawca zobowiazany jest udokumentowaé Zamawiajacemu sposéb gospodarowania iymi
odpadami, jako warunek dokonania odbioru koricowego przedmiotu niniejszej umowy. Materiaty
drogowe, pozyskane z rozbidrki jezdni i chodnikéw (krawezniki, bruk, plyty chodnikowe, phyty
JOMB, zelbetowe, frez asfaltowy itd.) nadajace si¢ do ponownego wbudowania, stanowia wlasnogé
Gminy Miasto Szczecin reprezentowanej przez ZDiTM, Wykonawca winien dostarczyé do
magazynu depozytowego mieszezacego sie przy ul. Narzedziowej 37 w Szezecinie, za stosownym
pokwitowaniem, uwzgledniajac koszt powyzszego transportu i rozladunku w ofercie cenowej.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania ,,Warunkéw przyjmowania i wydawania
materiatow drogowych do depozytu miejskiego w Szczecinie okreslonych w pismie znak: ZDiTM-
IU/AW/7040/183/05 z dnia 10.08.2005 r.

Przed przystapieniem do robdt na terenie PKP PLK S.A. Zakiad Linii Kolejowych w Szczecinie
Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego o terminie rozpoczecia robdt — na 14
dni kalendarzowych przed planowanym ich rozpoczgciem. Wykonawea jest zobowiazany poniest
koszty z tytulu odplatnego nadzoru ze strony PKP na czas prowadzenia przedmiotowych robdt,

Po wykonaniu robét okreslonych w ust. 10 niniejszego paragrafe Wykonawca jest zobowigzany
przekaza¢ Zamawiajacemu w terminie 50 dni kalendarzowych od dnia odbioru robét na gruncie
PLK do Zakiadu Linii Kolegjowych w Szczecinie mape z pomiarem powykonawezym
poswiadezong przez PKP S.A. Kolejowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
Pos$wiadczenie przekazania operatu nalezy przedlozy¢ podezas odbioru tych robét.

V. Termin wykonania, odbiér koncowy

§8
Termin wykonania przedmiotu umowy Strony ustalaja: 16 miesi¢cy od dnia podpisania ninigjsze;
Umowy.
Za podstawe wykonania przedmiotu umowy w terminie wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu
strony niniejszej umowy uznaja wpis Kierownika Budowy do Dziennika Budowy o zakoficzeniu
realizacji robét budowlanych, potwierdzony przez Inspektoréw Nadzoru poszczegdlnych branz
oraz jednoczesne pisemne powiadomienie Zamawiajacego o zakoficzeniu robdt budowlanych w
terminie.
Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$é za wszelkie zdarzenia na placu budowy do czasu
odbioru koficowego i przekazania przedmiotu umowy Uzytkownikowi do eksploatacii.
Przekazanie do eksploatacji nastgpi po dokonaniu zawiadomienia do Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego (PINB) o zakoficzeniu budowy i niezgloszenju sprzeciwu przez organ
nadzoru budowlanego.

V1. Wynagrodzenie Wykonawcy

§9
Zamawiajacy za wykonany przedmiot umowy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe
ustalone na podstawie oferty Wykonawcy oraz sprawdzonych i potwierdzonych obmiaréw
rzeczywiscie wykonanych ilosci rob6t oraz cen jednostkowych wskazanych w Tabeli Elementéw
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Rozliczeniowych stanowigcym zatacznik do niniejszej umowy lub cen jednostkowych ustalonych
wedhug zasad opisanych w § 17 ust. 11 niniejszej umowy,

Wynagrodzenie kosztorysowe zgodnie z ofertg cenowa Wykonawcey, wynosi (facznie z podatkiem
VAT) e zh (stownie ZIOtYCh: .o e )
i obejmuje wszystkie koszty zwiazane z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy.

. Obliczona przez Wykonawcg cena oferty powinna zawieraé wszystkie koszty bezpoérednie

i posrednie, jakie Wykonawca uwaza za niezbedne dla terminowego i prawidlowego wykonania
przedmiotu zamowienia, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i oplaty, w tym

podatek VAT. Wykonawca powinien uwzglgdnié w cenie oferty wszystkie posiadane informacje
o przedmiocie zaméwienia, a szczegblnie informacje, wymagania i warunki podane w niniejszej
umowie oraz STWZ.

VH. Warunki platnosci

§ 10
Podstawg zaptaty beda faktury przej$ciowe i koficowa wystawiane przez Wykonawce
Zamawiajacemu.
Zamawiajacy przewiduje platnosei zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
Wykonawcey.
Podstawa do wystawienia faktury przejéciowej bedzie protok&t czedciowego odbioru
wykonanych robét stwierdzajacy ilo§é i zakres rzeczowy wykonanych robdt (Tabela Elementdw
Rozliczentowych) zatwierdzony i podpisany przez Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru,
sprawdzony i zaakceptowany przez Zamawiajacego. Do kazdej faktury przejsciowej dolgczony
bedzie obmiar robdt oraz dokumenty potwierdzajgce jakos¢ wykonanych robdt (certyfikaty,
aprobaty, deklaracje zgodnosci itp.), szkice geodezyjne, wyniki badan oraz inne dokumenty
wymagane przy odbiorze robét. Faktury przejsciowe bgdg wystawiane nie czedciej niz raz w
miesigeu.
Podstawg do wystawienia faktury koncowej bgdzie zaakceptowany przez Zamawiajgcego
protokdét koficowego odbioru robdt, stwierdzajacy wykonanie zakresu umowy wraz z
Kosztorysem powykonawczym i stwierdzajacy wykonanie dokumentacji odbiorowej, o ktorej
mowa w § 7 ust. 2 pkt 14 oraz § 7 ust. 2 pkt 15 niniejszej umowy. Do faktury koficowej
dolgczony bedzie obmiar robot oraz dokumenty potwierdzajace jako$é wykonanych robét
(certyfikaty, aprobaty, 'deklaracje zgodnosdci itp.), szkice geodezyjne, wyniki badan oraz inne
dokumenty wymagane przy odbiorze robot.
Zatgcznikiem do kazdej faktury bedzie oswiadczenie Wykonawcy ) zatrudmemu wszystkich
0s6b wskazanych w wykazie, o ktérym mowa w § 2 ust. 8 niniejszej umowy na podstawie
umowy o prace, jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z pdin.
zZm.),
Termin platnosci faktur wynosi do 30 dni, liczac od daty przyjecia przez Zamawiajacego
prawidlowo wystawionej faktury przez Wykonawce.
Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany
w fakturze VAT.
Za dzien zaplaty uwaza si¢ dzien obeigZenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczki na poczet wydatkéw
Wykonawcy, zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, platnosé faktury - w calodei lub
w czesci - w przypadku nie wywiazania si¢ Wykonawcy, z ktéregokolwiek ze zobowigzan
wynikajacych z niniejszel umowy. W takim przypadks Wykonawcy nie przyshugujs odsetki
z tytutu op6Znienia w zaplacie.
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12,

13.

14,

15.

16.

17,

18.

19.

W przypadku zatrudnienia Podwykonawceéw i dalszych Podwykonaweéw, warunkiem wyplaty
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajscego na kolejne okresy rozliczeniowe, beda
przedstawione Zamawiajgcemu jako zalaczniki do faktury VAT:

1} protokoly odbioru czgsciowego zakonczonego etapu robdt, w ktdrym beda wyszczegdlnione
wydzielone elementy rob6t budowlanych wykonane przez Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow;

2) potwierdzone za zgodno$é z oryginatem kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych
przez Podwykonawedw lub dalszych Podwykonawcow, ktérzy zostali zaakceptowani przez
Zamawiajacego;

3) w przypadku kazdej faktury przejéciowej oraz koficowej potwierdzone za zgodno$é z
oryginalem kopie przelewow bankowych potwierdzajacych platnoSei na rzecz
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw wraz z tabelarycznym zestawieniem
wszystkich Podwykonawedw zgodnie z ich umowami i statusem ich rozliczeni. Zamawiajacy
dopuszcza zlozenie o$wiadczenn PodwykonawcOow lub  dalszych Podwykonawcéw
o niezaleganiu z platno$ciami wobec nich przez Wykonawce Jub przez Podwykonawcow,
wylacznie za zgoda Zamawiajgcego wraz z tabelaryczmym zestawieniem wszystkich
Podwykonawcow zgodnie z ich umowami i statusem ich rozliczen;

4) potwierdzenia oraz oswiadczenia okre§lone w pkt 3 niniejszego ustepu nie sg wymagane
w przypadku zakoficzenia wykonania zakresu umowy przez Pod'wykonawcq lub dalszego
Podwykonawce i catkowitego jego rozliczenia.

W przypadku uchylania sie od obowigzku zaplaty odpomedmo przez  Wykonawee,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce Zamawiajacy dokona bezposrednio zaplaty

wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy, zgodnie

z zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sa roboty

budowlane lub przedlozonymi Zamawiajagcemu umowami o podwykonawstwo, ktdrych

przedmiotem s3 dostawy lub ustugi.

W przypadku zgodnego of$wiadczenia Wykonawcy i Podwykonawey lub dalszego

Podwykonawcy, Zamawiajacy dokoma bezposrednio zaplaty wymagalnego wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, zgodnie zzaakceptowanymi przez siebie

umowami o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa roboty budowlane lub przedlozonymi

Zamawiajgcemu umowami o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ushugi.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12 i 13 niniejszego paragrafu, dotyczy wylacznie

naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa dostawy lub
ushugi.

Bezposrednia zaplata wg ust. 12 i 13 niniejszego paragrafu obejmuje wylacznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w

formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawey, o ktérych mowa w ust. 12, Termin zglaszania

uwag — 8 dni od daty dorgczenia tej informacji do Wykonawcy.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 16, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé bezpoéredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosé takiej zaplaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego,
co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktdéremu platnoéé sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnodd takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezpodredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

o ktorych mowa w ust. 12, Zamawiajgcy potrgci kwote wyplaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawey.

W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu, kwota zaplacona na rzecz

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawey zostanie odliczona z wynagrodzenia naleznego
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10.

Wykonawcy. Strony ustalaja, iz do fej platnosci zastosowanie majg przepisy art. 921" i n.
Kodeksu cywilnego.
§11

. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na przelew wierzytelnodel z niniejszej umowy na osobe trzecia.
. Wykonawca zobowigzany jest do pisemmego informowania Zamawiajgcego o zmianie numeru

rachunku bankowego, NIP, REGON, adresu, firmy.
VIii. Rekojmia za wady

§12

. Wykonawea jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytutu r¢kojmi za wady fizyczne przez

........ miesigee,
Okres r¢kojmi rozpoczyna sig od dnia nastgpujgcego po dacie podpisania protokotu koficowego
odbioru robdt.

IX, Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§13
Wykonawca wniost Zamawiajgcemu przed podpisaniem niniejszej wmowy zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % ceny catkowitej podanej w ofercie
. w wysokodCi: v zE (stownie ZIOtych: ..o )
do momentu podpisania niniejszej umowy.,
Zabezpieczenie wnoszone w pieniadzu nalezy wnies$¢ na rachunek bankowy Zamawiajacego.
Whiesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszezen z tytulu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy.
Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajgcego nastapi w nizej podanych wysokoéciach i terminach:
1} 70 % wartosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokohi koficowego odbioru robét,
2) 30 % wartosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajgcy zwrdei w terminie 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady.
W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub porgezenia, okres ich obowigzywania nie
moze by¢ krétszy niz:
1)z tytulu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokotu koncowego
odbioru robat,
2} ztytuhs usunigcia wad i usterek — 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wady.
W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub porgczenia, okres ich obowigzywania nie
moze byé krotszy niz terminy wskazane w ust. 5 niniejszego paragrafu, z zastrzeZeniem
postanowien art. 150 ust. 7 ustawy pzp.
W przypadku przediuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 8 ust. 1
ninigjszej nmowy, skutkujgcego tym, Zze okres obowiazywania gwarancji lub porgczenia bylby
krétszy, anizeli terminy wynikajace z ust. 5 niniejszego paragrafu, Wykonawca przed dokonaniem
z Zamawiajacym takiej zmiany umowy, zobowiazany jest do przediuzenia okresu obowigzywania
zabezpieczenia w taki sposob, by po zmianie umowy w zakresie terminu wykonania umowy,
pokrywatl si¢ z terminami wynikajacymi z ust. 5 niniejszej umowy i przedlozenia Zamawiajacemu
dokumentu potwierdzajacego takie przedluzenie.
Zgodnie z art, 150 ust. 7 ustawy, Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedluzenia wniesionego
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
W przypadku nieprzedluzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uplywem terminu waznosci dotychezasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyplate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. '
Zapisy zawarte w ust. 8 i 9 niniejszego paragrafu stosuje sig, jezeli okres na jaki ma zostaé
wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej
niz w pieniadzu, na okres nie krotszy niz 5 lat.
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X. Kary umowne

§ 14
1. Wykonawca zapiaci Zamawiajacemu kary umowne:

i) za opoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy, w stosunku do terminu okreslonego w § 8
ust. 1 ninigjszej umowy, w wysokodci 2 000,00 zt (stownie zlotych: dwa tysigce ziotych
00/100) za kazdy dzien opdznienia;

2) za opodznienie w usunigciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koficowym lub
w okresie rgkojmi za wady w wysokosci 2 000,00 zt (stownie zlotych: dwa tysigee 00/100)
za kazdy dzien opdinienia, liczone od dnia, w ktdrym minagt termin wyznaczony przez
Zamawiajacego na usuniecie wad lub usterek;

3) za opdinienie w dostarczeniu opracowaf, o ktérych mowa w § 7 ust. 2 pkt 14 niniejszej
umowy w wysokosci 500,00 zt (stownie zlotych: pigéset 00/100) za kazdy dzief opdznienia;

4) za opOinienie w dostarczeniu opracowan, o ktorych mowa w § 7 ust. 2 pkt 15 ninigjszej
umowy w wysokosci 500,00 zt (stownie zlotych: pigéset 00/100) za kazdy dzied op6Znienia;

5) za odstgpienie od umowy lub rozwigzanie umowy, przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgeych
po stronie Wykonawey w wysokosei 10 % wynagrodzenia umownego brutio;

6) za niedostarczenie w terminie Harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego aktualizacji
w wysokosci 200,00 zt (stownie zlotych: dwiedcie zlotych 00/100) za kazdy dzief zwloki;

7} za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robdt, dostaw lub ustug), kt6ry nie zostal
zgloszony Zamawiajgcemu zgodnie z postanowieniami § 6 niniejszej umowy, w wysokosci
5 000,00 zt (stownie ziotych: piec tysiecy ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

8) w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane fub projektu jej zmiany, w wysokosei 5 000,00 2t (stownie
zlotych: pie€ tysigey zlotych 00/100) za kazde zdarzenie;

9) w przypadku braku lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom, w wysokoscei § 000,00 zt (stownie zlotych: pieé tysiecy zlotych
00/100) za kazde zdarzenie, z wylgczeniem sytuacji opisanej w § 10 ust. 13 niniejszej umowy;

10y w przypadku nieprzedioZenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 5 000,00 zt (stownie ziotych: pieé tysiecy
Zlatych 00/100) za kazde zdarzenie,

11} w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
w wysokosci 5 000,00 zi (sfownie ztotych: pigé tysiecy zlotych 00/100) za kazde zdarzenie;

12) w przypadku opdznienia w przekazaniu Zamawiajgcemu wykazu oséb, o ktorym mowa w § 2
ust. 8 niniejszej umowy lub jego aktualizacji, w wysokosci 1 500,00 zt (stownie ztotych: jeden
tysigc piecset ziotych 00/100) za kazdy dzien opdZnienia;

13) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0s6b wskazanych w wykazie
lub jego aktualizacji, w wysokosci 1 500,00 zt (stownie zlotych: jeden tysige pieéset ziotych
00/100) liczone za kazda osobe, dla ktérej nie przedstawiono w terminie wymaganych
dowoddow;

14) w przypadku dokonania zmiany Kierownika Budowy wskazanego w § 2 ust. 2 niniejszej
umowy z naruszeniem postanowien § 2 ust. 5 ninigjszej umowy, Wykonawca zaplaci kare
umowna w wysokosci:

a) 5% wartosci wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy za kazda zmiang,
jezeli w kryterium ,,Doswiadczenie Kierownika Budowy” otrzymat 10 pkt,

b) 10% wartodci wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 2 ninigjszej umowy za kazda
zmiang, jezeli w kryterium ,,Doswiadczenie Kierownika Budowy™ otrzymat 20 pkt,

15) za opéinieniec w dostarczeniu opracowan, o ktérych mowa w § 7 ust.1} niniejszej umowy w
wysokodci 500,00 z} (stownie zlotych: pigéset 00/100) za kazdy dzien opéZnienia.

2. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej karg umowna, Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo dochodzenia odszkodowania uzupekniajacego.

3. Roszczenie o zaplate kar umownych z tytulu opdinienia lub zwloki, ustalonych za kazdy
rozpoczety dziefi opdZniénia lub zwioki, staje si¢ wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien opdinienia lub zwloki - w tym dniu;

2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien op6znienia lub zwloki - odpowiednio w kazdym z tych dni.
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4. W przypadku nieusunigcia wad lub usterek w terminach wskazanych przez Zamawiajacego
w protokole koficowym odbioru robét lub w okresie rekojmi za wady, Wykonawca wyraza zgode
na usunigcie wad lub usterek na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy,

5. Wykonawca wyraza zgod¢ na zaplate kar umownych w drodze potracenia z dowolnych naleznosci
przyshugujgcych Wykonawcey. Potracenie jest mozliwe przed terminem wymagalnosei naleznodei
Wykonawey.

6. Wierzytelnosci z tytuly kar umownych oraz szkod, wynikajgcych z nienalezytego wykonania
ninigjszej umowy przez Wykonawcg Zamawiajacy jest uprawniony do skompensowania z
naleznym Wykonawcy wynagrodzeniem, nawet jesli ktérakolwiek z wierzytelnosci nie jest jeszcze
wymagalna. Do kompensaty dochodzi poprzez zlozenie przez Zamawiajacego Wykonawcy
os$wiadczenia o dokonaniu kompensaty wraz z wyjaénieniem podstaw powstania wierzytelnosci po
stronie Zamawiajacego. Zlozenie takiego oswiadczenie ma skutek zaplaty.

X1 Rozwiazanie umowy, odstapienie od umowy

§15
1. Zamawiajgcemu przyshuguje prawo jednostronnego rozwigzania umowy ze skutkiem
natychmiastowym, bez wyznaczenia terminu dodatkowego, w nastepujacych sytuacjach:

1) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robdt albo nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego, ztozonego na pismie;

2) gdy Wykonawca opéznia si¢ badZ pozostaje w zwloce z realizacjg poszczegbinych prac
w sposob zagrazajacy terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy;

3) gdy Wykonawca opdZnia si¢ z rozpoczeciem robdt diuzej niz 7 dni;

4) gdy Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn zaprzestal realizacji rob6t i przerwa ta trwa
dhezej niz 2 tygodnie;

5) wystgpila konieczno$¢ wielokrotnego (ij. co najmniej dwukrotnego) dokonywania
bezposredniej zaplaty Podwykonawcy fub dalszemu Podwykonawcey, o ktérych mowa w § 10
ust, 12 niniejszej umowy;

6) w przypadku, gdy Wykonawca utraci mozliwo$é realizacji zamoéwienia przy udziale
Podwykonawcy, na kidrego zasoby Wykonawca powotywat sig na zasadach okreslonych w art.
222 ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu - jezeli
w ciggu 7 dniod dnia, w ktérym Wykonawca utracit mozliwos¢ realizacji zaméwienia przy
udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaze, Zze proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$d odstapienia od niniejszej umowy z powodu okolicznodei,

o ktérych mowa w art, 145 ust. 1 ustawy pzp.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ rozwiazania ninigjszej umowy z powodu okolicznosci,

o ktérych mowa w art. 145a ustawy pzp.

4. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu Wykonawca moze zgdad
wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
5. Zaréwno rozwigzanie umowy jak i odstapienie od umowy, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i

powinno zawiera¢ uzasadnienie. .

6. W przypadku rozwigzania umowy lub odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego
obciazaja nastgpujace obowiazki szczegdlowe:

1) w terminie 10 dni od dnia zlozenia o$wiadczenia o rozwiazania umowy lub odstgpienia od
umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdlowy protokédt
inwentaryzacji robdt w toku, wedtug stanu na dziefi rozwiazania umowy lub odstapienia od
Umowy;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w obustronnie uzgodnionym zakresie na swoj koszt,
za wyjatkiem przypadku okreslonego w ust. 2 1 ust. 3 niniejszego paragrafu, o ile odstgpienie od
umowy lub rozwigzanie umowy przez Zamawiajacego nastapilo z powodu okolicznosei za ktére
Wykonawca nie odpowiada, wowczas przedmiotowe koszty poniesie Zamawiajacy;

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciagu 14 dni roboczych od zgloszenia;
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4) Wykonawca niezwlocznie, a najpozZniej w terminie 10 dni, usunie z placu budowy urzadzenia
zaplecza budowy.

XT11. Ubezpieczenie

§16

1. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wszelkie zdarzenia na terenie budowy oraz za
ewentualne szkody wynikle w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy w zwiazku 2
wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objgtych przedmiotem niniejszej umowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajagcemu przed podpisaniem umowy do
momentu iei podpisania polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
z tytulu prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej, na sume gwarancyjng nie niZsza niz
3 000000,00 zI (slownie zlotych: trzy miliony 00/100) wraz z potwierdzeniem oplaty
wymagalnych rat sktadki ubezpieczeniowej.

3. Wykonawca zobowigzany jest do ufrzymania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej,
speniajacego wyzej wymienione warunki, przez caly okres realizacji przedmiotu umowy.
Jednoczesnie w przypadku wygasnigcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest najpdzniej w dniu
wygadnigcia okresu  ubezpieczenia przedlozy¢é Zamawiajacemu, pelise ubezpieczenia
odpowiedzialnodei cywilnej na kolejny okres. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca
przediozy potwierdzenia oplacenia wszystkich wymagalnych skladek ubezpieczeniowych,”

XI1I1. Zmiana umowy

§17
Zmiana postanowien niniejszej umowy moZe nastapi¢ na podstawie art. 144 ustawy pzp.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian postanowien niniejszej umowy
w stosunku do tresci oferty Wykonawcy, polegajacych na:

1) zmianie terminu wykonania przedmiotu umowy,

2) zmianie sposobu spelnienia $§wiadczenia;

3) zmianie wynagrodzenia;

4) zmianie 0sob, o ktérych mowa w § 2 ust. 1, ust. 3 niniejszej umowy,

5) zmianie Kierownika Budowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy.

3. Zmiana terminu wyKkonania przedmiotu umowy moze nastapi¢ w nastepujgcych przypadkach:

1} wystapi koniecznodé wykonania zamoéwienia dodatkowego lub robdt zamiennych, ktére beda

mialy wplyw na przedhuZzenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy;

2) w toku wykonywania robdt ziemnych wystapi konieczno$é usunigcia niewybuchéw
i niewypaléw, wprowadzenia badan archeologicznych itp. i bedzie to mialo wplyw na
harmonogram realizacji robdt podstawowych i termin wykonania przedmiotu niniejszej
umowy;

3) w toku wykonywania przedmiotu umowy wystapig przeszkody o obiektywnym charakterze,
w tym kleski zywioltowe, warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robdt
budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiordw, warunki
atmosferyczne uniemozliwiajace, ze wzgleddw technologicznych prowadzenie robot —
pomimo dolozenia przez Wykonawce wszelkich staran, aby roboty mogly zostad
zrealizowane. Na t¢ okolicznosé Kierownik Budowy sporzadzi wpis do Dziennika Budowy,
ktory potwierdzi Inspektor Nadzoru;

4} wystapi okoliczno$¢ lezaca po stronie Zamawiajgcego, w szezegdlnodei wstrzymania robot
przez Zamawiajgcego, konieczno$¢ wusunigeia bledow lub  wprowadzenia zmian
w dokumentacji, nastapi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawce;

5) wystapiag nieprzewidziane warunki realizacji tj.: odkrycie niezinwentaryzowanych obiektdw
czy elementéw instalacji podziemnej, odkrycie wadliwie wykonanych robét przez
poprzednich wykonawcow, i bedzie to mialo wplyw na harmonogram i termin wykonania
przedmiotu niniejszej umowy;

ey
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6) wystapi konieczno$é udzielenia zamowienia, o ktérym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy
pzp, ktére bedzie miato wplyw na przedhizenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej
Umowy.

4. Zmiana polegajgca na zmianie sposobu spelnienia $wiadczenia lub ograniczeniu zakresu
przedmiota umowy, w tym zmiany technologiczne, w szczegblnodci jezeli nastapi(a):

1) koniecznosdé zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych niz wskazane w dokumentacji, w sytuacji gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwiazan grozilo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmioctu umowy;

2) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

3) koniecznos$¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych z uwagi na czasows lub catkowita niedostepnosé materiatéw
lub technologii (np. zaprzestania produkeji).

Zmiany wskazane w pkt 3 bedg wprowadzane wylacznie w zakresie umozliwiajacym oddanie
przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy moze poniesé ryzyko zwieckszenia
wynagrodzenia z tytuln takich zmian wylacznie w kwocie réwnej zwigkszonym z tego
powodu kosztom. Kazda ze wskazanych w pkt od 1 do 3 zmian moze byé powigzana
z obniZeniem wynagrodzenia na zasadach okre$lonych w ust. 11 niniejszego paragrafu.

5. Zmiana wynagrodzenia moze nastgpié, w nastepujacych przypadkach:

1) gdy nastgpi zmiana przepiséw wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy pzp; zmiany te zostang
wprowadzone aneksem do niniejszej umowy;

2) gdy Wykonawca, w toku wykonywania umowy, stanie si¢ podwykonawcg w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ushug (tj. Dz. U. 22017 1.
poz. 1221 z pdin. zm.) w zakresie wykonania czesci robdt budowlanych, wowcezas
Zamawiajacy dokona refakturowania w tym zakresie wstug podwykonawey na rzecz osoby
trzeciej oraz wynagrodzenie zostanie skorygowane o wysokosé¢ stawki VAT na roboty
budowlane w ww, zakresie;

3) wystapi konieczno$é wykonania robdt naprawczych w zwigzku z odkryciem wadliwie
wykonanych robét przez poprzednich wykonawcdw. Na te roboty, w przypadku braku pozycji
i cen jednostkowych w TER, zostang ustalone nowe pozycje i ceny jednostkowe wedlug zasad
okreslonych w ust. 11 niniejszego paragrafu, '

4) wystapi konieczno§¢ zastosowania rozwiazania projektowego zamiennego, bez ktdrego
wykonanie przedmiotu umowy byloby niemozliwe lub obarczone bigdem;

5) wystapi koniecznosé zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowiazujgcego prawa;

6) wystapi konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych z uwagi na czasowg lub catkowita niedostepnogé
materialow lub technologii (np. zaprzestania produkcji);

7) wystapi konieczno$é wykonania robdt wynikajacych z dokumentacji, a nie ujetych
w pozycjach Kosztorysu ofertowego. Na te roboty, w przypadku braku pozycji i cen
jednostkowych w TER, zostana ustalone nowe pozycje i ceny jednostkowe wedlug zasad
okreslonych w ust. 11 niniejszego paragrafu;

8) w zwigzky ze zmiang sposobu przeprowadzenia robot lub wprowadzeniem robdt zamiennych
tub ograniczeniem zakresu przedmiotu umowy;

9) w toku wykonywania robdt zajdzie koniecznodé przeprowadzenia prac, ktére ilo§ciowo beda
wykracza¢ poza ilos¢ opisang w TER, Wykonawca moze zadaé podwyzszonego
wynagrodzenia w oparciu o art. 630 k.c. Wartos¢ tych prac zostanie obliczona na podstawie
cen jednostkowych zawartych w TER; w przypadku gdy warto§é prac iloSciowo
wykraczajgeych poza ilosé opisang w TER bedzie w rozliczeniu koficowym powodowata
zmiane wynagrodzenia umownego, wowczas zZmiana ta zostanie wprowadzona aneksem do
UmMowy.

6. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w art. 142 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp wartos¢ netto
wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sig, a okredlona w aneksie wartos$¢ brutto wynagrodzenia
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

Strona 17 219



TN

7.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w art. 142 ust. 5 pkt 2 ustawy pzp, wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie modyfikacji o warto$¢ zmiany catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajacego
ze zmiany wynagrodzen za pracg albo wysokod$ci minimalnej stawki godzinowsj o0séb
bezposrednio wykonujacych zamdwienie do wysokosci zmienionego minimalnego wynagrodzenia
za prace albo do wysokosci minimainej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w art, 142 ust. 5 pkt 3 ustawy pzp wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie modyfikacji o wartodé zmiany catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki bedzie
on zobowigzany poniesé. przy uwzglednieniu tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty
netto wynagrodzenia 0séb bezposrednio wykonujacych zamowienie.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 142 ust. 5 ustawy pzp obowigzywaé
bedzie od podpisania aneksu i bedzie obejmowaé wyrdwnanie za okres od dnia wejscia w zycie
zmian, o ktérych mowa w ust. 5 pkt | niniejszego paragrafu, lecz nie wczesniej niz od dnia
zlozenia prawidlowego wniosku, o ktérym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu.

10 Za wyjatkiem sytuacji, o ktdérej mowa w ust. & niniejszego paragrafu, wprowadzenie zmian

11.

12.

13.

14,

15.

16.

wysokosci wynagrodzenia wymaga uprzedniego zlozenia przez Wykonawce oéwiadezenia wraz z
uzasadnieniem oraz odpowiednimi dowodami potwierdzajacymi wplyw zmian, o ktérych mowa w
ust. 71 & niniejszego paragrafu na wynagrodzenie Wykonawcy.

Wykonawca wykona wyceng robdt wynikajgcych ze zmian wskazanyeh w ust. 5 pkt 2-8
niniejszego paragrafu w formie kosztorysu sporzadzonego metoda szczegblows, przy
zastosowaniu nastgpujacych nonikéw cenotworezych wskazanych w dostgpnych publikacjach na
rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnego na dzief sporzadzenia kosztorysu (wybér
publikacji przez Wykonawce wymaga akceptacii Zamawiajacego):

— stawka roboczogodziny ,,R” — Srednia dla wojewodztwa zachodniopomorskiego,

~ koszty podrednie , Kp” (R+S) — srednie dla wojewodztwa zachodniopomorskiego,

- zysk kalkulacyjny ,.Z” (R+S+Kp) — érednie dla wojewodztwa zachodniopomorskiego,

- ceny jednostkowe sprzetu i materiatow (Ygcznie z kosztami zakupu) bedg przyjmowane
wedhig $rednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materialéw i sprzetu
zostang przyjete na podstawie ogolnie dostepnych katalogdw, w tym rowniez cen
dostawcow na stronach internetowych, ofert handlowych itp.,

— naklady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Nakladow Rzeczowych KNR.

W przypadku robét dla ktorych brak nakifadéw w KNR, bgdzie zastosowana wycena

indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana przez Zamawiajacego. Po zatwierdzeniu nowej ceny

zostanie ona wprowadzona aneksem do umowy poprzez dopisanie nowej pozycji TER;
Zmiana polegajagca na wprowadzeniu robdt zamiennych, ktérych warto§¢ nie zmienia
wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy, nastapi na zasadach
wskazanych w ust. 11 niniejszego paragrafu. Kazda ze wskazanych w ust. 5 pkt od 2 do 8 zmian
moze by¢ powigzana z obniZzeniem wynagrodzenia na zasadach okreslonych w ust. 11 niniejszego
paragrafu.
Wprowadzenie zmian wskazanych w ust. 3, 4, 5 niniejszego paragrafu nastapi aneksem do
niniejszej umowy sporzadzonym na podstawie protokotu koniecznosci sporzadzonego przez
Zamawiajacego.
Zmiana polegajaca na zmianie osob, wymienionych w § 2 ust. 1, ust. 3 niniejszej umowy
mozliwa jest na zasadach, o ktérych mowa w § 2 ust. 4 niniejszej umowy,
Zmiana polegajaca na zmianie Kierownika Budowy, wymienionego w § 2 ust. 2 niniejszej
umowy nastgpowa¢ moze na wniosek Wykonawcy, za pisemng zgoda Zamawiajgcego.
Wykonawca do wniosku dolgczy dokumenty potwierdzajace, Ze proponowana osoba posiada
odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje { do$wiadczenie zawodowe. Osoba proponowana przez
Wykonawce na Kierownika Budowy, o ktdrym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy musi spelniaé
wymagania opisane w SIWZ. Dodatkowo, jezeli Wykonawca uzyskal punkty we wskazanym
w SIWZ kryterium ,,Dodwiadezenie Kierownika Budowy” zmiana Kierownika Budowy mozliwa
jest na zasadach, o ktérych mowa w § 2 ust. 4 1 5 niniejszej umowy. Wprowadzenie Zmian nastgpi
aneksem do ninigjszej umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca wystapi z inicjatywa zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy,
na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy
pzp w celu wykazania spelniania warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca obowigzany
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bedzie wykaza¢ Zamawiajacemu, Zze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywal sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Zmizany do umowy moze inicjowaé zaréwno Zamawiajacy jak i Wykonawca, skladajge pisemny
wniosek do drugiej strony, zawierajgcy w szczegolnosei opis zmiany wraz z jej uzasadnieniem.
Wszystkie okolicznosci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktére
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgodg. Nie stanowia jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.
Sprawy sporne rozpatrywane beda przez wlasciwy rzeczowo sad w Szczecinie.
Niniejsza umowa stanowi informacj¢ publiczng w rozomieniu art. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia
2001 r. o dostgpie do informacji publicznej i podlega udostgpnieniu na zasadach i w trybie
okreslonych w ww. ustawie,
Integralng czgdé umowy stanowi SIWZ oraz oferta Wykonawey,
W sprawach nieuregulowanych umowa, majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i inne
powszechnie obowiazujace przepisy prawa.
Umowe wraz z zalgeznikiem sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa
egzemplarze dla Zamawiajgcego a jeden dla Wykonawcy.
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