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Wykonawcy

bior acy udziat w post epowaniu
Znak sprawy: BZP/238/10
Nasz znak: BZP.271. ...... .2011.MW
Dotyczy:
Postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieogranicz onego na ,Pomoc
Techniczn g dla Projektu Budowa Zakiadu Termicznego Unieszkodl  iwiania Odpadow

dla Szczeci nskiego Obszaru Metropolitalnego”

Zamawiajacy informuje, iz w przedmiotowym postepowaniu wptynety pytania,
dotyczace tresci siwz.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoOwien
publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze. zm.), Zamawiajacy przekazuje

Wykonawcom tres¢ pytan wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1 i odpowiedzi:

Zwracam sie z prosbg o wyjasnienie nastepujacych zapisbw Umowy dotyczacej ww.

postepowania.

Klauzula Pytanie i odpowiedz

nr

814 Ust|W 814 Ust 4 Umowy jest zapis: "Skorzystanie przez Zamawiajgcego z
4 Umowy | uprawnienia do rozwigzania Umowy za wypowiedzeniem z przyczyn
wskazanych w ust. 1 nie stanowi niewykonania lub nienalezytego wykonania
niniejszej Umowy i nie rodzi po stronie Wykonawcy Zzadnych dodatkowych
roszczen z wyjatkiem roszczenia o zaptate wskazanego w ust. 2 niniejszego
paragrafu.”

W ww. paragrafie nie ma ust.2 prosimy o poprawienie pomyiki.

Odp. W zwigzku z bledng numeracjg w 814 Zamawiajagcy dokona stosownej

modyfikacji Umowy.
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83 W 83 Umowy brakuje ust. 8. Prosimy o poprawienie numeracji.

Umowy

Odp. W 83 Umowy nie brakuje ust. 8., natomiast ust 8 brakuje w 84. Zamawiajacy
dokona stosownej modyfikacji Umowy.
W Umowie sg dwa paragrafy nr 14. Prosimy o poprawienie numeracji.

Odp. W zwigzku z btedng numeracja Umowy Zamawiajgcy dokona stosownej
modyfikacji Umowy.

83 Ust.4 | 83 Ust.4 Umowy jest zapis: ,Wymagany przez Zamawiajacego minimalny okres

Umowy gwarancji wynosi 36 miesigce od dnia zaakceptowania przez Zamawiajacego
Raportu koncowego.” Co oznacza termin ,minimalny okres gwarancji”?

Odp.
Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiajgcego wynosi 36
miesiecy. Wykonawca moze zaproponowaé diuzszy okres o$wiadczajgc o tym
w ofercie cenowej bedacej zatgcznikiem nr 1 do siwz.

85 Ust.3 | 85 Ust.3 Umowy jest zapis: ,Na mocy ustawy Prawo zamowien publicznych

Umowy niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznosci istotnych zmian postanowien
zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowien do umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy”.
Prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajgcy miat na mysli, ze: ,Na mocy ustawy
Prawo zaméwien publicznych niedopuszczalne sg pod rygorem niewaznosci
istotne zmiany postanowien zawartej umowy oraz wprowadzanie nowych
postanowien do umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy”.

Odp. Zamawiajacy dokona modyfikacji Umowy poprzez usuniecie z par. 5 wzoru

umowy ustepu 3 i 4. Przedmiotowe kwestie reguluje art. 144 ustawy Prawo

zamadwienh publicznych.
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Pytanie nr 2:
Dotyczy: Dziatania nr 1 - pomoc Zamawiajgcemu w przygotowaniu do wdrazania i realizacji

Projektu, w tym réwniez weryfikacji struktury i procedur JRP, pkt 2 — str.24.
Czy obowigzkiem Wykonawcy bedzie opracowanie struktury organizacyjnej JRP na
kolejnych etapach Projektu?

Odpowied z nr 2:

Obowigzkiem Wykonawcy bedzie opracowanie struktury organizacyjnej JRP na kolejnych

etapach Projektu.

Pytanie nr 3:
Dotyczy: Dzialania nr 2 - Przygotowanie dla projektu zasad prowadzenia monitoringu efektu

ekologicznego, weryfikacji monitoringu efekty ekologicznego oraz biezgce informowanie
Zamawiajgcego o moZliwych i przewidywanych zagrozeniach w jego osiggnieciu., pkt 4 —
str.25.

Czy dokumentem potwierdzajacym osiggniecie efektu ekologicznego bedzie przygotowanie
oceny i wnioskow z badan wykonanych przez Wykonawce rob6t budowlanych w ramach
kontraktu na budowe ZTUOK?.

Odpowied Z nr 3:

Dokumentem potwierdzajacym osiagniecie efektu ekologicznego bedzie opracowanie, w
ktorym Wykonawca kontraktu Pomoc Techniczna przedstawi dokonane wyliczenia efektu

ekologicznego.

Pytanie nr 4:

Dotyczy: Dziatania nr 9 - opracowanie Wniosku o zmiane Decyzji Komisji Europejskiej —
str.27

Czy w ramach ,wykonania wszelkich opracowan” Zamawiajacy rozumie wykonanie Aplikaciji
wraz z zatgcznikami tj. w szczegolnosci Studium Wykonalnosci?

Odpowied z nr 4:

Do obowigzkéw wykonawcy bedzie nalezato opracowanie Wniosku o zmiane Decyzji Komisji
Europejskiej wraz z wykonaniem wszelkich opracowan niezbednych do przeprowadzenia
przez Zamawiajgcego zmiany Decyzji i akceptacji jej przez komisje europejskg lub inng
instytucje. Wniosek powinien by¢ przygotowany o obowigzujgce w tym zakresie regulacje

prawne i wytyczne.
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Pytanie nr 5:
Pkt 5 Miejsce wykonywania zamowienia — str.30

Czy obowigzek ,ciagtego Swiadczenia ustug” oraz ,zatozenia i utrzymania Biura na terenie
Szczecina” nalezy rozumie¢ jako stalg dostepnosé biura i obecnosé w nim ekspertow
Wykonawcy na miejscu swiadczenia ustug?.

Jakie warunki winno spetnia¢ wskazane w przedmiotowym punkcie ,zaplecze biurowe (wraz
Z salg umozliwiajgcg spotkania stron bezposrednio zaangazowanych w realizacje

projektu)”’?.

Odpowied z nr 5:

Obowiagzek ,ciggltego swiadczenia ustug” oraz ,zalozenia i utrzymania Biura na terenie
Szczecina” nalezy rozumie¢ jako stalg dostepnos¢ biura i obecnosé w nim ekspertow
Wykonawcy na miejscu swiadczenia ustugi.

Zaplecze biurowe (wraz 2z salg umozliwiajagcg spotkania stron bezposrednio
zaangazowanych w realizacje projektu) powinno zapewnia¢ nalezyta realizacje

wykonywanego przedmiotu umowy.

Pytanie nr 6:

Zwracamy sie z uprzejmg prosbg o wyjasnienie nastepujacego zagadnienia dotyczgcego
tresci zawartej w Rozdziale V (Warunki udziatlu w postepowaniu oraz sposobu dokonywania
oceny spetnienia tych warunkéw) dotyczacego wymogu przedstawienia nalezytego
wykonania w okresie ostatnich trzech lat (...)

« w pkt. 2.2 e) co najmniej jednej ustugi doradztwa Inwestorowi w weryfikacji ofert
przetargowych i wyborze wykonawcy robot, dla zakonczonych inwestyciji budowy lub
modernizacji instalacji termicznego unieszkodliwiania odpadéw komunalnych lub
paliwa z odpaddéw komunalnych (paliwa alternatywne) o wydajnosci co najmniej 120
tys. Mg/rok (instalacje obecnie eksploatowane),

jest kryterium zawezajagcym w stopniu znaczacym dostep firm do wziecia udzialu w

postepowaniu przetargowym.

Zamawiajacy wymaga w/w referencji dla instalacji juz eksploatowane.

Biorgc pod uwage czas niezbedny na zrealizowanie inwestycji jakg jest budowa Ilub
modernizacja instalacji termicznego unieszkodliwiania odpadéw komunalnych lub paliwa z
odpadow komunalnych, mozna domniemywac, ze referencja bedzie dotyczyta ustugi

polegajacej na niewielkiej modernizacji instalacji, a nie jej budowy. Biorgc pod uwage czas
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niezbedny na weryfikacje dokumentacji przetargowej, jej budowe, rozruch i oddanie do

eksploatacji jest on znacznie dtuzszy.

Prosimy o sprecyzowanie zapisow pkt. 2.2 €) i zmiany jego zapisow.

Odpowied Z nr 6:

Zamawiajacy dokona stosownej modyfikacji SIWZ

Pytanie nr 7:

Wnosimy o zmiane zapiséw 82 ust. 3 zdanie 3 (in fine) wzoru umowy z Wykonawcg w
nastepujacy sposob: ,Zgodnie z uzasadnionym zgdaniem Zamawiajgcego w terminie
wskazanym we wniosku Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ kazdg z os6b
wskazanych w ust. niniejszego paragrafu.”

Odpowied z nr 7:

Mozliwo$¢ zgdania przez Zamawiajacego zmiany osob od Wykonawcy jest przywilejem
Zamawiajgcego, w zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie zmiany zapisu 82 ust. 3 zdanie

3 wzoru umowy.

Pytanie nr 8:
Wnosimy o zmiane zapiséw 82 ust. 3 zdanie drugie (in fine) wzoru umowy z Wykonawcg w

nastepujacy sposoéb: ,Nie wywigzanie sie z obowigzkéw, o ktdrych mowa powyZzej, moze
spowodowac powstanie straty po stronie Zamawiajgcego”.

Odpowied Z nr 8:

Zamawiajacy nie przewiduje zmiany zapisu 82 ust. 3 zdanie 2 wzoru umowy.

Pytanie nr 9:
W 83 ust. 4 wzoru umowy z Wykonawcg oraz pkt. VII.3 SIWZ, Zamawiajacy wyznacza

minimalny okres gwarancji na 36 miesiecy od dnia zaakceptowania przez Zamawiajgcego
Raportu Koncowego. Wykonawca zwraca sie z prosbg o wyjasnienie do jakich czynnosci
Wykonawcy odnosi sie powyzsza gwarancja?

Odpowied z nr 9:

Gwarancja o ktorej mowa w 83 ust. 4 wzoru umowy oraz pkt. VII.3 SIWZ odnosi sie do

wykonywanych w ramach przedmiotu umowy czynnosci.
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Pytanie nr 10:

Whnosimy o wykreslenie zapiséw 84 ust. 7 wzoru umowy z Wykonawca, zdanie drugie wzoru
umowy z Wykonawcg Zamawiajacy zamiescit zapis: ,Wykonawca zobowigzany bedzie do
wniesienia do dnia 30.09.2015 r. zabezpieczenia, w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej na rownowarto$¢ pozostalej do wyptaty kwoty z tytutu realizacji umowy”
lub zmiane daty wniesienia zabezpieczenia na 30.09.2016 r. W razie braku wyrazenia zgody
na powyzsze wnosimy o0 wyjasnienie czym podyktowany jest przedmiotowy zapis oraz
wyjasnienie dlaczego Zamawiajgcy ogranicza formy wniesienia zabezpieczenia do gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej.

Odpowied z nr 10:

Zamawiajgcy nie zamierza wykreslic 8 4 ust. 7 wzoru umowy. Przedmiotowy zapis jest
podyktowany koniecznoscig terminowego rozliczenia wydatkow kwalifikowalnych projektu w
tym takze wydatkdbw zwigzanych z wynagrodzeniem wykonawcy kontraktu na Pomoc
Techniczng. Tym samym nie nalezy myli¢ gwarancji wnoszonej z tytutu zabezpieczenia
ptatnosci z gwarancjg wnoszong na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
W kwestii formy wniesienia zabezpieczenia Zamawiajgcy dokona stosownej modyfikacji § 4

ust. 7 wzoru umowy.

Pytanie nr 11:

Wnosimy o zmiane 84 ust. 6 wzoru umowy z Wykonawcg, poprzez dodanie po stowie:
Lhastgpi” stowo ,kazdorazowo”.

Odpowied Z nr 11:

Zamawiajacy nie przewiduje zmiany zapisu 84 ust. 6 wzoru umowy.

Pytanie nr 12:

Wnosimy o dodanie w 87 ust. 2 wzoru Umowy z Wykonawcg, ze prawo do rozwigzania
umowy oraz naliczenia kar umownych przystugiwaé¢ bedzie Zamawiajagcemu wylacznie w
sytuacji zawinionego zachowania Wykonawcy.

Odpowied z nr 12:

W opinii Zamawiajacego dodanie przedmiotowego zapisu w 87 ust. 2 wzoru Umowy jest

bezzasadne.

Pytanie nr 13:

Wnosimy o zmiane w 87 ust. 3 wzoru umowy z Wykonawcg stowa: ,0p6znienie” na stowo

.Zwtoka”. Powyzsze podyktowane jest okolicznoscig, iz zgodnie z zapisami Kodeksu
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cywilnego opOznienie nie jest zawinione przez Wykonawce i wynika z przyczyn od niego
niezaleznych W przeciwnym razie, nalezatoby przyja¢, iz w sytuacji kazdorazowego
niezawinionego przez Wykonawce przesuniecia terminu, spowodowanego okolicznosciami
niezaleznymi od Wykonawcy, a nawet Zamawiajgcego, Zamawiajacy zobligowany bedzie do
naktadania kary finansowej na Wykonawce.

Odpowied Z nr 13:

Zamawiajacy przychyla sie do sugestii wnoszgcego pytanie. Zamawiajgcy dokona stosownej

modyfikacji wzoru umowy.

Pytanie nr 14:

Wnosimy o zmiane 89 ust. 3 pkt 3) wzoru umowy z Wykonawca, poprzez wykreslenie stowa
L2upadtosciowe”. Powyzsze pozostaje w sprzecznosci z ustawg z dnia 28 lutego 2003 r.
Prawo upadtosciowe i naprawcze. Zgodnie z art. p.u.n. ,Niewazne sg postanowienia umowy
zastrzegajgce na wypadek ogtoszenia upadtosci zmiane lub rozwigzanie stosunku
prawnego, ktérego strong jest upadty”.

Odpowied z nr 14:

Zamawiajacy przychyla sie do wniosku wnoszgcego pytanie. Zamawiajgcy dokona stosownej

modyfikacji wzoru umowy.

Pytanie nr 15:

Wnosimy o zmiane w 811 ust. 2 pkt 4) wzoru umowy z Wykonawca, poprzez wykreslenie
sformutowania: ,(...) jego przerébek (...)" Powyzszy zapis pozostaje niezgodny z art. 49
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r.,
Nr 90 poz. 631z pdézn. zm.). Do dokonywania modyfikacji konieczne jest osobne
oswiadczenie zawarte w tresci umowy. Jako, ze prawo do modyfikacji zostato zawarte w art.
49 ww. Ustawy nie moze miesci¢ sie ono w przykladowym katalogu oddzielnych pdél
eksploatacji, o ktérych mowa w art. 50 ustawy.

Odpowied z nr 15:

Zapis 811 ust. 2 pkt 4) umowy dotyczy wytacznie zezwolenia tworcy utworu pierwotnego na
wykonywanie praw zaleznych do opracowania (przerébki lub adaptacji) przedmiotu umowy.
Postanowienia 811 umowy nie dotycza zas$ modyfikacji utworéw wytworzonych przez

wykonawce.

Pytanie nr 16:
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W jaki sposob bedg dokonywane beda odbywaé sie okreslone w 8§13 ust. 4 lit. g) wzoru
umowy z Wykonawcg zmiany sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania ptatnosci na
rzecz Wykonawcy? Zgodnie z zapisami 84 ust. 4 Zamawiajacy przewidziat kwartalny system
ptatnosci. Wobec powyzszego Wykonawca prosi o wyjasnienie w jaki sposob i na jakich
warunkach Zamawiajgcy przewiduje mozliwosci zmiany w sposobie rozliczenia lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy?

Odpowied z nr 16:

Sposbéb w jaki bedg dokonywane zmiany rozliczenia umowy lub dokonania ptatnosci na
rzecz wykonawcy uzaleznione bedzie od ewentualnych zmian zakresu umowy o

dofinansowanie.

Pytanie nr 17 :

Wnosimy o wykreslenie 813 ust. 4 lit. h) wzoru umowy z Wykonawcg Zgodnie z brzmieniem
art. 357" Kodeksu cywilnego: ,Jezeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunkéw spetnienie
Swiadczenia bytoby potgczone z nadmiernymi trudnosciami albo grozitoby jednej ze stron
razgcq stratg, czego strony nie przewidywaly przy zawarciu umowy, sgd moze po
rozwazeniu interesow stron, zgodnie z zasadami wspotzycia spotecznego, oznaczy¢ sposob
wykonania zobowigzania, wysokos¢ swiadczenia lub nawet orzec o rozwigzaniu umowy.
Rozwigzujgc umowe sgd moze w miare potrzeby orzec o rozliczeniu stron, kierujgc sie
zasadami okreslonymi w zdaniu poprzedzajgcym.” Wobec powyzszego umieszczenie
niniejszego zapisu w umowie nie znajduje uzasadnienia.

Odpowied Z nr 17:

Zamawiajgcy nie zgadza sie na wykreslenie 813 ust. 4 lit. h) wzoru umowy. Postanowienie
to daje mozliwos¢ zmiany umowy takze wowczas gdy na skutek nadzwyczajnej zmiany
okolicznosci zachodzi koniecznosé zmiany postanowien zawartej umowy bez poddawania

rozstrzygniecia wyrokowi sgdowemu.

Pytanie nr 18:

W jakim trybie prowadzone beda przetargi — w oparciu o ,czerwony” FIDIC czy ,zohy”
FIDIC — [projektuj i wybuduij].
Odpowied z nr 18:

Postepowanie na budowe Zaktadu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadéw prowadzone

bedzie w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o zéity FIDIC.

Pytanie nr 19:
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Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy posiada petng dokumentacje przetargowg w tym
aktualne wazne dokumentacje projektowe, badz aktualne programy funkcjonalno uzytkowe,
ktore nie beda podlega¢ zmianom, a o ile nie posiada jakiej$ czesci tychze dokumentéw,
prosimy o wykazanie brakdw wraz z okresleniem terminu, w ktérym bedg uzupetnione.

Odpowied Z nr 19:

Zamawiajacy posiada dokumentacje przetargowa wraz z programem funkcjonalho-
uzytkowym dla kontraktu na roboty budowlane. Zgodnie z opisem przedmiotu zamodwienia
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za opiniowanie i konsultacie dokumentacji
przetargowych umozliwiajacych przeprowadzenie postepowania, opiniowanie dokumentacji
technicznych dla kontraktu na roboty. Dokumentacja moze podlega¢ zmianom na etapie

zarOwno przygotowania postepowania jak réwniez w trakcie trwania procedury przetargowej.

Pytanie nr 20:

Czy do obowigzkéw wykonawcy naleze¢ bedzie nie tylko opiniowanie dokumentéw, ale takze
ich aktualizacja na podstawie aktualnych przepisow prawnych, badz uzupetnianie nie
posiadanych czesci dokumentacji przetargowych.

Odpowied Z nr 20:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamoéwienia Wykonawca bedzie odpowiedzialny za

opiniowanie i konsultacje dokumentacji przetargowych umozliwiajgcych przeprowadzenie
postepowania, opiniowanie dokumentacji technicznych dla kontraktu na roboty.
Dokumentacja moze podlega¢ zmianom na etapie zarbwno przygotowania postepowania jak

réwniez w trakcie trwania procedury przetargowe;j.

Pytanie nr 21:

Prowadzenie ewidencji wydatkéw kwalifikowanych jest zadaniem JRP, Wykonawca winien
otrzymywacé niezbedne dane z ksiegowosci JRP i zestawi¢ je do celéw monitoringu.

Odpowied z nr 21:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamoéwienia do obowi gzkow Wykonawcy nale zeé bedzie
prowadzenie ewidencji wydatkow kwalifikowalnych na potrzeby monitoringu i
sprawozdawczo $ci w systemie uzgodnionym przez Wykonawce z Zamawiajacym, w

oparciu o dane otrzymane od Zamawiajgcego.

Pytanie nr 22:
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Prosimy o uzupetnienie rozdzialu XV SIWZ o opis zakresu Projektu ,Budowa Zakfadu
Termicznego Unieszkodliwiania Odpaddéw dla Szczecinskiego Obszaru Metropolitarnego”,
planowanych kontraktow itp., gdyz jego brak uniemozliwia okreslenie oferowanej ceny, np.:

Strona 29 OPZ - gdzie jest mowa o wyjazdach do zakiadéw o parametrach i technologii

tozsamej z powstajgcym zaktadem, ktora obecnie nie jest podana.

Odpowied Z nr 22:

W opinii Zamawiajgcego informacje zawarte w SIWZ sg wystarczajace do skalkulowania

kosztow przedmiotowego zadania.

Pytanie nr 23:

Strona 27 OPZ — Zamawiajacy umieszcza wykonawcy dot. Opracowania wniosku o zmiane
decyzji Komisji Europejskiej w dwoch punktach: Dzialanie 8 pkt ¢ oraz Dziatanie 9. Czy jest
to ten sam zakres ujety w dwoch Dziataniach?

Odpowied Z nr 23:

Nie, nie jest to ten sam zakres. Nie nalezy myli¢ dziatania nr 8 polegajagcego na pomocy

Zamawiajgcemu w uzyskaniu Decyzji Komisji Europejskiej z dziataniem nr 9 polegajacym na

opracowaniu wniosku o zmiane Decyzji Komisji Europejskie;.

Pytanie nr 24:

Zamawiajacy stwierdza, ze wniosek o dofinansowanie poddawany jest aktualnie ocenie
merytorycznej drugiego stopnia. Zgodnie z opisem w SIWZ wykonawca w ramach Dziatania
8 zobowigzany jest do ,uzupelniania wniosku zgodnie z zaleceniem Instytucji Wdrazajacej,
Instytucji Posredniczacej lub Zarzadzajgcej do momentu ostatecznego zatwierdzenia, przez
wiasciwe instytucje na poziomie krajowym i europejskim”.

Prosimy o potwierdzenie, ze dziatania te nie stanowig réwnoczesnie obowigzku wykonawcy
wniosku i studium wykonalnosci w ramach wczesniej zawartej umowy, a w tym przypadku
wykonawca ten i przedmioty z nim zwigzane nie bedg dopuszczone do udzialu w obecnym
postepowaniu przetargowym.

Niezachowanie tych warunkéw powoduje nieréwne traktowanie wykonawcow ubiegajgcych
sie 0 przyznanie zaméwienia.

Odpowied Z nr 24:

Dziatania te nie stanowig obowigzku wykonawcy wniosku i studium wykonalnosci w ramach

wczesniej zawartej umowy. Art. 24 ustawy Prawo zamoéwien publicznych reguluje kwestie
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wykluczenia wykonawcOw z postepowania o udzielenie zamoéwienia. Weryfikacja warunku

udziatu w postepowaniu nastgpi na etapie oceny ztozonych ofert przetargowych.

Pytanie nr 25:

Wymagania stawiane Kierownikowi Zespotu Pomocy Technicznej:

.2 projekty infrastrukturalne z dziedziny ochrony $rodowiska, o wartosci inwestycyjnej
projektu co najmniej 150 min PLN brutto i petnienie tej funkcji przez minimum 36 miesiecy”
mozliwe sg do spetnienia jedynie w przypadku Pomocy Technicznej dla Projektu bedacego
na etapie realizacji robot. Wyklucza to tym samym doswiadczenie w petnieniu tej funkcji dla
Projektu bedacego na etapie studialnym i pozyskiwania finansowania, a rowniez i takie
zadania stawia Zamawiajacy przed Pomocg Techniczng. Tym samym stawiane wymogi nie
odpowiadajg zakresowi swiadczonych ustug.

Whioskujemy o usuniecie warunku 36 miesiecy (okres trwania inwestycji nie stanowi o
doswiadczeniu), ewentualnie usuniecie i zastgpienie stwierdzeniem ,petnienie tej funkcji
przez caly okres trwania umowy na Pomoc Techniczng”.

Odpowied z nr 25:

Odp. Okres petnienia funkcji Kierownika Zespotu Pomocy Technicznej przez okres minimum
36 miesiecy nalezy rozumiec¢ jako okres petnienia tej funkcji w trakcie w trakcie trwania
kariery zawodowej. Tym samym warunek nie zaweza sie jedynie do projektow bedacych na
etapie realizacji rob6t. Zamawiajacy informuje, ze w kwestii przedmiotowego warunku

dokona modyfikacji.

Pytanie nr 26:

Zamawiajacy w rozdz. V ,Warunki udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania
oceny spetniania tych warunkéw. Wymagane dokumenty” w ust. 2 lit. €) wymaga, by
wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu skladania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy w tym okresie, nalezycie wykonat co najmniej
jedng ustuge doradztwa Inwestorowi w weryfikacji ofert przetargowych i wyborze wykonawcy
robét, dla zakornczonych inwestycji budowy Iub modernizacji instalacji termicznego
unieszkodliwiania odpadéw komunalnych lub paliwa z odpadéw komunalnych (paliwa
alternatywne) o wydajnosci co najmniej 120 tys. Mg/rok (instalacje obecnie eksploatowane).

Dlaczego Zamawiajgcy zgda posiadania przez wykonawce doswiadczenia w konkretnym
rodzaju postepowania? Zdaniem wykonawcy postawienie takiego warunku jest

nieadekwatne i zbyt restrykcyjne, a przez to ograniczajgce w nieuzasadniony sposob dostep
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do postepowania. Przygotowanie dokumentacji w postepowaniu dotyczacym instalacji
termicznego unieszkodliwiania odpadoéw pod wzgledem prawnym polega na tym samym, co
przygotowanie takiej dokumentacji w kazdym innym postepowaniu. I[los¢ i rodzaj
dokumentow, jak rowniez ich zawarto$¢ wynika z ustawy Prawo zamowien publicznych wraz
Z przepisami wykonawczymi i w aspekcie prawnym nie jest ona modyfikowana w zaleznosci
od przedmiotu postepowania. Jezeli w zapisach dokumentacji postepowania dotyczacego
instalacji termicznego unieszkodliwiania odpadow znajdujg sie jakiekolwiek zapisy
szczegollne zwigzane z technicznym aspektem specyfiki takiej instalacji, to nie sg to warunki
ustalone przez doradce prawnego, ale przez doradce technicznego.

Odpowied Z nr 26:

Zamawiajacy dokona stosownej modyfikaciji SIWZ.

Pytanie nr 27:

Zamawiajacy w rozdz. V ,Warunki udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania
oceny spetiania tych warunkéw. Wymagane dokumenty” w ust. 2 lit. f) wymaga, by
wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu skladania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy w tym okresie, nalezycie wykonat co najmniej
jedng ustuge polegajgcq na przeprowadzeniu szkolenia w zakresie realizacji inwestycji
zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC lub rownowaznymi, roli Inzyniera w kontraktach
realizowanych wg warunkéw FIDIC oraz sporzgdzania Raportu Koricowego dla projektu
wdrazanego w ramach Programéw Operacyjnych.

Czy Zamawiajgcy uzna powyzszy warunek za spelniony jezeli wykonawca przediozy
zaswiadczenie wydane przez Dziat Marketingu wykonawcy potwierdzajace, ze wykonawca
przeprowadzit szkolenie w wymaganym przez Zamawiajacego zakresie dla radcow prawnych
i adwokatéw wspotpracujacych z wykonawcg?

Wykonawca wyjasnia, ze w ramach zdobywanych specjalizacji niektorzy prawnicy
wykonawcy uczestniczyli w roku kalendarzowym 2010 w szeregu konferencji i szkolen
dotyczacych warunkéw kontraktowych FIDIC, a nastepnie przekazali swojg wiedze
wspotpracujagcym za wykonawcg radcom prawnym i adwokatom podczas wewnetrznego
szkolenia. Szkolenie wewnetrzne organizowane przez radcoéw prawnych (adwokatdow)
kancelarii prawnej dla innych radcow prawnych i adwokatéw tejze kancelarii jest uznawane
przez wladze samorzadowe (Naczelng Rade Adwokacka oraz Krajowg lzbe Radcow
Prawnych) za réwnowazne z kazdym innym szkoleniem zawodowym tj. organizowanym
przez samorzgdy adwokatow i radcow prawnych, badz tez inne instytucje prawnicze. Wynika

to z faktu, ze poziom merytoryczny takich szkoleh jest bardzo wysoki, sg one wysoko
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specjalistyczne, a w zwigzku z tym, nie ustepujg swoim charakterem zadnym innym
szkoleniom zawodowym.

Odpowied z nr 27:

Zamawiajgcy dokona stosownej modyfikacji SIWZ.
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