Zalgoznik do SIWZ nr Y. ~wessja
uiedmolicona

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
Nt CRU/LS/ e vvevrerrnrvneirernisnesnnns

zawarta W dnil ....covvevevevrenenninen r. w Szczecinie, pomiedzy:
Gming Miasto Szczecin, ktdrg reprezentuje:

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

zwanym dalej w tresci umowy ,, Wykonaweg™

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyborn oferty
Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego dla zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa sali gimnastycznej w Zespole
Szkét Elektryczno — Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61 w Szczecinie”, na podstawie ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznyeh (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.),
zwanej dalej w tresei niniejszej umowy ,ustawa pzp”.

I. Postanowienia ogdlne

§1
1. Zamawiajgcy zleca a Wykonawca przyimuje do wykonania reboty budowlane w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: ,Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkél Elekiryczno -
Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61 w Szczecinie”.
2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje w szczegdinodei:

1) roboty budowlane polegajace na ,,Budowie sali gimnastycznej w Zespole Szko! Elektryczno
- Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61 w Szczecinie”,

2) serwisowanie w okresie r¢kojmi 1 gwarancji wszystkich zamontowanych systeméw
technologicznych i urzadzen wraz z zakupem i dostawa materialéw eksploatacyjnych do
serwisowanych elementdw,

3. Przedmiot umowy w zakresie wskazanym w ust. 2 niniejszego paragrafu, nalezy wykonac na
podstawie dokumentacji zawierajgce;:

1) Projekt budowlany pt. ,Budowa sali gimnastyczne] w Zespole Szkét Elektryczno —

Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61 w Szczecinie” opracowany w maju 2018 r. przez MD
— Polska Sp. z 0.0
a) TOM I - Wielobranzowy Projekt Budowlany,
2) Projekt wykonawczy pt. ,Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkol Elektryczno —
Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61 w Szczecinie” opracowany w lipcu 2017 r. przez MD
— Polska Sp. z 0.0.:
a) PW - Architektura,
by  PW —Konstrukeja,
¢)  PW —Konstrukeja z drewna klejonego,
d) PW --Instalacje sanitarne,
e) PW — Instalacje elektryczne,
f) PW - Instalacje teletechniczne,
g) PW-Drogi,
h) PW-Zielen,
3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t opracowane w lipcu 2017 r. przez MD-
POLSKA Sp. zo.o.:
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a)  branza ogdina i budowlana,
b}  branza elektryczna,
c) branza sanitarna,
d) branza drogowa,
e) branza zielen.
Podstawe prawng i techniczng wykonania robét budowlanych stanowi Decyzja nr 8@.2-.‘33“% dnia
............................ roku o pozwoleniu na budowe wydang przez Prezydenta Miasta Szczecin.
Wykonawca, w zwigzku z mozliwoscia finansowania niniejszej umowy ze $rodkéw finansowych
uzyskanych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego z siedzibg w Luksemburgu, ma obowigzek:
1) niezwlocznego informowania Europejskiego Banku Inwestycyjnego z siedziba
w Luksemburgu o kazdym realnym zarzucie, skardze lub informacji odnoszacej sig do
przestgpstw zwigzanych z projektem (zadaniem okreSlonym w § 1 ust. 1 ninigjszej
umowy);
2) prowadzenia ksiag rachunkowych i zapiséw wszystkich transakcji finansowych
i wydatkow w zwiazku z projektem (zadaniem okreslonym w § 1 ust. 1 niniejszej umowy).
Ponadto Europejski Bank Inwestycyjny z siedziba w Luksemburgu jest uprawniony do zapoznania
si¢ z ksiggami rachunkowymi i zapisami prowadzonymi przez Wykonawce w odriesieniu do
projektu (zadania okreslonego w § 1 ust. 1 ninigjszej umowy) oraz wykonywania kopii
dokumentow, w zakresie dozwolonym przez prawo.

I1. Personel Wykonawcy, Przedstawiciel Zamawiajgcego, Inspektorzy Nadzoru

§2

Przedstawicielem Wykonawcy bedzZie: ..o

2. Wykonawca begdzie dysponowal Zespolem Osob na czas realizacji przedmiotu BIHIEjSZCJ umowy

zaakceptowanym przez Zamawiajgcego, pelniacych nastepujsce funkcje:

1) Kierownika Budowy: ...ooooviiiiininiiine, , posiadajgcy uprawnienia budowlane
1 wydane W dnit ..o, ,

2} Kierownika robét konstrukcyjno-budowlanych: ................. ,  posiadajacy
uprawnienia budowlane nr ..................... wydane wdniu .......o.oein ,

3)  Kierownika robdt sanitarnych: ... , posiadajacy uprawnienia
budowlane nir ........oovvviee s wydane wdniu ..., s

4)  Kierownika robét elektrycznych: ... . posiadajacy uprawnienia
budowlane nr ......ocoveiviiiiiiniiiinainnn, wydane wdniu ...

Jezeli Wykonawca uzyskal punkty we wskazanym w SIWZ kryterium ,,Zapewnienie

wyspecjalizowanego personelu do obstugi rozliczeniowo-biurowej budowy™ to bedzie dysponowal

na czas realizacji przedmiotu niniejszej umowy Personelem do obslugi rozliczeniowo-biurowej

budowy, zaakceptowanym przez Zamawiajacego, skladajacym sie z:

1) Specjalisty posiadajacego kwalifikacje w zakresie obstugi programu wspomagajacego
zarzadzanie projektami, zasobami, czasem i finansami projekiu — uzytkowanie HRF-6w, Cash-
flow oraz sciezki krytycznej:

......................................................................................................

......................................................................................................

Zamawiajgcy dopuszcza laczenie obu stanowisk wskazanych w pkt 11 2 niniejszego ustepu pod

warunkiem spelnienia lacznie wymagan dotyczacych kwalifikacji i do§wiadczenia wskazanych

w SIWZ dla kazdego Specjalisty i wymagan kryterium ,Zapewnienie wyspecjalizowanego

personelu do obstugi rozliczeniowo-biurowej budowy”.

Kazda zmiana osdb z Zespotu Oséb lub z Personelu do obstugi rozliczeniowo-biurowej budowy,

ktére zostaly zaakceptowane przez Zamawiajacego do realizacji przedmiotu niniejszej umowy

nastepowaé moze na wniosek Wykonawcy, za pisemna zgoda Zamawiajacego. Wykonawea do

wniosku dofgezy:

1) oswiadczenie, ze wobec oséb fizycznych wskazanych we wniosku Wykonawca wypelnit
obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. wsprawie ochrony oséb
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fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz,

2) dokumenty potwierdzajace, ze proponowane osoby posiadajz odpowiednie uprawnienia,
kwalifikacje 1 doswiadczenie zawodowe.

Osoby proponowane przez Wykonaweg musza spelniaé wymagania opisane w SIWZ, z

zastrzezeniem ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu. :

. Jezeli Wykonawca uzyskat punkty we wskazanym w SIWZ kryterium ,,Dogwiadczenie Kierownika

robét  konstrukcyjno-budowlanych”, zmiana Kierownika robét konstrukeyjno-budowlanych
mozliwa jest w przypadku zastapienia Kierownika robét konstrukcyjno-budowlanych osoba, ktéra
spetnia wymagania opisane w SIWZ oraz wymogi kryterium ,,Doswiadczenie Kierownika robét
konstrukcyjno-budowlanych”, za ktére Wykonawca otrzymat punkty w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego zgodnie z kryterium ,Do$wiadczenie Kierownika robét konstrukcyjno-
budowlanych”, ’

. Jezeli Wykonawca uzyskal punkty we wskazanym w SIWZ kryterium »Zapewnienie

wyspecjalizowanego personelu do obshugi rozliczeniowo-biurowej budowy”, zmiana sklfadu
Personelu do obstugi rozliczeniowo-biurowej budowy mozliwa jest w przypadku zastapienia
danego Specjalisty wehodzacego w sklad Personelu ds. obstugi rozliczeniowo-biurowe; budowy
przez odpowiadajgcego mu Specjaliste , ktéry spelnia wymagania opisane w SIWZ oraz wymogi
wskazane dla danego Specjalisty w kryterium ,Zapewnienie wyspecjalizowanego personelu do
obstugi rozliczeniowo-biurowej budowy”. Ponadto, jezeli Wykonawca uzyskal punkty we
wskazanym w SIWZ kryterium ,Zapewnienie wyspecjalizowanego personelu do obstugi
rozliczeniowo-biurowej budowy”, zmiana moze nastapi¢ przez wymiane calego skladu Personelu
ds. obstugi rozliczeniowo-biurowej budowy na taki, kiéry spelnia wymagania opisane w SIWZ
oraz. wymogi kryterium ,,Zapewnienie wyspecjalizowanego personelu do obstugi rozliczeniowo-
biurowej budowy™.

Zamawiajacy okresla, ze Wykonawca jest zobowigzany zatrudnié na podstawie umowy o prace
operatoréw sprzgtu oraz osoby wykonujace czynnodci objete zakresem przedmiotu niniejsze]
umowy, zwigzane z robotami rozbiérkowymi, konstrukeyjnymi, instalacyjnymi, porzadkowymi,
Jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § I ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. 22018 r., poz. 917 z pézn. zm.).

. Obowigzek okreslony w ust. 7 niniejszego paragrafu dotyczy réwniez Podwykonawcow. W kazdej

umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia zobowiaznjace

Podwykonaweéw do zatrudnienia na umowg o pracg wszystkich osdb, ktére wykonuja czynnosei

wskazane w ust. 7 niniejszego paragrafu.

Wykonawca w ciagu 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaze Zamawiajacemu wykaz

os6b, ktore realizuig przedmiot umowy wraz z nastepujgeymi o$wiadczeniami:

1) oswiadczeniem, ze osoby wskazane w wykazie sg zatrudnione na podstawie umowy o prace;

2) oswiadczeniem, ze wobec 0séb fizycznych wskazanych w wykazie Wykonawca wypetnit
obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycenych wzwigzku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), chyba Ze zachodzi
wylaczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust.
5 RODO;

Wykonawea zobowigzany jest do aktualizacji wykazu i przekazywaniu jej Zamawiajacemu

w ciagu 5 dni od dnia dokonania zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana os6b wymienionych

w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.,

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosei do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace i dokonywania jego oceny;

2} 2adania wyjasniefi w przypadkn watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymoguy;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

Wykonawea kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego jest zobowigzany przedstawié dowody

zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0séb wskazanych w wykazie, o ktérym mowa w ust. 9

niniejszego paragrafu w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, lecz nie krétszym niz 7 dni.
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W trakcie realizacji niniejszej umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w ferminie, o ktérym
mowa w ust. 11 ninigjszego paragrafu, Wykonawea przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spefnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce w trakeie realizacii niniejszej umowy:

1) odwiadczenie Wykonawey lub Podwykonawcey o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosei, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. O$wiadezenie to
powinno zawiera¢ w szezegdlnosei: dokladne okreslenie podmiotu skladajacego o$wiadezenie,
date zlozenia oSwiadczenia, wskazanie, ze objgte wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, rodzaju
umowy 0 pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$é z oryginalem odpowiednio przez Wykonawee lub Podwykonawce
kopig umowy/uméw o pracg oséb wykonujgeych w trakeie realizacji zaméwienia czynnodel,
ktérych dotyczy ww. o$wiadezenie Wykonawey lub Podwykonawey (wraz z dokumentem
regulujacym zakres' obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zostal zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(tj. w szczegdlnodci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imig i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) =zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawcee lub
Podwykonawce skiadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) posdwiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawcee lub Podwykonawee
kopig dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpicczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych oscbowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz U.
z 2018 r., poz. 1000). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Zamawiajgcy moze zadac przedlozenia jednoczesnie wszystkich lub tez kazdego z osobna

dowodoéw okreS§lonych w ust. 12 niniejszego paragrafu. ‘

Brak przedlozenia Zamawiajacemu dowoddw okre§lonych w ust. 12 niniejszego paragrafi,

w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajagcy uzna za brak zatrudnienia na

podstawie umowy o prace.

W przypadku uzasadnionych watpliwodci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawceg, Zamawiajgcy moze zwréci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Paristwows

Inspekeje Pracy.

§3
Przedstawicielem Zamawiajacego — koordynatorem bedzie: .........ooeviviiiiiiiiiiii
Nadzor inwestorski sprawowad bedzie Inzynier Kontraktu: ..............co e, z siedziba w
Inzynier Kontraktu i Koordynator dzialajg w imieniu Zamawiajacego w granicach umocowania
nadanego przez Zamawiajgcego.

§4
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacia,
postanowieniami umowy, SIWZ, obowigzujacymi przepisami prawa i wymogami uzgodniefi
z Zamawiajacym poczynionych w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do $cislego przestrzegania ustalen zawartych w szczegdlowych
wymaganiach dotyczacych realizacji robét branzowych okreslonych w projektach branzowych oraz
w STWIOR, wchadzacych w skiad dokumentacii.

§5

Wykonawca ofwiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacja okreslong w § 1 ust. 3 niniejszej umowy
i ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamodwienia (SIWZ) oraz oswiadcza, ze nie wnosi uwag
i uznaje je za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
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I11. Podwykonawcy

§6

1. Wykonawca moze wykonaé, przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcéw zawierajac z nimi

stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznogci.

2. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawié
Zamawiajgcemu projekt umowy i kazda zmiane projektu umowy o podwykonawstwo, kidrej
przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dolgezy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tredci zgodnej
z projektem umowy. Niezgloszenie przez Zamawiajacego w terminie 14 dni od dnia otrzymania
projektu umowy o podwykonawstwo lub jego zmian w_formie pisemnej zastrzezen uwaza sie
za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany.

. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca jest zobowiazany przedstawié
Zamawiajgcemu  poswiadczong za  zgodno$é  zoryginalem  kopie  zawartej  umowy
o_podwykonawstwo, ktorei przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, jak rowniez zmiany do te] umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jesli
Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do
umowy 0 podwykonawstwo nie zglosi w formie pisemnej sprzeciwu, uwaza sie, ze wyrazil zgode
na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

4. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszvmi Podwykonawcami musi zawieraé

w szczegolnosei:

1) zakres rob6t powierzony Podwykonawcy wraz z czgscia dokumentacji dotyczaca wykonania
robot obietych umows;

2) kwotg wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza niz wartoéé tego zakresu robot
wynikajgca z zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawey;
wynagrodzenie musi byé tego samego rodzaju co wynagrodzenie Wykonawcy
(wynagrodzenie ryczaltowe), a ceny jednostkowe nie moga by¢ wyZsze niz zawarte w ofercie
Wykonawcy;

3) termin wykonania robét objetych umowa wraz z harmonogramem — harmonogram robdt musi
by¢ zgodny z harmonogramem robdt Wykonawcy;

4) terminy odbioru robét — muszg by¢ krétsze lub musza przypadaé na ten sam dzien, co terminy
odbioréw wskazane w umowie z Wykonawca;

5) termin wystawienia faktury — nie pozniej niz w terminie 3 dni od dnia odbioru robét;

6) termin zaplaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 7 dni od dnia doreczenia faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy 1lub  dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi i powinien by¢ ustalony w taki
sposdb, aby przypadal wczesniej niz termin zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
przez Zamawiajacego (za zakres zlecony Podwykonawcy);

7) termin rekojmi nie moze uplywaé wczesniej niz termin rekojmi wskazany w niniejszej
umowie w § 12;

8) obowigzek, o ktérym mowa w § 2 ust. 7 ninigjszej umowy.

5. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami nie moie

zawieraé postanowieri:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawcg Iub dalszego Podwykonawce zaplaty od
Wykonawey lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce zaplaty od
Wykonawey lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
odbioru robot przez Zamawiajacego;

3) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawc¢ Podwykonawey od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

4) dopuszczajacych zabezpieczenie roszezei Wykonawey z  tytuln niewykonania Iub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawcg lud dalszego Podwykonawce w

(W]
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formie zatrzymama lub potracenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robét budowlanych zobowiazany jest

przedstawi¢ Zamawiajacemu kopie zawartych uméw poswiadczone za zgodnoéé z oryginalem,
ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od doia ich zawarcia, z wylaczeniem
umow o podwykonawstwo o wartosei muigjszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zaméwienia
publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez
Zamawiajgcego w  SIWZ, jake niepodlegajacy niniejszemu obowiazkowi. Wylaczenie,
o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosei wiekszej
niz 50 000 zi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 6, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w ust. 4 pkt 6 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate Kary
umowne;j.

. Umowa pomigdzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca musi zawieraé postanowienia

okreslone w ust. 4 niniejszego paragrafu, jak réwniez nie moze zawieraé postanowiett okreslonych
w ust, 5. Zalgeznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcey na zawarcie urmnowy o podwykonawstwo
o tresei zgodnej z projektem umowy.,

Postanowienia ust. 2 - 8 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest na Zgdanie Zamawiajgcegoe udzielié mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow,

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego pelng odpowiedzialnosé za roboty, dostawy i ushagi,
ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcoéw. Wykonawcea jest odpowiedzialny za dzialania,
zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, tak jakby byly one dzialaniami,
zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

Niezaleznie od postanowieni ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy
na teren budowy, w celu wykonania zakresu robét okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien
zglosié Zamawiajacemu z co najmniej 3 ~ dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego
Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawey wejécia na teren budowy i rozpoczecia prac, zas
sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postgpowanie Wykonawcey uznane bedzie za nienalezyte
wykonanie umowy.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonywanie czgsci robdt przez Podwykonawceéw, na ktérych
nie wyrazit zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyzej. Wyklucza si¢ odmienna
interpretacj¢ postanowien umowy, nawet jezeli w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiajacy lub
Jego reprezentanci na budowie powezmg wiedze o innych uczestnikach robét budowlanych.

IV. Prawa i obowiazki stron umowy

§7

. Poza innymi obowigzkami wynikajgcymi z tredci ninigjszej umowy i SIWZ do obowiazkéw

Zamawiajacego nalezy:

1) dostarczenie Wykonawcy dokumentacji i opracowan okre$lonych w § 1 ust. 3 niniejszej
Umowy;

2} protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy, nie péZniej niz w terminie 7 dni od
dnia podpisania niniejszej umowy;

3) dokonanie odbioréw czesciowych robdt zgodnie z Harmonogramem rzeczowo - finansowym;,

4) wyznaczenie daty rozpoczecia odbioru przedmiotu umowy wraz z podaniem skladu komisji
odbiorowej w terminie 3 dni od dnia zgloszenia przez Wykonawce do odbioru robét;

5) rozpoczgcie odbioru robdt w terminie nie péZniej niz 7 dni od dnia zgloszenia przez
Wykonawcee do odbioru robot;

6} dokonanie odbioru koficowego robdt w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia
powiadomienia Zamawiajacego o =zakoriezeniu robét budowlanych oraz przekazania
Zamawiajacemu kompletne] dokumentacji odbiorowej okredlonej w § 7 ust. 2 pkt 28
niniejszej umowy.
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2. Poza innymi obowigzkami wynikajgcymi z niniejszej umowy do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7

8)

9

dostarczenie Zamawiajacemu przed podpisaniem niniejszej umowy:

a) ofwiadczenia o podjgciu obowigzkéw Kierownika Budowy i Kierownikéw robdt
branzowych,

b) poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginalem kopii aktualnych zaswiadezefi o
przynaleznosci do wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzajacy wpis 0séb, o
ktérych mowa w ust, 2 pkt 1 lit a niniejszego paragrafu na liste czfonkéw tej izby oraz
potwierdzonych ,za zgodnoéé z oryginalem” kopii uprawnien budowlanych dla tych
0sob,

¢) wypelnionego zalgeznika do zawiadomienia o zamiarze rozpoczecia robét budowlanych,

d) kosztorysu ofertowego w wersji szczegbtowej | uproszczonej (przygotowanego na
podstawie przedmiaréw i uwzglgdniajacego wszystkie koszty wynikajace z dokumentacji,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét oraz postanowier umownych) wraz
z Tabela elementéw scalonych;,

dostarczenie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia

podpisania niniejszej umowy:

a) szczegblowego harmonogramu rzeczowo - finansowego przy czym harmonogram musi
zawiera grupy rtobdét i ich warto$ci wyszczegblnione zgodnie z wyliczeniem w
kosztorysie ofertowym. Grupy rob6t powinny by¢ podzielone na elementy w taki
sposéb aby mozliwe bylo w kazdym okresie finansowania rozliczenie zakonczonego
elementu robét (tzn. zaplata moze nastgpowac tylko za zakoiczone elementy robét).
Zatwierdzony przez Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo ~ finansowy moze byé
zmieniony jedynie, za zgodg Zamawiajgcego po uzasadnionym wniosku Wykonawcy. Za
dzieni speinienia tego obowigzku uwaza si¢ dzien zlozenia harmonogramu, o ile zostanie
on nastepnie zatwierdzony przez Zamawiajacy bez zastrzezen, '

b) projektu organizacji terenu budowy,
¢) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ);
protokolarne przejecie od Zamawiajacego terenu budowy;
zapewnienie  wykonania i kierowania robotami budowlanymi przez  osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zmiana oséb sprawunjacych
samodzielne funkcje techniczne na budowie (Kierownik Budowy i Kierownicy robdt
branzowych), w stosunku do wykazu zawartego w ofercie, a takze w trakcie trwania budowy,
nastgpowaé moze zgodnie z § 2 ust. 4, 5 1 6 niniejszej umowy oraz wymaga kazdorazowo
akceptacji i zatwierdzenia Zamawiajgcego;

zorganizowanie zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb wiasnych wraz z

zabezpieczeniem dostawy mediéw niezbgdnych dla ich funkcjonowania (zapewnienie

dostawy wody i energii elektrycznej, odprowadzenia nieczystosci);

zapewnienie na czas budowy pomieszczenia biurowego lub kontenera biurowego o

powierzehni min. 15 m® dla potrzeb dzialania Inzyniera Kontraktu i organizacji narad na

budowie wraz z wyposazeniem w podstawowe meble i urzadzenia: duzy stél, 6 krzesel (w

czasie narad mozliwo§¢ dostawienia dodatkowo 10 krzesel), wieszak na ubrania wierzchnie,

regaf o0 szer. min. 1m i wys. 2m), dostep do rzutnika, kserokopiarki i do Internetu;

ustawienie  tablicy informacyjnej budowy zgodnej z przepisami zawartymi

w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 26.04.2002 r. w sprawie dziennika budowy,

montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (DZ.U.2002r. Nr 108, poz. 953 ze zm.) oraz
dokonywanie stosownych zmian w tresci tablicy;

ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie

miejsc prowadzenia robdt, wygrodzenie stref niebezpiecznych — zgodnie z obowigzujgeymi

przepisami, z mozliwoscig bezpiecznego korzystania przez ucznidw z obiektéw sportowych,
placu zabaw,

zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej budowy wraz z wytyczeniem linii regulacyjnych ulic

w terminie 14 dni od dnia przekazania placu budowy oraz ich utrzymania do odbioru

koncowego; szkice geodezyjne dostarczane Zamawiajacemu, na wszystkich etapach realizacji

zadania winny zawiera¢ informacje geodety czy zainwentaryzowane obiekty budowlane
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i)

11)

12)
13)

i4)

15)
16)

17)
18)

19)
20)

21)

22)

23)
24)
25)

26)

usytuowane zostaly zgodnie z dokumentacja projektows a w przypadku wystapienia réznic, na
czym one polegajs, przekazania wynikéw prac geodezyjnych do powiatowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego w MODGIK Szczecin, w postaci pliku bazodanowego w
formacie *.GIV zawierajacego obiekty nowe oraz obiekty zmodyfikowane i usuniete, zgodnie
z przekazang dokumentacja w formie papierowej;
przygotowanie wniosku wraz z zalgcznikami graficznymi i uzyskanie zgody ZDiTM na
zajgcie pasa drogowego gdy zajdzie taka konieczno$¢ dla zrealizowania robét. Koszty
proceduralne i oplaty zwigzane z zajeciem pasa drogowego ponosi Wykonawea;
zapewnienie calodobowej ochrony terenu budowy, w tym umozliwienie wstgpu na plac
budowy osobom nieupowaznionym;
utrzymanie porzadku na terenie budowy;
wykonywanie robt w sposéb nie kolidujaey z przebiegiem zajeé w istniejgcym budynku
szkoty;
uzyskanie zatwierdzenia materialéw budowlanych przed wbudowaniem, udzielanego przez
Inzyniera Kontraktu oraz przekazywanie Inzynierowi Kontraktu na biezaco: certyfikatéow na
znak bezpieczerfistwa, deklaracji zgodnosci wyrobéw z polska Iub europejska norma, aprobat
technicznych dla tych materialdw- podpisanych przez Kierownika Budowy, z adnotacja o
miejscu wbudowania. W przypadku zamiaru zastosowania wyroboéw budowlanych i urzadzen
zamiennych dodatkowo wymagana jest akceptacja Projektanta
dostarczanie gwarancji producentdw dla zamontowanych urzadzen i sprzetu;
biezace wykonywanie i przedkladanie Inzynierowi Kontraktu projektéw warsztatowych i
technologicznych;
magazynowanie i zabezpieczenie materiatéw 1 urzadzen znajdujacych sie na placu budowy;
przeprowadzenie prob, pomiaréw, sprawdzen i odbioréw przewidzianych warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych, na wiasny koszt;
zgloszenie Inzynierowi Kontraktu robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych;
wykonanie na wilasny koszt odkrywki elementéw robdt budzacych watpliwo§é w celu
sprawdzenia jakodei ich wykonania, jezeli wykonanie tych robdét nie zostalo zgloszone
do sprawdzenia przed ich zakryciem;
dostarczenie wraz z montazem i demontazem oraz wykorzystanie rusztowan, szalunkéw i
wszelkiego rodzaju sprzgtu, narzedzi i urzadzef koniecznych do uzycia w celu wykonania
przedmiotu zamdwienia;
przed rozpoczeciem robdt budowlanych ustalenia z Zamawiajgcym wzordéw dokumentdw
dotyczacych:

a) wnioskdéw materialowych WM,

by czgsciowych, protokolow odbioru robdt oraz protokoldw czesciowych platnosci do

faktur przy czesciowych platnoéciach,
¢) tabeli zestawienia uméw z Podwykonawcami,
d} Koncowego protokotu odbioru robét budowlanych oraz koncowego protokohu
platnosci;

wyposazenie obiektu we wszelki sprzgt stanowigcy ochrong przeciwpozarowa obiektu
(urzadzenia, gasnice, oznaczenia oraz niezbgdne instalacje w tym instalacj¢ hydrantows);
usunigcie poza teren budowy wszelkich urzadzef tymczasowych: zaplecza budowy itp.,
po zakonczeniu robdt;
uporzadkowanie terenu po zakoficzeniu robdt oraz doprowadzenie obiekidw 1 terendw
sgsiadujacych do stanu sprzed rozpoczecia budowy;
przestrzegania jako wytwarzajacy odpady przepiséw prawnych wynikajacych z ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 — tekst jednolity ze
zmianami) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r,, poz. 982 ze
zmianami), Wykonawca w trakeie realizacji przedmiotu umowy, ma obowiazek w pierwszej
kolejnos$ci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologiczaych
jest on niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to
Wykonawca zobowiazany jest do przekazania powstatych odpaddéw do unieszkodliwienia.
Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé Zamawiajacemu sposéb gospodarowania tymi
odpadami, jako warunek dokonania odbioru kofcowego przedmiotu niniejszej umowy;
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27)

28)

29)
30)

biezace prowadzenie tabeli zawierajacej zestawienie uméw z Podwykonawcami i stan ich

rozliczeri, Aktualna na dany okres tabela stanowié bedzie zalgeznik do protokohu czedciowego

odbiory robdt; '

dostarczenie Zamawiajgcemu nie poéiniej niz w dniu pisemnego powiadomienia

Zamawiajgcego o zakoticzeniu robot budowlanych w wersji papierowej i elektronicznej

(plyta CD) - 2 egz. dokumentacji odbiorowej tj.:

a) o$wiadczenia kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo
budowlane:

- © zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia
na budowe i przepisami,

- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy; a takze w razie
korzystania — drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosdci, budynku Iub lokalu,

b) dokumentacji powykonawczej z naniesionymi i podpisanymi przez kierownika budowy i
kierownikéw robét branzowych nieistotnymi oraz istotnymi zmianami w stosunku do
zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jezeli takie wystapig w trakcie budowy)
potwierdzonymi podpisem przez projektantéw branzowych;

¢) dokumentacji geodezyjnej, =zawierajacej wyniki geodezyjnej  inwentaryzacji
powykonawcezej (mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500, w 6 egz. obejmujaca
caly zakres robot; obiekty budowlane oraz zieleri, bedace przedmiotem inwentaryzacji
powykonawczej winny by¢ uwidocznione na przedmiotowej mapie w sposéb czytelny i
jednoznaczny (poprzez wprowadzenie koloréw dla poszczeg6inych sieci infrastruktury
technicznej oraz elementéw zagospodarowania terenu, opisanych w legendzie); dokonaé
aktualizacji uzytkéw gruntowych) oraz informacje o zgodnosdci usytuowania obiektu
budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego
projektu, sporzadzong przez osobe wykonujaca samodzielne funkcje w dziedzinie
geodezji i kartografii oraz posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe,

d) protokolow odbioréw technicznych wykonanych przylaczy i nawierzehni drogowych
(dot. zjazdu );

e}  protokotéw préb, badan i sprawdzen (oryginaly);

f) Instrukcji uzytkowania i obshugi zamontowanych urzadzen;

g) oryginatu dziennika budowy;

h) protokoléw potwierdzajacych przeprowadzenie szkolef przedstawicieli Uzytkownika w
zakresie podstawowe]j obstugi urzadzen i systeméw sterujacych wraz z pisemnymi
instrukcijami obstugi;

i) deklaracji wiadciwosci uzytkowych, atestéw, deklaracji zgodnosci z obowiazujaca norma
- dla wyrobéw budowlanych wbudowanych podpisanych przez Kierownika budowy, z
adnotacjg o miejscu wbudowania i zatwierdzonych przez IK;

J)  Swiadectwa charakterystyki energetycznej budowanego obiektu;

k) dowodow utylizacji wszelkich odpadéw budowlanych;

I) harmonogramu przegladéw  serwisowych dla  zamontowanych systemow
technologicznych i urzadzefi zgodnie z wymaganiami producentéw i zatwierdzenie go
przez Zamawiajacego;

1) po ustaleniu z Zamawiajacym, sporzadzi¢ i przekazaé Zamawiajgcemu zestawienie
wykonanych elementéw z podzialem na $rodki trwale wraz z ich charakterystyka i
warto$cia wraz z wykazem wyposazenia poczatkowego z okresleniem cen jednostkowych
— w celu sporzagdzenia dokumentow OT.

Jesli Zamawiajgcy wniesie do dokumentacji odbiorowej swoje uwagi, Wykonawca uzupehi

lub poprawi ww. dokumentacj¢ w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego i ponownie

dostarczy ja do Zamawiajacego, co zostanie potwierdzone protokotem koficowym odbioru
dokumentacii odbiorowej;

udziat w komisji odbiorowej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;

zapewnienie przez Wykonawce profesjonalnych i posiadajacych stosowne uprawnienia ekip

serwisowych oraz nalezytej eksploatacji systeméw i urzadzen, zgodnie z wymogami

preducentow,
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31) serwisowanie na wlasny koszt, w okresie rekojmi i gwarancji zgodnie ze sporzadzonym
harmonogramem wszystkich systemdéw technologicznych i urzadzefi wraz z zakupem i
dostawg materialéw eksploatacyjnych do serwisowanych elementdw;

32) sporzgdzanie protokolow z przegladéw i serwisowania urzadzen;

33) pielggnacje  nasadzen dokonanych w  ramach  przedmiotowej inwestycit,
w okresie rekojmi i gwarancji;

34} utrzymanie w nalezytym porzadku chodnika i jezdni przy wjezdzie i wyjezdzie z terenu
budowy;

35) opomiarowanie zuZycia wody i energii elektrycznej oraz poniesienia oplaty naliczonej na
podstawie wskazan licznikdw 1 obowigzujgcych stawek;

36) opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu, najpdéniej w dniu zgloszenia zakoficzenia robét,
dokumentéw umozliwiajacych uzyskanie Stanowiska Komendanta Miejskiego Panstwowej
Strazy Pozarnej w zakresie ochrony ppoz w sprawie zgodnodci wykonania obiektu z prawem
budowlanym, w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie przedmiotowego obiektu;

37) opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu, najpéiniej w dniu zgloszenia zakoficzenia robét,
dokumentéw umozliwiajgcych uzyskanie Stanowiska Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie przedmiotowego obiektu;

38) utylizacja lub sprzedaz drewna z wycinki zgodnie z operatem brakarskim.

V. Termin wykonania, odbiér kehcowy

§ 8

. Termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy Strony ustalaja: 18 miesiecy od dnia podpisania

niniejszej umowy,

. Za termin wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. | niniejszego paragrafu uznaje sig

wpis Kierownika Budowy do Dziennika Budowy o zakorczeniu realizacji robét budowlanych,
potwierdzony przez Inspektoréw Nadzoru poszczegblnych branz oraz jednoczesne pisemme
powiadomienie Zamawiajacego o zakoniczeniu robét budowlanych.

. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno§¢ za wszelkie zdarzenia na placu budowy do dnia

podpisania protokoh koficowego odbioru robot.
VI. Wynagrodzenie Wykonawcy

§9
Zamawiajacy za wykonany przedmiot umowy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe
ustalone na podstawie oferty Wykonawcy.
Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy, zgodnie z oferta cenowa, wynosi (lacznie z
podatkiem VAT crriiirersriinnnisciitasrisrsonim zi (stownie zlotych:
............................................................................................................... 100},
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu ma charakter wynagrodzenia
ryczattowego i obejmuje wszystkie koszty bezposrednie 1 posrednie (w tym koszty serwisowania
w okresie gwarancji 1 rgkojmi) niezbgdne do terminowego prawidlowego wykonania przedmiotu
uwmowy, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i oplaty, w tym podatek VAT.
Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie
zamoOwienia, a szczegdlnie informacie, wymagania i warunki podane w SIWZ,
Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie prace, kidrych
rozmiaréw i kosztow nie mozna bylo przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy a koniecznych do
wykonania w celu umozliwienia uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami.
Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamodwienia nie moze
by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w umowie.
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VII. Warunki platnosci

§ 10

1. Podstawa zaplaty bedg faktury przejsciowe i faktura korficowa wystawiane przez Wykonawce
Zamawiajgcemu.

2. Podstawa do wystawienia faktur przejsciowych begda kazdorazowo protokoly czeéciowego
odbioru wykonanych robot budowlanych, podpisane przez Kierownika Budowy, sprawdzone i
zaakceptowane przez Inspektoréw Nadzoru oraz potwierdzone przez Zamawiajacego.

3. Podstawg do wystawienia faktury konfcowej bedzie zaakceptowany przez Zamawiajacego
protokét koficowego odbioru robét, stwierdzajacy wykonanie zakresu umowy po dostarczeniu i
zaakceptowaniu przez Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego dokumentacji odbiorowej okreslonej
w § 7 ust. 2 pkt 28 ninigjszej umowy,

4. Faktury przejsciowe za roboty budowlane beda wystawiane nie czgseiej niz raz w miesigou
Przedmiotem odbioréw czgdciowych beda kazdorazowo zakoriczone elementy robot
budowlanych okreslone w Harmonogramie rzeczowo ~ finansowym.

5. Zalgcznikiem do kazdej faktury bedzie oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu wszystkich
osob wskazanych w wykazie, o ktérym mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy na podstawie
UmMowYy O prace.

6. Termin platnosci faktur wynosi do 30 dni, liczac od daty przyjgcia przez Zamawiajgcego
prawidlowo wystawionej faktury przez Wykonawce.

7. Wynagrodzenic Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany
w fakturze VAT, :

Za dzien zaplaty uwaza sig dzief obciazenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

9. Zamawiajgcy nie przewiduje indeksacji cen 1 udzielenia zaliczki na poczet wydatkoéw
Wykonawcy zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy.

10. Zamawiajacy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, platnosé faktury - w calo$ei lub
w czgSci - w przypadku niewywigzania si¢ Wykonawey, z ktéregokolwiek ze zobowigzan
wynikajacych z niniejszej umowy. W takim przypadku Wykonawcey nie przyshugujg odsetki z
tytulu opdzZnienia w zaplacie.

11. W przypadku zatrudnienia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdw, warunkiem wyplaty
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe, bedg
przedstawione Zamawiajgcemu jako zataczniki do faktury VAT:

1) protokoty odbioru czesciowego zakonczonego etapu robdt, w ktérym beda wyszezegblnione
wydzielone elementy robdt budowlanych wykonane przez Podwykonawcdw i dalszych

Podwykonawcaw,

2) potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych
przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdw, ktorzy zostali zaakceptowani przez
Zamawiajacego;

3) w przypadku kazdej faktury przejéciowej oraz koricowej potwierdzone za zgodno$é z
oryginalem kopie przelewow bankowych potwierdzajacych platnosei na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow wraz z tabelaryeznym zestawieniem
okreslonym w § 7 ust. 2 pkt 27 niniejsze] umowy. Zamawiajgcy dopuszcza zloZenie
o$wiadezett Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcoéw o niezaleganiu z platnoéciami
wobec nich przez Wykonawcg lub przez Podwykonawcdw, wylgcznie za zgods
Zamawiajacego wraz z tabelarycznym zestawieniem wszystkich Podwykonawcéw zgodnie z
ich umowami i statusem ich rezliczen;

4) potwierdzenia oraz o$wiadczenia okre§lone w pkt 3 niniejszego ust¢pu nie sg wymagane w
przypadku zakoficzenia wykonania zakresu umowy przez Podwykonawcg lub dalszego
Podwykonawce i calkowitego jego rozliczenia.

12. W przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawceg
lub dalszego Podwykonawce Zamawiajacy dokona bezposrednio zaplaty wymagalnego

b
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13.

14.

I5.

16.

I7.

18.

19.

et

Ln

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawey, zgodnie z zaakceptowanymi przez
sicbie umowami o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3 roboty budowlane lub
przedioZzonymi Zamawiajacemu umowami o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sy dostawy
lub vstugi.
W przypadku zgodnego o§wiadczenia Wykonawcey i Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
Zamawiajacy dokona bezposrednio zaplaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawey, zgodnie z zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem s roboty budowlane lub przediozonymi Zamawiajacemu umowami o
podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12 1 13 ninigjszego paragrafu, dotyczy wylgcznie
naleznosei powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu po$wiadczonej za
zgodno$é z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub
ushugi.
Bezposrednia zaptata wg ust. 12 i 13 niniejszego paragrafu obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawey.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcey zgloszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12. Termin zglaszania uwag — 8 dni od daty
dorgczenia tej informacji do Wykonawcey.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokonaé bezposredniej =zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy b dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$é takiej zapfaty, albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcey w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosei Zamawiajacego, co
do wysokosci naleinej zaplaty lub podmiotu, kiéremu platnosé si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$é takiej zaplaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 12, Zamawiajacy potraci kwotg wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznege Wykonawcy.
W sytuacii, o ktérej mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu, kwota zaplacona na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zostanie odliczona z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. Strony ustalaja, iz do tej platnosci zastosowanie maja przepisy art. 921" i n. Kodeksu
cywilnego,
§11

. Zamawiajacy nie wyraza zgody na przelew wierzytelnosci z niniejszej umowy na osobg trzecia.
. Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego informowania Zamawiajacego o zmianie numeru

rachunku bankowego, NIP, REGON, adresu, firmy.
VIII. Rekojmia za wady oraz gwarancja

§12

. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytulu gwarancji i rekojmi za wady

fizyczne w przedmiocie umowy wskazanym w § 1 ust. 2 pkt 1 niniejsze] umowy przez okres
. miesiecy. :

. Okres gwarancji i rekojmi, o ktérym mowa w ust. 1 ninigjszego paragrafu rozpoczyna sie z dniem

podpisania protokoht koficowego odbioru robét.

. Wykonawea jest zobowigzany w okresie gwarancji i rekojmi okreslonym w ust. I niniejszego

paragrafu do serwisowania wszystkich zamontowanych systeméw technologicznych i urzadzen
wraz z zakupem i dostawg materiaféw eksploatacyjnych do serwisowanych elementow.

. Warunki gwarancji stanowia zalacznik nr 1 do niniejszej umowy.
. Zamawiajacy moze wykonywad uprawnienia z tytulu r¢kojmi za wady, niezaleznie od uprawnien

wynikajacych z gwarancji.
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IX. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§13
Wykonawea wniésl Zamawiajgcemu przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokodci 10 % ceny calkowite] podanej w ofercie
. W WysOKOSCI: cvvvivirerieiseeerseens zt (stownie ZYotych: .o, 3
do momentu podpisania niniejszej umowy.
Zabezpieczenie wnoszone w pieniagdzu nalezy wnies¢ na rachunek bankowy Zamawiajacego.
Whiesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytuln niewykonania
lub nienalezytego wykonaniz umowy.
Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajgcego nastapi w nizej podanych wysokosciach i terminach:
1} 70 % wartosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajgcy zwréei w terminie 30 dai od dnia
podpisania protokotu konicowego odbioru robét,
2) 30 % wartosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwréci w terminie 15 dni po
uplywie okresu rekojmi za wady, ‘
W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub porgezenia, okres ich obowigzywania nie
moze byé krétszy niz:
1)z tytulu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokohs koncowego
odbioru robot,
2) ztytulu usunigcia wad i usterek — 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wady.
W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub porgczenia, okres ich obowiazywania nie
moze by¢ krotszy niz terminy wskazane w ust. 5 niniejszego paragrafu, z zastrzezeniem
postanowien art. 150 ust. 7 ustawy pzp.
W przypadku przedhuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 8 ust. 1
niniejszej umowy, skutkujgcego tym, ze okres obowiazywania gwarancji lub poreczenia bylby
krotszy, anizeli terminy wynikajace z ust. 5 niniejszego paragrafu, Wykonawca przed dokonaniem
z Zamawiajgcym takiej zmiany umowy, zobowigzany jest do przedhuzenia okresu obowigzywania
zabezpieczenia w taki sposéb, by po zmianie umowy w zakresie terminu wykonania umowy,
pokrywal si¢ 2 terminami wynikajacymi z ust. 5 niniejszej umowy i przedloZenia Zamawiajacemu
dokumentu potwierdzajacego takie przediuzenie.
Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy, Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedluzenia wniesionego
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy,
W przypadku nieprzedfuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpéZniej na 30 dni
przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia,
Zapisy zawarte w ust. 8 i 9 niniejszego paragrafu stosuje sig, jezeli okres na jaki ma zostaé
wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej
niz w pieniadzu, na okres nie krotszy niz 5 lat.

X. Kary umowne

§ 14

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne za:

1) odstgpienie od umowy lub rozwiazanie umowy, przez Zamawiajgeego z powodu okolicznosel,
lezacych po stronie Wykonawey w wysokodei 10 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy;

2) opdZnienie w terminie wykonania przedmiotu umowy, ¢ ktérym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej
umowy, w wysokosel Ll zt (stownie ziotych:
................................................. /100), za kazdy dzien opdznienia;

3) opbinienie w usunicciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koficowym lub w okresie
rekojmi za wady w wysokoséci 1 000,00 z} (stownie ziotych: jeden tysige 00/100) za kazdy dzien
opdZnienia, liczone od dnia w ktérym minal termin wyznaczony przez Zamawiajgcego na
usuniecie wad lub usterek;
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4) opoznienie w dostarczeniu opracowan, o ktérych mowa w § 7 ust. 2 pkt 28 niniejszej UMowy, w
wysokosci 500,00 zt (stownie zlotych: pigéset 00/100) za kazdy dzied opéznienia;

5) niedostarczenie w terminie Harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego aktualizacji w
wysokosei 500,00 zt (slownie zlotych: pieéset 00/100) za kazdy dzien zwloki;

6) wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robdt, dostaw lub ushig), ktory nie zostal
zgloszony Zamawiajgcemu zgodnie z postanowieniami § 6 niniejszej umowy, w wysokosci
5 000,00 zt (stownie zlotych: pigé tysiecy zlotych 00/100) za kazde zdarzenie;

7} w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5 000,00 zt (stownie
zlotych: pig¢ tysiecy zlotych 00/100) za kazde zdarzenie;

8) w przypadku braku lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom, w wysokodei 5 000,00 zI (stownie zlotych: pigé tysiecy zlotych
00/100) za kazde zdarzenie, z wylaczeniem sytuacji opisanej w § 10 ust. 13 niniejszej umowy;

9) w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$é z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo Iub jej zmiany, w wysokosci 5 000,00 zt (stownie zlotych: pie¢ tysigey
zlotych 00/100) za kazde zdarzenie; .

10) w przypadke braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
w wysokosei 5 000,00 zt (stownie zlotych: pigé tysigcy zlotych 00/100) za kazde zdarzenie;

11) w przypadku opdznienia w przekazaniu Zamawiajagcemu wykazu oséb, o ktérym mowa w § 2
ust. 9 niniejszej umowy lub jego aktualizacji, w wysokoéei 1 500,00 zt (stownie ziotych: jeden
tysige pigcset 00/100) za kazdy dzien opéinienia;

12) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace ostb wskazanych w wykazie lub
Jego aktualizacji, w wysokosci 1 500,00 zt (stownie zlotych: jeden tysiac pigéset 00/100) za
kazdy stwierdzony przypadek liczony za kazdg osobe, dla ktérej nie przedstawiono w terminie
wymaganych dowodoéw;

13) w przypadku opéZnienia w przekazaniu dowoddw zatrudnienia oséb wskazanych w wykazie, o
ktérym mowa w § 2 ust. 9 ninigjszej umowy, w wysokosci 1 500,00 z} (stownie ziotych: jeden
tysigc pigéset 00/100) za kazdy dzies opdZnienia;

14) w przypadku dokonania zmiany Kierownika robét konstrukeyjno — budowlanych wskazanego w
§ 2 ust. 2 pkt 2- niniejszej umowy z naruszeniem postanowien § 2 ust. 4 i 5 niniejszej umowy,
Wykonawca zaplaci karg umowng w wysokosci:

a) 5% wartosci wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy za kazdg zmiang,
jezeli w kryterium ,Do$wiadczenie Kierownika robot konstrukeyjno — budowlanych”
otrzymal 5 pkt;

b) 10% wartosci wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy za kazda zmiane,
Jezeli w kryterium ,Dosdwiadczenie Kierownika robdt konstrukcyjno - budowlanych”
otrzymat 10 pkt,

15} w przypadku dokonania zmiany Specjalisty wchodzacego w skiad Personelu do obstugi
rozliczeniowo-biurowej budowy z naruszeniem postanowien § 2 ust. 4 i 6 ninigjszej umowy,
Wykonawca zaplaci karg umowna w wysokodei 10% wartodei wynagrodzenia okreslonego
w § O ust. 2 ninigjszej umowy za kazdg zmiang Specjalisty, jezeli w kryterium ,,Zapewnienie
wyspecjalizowanego personelu do obstugi rozliczeniowo-biurowej budowy” otrzymat 10 pkt.

. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgeej kare umowna, Zamawiajacy zastrzega sobie

prawo dochodzenia odszkodowania uzupeliniajacego.

. Roszczenie o zaplate kar umownych z tytulu opdimicnia lub zwloki ustalonych za kazdy

rozpocz¢ty dzieft opbZnienia lub zwloki staje sie wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dziefi opdinienia lub zwioki - w tym dniu;

2) za kazdy nastgpny rozpoczety dzien opdznienia fub zwloki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

. W przypadku nieysuniecia wad lub usterek w terminach wskazanych przez Zamawiajacego

w protokole koncowym odbioru robdt lub w okresie gwarancji i rekojmi za wady, Wykonawca

wyraza zgode na usuniecie wad lub usterek na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawey.,

. Wykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze potracenia z dowolnych naleznosci

przyshigujacych Wykonawcey. Potrgcenie jest mozliwe przed terminem wymagalnoéci naleznosci

Wykonawcy.
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6. Wierzytelnosci z tytutu kar umownych oraz szkéd, wynikajacych z nienalezytego wykonania
ninigjszej umowy przez Wykonawce Zamawiajgcy jest uprawniony do skompensowania
z naleznym Wykonawcy wynagrodzeniem, nawet je§li ktorakolwiek z wierzytelnodei nie jest
Jjeszcze wymagalna. Do kompensaty dochodzi poprzez zlozenie przez Zamawiajacego Wykonawcy
oswiadczenia o dokonaniu kompensaty wraz z wyjasnieniem podstaw powstania wierzytelnosci po
stronie Zamawiajacego. Ztozenie takiego o§wiadczenie ma skutek zaplaty,

X1, Rozwigzanie umowy, odstagpienie od umowy

§15
1. Zamawiajgcemu przystluguje prawo jednostronnego rozwigzania umowy ze skutkiem
natychmiastowym, bez wyznaczenia terminu dodatkowego, w nastgpujgcych sytuacjach:

1) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét albo nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajgcego, zlozonego na pismie;

2) gdy Wykonawca opdznia si¢ badZ pozostaje w zwloce z realizacjy poszezegdlnych prac w
sposdb zagrazajacy terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy;,

3) gdy Wykonawca opbZnia si¢ 2 rozpoczeciem robdt diuzej niz 7 dni;

4) gdy Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn zaprzestal realizacji robdt i przerwa ta trwa
diuzej niz 2 tygodnie; )

5) wystapila konieczno$é wielokrotnego (tj. co najmmiej dwukrotnege) dokonywania
bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawey, o ktérych mowa w § 10
ust. 12 niniejszej nmowy;

6) w przypadku, gdy Wykonawca utraci mozliwo§é realizacji zamowienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywal sig na zasadach okres$lonych w art,
22a ust, 1 ustawy pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu - jezeli
w ciggu 7 dniod dnia, w ktérym Wykonawca utracit mozliwos¢ realizacji zamowienia przy
udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaze, Ze proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawea samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie w trakeie postepowania o udzielenie zamowienia.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ odstgpienia od niniejszej umowy z powodu okolicznosci,

o ktorych mowa w art. 145 ust. 1 ustawy pzp.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwodé rozwigzania niniejszej umowy z powodu okolicznodci,

o ktérych mowa w art. 145a ustawy pzp.

4. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu Wykonawca moze zadad
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytuhe wykonania czedei umowy.
5. Zardbwno rozwigzanie umowy jak i odstapienie od umowy, powinno nastapi¢ w formie pisemnej

i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

6. W przypadku rozwigzania umowy lub odstapienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajacego
obciazajg nastgpujgce obowigzki szezegdlowe:

1) w terminie 10 dni od dnia ziozenia oswiadczenia o rozwigzania umowy lub odstapienia od
umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szcezegblowy protokoét
inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu na dziefi rozwiazania umowy lub odstapienia od
UMoOwWY;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w obustronnie uzgodnionym zakresie na swoj koszt,
za wyjgtkiem przypadku okreslonego w ust. 2 i ust. 3 niniejszego paragrafu, o ile odstapienie od
umowy lub rozwiazanie umowy przez Zamawiajacego nastapilo z powodu okolicznosei za ktére
Wykonawca nie odpowiada, wéwczas przedmiotowe koszty poniesie Zamawiajacy;

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciagu 14 dni roboczych od zgloszenia;

4y Wykonawca niezwlocznie, a najpdZniej w terminie 10 dni, usunie z placu budowy urzadzenia
zaplecza budowy.

XII. Zmiana nmowy
§16

Wszelkie zmiany tresci niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosei.
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Zamawiajacy na podstawie art. 144 ustawy pzp przewiduje mozliwo§¢ wprowadzenia zmian do

niniejszej umowy polegajgcych na:

zmianie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy;

zmianie wynagrodzenia umownego;

zmianie zakresu przedmiotu ninigjszej umowy,

4) zmianie 0séb, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 - 3 niniejszej umowy.

Zmiany wymienione w ust. 2 niniejszego paragrafu zostana wprowadzone aneksem do niniejszej

UMOWY.

Zmiana terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy, o ktérym mowa w § 8 ust. 1

ninigjsze] umowy bedzie mozliwa w sytuacjach, gdy:

1} wystapi koniecznosé: zmiany zakresu przedmiotu niniejszej umowy lub wykonania prac
dodatkowych lub uwzglednienia wplywu innych przedsigwzigé i dziatan powiazanych
z przedmiotem niniejszej umowy.

2) wystapi koniecznos$¢ wykonania zaméwienia dodatkowego, kt6ry bedzie mial wplyw na
przediuzenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy;

3) wystapi konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych, ktére bgda miaty wplyw na przedtuzenie
terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy;

4) wystapi potrzeba uzyskania zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe w wyniku wprowadzenia
koniecznych, istotnych zmian w projekeie budowlanym;

5) w toku wykonywania robdt ziemnych wystapi konieczno$é wusunigcia niewybuchéw i
niewypalow, wprowadzenia badan archeologicznych itp.:

6) w toku wykonywania przedmiotu umowy wystapia przeszkody o obiektywnym charakterze,
ktére zostang szczegdlowo opisane w Dzienniku pogodowym prowadzonym przez Kierownika
Budowy na te okoliczno$é: w tym kleski zywiolowe, warunki atmosferyczne
uniemozliwiajace ze wzgledéw technologicznych prowadzenie robot budowlanych,
przeprowadzanie prob, sprawdzen i dokonywanie odbioréw — pomimo dolozenia przez
Wykonawcg wszelkich staran, aby roboty mogly zostaé zrealizowane. Na te okolicznosé
Kierownik Budowy sporzadzi wpis do Dziennika Budowy, ktéry potwierdzi Inspektor
Nadzoru;

7) wystapig nieprzewidziane warunki realizacji tj.: odkrycie niezinwentaryzowanych obiektéow
lub elementéw budowlanych;

8) w toku wykonywania przedmiotu umowy wystapi koniecznod¢ usuwania kolizji z istniejaca
infrastrukturg podziemng lub niezinwentaryzowanymi obiektami budowlanymi (bunkry,
fundamenty, Sciany szczelne itp.), nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej i bedzie to
miafo wplyw na harmonogram realizacji rob6t podstawowych;

9) wystapi okolicznod¢ lezaca po stronie Zamawiajgcego, w szczegdinosdci wstrzymania robét
przez Zamawiajacego, koniecznodé usunigeia bledow lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej,

10) wystapi koniecznosé udzielenia zaméwienia, o ktérym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy
pzp, ktére bedzie mialo wplyw na przedhizenie terminmu wykonania przedmiotu niniejszej
UMoOwYy.

Zmiana wynagrodzenia umownego bgdzie mozliwa w nastepujacych przypadkach:

1) nastapi zmiana przepiséw wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy pzp; zmiany te zostang
wprowadzone aneksem do niniejszej umowy;

2) gdy Wykonawca, w toku wykonywania umowy, stanie si¢ podwykonawca w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (t.j. Dz. U. 22017 r.
poz. 1221 z pbéin. zm.) w zakresie wykonania czeéci robdt budowlanych, wéwczas
Zamawiajgcy dokona refakturowania w tym zakresie uslug podwykonawey na rzecz osoby
trzeciej oraz wynagrodzenie zostanie skorygowane o wysoko$¢ stawki VAT na roboty
budowlane w ww. zakresie;

3) wystapi konieczno$¢ zastosowania rozwigzania projektowego zamiennego, bez ktérego
wykonanie przedmiotu umowy byloby niemozliwe lub obarczone bledem;

4)  wystgpi koniecznos$é zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa lub
niedostepnoscé na rynku;
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5) nastagpi koniecznos¢ zmiany zakresu przedmiotu niniejszej umowy, wykonania prac
dodatkowych, ktérych nie mozna bylo przewidzieé na ctapie projektowania, koniecznoéé
uwzglednienia wplywu innych przedsigwzied, dziatan powigzanych z przedmiotem ninigjsze;
UmMowy.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w art. 142 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp wartoéé netto

wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sig, a okre§lona w aneksie warto$é brutto wynagrodzenia

zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw,

W przypadku zmiany, o ktdrej mowa w art. 142 ust. 5 pkt 2 ustawy pzp, wynagrodzenie

Wykonawcey ulegnie modyfikacji o warto$é zmiany catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajaeego

ze zmiany wynagrodzei za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej oséb

bezposrednio wykonujgcych zaméwienie do wysokosci zmienionego minimalnego wynagrodzenia
za pracg albo do wysokosei minimalnej stawki godzinowej, z uwzglgdnieniem wszystkich obeigzeri
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w art. 142 ust. 5 pkt 3 ustawy pzp wynagrodzenie

Wykonawcy ulegnie modyfikacji o wartos¢ zmiany calkowitego kosztu Wykonawcy, jaki bedzie

on zobowigzany ponies¢ przy uwzglednieniu tej zmiany, przy zachowaniu dotychezasowej kwoty

netto wynagrodzenia 0s6b bezposrednio wykonujgcych zamowienie.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia, o kiérej mowa w art, 142 uvst. 5 ustawy pzp obowigzywad

bedzie od podpisania aneksu i bedzie obejmowaé wyréwnanie za okres od dnia wejscia w zycie

zmijan, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 1 niniejszego paragrafu, lecz nie wezeéniej niz od dnia
ziozenia prawidlowego wniosku, o ktérym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu.

Za wyjatkiem sytuacji, o ktorej mowa w ust. 6 ninigjszego paragrafu, wprowadzenic zmian

wysokosci wynagrodzenia wymaga uprzedniego zlozenia przez Wykonawcee oswiadczenia wraz z

uzasadnieniem oraz odpowiednimi dowodami potwierdzajacymi wptyw zmian, o ktérych mowa w

ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu na wynagrodzenie Wykonawcy.

W przypadku okreslonym w ust. 5 pkt 2, 3, 4, 5 niniejszego paragrafu Wykonawca wykona wyceng

ww. robot w formie kosztorysu sporzadzonego metodg szczegdlowa, przy zastosowaniu

nastgpujgcych nosnikéw cenotworezych wskazanych w publikacji Sekocenbud aktualnego na dzien
sporzadzenia kosztorysu:

- stawka roboczogodziny ,,R” — srednia dla wojewodztwa zachodniopomorskiego,

— koszty posrednie ,,Kp” (R+8) — srednie dla wojewddztwa zachodniopomorskiego,

- zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp) ~ §rednie dla wojewddztwa zachodniopomorskiego,

— ceny jednostkowe sprzetu i materiatéw (facznie z kosztami zakupu) beda przyjmowane
wedtug srednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materialow i sprzetu
zostang przyjete na podstawie ogélnie dostgpnych katalogéw, w tym rdéwniez cen
dostawcdw na stronach internetowych, ofert handlowych itp.,
naklady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Nakladéw Rzeczowych KNR,

W przypadku robdt dla ktdrych brak nakiadéow w KNR, bedzie zastosowana wycena

indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana przez Zamawiajgcego.

Roboty niewykonywane lub wykonywane w_ograniczonym zakresie Wykonawca wyceni

zgodnie z kosztorysem ofertowym.

Zmiana polegajaca na zmianie os6b wymienionych w § 2 ust. 2 i 3 ninigjszej umowy,

nastgpowad moze zgodnie z § 2 ust. 4 - 6 ninigjszej umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca wystapi z imicjatyws zmiany albo rezygnacji

z Podwykenawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art.

22a ust. 1 ustawy pzp w celu wykazania speliania warunkéw udzialu w postepowaniy,

Wykonawca obowiazany bedzie wykaza¢ Zamawiajacemu, Ze proponowany inny Podwykonawca

lub Wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego

zasoby Wykonawca powolywal sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Zmiany do umowy moze inicjowaé zardwno Zamawiajacy jak i Wykonawca. Wykonawea wystapi

do Zamawiajgcego, skiadajac pisemny wniosek, zawierajgcy w szczegolnodei:

1) opis propozycji zmiany;

2) uzasadnienie zmiany;

3) opis wplywu zmiany na Harmonogram rzeczowo — finansowo.
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Wszystkie okolicznosci wymienione w ninigjszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg. Nie stanowia jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.

XI1II. Ubezpieczenie

§17

. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za wszelkie zdarzenia na terenie budowy oraz za

ewentualne szkody wynikle w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy w zwiazku z
wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem niniejszej umowy.
Wykonaweca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajacemu przed podpisaniem umowy do
momentu  jgj podpisania polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosei cywilngj
z tytulu prowadzonej dziatalnosei gospodarczej, na sume gwarancyjng nie nizsza niz
3 000000,00 zi (stownie zlotych: trzy miliony 00/100) wraz z potwierdzeniem oplaty
wymagalnych rat sktadki ubezpieczeniowej.

. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ubezpieczenia odpowiedzialnoéei cywilnej,

spelniajacego wyzej wymienione warunki, przez caly okres realizacji przedmiotu umowy.
Jednocze$nie w przypadku wygasnigcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialnodei cywilne]
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest najpésnicj w dniu
wygasnigcia  okresu ubezpieczenia przediozyé Zamawiajgcemu, polisg  ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej na kolejny okres. Na kazde zadanic Zamawiajacego Wykonawca
przedloZy potwierdzenia oplacenia wszystkich wymagalnych skladek ubezpieczeniowych.”

XIV. Postanowienia koficowe

§18
Sprawy sporne rozpatrywane beda przez wlasciwy miejscowo sad w Szczecinie.
Niniejsza umowa stanowi informacj¢ publiczna w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia
2001 r. o dostgpie do informacji publicznej i podlega udostgpnieniu na zasadach i w trybie
okreslonych w ww. ustawie.
Integralng cze$é umowy stanowi SIWZ oraz oferta Wykonawcy.
W sprawach nieuregulowanych umowa, maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i inne
powszechnie obowigzujgce przepisy prawa.
Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigeych egzemplarzach, w tym po dwa egzemplarze dla
kazdej ze Stron,
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