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UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
Nr

Zawarta wdnit ..., w Szczecinie pomiedzy:

Gming, Miasto Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP 851-030-94-10, REGON 811684232,
ktorg reprezentuje:

....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................

w imieniu ktérej dziala:
zwana dalej w tresci umowy ,Wykonawca”

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy
w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na wykonanie rob6t budowlanych pn. ,Remont boisk sportowych przy Centrum Mistrzostwa Sportowego
ul. Mazurska 40 w Szczecinie” na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pozn. zm.), zw. dalej ,ustawa pzp".

1. Postanowienia ogdlne

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, jako przedmiot umowy, roboty budowlane pn.
»Remont boisk sportowych przy Centrum Mistrzostwa Sportowego ul. Mazurska 40 w Szczecinie”,
zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w dokumentacji przetargowej, z zasadami wiedzy technicznej oraz
przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.
2. Zakres rzeczowy robot budowlanych stanowiacych przedmiot umowy okre$laja:
1) Dokumentacja projektowa, na ktorg skiada sie opis techniczny wraz z rysunkiem robét ,,Remont boisk

sportowych przy Centrum Mistrzostwa Sportowego ul. Mazurska 40 w Szczecinie”, Mazurska 40, 70-416
Szezecin, dziatka nr. 38/4, opracowany w czerwcu 2018 r. przez Anng Pafrycje Flicifiskg prowadzacy
dziatalnos¢ gospodarczg ,Arkada’ Pracownia Projektowa Anna Patrycia Flicinska

2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych dia projektu , Remont boisk
sportowych przy Centrum Mistrzostwa Sportowego ul. Mazurska 40 w Szczecinie”, Mazurska 40, 70-416
Szczecin, dziatka nr. 38/4, opracowany w czerwcu 2018 r. przez Anne Patrycje Flicifska prowadzacy
dziafainos¢ gospodarczg ,Arkada” Pracownia Projekiowa Anna Patrycja Flicinska

3} Przedmiar robot

4} Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia;

5) Oferta Wykonawcy.

3. Wykonawca zobowigzuje sig wykonat roboty budowlane, kitre nie zostaly wyszczegdinione
w przedmiarze robdt, a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacig projektows
i specyfikacjami technicznymi wykonaniz i odbioru robot.

4. Realizacja przedmiotu umowy nastapi w dwéch etapach, zw. dalej ,etapami”. Zakres prac i kolejnosé do

wykonania w ramach poszczegoinych etapdw okresla harmonogram rzeczowo-finansowy, stanowiacy
zatacznik nr 4 do niniejszej umowy,
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§2
Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat sig z dokumentami wskazanymi w § 1 ust. 2 umowy w sposob nalezyty,
nie wnosi do nich uwag | uznaje je za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
Przedmiot umowy zostanie wykonany z materialow dostarczonych przez Wykonawce.

§3
Zamawiajgcego na terenie budowy reprezentowat bedg;
1) Tomasz Ostojski- Inspektor nadzoru inwestorskiego; branza konstrukeyjno - budowlana — koordynator.

Przedstawiciele Zamawiajacego dziatajg w granicach umocowania nadanego przez Zamawiajacego.

§4
Przedstawicielami Wykonawcy na budowie bedzie:
1) kierownik  budowy ..o, posiadajgcy  uprawnienia  budowlane nr
............................................. wydane wdnitt ............. T.,
2)  kierownik  robbt .. posiadajgcy  uprawnienia  budowlane  nr
....... vt rern e Wydane wdnit Ll 1
3)  kierownk  robot .. posiadajgcy  uprawnienia  budowlane  nr
............................................. wydanewdniu ............. I,

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia codziennej obecnosci minimum jednej osoby sposrod kadry
kierowniczej na terenie budowy podczas wykonywania prac objetych niniejszg umowa, z zastrzezeniem ust.
3. Pod pojeciem kadry kierowniczej Zamawiajacy rozumie kierownika budowy lub kierownika robot w branzy
odpowiedniej do prowadzonych aktualnie prac.

Wykonawca obowigzany jest zapewnit osobista obecno$t kierownika budowy na terenie budowy
co hajmniej 3 razy w tygodniu, co powinno by¢ potwierdzane kazdorazowo wpisem w dzienniku budowy.

W sytuacji, gdy Wykonawca nie zapewni podczas realizacii umowy kidrejkolwiek z os6b,
o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do samodzielnego ustanowienia odpowiednio
kierownika budowy lub kierownikow robot. W takiej sytuacii, osoby ustanowione przez Zamawiajgcego bedq
pehnity powierzone funkcje do dnia zakonczenia realizacii Umowy,
a Wykonawcy zostanie naliczona odpowiednia kara umowna, o ktore] mowa w §15 ust. 1.

§5

. Wykonawca moze wykonat przedmiot umowy wiasnymi sitami, badz przy udziale podwykonawcdw,

. W przypadku, jesli na etapie realizacji umowy dojdzie do zlecenia jakichkolwiek rob6t podwykonawcom,
zastosowanie beda mialy zasady okreslone w ust. 3 i nastepnych niniejszego paragrafu.

. Wykonawca moZe wykonaé przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow, zawierajac z nimi stosowne
umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,

. Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane musi zawiera¢ w szczegolnosci:

1) =zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z czescig dokumentacji dotyczacg wykonania robot
objetych umowa,

2) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie moze byé wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robét wynikajaca
z oferty Wykonawcy, wynagrodzenie powinno by¢ tego samego rodzaju co wynagrodzenie Wykonawcy
(wynagrodzenie ryczaltowe),

3) termin wykonania rob6t objetych umowa wraz z harmonogramem. Harmonogram rob6t wykonywanych
przez Podwykonawce musi by¢ zgodny z harmonogramem robdt Wykonawcy,

4) termin zaplaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, przewidziany w umowie
o podwykonawstwo, kiory nie moze byé dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
Zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,

5) w przypadku powierzenia przez Wykonawce prac obejmujacych przedmiot zamowienia Podwykonawcy,
termin wynagrodzenia platnego przez Wykonawce za wykonane prace Podwykonawcy powinien by¢
ustalony w taki sposob, aby przypadal wezesnie] niz termin zaplaty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy przez Zamawiajacego (za zakres zlecony Podwykonawcyy),
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6) zapis umozliwiajgcy Zamawiajacemu lub przedstawicieiowi Zamawiajacego udziat w odbiorach
czesciowych jak i koacowym robét wykonanych przez Podwykonawee lub dalszego podwykonawce,
7) postanowienie, moca kibrego, w oparciu o przepisy dotyczace uméw na rzecz osoby trzeciej,

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzuje sig:

a) na wezwanie Zamawiajgcego uczestniczy¢é w przegladach gwarancyjnych przedmiotu umowy
i w razle ujawnienia sie wad lub usterek (w zakresie objetym umowg podwykonawstwa), w okresie
gwarancji, do usuniecia tych wad lub usterek w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

b) wobec Zamawiajacego do zaplaty kar umownych wynikajacych z niniejszej umowy w przypadku
niedofrzymania terminu usunigcia wad lub usterek (w zakresie objetym umowg podwykonawstwa),
Skuteczne i prawidiowe usuniecie wad i usterek przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zwalnia z tego zobowigzania Wykonawce; to samo dotyczy zaplaty przez Podwykonawce fub
dalszego podwykonawce kary umownej za przekroczenie terminu usuniecia wad lub usterek.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiazany przedstawic Zamawiajacemu

projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
0 tresci zgodnej z projektem umowy. Nie zgloszenie przez Zamawiajgcego - w terminie 14 dni roboczych od
dnia przediozenia projektu umowy w wersji papierowej, w siedzibie Zamawiajgcego oraz przestania go na
adres email biiro@um.szczecin.pl - zastrzezen w formie pisemnej, uwaza sie za akceptacie projektu umowy.

. Zamawiajacy, w terminie wskazanym w ust. 5, zglosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgce] wymagan okreslonych w ninigjszej umowie:

2) gdy przewidywaé bedzie termin zaplaty wynagrodzenia dhuzszy niz 30 dni;

3) zawierajgce] zapis uzalezniajacy uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce zapiaty
wynagrodzenia od Wykonawcy fub Podwykonawcy za wykonanie  przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od
zaptaty przez Wykonawcg wynagrodzenia Podwykonawcy fub dalszemu podwykonawey;

4) zawierajacej zapis uzalezniajacy zwrot zabezpieczenia nalezytego  wykonania UMowy
o podwykonawstwo przez Wykonawce Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy od Zamawiajacego fub Podwykonawcy od
Wykonawcy;

5) dopuszczajacej zabezpieczenie roszczeh Wykonawcy z tytulu niewykonania Iub nienalezytego
wykonania umowy pizez Podwykonawcg lub dalszego podwykonawce w formie potracenia
iub zatrzymania kwot z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy iub dalszemu Podwykonawcy
Z umowy o podwykonawstwo,

6) uzaleznigjacej uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty wynagrodzenia od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo od odbioru robét przez Zamawiajacego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za

zgodno$¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy
0 podwykonawstwo, kiorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14 dni roboczych od dnia
ofrzymania umowy, uwaza sig za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

. Zmiana umowy o podwykonawstwo, kiorej przedmiotem sg roboty budowiane, wymaga dopefnienia

obowigzkow opisanych w ust. 3 -7,

. Umowa pomiedzy Podwykonawca, a dalszym Podwykonawce musi zawieraé zapisy okre$lone w ust.4

ninigjszego paragrafu, a takze nie moze zawiera¢ zapisow okreslonych w ust. 6. Zalacznikiem do umowy jest
zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

10. Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania Podwykonawcow jak za wiasne. Wykonawca jest

odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatar Podwykonawcow na terenie budowy.

11. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane Wykonawca na

protokole odbioru koncowego opisze zakres oraz warto$¢ rob6t wykonywanych przez Podwykonawcow.
Uchylanie sig Wykonawcy od wykonania kiéregokolwiek z wymienionych obowigzkéw uprawnia
Zamawiajacego do odmowy odbioru robdt.

12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedidada Zamawiajgcemu poswiadczong za

zgodnosc z oryginatem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem sg dostawy lub ushgi,



w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartoéci niniejszej Umowy. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umbw
0 podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

13. W przypadku uméw, o ktorych mowa w ust. 12, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni,
Zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce | wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod
rygorem wystapienia o zapfate kary umownej, o ktbrej mowa w § 15 ust. 1 pkt 12 umowy.

14. Zmiana umowy z Podwykonawca, z ktorym Wykonawca zaward umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi wymaga dopeinienia obowigzkdw opisanych w ust. 12 - 13. Kara
umowna, o ktdrej mowa w § 15 ust. 1 pkt 11 umowy jest nalezna Zamawiajacemu rowniez w przypadku
nieprzediozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginalem kopif aneksu do zawarte] umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jego zawarcia,

15. Zawarcie przez Podwykonawce, z ktérym Wykonawca zawar umowe o podwykonawstwo, umow z dalszym
podwykonawca wymaga dopelnienia obowigzkow opisanych w niniejszej umowie dla zawarcia umowy
0 podwykonawstwo oraz wprowadzenia postanowiet dotyczacych bezposredniej zaptaty dalszym
podwykonawcom analogicznych, jak opisane w ust. 16 i nastepnych.

16. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy
fub dalszemu podwykonawcy, kiory =zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcege umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub kidry zawart przediozong zamawiajacemu
umowe © podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaplaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce {ub dalszego podwykonawce zaméwienia
na roboty budowlane.

17. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16, dotyczy wylgcznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, kiorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przediozeniu Zamawiajacemu poswiadczone] za zgodnos$¢ z oryginalem Kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub uslugi.

18. Bezposrednia zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

19. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie uwag w formie
pisemnej dotyczacych zasadnoéci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawey lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 16. Termin zglaszania uwag bedzie nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tef informacii.

20. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 19, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeZeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) zozyt do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy iub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnicze] watpliwosci zamawiajacego co do
wysokoéci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu platno$¢ sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty.

21. W przypadku dokonania bezpoéredniej zaplaty Podwykonawcy ub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa
w ust. 16, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

22. Konieczno$t wielokrotnego (1. co najmniej dwukrotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 16, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaplat na
sume wieksza niz 5% wartosci niniejszej umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy przez
Zamawiajgcego.

23. Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania terminowej zaptaty Podwykonawcom, z ktbrymi zawart umowy
0 podwykonawstwo, a w przypadkach zaistnienia podstaw do bezpodredniej zaplaty dalszym
podwykonawcom — do dokonywania terminowej zaplaty dalszym podwykonawcom.

24. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacych
Podwykonawcow.

25. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peing odpowiedziaino$é za roboty, ktore wykonuje przy pomocy
Podwykonawcow.

26. Niezaleznie od postanowien wskazanych w niniejszym paragrafie, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na
teren budowy, Wykonawca powinien w formie pisemnej (dopuszcza si¢ zgloszenie w formie wiadomosci e-
mail) zglosié przedstawicielowi Zamawiajacego Z co najmniej



2 - dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwié Podwykonawcy
wejScia na teren budowy i rozpoczgcia prac, za$ sprzeczne z ninigjszymi postanowieniami postepowanie
Wykonawcy poczytywane bedzie za nienaleZyte wykonanie umowy.

21. W sytuacii, gdy Zamawiajacy, jako diuznik sofidamy, dokona zaplaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy

1.

lub dalszego podwykonawcy, w przypadku roszczen regresowych, uprawniony bedzie do zadania zwrotu
calosci spetnionego $wiadczenia od pozostalych wspéidiuznikow.

H. Prawa i obowigzki stron umowy

§6

Poza innymi obowizzkami wynikajacymi z tresci umowy i SIWZ, do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy.

1) protokolame przekazanie Wykonawcy terenu budowy; przekazanie terenu budowy nastapi
w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy,

2) przekazenie Wykonawcy dokumentacji  projektowej,  Specyfikacji Technicznej  Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych oraz dziennika budowy;

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

4} dokonanie odbioru wykonanych robot.

2. Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z treéci umowy i SIWZ, do obowiazkow Wykonawcy nalezy:

1} dostarczenie Zamawiajgcemu, na moment zawarcia umowy, o$wiadczenia o podjeciu obowiazkow
kierownika budowy i kierownikow robdt, uwierzytelnionej kopii zaswiadczen wiasciwej izby samorzadu
zawodowego pofwierdzajgcych wpis na liste czionkow tej izby
i uwierzytelnionych kopii uprawnien budowlanych dia kierownika budowy i kierownikow robét,

2) dostarczenie Zamawiajacemu, najpdzniej w dniu zawarcia umowy, harmonogramu rzeczowo terminowo-
finansowego oraz uzyskanie jego akceptacji przez Zamawiajacego w terminie 7 dni od dnia zawarcia
umowy.

Harmonogram  rzeczowo-terminowo-finansowy powinien zosta¢ sporzadzony zgodnie ze wzorem
harmonogramu  stanowigcym zatacznik do SIWZ, powinien zawieraé elementy robot, terminy ich
wykonania i warto$ci - opisane i wyliczone w kosztorysie ofertowym.

3) prowadzenie prac z uwzglednieniem utrudnien i ograniczen wynikajacych z charakiery placowki
oSwiatowej; w szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robét zgodnie z wymogami
Zamawiajacego okreslonymi w zalaczniku nr 5 do umowy,

4) prowadzenie prac z uwzgiednieniem utrudnieft | ograniczef zwigzanych z jednoczesng realizacjg
inwestycji budowlanych na terenie placowki.

5) protokolame przejecie od Zamawiajacego terenu budowy i rozpoczecie robot w dniu protokolamego
przejecia terenu budowy,

6) przeprowadzenie robOt przygotowawczych na terenie objetym przedmiotem zamoéwienia, roboty
rozbidrkowe i porzadkowe,

7) szczelne wygrodzenie miejsca realizacji robét od terenu jednostki oéwiatowej w sposoh uniemozliwiajacy
dostep osob trzecich ze szczegbinym uwzglednieniem dzieci,

8) organizacja zaplecza budowy dla potrzeb wlasnych wraz z zabezpieczeniem dostawy mediow
niezbednych dia ich funkcjonowania (zapewnienie | pokrycle kosztow dostawy wody, energii elektrycznej,
odprowadzenia nieczystosci),

9) zabezpieczenie obiekiow przed zalaniem wodami opadowymi w trakcie prowadzenia robot,

10) ustawienie tablicy informacyjnej budowy, zgodnej z przepisami zawarlymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej, oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22002 r,, nr 108, poz.953 ze zm.);

11) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

12} uzyskanie pozwolenia na zajecie pasa drogowego (jezdni, chodnika, pobocza), jezeli zajdzie taka
konieczno$¢ dla zrealizowania przedmiotu umowy wraz z poniesieniem kosztow tego zZajecia;

13) w przypadku drog dojazdowych do budowy gdzie obowigzuje zakaz wiazdu pojazdéw o masie wigksze|
niz 3,5 tony uzyskanie zezwolenia od ZDiTM w Szczecinie na wjazd pojazdow o wiekszym tonazu;

14) zapewnienie ochrony mienia znajdujacego sig na terenie budowy, w szczegélnosci pod wzgledem
przeciwpozarowynm;



15} oznaczenie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robdt,
wygrodzenie stref niebezpiecznych - zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

16) zapewnienie oznaczenia identyfikatorem osob wykonujacych prace na terenie budowy, wskazujgcym
firme, na rzecz ktorej dziata dana osoba,

17) w przypadku prowadzenia prac w trakcie roku szkolnego, codzienne porzadkowanie obiektu po
zakofczeniu robdt do stopnia umozZliwiajacego normalne funkcjonowanie placoéwki; kazdy przypadek
pozostawienia nieuporzadkowanych pomieszczen, w ktbrych przebywajg dzieci oraz innych
bezposrednio zwigzanych z opieka nad dzieémi, zgloszony | udokumentowany przez Dyrekcje szkoly,
bedzie skutkowat naliczeniem kar umownych w WySOKOSCi
1000 zt za kazde zdarzenie;

18) przeprowadzenie prob, pomiaréw, sprawdzen i odbiorow przewidzianych warunkami technicznymi
wykonania | odbioru robot budowlano — montazowych, na wiasny koszt.

19} uzyskanie zatwierdzenia materiafow budowlanych przed wbudowaniem - udzielanego przez
przedstawiciela Zamawiajacego - oraz przekazywanie mu na biezgco: certyfikatow na znak
bezpieczensiwa, deklaracji zgodnosci wyrobdw z polskg Iub europejska norma, aprobat technicznych -
dla tych materialéw oraz gwarancji producentow dla zamontowanych urzadzen i sprzetu i innych
dokumentéw wymaganych odrebnymi przepisami;

20) zgloszenie do sprawdzenia przedstawicielowi Zamawiajacego robdt ulegajacych zakryciu lub
zanikajgcych i umozliwienie ich odbioru przez Zamawiajgcego w ciggu dwoch dni roboczych od dnia
dokonania zgloszenia;

21) wykonanie na wiasny koszt odkrywki elementow robot budzacych watpliwest w celu sprawdzenia jakosci
ich wykonania, jezeli wykonanie tych robét nie zostalo zgtoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem;

22) dostarczenie wraz z montazem i demontazem i wykorzystanie rusztowan i wszelkiego rodzaju sprzefu,
narzedzi i urzadzen koniecznych do uZycia w celu wykonania przedmiotu zaméwienia;

23) konieczne do wykonania w cefu zrealizowania i oddania do uZytkowania przedmiotu zaméwienia inne
roboty podstawowe, pomocnicze i roboty towarzyszage;

24) usunigcie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymezasowych, zaplecza itp., po zakoficzeniu robot;

25) uporzadkowanie terenu po zakoficzeniu robot | naprawa istniejgcych nawierzchni zniszczonych w wyniku
dziataf Wykonawcy;

26} dostarczenie Zamawiajacemu, najpozniej na dzien dokonania wpisu, o kiorym mowa w § 8
ust. 2 do dziennika budowy, dokumentacji odbiorowej:

a) obwiadczenia kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pd2zn. zm.)

b} dokumentacji powykonawczej potwierdzone] przez kierownika budowy i kierownikow robét
z naniesionymi i podpisanymi przez kierownika budowy, nieistotnymi zmianami w stosunku do
zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jezeli takie wystapia w trakcie budowy} potwierdzonymi
podpisem przez projektanta branzowego i inspektora nadzoru;

c) protokotow odbiorow technicznych (oryginaly);

d)} protokolow prob, badan, sprawdzen i pomiardw zgodnie z SIWZ (oryginaty);

e} oryginahs i kopii dziennika budowy,

f) dokumentow (atesty, certyfikaty, deklaracie zgodnosci, itp.) potwierdzajacych, Ze wbudowane wyroby
budowlane sq zgodne z art. 10 ustawy Prawoc budowlane (opisane | ostemplowane przez kierownika
budowy).

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach inwestycji robot, wymagajace wywozu, np. robot

ziemnych bedag stanowily wiasnos¢ Wykonawcy., Wykonawca jest wytworcg odpadéw w rozumieniu

przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
ma obowiazek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy fub nie uzasadniony z przyczyn ekologicznych iub ekonomicznych,
to Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstalych odpadow do unieszkodliwienia o ile

Zamawiajgcy nie wyrazi woli ich zachowania. Wykonawca zobowiazany jest udokumentowat

Zamawiajgcemu sposbb gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbiotu koncowego

przedmiotu umowy.

Zgodnie z art, 28 ust. 3a ustawy pzp, Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca i podwykonawca(y) zatrudniali

na podstawie umowy 0 prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca



1974 1. Kodeks pracy wszystkie osoby, kidre bedg wykonywaé nastepujace czynnosci podczas realizacii
Zamowienia:
1) roboly przygotowawcze, w tym: wyznaczenie sytuacyjne obiekiow, wytyczenie fundamentow i trasy
przytaczy,
2) roboty ziemne, w tym: wykopy, zasypki, fransport gruntu,
3) roboty rozbiorkowe, w fym; rozbibrka murkdw, rozbibrki nawierzchni, kraweznikéw, obrzezy,
nhawierzchni poliuretanowej i trawy syntetycznej itp.,
4) wywlz | utylizacja odpadow (gruzu, elementow wykutych, itp.),
5) roboty betonowe i Zelbetowe, w tym: wykonanie wykopu pod stopy fundamentowe, zelbetowe stopy
fundamentowe, podkiad betonowy pod fundamenty, izolacie przeciwwilgociowe fundamentow,
6) wykonanie nawierzchni drogowych, w fym: wykonanie podioZa pod nawierzchnie, wykonanie
7) nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 16 cm,
8) wykonanie ogradzenia, w tym fundamentowanie, kotwienie w fundamentach odcinkéw rur, montaz
stupdw, paneli ogrodzeniowych i pitko chwytow,

5. Wykonawca w ciggu 3 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy przekaze Zamawiajacemu wykaz 0sob, ktore

bedg realizowac przedmiot umowy z wyraznym wskazaniem osob, kiére beda wykonywat ¢Zynnosci, o
ktérych mowa w ust. 4 oraz z oéwiadczeniem, Ze osoby te sg zatrudnione na podstawie umowy o prace,
zgodnie z ust. 4. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji wykazu i przekazywania jej Zamawiajgcemu w
ciggu 3 dni od dnia dokonania w nim zmiany. Zmiana os6b wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do
umowy.

Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego, w terminie nie diuzszym niz 7 dni od dnia
przekazania wezwania przez Zamawiajacego, Jest zobowigzany przedstawié, wskazane
W wezwaniu przez Zamawiajacego, dowody zatrudnienia na podstawie umowy ¢ prace osob wykonujgcych
czynniodci, o ktorych mowa w ust. 4. Przez dowody, o kidrych mowa w zdaniu poprzednim Strony rozumieja;

1) oéwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniv na podstawie umowy o prace 0séb
wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. OSwiadczenie to powinno
zawierat w szczegolnosci: dokladne okreslenie podmiotu skladajacego oéwiadczenie, date zlozenia
oSwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem ficzby tych os6b, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o
prace | wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnione] do zloZenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy
lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawcg lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktorych dotyczy
ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowyfumow powinna zostaé zanonimizowana
w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami o ochronie
danych osobowych (f. w szczegoinosci: bez adreséw, nr PESEL pracownikow). Imig i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacie takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
| wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce ub
podwykonawce skladek na ubezpieczenia spofeczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie
umaw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$t z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana,
W sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami o ochronie
danych osobowych. Imig i nazwiske pracownika nie podlega anonimizadi.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robét w celu

zweryfikowania faktu, czy osoby wykonujgce okreslone w ust. 4 czynnosci sg osobami wskazanymi

w wykazie 0s6b, 0 ktorym mowa w ust. 5.

Brak przedioZenia, wskazanych w wezwaniy, o ktérym mowa w ust. 6, dowodow zatrudnienia na umowe

0 pracg albo opbznienie w ich przekazaniu przekraczajace 10 dni , potraktowane zostanie jako brak

zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

§7



Zamawiajacy ma prawo odstapié od umowy jeZeli:

1) Wykonawca opbznia sie z rozpoczeciem robot dtuzej niz 7 dni,

2) przerwa w wykonywaniu robot trwa diuzej niz 7 dni,

3) Wykonawca opbznia sie z wykonywaniem poszczegbinych robét budowlanych opisanych
w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym stanowiacym zatacznik nr 4 do niniejszej umowy
0 14 dni w stosunku do terminéw okreslonych w tymze harmonogramie,

4} w sytuacji wskazanej w § 5 ust. 22 umowy,

5) w przypadku, gdy Wykonawea utraci mozliwosé realizacji zaméwienia przy udziale Podwykonawcy, na
ktérego zasoby Wykonawca powolywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp,
w celu wykazania spetiania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
pzp - jezeli w ciggu 7 dniod dnia, w ktorym Wykonawca utract moZliwo$é realizacji zamowienia przy
udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wskaze innego odpowiedniego Podwykonawcy, ktory
speinia te warunki w sfopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia lub Wykonawca nie wykaZe, iz samodzielnie spetnia te warunki w stopniu nie mnigjszym niz
Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

Postanowienie ust.1 nie narusza prawa Zamawiajacego do odstapienia od umowy na podstawie przepisow

kodeksu cywilnego.

Zamawiajacy ma prawo odstapic od umowy w razie opdznienia si¢ Wykonawcy z wykonywaniem przedmiotu

umowy, okreslonego w § 1, bez koniecznosei wyznaczania dodatkowego terminu,

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosC rozwigzania ninigjszej umowy z powodu okolicznosc,

o kiorych mowa w art. 14ba ustawy pzp. W takim przypadku Wykonawca moie zadaé wylacznie

wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonanej czesci umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ odstapienia od umowy z powodu okolicznosci, o ktérych mowa

w art. 145 ust. 1 ustawy pzp. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé wylacznie wynagrodzenia

naleznego z tytulu wykonanej czesci umowy.

W przypadku odstapienia od umowy lub rozwigzania umowy w syluacli, o kidrej mowa

w art. 145a ustawy pzp:

a) w terminie 7 dni od daty zloZenia o$wiadczenia o odstapieniu od umowy/rozwigzaniu umowy,
Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacii robot w foku,
wedlug stanu na dzien odstapienia od umowy/rozwigzania umowy oraz wyznaczy termin usunigcia
rzeczy nalezacych do Wykonawcy, w razie niewykonania powyzszych obowigzkéw przez Wykonawce,
Zamawiajacy wykona je na koszt Wykonawcy (w tym usunigcie rzeczy nalezacych do Wykonawcy), po
uprzednim wyznaczeniu dodatkowego 3 - dniowego terminu,

b) Zamawiajacy, z zastrzeeniem wust. & oraz sytuacji, gdy rozwigzanie umowy nastapilo
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego, zabezpieczy przerwane roboty na koszt Wykonawcy,

¢} Wykonawca w uzgodnigniu z Zamawiajacym sporzadzi wykaz tych materiatow, ktdre nie zostaly
wbudowane, a mogg byt wykorzystane przez Zamawiajacego do realizacji robot objetych ninigjszg
umowg; W razie niewykonania tych czynnosci przez Wykonawce, Zamawiajacy wykona je na koszt
Wykonawcy, po uprzednim wyznaczeniu dodatkowege 3 - dniowego terminu,

d) Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie 10 dni, usunie Z terenu budowy urzadzenia zaplecza
budowy.

Zamawiajacego moze skorzystat z umownego prawa odstapienia od umowy w terminie 30 dni od dnia

wystgpienia kidrejkolwiek z przyczyn uzasadniajace] skorzystanie z umownego prawa odstapienia, jednak

nie pdzniej niz w terminie 70 dni kalendarzowych liczonych od dnia przekazania terenu budowy.

QOdstapienie powinno nastapi¢ na pismie.

HIl. Termin wykonania

§8
Termin wykonania calosci przedmiotu umowy ustala sig¢ na 70 dni kalendarzowych liczonych od dnia

przekazania terenu budowy.
Za podstawg wykonania efapow robdt, o ktorych mowa w §1 ust 4, uznaje si¢ kazdorazowo wpis

kierownika budowy do dziennika budowy potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajacego, o ktorym
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mowa w § 3 ust.1 pkt 1 oraz dokonanie w ciggu 3 dni roboczych od dokonania wpisu, o ktorym mowa
powyzej, w formie pisemnej, zawiadomienia Zamawiajacego o wykonaniu w calosci danego etapu robit,

Za podstawg wykonania calosci przedmiotu umowy w terminie jak w ust. 1 uznaje sie wpis kierownika
budowy do dziennika budowy o zakoficzeniu realizacji w cafosci przedmiotu umowy, potwierdzony przez
przedstawiciela Zamawigjacego, o ktorym mowa w §3 ust. 1 pkt 1 oraz jednoczesne ziozenie przez
kierownika budowy odwiadczenia o zakoriczeniu realizacji w calosci przedmiotu umowy, w siedzibie
Zamawiajacego Y. Biurze Obslugi Interesanta Urzedu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowsj 1, 70-456
Szezecin. Wykonanie czynnosci, o ktérych mowa w ninisjszym ustepie jest mozliwe po wykonaniu catosci
prac przewidzianych w umowie.

Odbior koncowy przedmiotu umowy, stanowiacy podstawe do wystawienia faktury koficowe], nastapi na

podstawie protokofu odbioru koficowego robét.

IV. Wynagrodzenie Wykonawcy

§9
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie w formie ryczatu na kwote
.......................... facznie z podatkiem VAT ( slownie: ............cccoeeeennl) Zgodnie z ofertg

Wykonawcy, ktéra stanowi zatacznik nr 1 do niniejszej umowy. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w zdaniu
pierwszym ma charakter wynagrodzenia ryczaltowego w rozumieniu art. 632 kodeksu cywinego i obejmuje
wszystkie koszty bezposrednie i poSrednie, niezbedne do terminowego i prawidiowego wykonania
przedmiotu zamowienia, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i oplaty, w tym podatek VAT,
Wykonawca powinien uwzglednic w cenie oferty wszystkie posiadane informacie o przedmiocie
zamowienia, a szczegolnie informacje, wymagania | warunki podane w SIWZ. Niedoszacowanie, pominiecie
oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zaméwienia nie moze byé podstawa do Zadania zmiany
wynagrodzenia ryczaftowego okreslonego w umowie.

Zalgcznikiem nr 3 do umowy jest Kosztorys Ofertowy, sporzadzony zgodnie z wymaganiami wskazanymi
w SIWZ.

§10
Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczki.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajacego o kazdej zmianie siedziby,
nazwy, nr konta bankowego, nr NIP, REGON i nr telefonu.
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci, dokonaé przelewu
wierzytelnosci z niniejszej umowy na osobe trzecia,

V. Warunki platnoéci

§11

. Zamawiajacy przewiduje jedna platnoc czesciows, za elementy robét wykonane zgodnie z harmonogramem
rzeczowo - finansowym oraz platnosé koncowa, po wykenaniu caloci prac objetych umowa,

. Faktura przejsciowa zostanie wystawiona nie wczeénigj niz po zakofczeniu pierwszego miesiaca
kalendarzowego, w kiorym realizowana bgdzie umowa. Faktura przejéciowa wystawiona bedzie na podstawie
protokolu czesciowego odbioru robot, obejmujacego wykonanie prac w zakresie etapu |, zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym. Warto¢ faktury za platnosé czesciowa nie moze przekroczyt 60 %
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za elementy rob6t wykonane w danym okresie rozliczeniowym.

. Podstawg do wystawienia faktury koncowe] bedzie potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajacego
protokot odbioru kohcowego, potwierdzajacy wykonanie calosci przedmiotu umowy. Warto$é faktury koncowej
nie moze by¢ nizsza niz 40 % wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1.

. W celu uniknigcia watpliwosci, Strony zgodnie potwierdzaja, ze protokot czedciowego odbiory robot,
o ktorym mowa w ust. 2, stanowi¢ bedzie jedynie potwierdzenie faktu wykonania okreslonego zakresu robot.
Przedmiotowy protokot nie stanowi po$wiadczenia odbioru danej czesci robét ze skutkiem wygasniecia w tej
czgsci zobowigzan Wykonawcy, w zwigzku z czym ich zatwierdzenie przez Zamawiajacego nie pozbawia go



uprawnienia do catosciowego rozliczenia ogotu prac wykonanych przez Wykonawce, na podstawie protokotu
odbioru koncowego. Koncowy odbior robdt bedzie obejmowat takze prace odebrane na podstawie protokofu
czesciowego odbioru robot.

5. Strony przystapig do czynnosci odbioru w ciggu 7 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego o$wiadczen,
0 ktérych mowa w § 8 ust. 2i 3 umowy.

6. W razie niestawiennictwa Wykonawey na ustalony przez strony termin odbioru wykonanych prac,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do samodzielnego dokonania odbioru i sporzadzenia jednostronnego

rotokolu.

7. E czynno$ci odbioru czesciowego robot i odbioru koncowego spisane beda odpowiednio protokot

czesciowego odbioru rob6t | protokdét odbioru koficowego, zawierajace wszelkie ustalenia dokonane w foku

odbiorow.

8. Jezeli w ustalonym w umowie ferminie na zakoAczenie prac, Wykonawca nie zglosi tych prac do odbiory,
to Zamawiajacy w celu zapewnienia wykonania umowy - moze zlecic dokoficzenie prac innemu Wykonawcy,
a kosztami za wykonane prace obcigzy¢ Wykonawce, ktory jest strong niniejszej umowy.

9. W przypadku nie usuniecia wad i usterek przez Wykonawce w uzgodnionym terminie, Zamawiajacemu
przystugiwaé bedzie prawo ich usunigcia we wiasnym zakresie, na koszt | ryzyko Wykonawcy.

10. Sporzadzenie protokotu odbioru koficowego jest mozliwe po wykonaniu calosci prac przewidzianych
W umowie.

11. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,
warunkiem wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajgcego na kolejne okresy rozliczeniowe,
bedg przedstawione Zamawiajacemu, jako zataczniki do faktury VAT:

1} protokoly odbioru czesciowego wykonanych robot, w ktorym bedg wyszczegoinione wydzielone elementy
robot budowlanych wykonane przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdw,

2) potwierdzone za zgodno$t z oryginalem kopie faktur VAT lub rachunkow wystawionych przez
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, o ktdrych mowa w art. 143c ust. 1 ustawy pzp,

3) w przypadku kazdej faktury przejsciowej oraz koncowej - potwierdzone za zgodnoS¢ z oryginalem kopie
przelewdw bankowych potwierdzajacych platnosci wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow, o ktbrych mowa w art. 143c ust. 1 ustawy pzp, wraz z tabelarycznym zestawieniem
wszystkich Podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, zgodnie z zawartymi umowami i statusem ich
rozliczef. Zamawiajacy dopuszcza zivzenie oswiadczen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow
o niezaleganiu z platnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow, wytacznie za
zgodg Zamawiajacego.

12.Integralng  cze$¢ protokolu odbioru  koncowego stanowié bedg dokumenty  $wiadczace
o dopuszczeniu zastosowanych materiatow do obrotu | stosowania w budownictwie, oswiadczenie kierownika
budowy o zastosowanych materiatach oraz dokument stwierdzajacy sposob zagospodarowania odpadow
powstatych po realizacji robét objetych odbiorem.

13. Sporzadzenie protokolu odbioru koficowego jest moZliwe po wykonaniu cafodci prac przewidzianych

W umowie.

14. W przypadku nie usuniecia wad lub usterek przez Wykonawce w uzgodnionym terminie, Zamawiajgcemu

przystugiwac bedzie prawo ich usuniecia we wlasnym zakresie, na koszt i ryzyko Wykonawcy lub tez prawo
do zadania obnizenia wynagrodzenia z tytuty wykonania przedmiotu umowy.

15. Termin platnosci faktury koficowe] wynosi 14 dni, liczac od daty doreczenia prawidiowo wystawionej faktury
Zamawiajgcemu.

16. Ptatnosci beda dokonywane na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze VAT.

17.Zamawiajacy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, platnos¢ faktury - w calodct lub czeSci -
w przypadku nie wywiazania sig Wykonawcy z kidregokolwiek ze zobowigzan wynikajacych z niniejszej
umowy. Wstrzymanie w tym przypadku wyptaty nie rodzi po stronie Zamawiajacego opdznienia | Wykonawcy
nie przysiuguja odsetki z tego tytulu,

18. Za dzieh zaplaty uwaza sie dzieh obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

19. Platnikiem faktur bedzie Gmina Miasto Szczecin

20.Platnik posiada numer identyfikacii podatkowej 8510309410, adres: ul. Pl Amii Krajowsj 1,
70-456 Szczecin
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21. Kazda zmiana siedziby Wykonawcy, rachunku bankowego oraz numeréw NIP | REGON wymaga pisemnego
informowania Zamawiajgcego

VI. Rekojmia za wady | gwarancja
§12

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy, przez
okres ...... miesigcy od dnia podpisania protokoiu odbioru koficowego.

2. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na przedmiot
umowy. Okres gwarancji wynosi ..... miesiecy, liczac od dnia podpisania protokofu odbiory konhcowego.

3. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu gwarancji producentow dia zamontowanych
urzadzen oraz sprzetu.

4. Gwarancja obejmuje odpowiedziaino$¢ z tytulu wad tkwigcych w uzytych  materialach
 urzgdzeniach oraz w wadliwym wykonaniu prac oraz szkod powstalych w zwigzku z wystapieniem wady.

5. Zamawiajacego, w sprawach zwigzanych z korzystaniem z uprawnien z tytufu gwarancji
i rekojmi, reprezentuje Dyrektor Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie, zw. dalej ,Dyrektorem”.

6. Zamawiajacy zobowigzuje sig uzytkowac wykonane ohiekty zgodnie z przeznaczeniem.

7. Zamawiajgcy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancii,

8. W przypadku wystapienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w terminie 14 dni, liczac od
dnia przekazania przez Zamawiajacego powiadomienia o wadzie (w formie dokumentowej), na koszt
wiasny.

8. W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla Zycia Iub zdrowia ludzi, lub jest szkodg
o bardzo duzych rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwiocznego zabezpieczenia migjsca
awarii w celu usunigcia zagroZen lub niedopuszczenia do powigkszenia sig szkody.

10. Powiadomienie © wystapieniu wady Dyrektor zglasza Wykonawcy w  formie dokumentowej,
a nastgpnie pisemnie potwierdza wystapienie wady.

11, W przypadku nie usunigcia wad we wskazanym terminie Zamawiajacy moze usuna¢ wady na koszt i ryzyko
Wykonawey.

12. W wypadku gdy usunigcie wady bedzie trwalo diuzej niz 14 dni lub ze wzgledow technologicznych prace
powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten uzgodnié z Dyrektorem.

13. Termin gwarancji ulega przediuzeniu o czas usunigcia wady, jeZeli powiadomienie o wystapieniu wady
nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancii.

14. Sprawy zwigzane z organizowaniem przegladow gwarancyjnych i egzekwowaniem usunigcia wad, kidre
wystapig w okresie gwaranciji prowadzi Dyrektor.

Vil. Zabezpieczenie
§13

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wySokosci ..........o.ocvoveoiio. P}

(stownie ZIOtYCh: ......ooooovr ).

Wykonawca wniost zabezpieczenie W fOrmie ..., .

Whiesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytulu niewykonania

lub nienalezytego wykonania umowy.

4. W przypadku zamiaru zmiany rodzaju zabezpieczenia na gwarancie bankowa, ubezpieczeniowa
lub poreczenie, winny one by¢ zgodne z zapisami niniejszej umowy. Z tresci tych gwarancjifporeczen mus
w szczegolnosci jednoznacznie wynikac:
1) zobowigzanie gwaranta/porgczyciela (np. banku, zakladu ubezpieczef) do zaplaty do wysokogci
okreslonej w gwarancjiiporgczeniu kwoty, nieodwolainie | bezwarunkowo na pierwsze zgdanie
Zamawiajacego zawierajace oswiadczenie, ze zaistnialy okoliczno$ci zwigzane z niewykonaniem fub
nienalezytym wykonaniem umowy,
2) termin obowigzywania gwarancji/poreczenia,

5. W przypadku zamiaru zmiany rodzaju zabezpieczenia na zabezpieczenie wnoszone w pieniadzu nalezy
wniesC na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajgcego — Gmina Miasto Szczecin Bank PKO BP nr
47 1020 4795 0000 9802 0277 8504.

6. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastapi:

@

11



1) 70 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia
i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

2) 30 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

W przypadku gdy zabezpieczenie wniesione zostanie w formie gwarancji ubezpieczeniowej, bankowej fub
porgczenia - okres ich obowigzywania winien byl nie krotszy niz  terminy wskazane
w ust. 6. W przypadku zaistnienia podstaw do zmiany terminu realizacji umowy i ustalenia nowego ferminu
przez Strony w taki sposob, ze okres obowiazywania gwarancjifporgczenia nie bedzie obejmowat nowego
terminu, Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu, najpdzniej do momentu podpisania
aneksu do umowy, zmiany do gwarancji/poreczenia albo nowej gwarancji/poreczenia ohejmujgcych ustalony
przez Strony w aneksie nowy termin realizacji przedmiotu umowy.

Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy pzp, Wykonawca zobowigzuje sie do przediuZzenia wniesionego
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzediuZenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uplywem
terminu  waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionege w innej formie niz w pienigdzu,
zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego

zabezpieczenia.*
Ust 8 i 9 stosufe sio, jeseli okres na jeki ma zosta wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
a wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innef niz w plenigdzu, na okres nie krotszy niz 5 lat

Viil. Ubezpieczenie
§ 14

Wykonawca zobowigzany jest przediozyé polise ubezpieczenia budowy/montazu od wszystkich ryzyk -

CAR/EAR (sekcja | — ubezpieczenie mienia oraz sekcja Hl - ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilngj) dia

zadania pn.. ,Remont boisk sportowych przy Centrum Mistrzostwa Sportowego ul. Mazurska 40 w

Szczecinie” z okresem ubezpieczenia na petny okres realizacji robot budowlano-montazowych, spefniajacq

ponizsze warlinki:

1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiajacy, podwykonawcy oraz inne podmioty zaangazowane formainie
przy realizacji niniejszej Umowy.

2) Okres ubezpieczenia: na peiny okres realizacji robot budowlano-montaZowych od daty rozpoczecia
robét budowlano — montazowych lub przekazania placu budowy (w zaleznosci od momentu, kidry
nastapi wczesniej) do daty przejecia zakonczonej inwestycii przez Zamawiajacego.

3) Suma ubezpieczenia dla robdt budowlano-montazowych, w tym urzadzenia, materialy, robocizna -
peina wartosé brutto kontraktu.

4) Suma gwarancyjna ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (sekcja If): nie mniejsza niz 1.000.000,00
PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

5) Zakres ubezpieczenia dla sekcji | — ubezpieczenie mienia, obejmuje odpowiedzialnost za szkody
powstate w okresie ubezpieczenia w wyniku nagtego i nieprzewidzianego zniszczenia, uszkodzenia lub
uraty przedmiotu ubezpieczenia, zaistnialego z jakiejkolwiek przyczyny, z wyjatkiem przyczyn wyraznie
wylgczonych.

6) Zakres ubezpieczenia dla sekcji 1| ~ ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej, obejmuje
odpowiedzialnos¢ cywilng deliktowg osob objetych ubezpieczeniem, za szkody na osobie lub w mieniu,
powstate w zwigzku z wykonywaniem robot budowlano-montazowych objetych niniejszg Umowa,

7) Obligatoryjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia.

a) szkody powstale wskutek bledow projektowych - limit odpowiedziaino$ci do pelnej sumy
ubezpieczenia,

b} szkody w ubezpieczonym aobiekcie budowlano-montazowym powstate w okresie 36 miesigcy po
dokonaniu odbioru inwestycji,

¢) szkody w mieniu istniejacym Zamawiajacego, jezeli szkody te zostaly spowodowane lub powstaty w
wyniku prowadzonych robot kontrakiowych objetych ochrong ubezpieczeniowa w ramach polisy
CAR,

d) odpowiedzialno$C za roszczenia wzajemne pomigdzy ubezpieczonymi (dotyczy sekcji i) ~ fimit
odpowiedzialnosci do peinej sumy gwarancyjnej,

e) odpowiedzialnos¢ cywilna pracodawcy za szkody wyrzadzone pracownikom wzwigzku z
wypadkiem przy pracy (dotyczy sekcji 1),
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f} odpowiedzialnod za szkody spowodowane wibracig, osunigciem lub ostabieniem elementow
nosnych (dotyczy sekeji 1),
g) limity odpowiedzialnosci dla klauzul opisanych powyzej musza uwzgledniaé warunki i charakter
realizowanych prac
Udzialy wiasne, franszyzy | wytaczenia odpowiedzialnosci dopuszczaine sa jedynie w zakresie zgodnym z
aktuaing dobrq praktyka rynkowa, uwzgledniajaca naleZyte zabezpieczenie interesow Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaklad ubezpieczer, udziafow
wiasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitow odpowiedzianosci do pelnej kwoty roszczenia
poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody.
Wymog zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spelniony, jesli Wykonawca najpdzniej w dniu
podpisania umowy przedioZy polisg ubezpieczenia budowy/montazu od wszystkich ryzyk — CAR/EAR
(sekeja | oraz sekcja Il), zgodnie z zakresem realizowanej Umowy, wraz z potwierdzeniem oplacenia skladki
w pelnej wysokosci,
Wykonawca zobowigzany jest utrzymaé umowe ubezpieczenia spelniajacs powyzsze warunki przez peiny
okres realizacji robot budowlano-montazowych.
Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku wynikajacego z ust. 1-5 Zamawiajacemu przystugiwaé bedzie
prawo odstapienia od umowy. W takim przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczania kary
umownej zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 9. §7 ust. 7 stosuje sie.

IX. Kary umowne
§15

. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za przekroczenie terminu okreslonego w § 8 ust. 1, w wysokosci .....% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w §9 ust, 1, za kazdy dzien zwloki,

2) za przekroczenie wyznaczonego terminu na usunigcie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze
korcowym lub w okresie rekojmi lub gwarancji za wady, za kazda wade lub usterke, w wysokosci 200
ziotych, za kazdy dzier zwioki,

3) za naruszenie obowigzku, o ktérym mowa w § 4 ust. 2, w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

4) za kazdg nieobecnos¢ kierownika budowy na terenie budowy ponizej ilosci wskazanej
w § 4 ust. 3, w wysokosci 200 z1,

5) za niezapewnienie podczas realizacji robét osoby petnigeej funkcje kierownika budowy w wysokosci
6 000 zt; kara umowna okre$lona w ninisjszym punkcie zostanie naliczona za kazdy rozpoczety miesiac
pelnienia funkcji kierownika budowy przez osobe ustanowiong samodzielnie przez Zamawiajaceqo,

6) za niezapewnienie podczas reafizacji robot 0s6b wskazanych § 4 ust. 1 pkt 2 — 3, w wysokosci 3 000 I
za kazda brakujgcq osobe; kara umowna okreslona w ninigjszym punkcie zostanie naliczona za kazdy
rozpoczety miesigc pefnienia funkcji kierownika robot przez osobe ustanowiong samodzieinie przez
Zamawiajgcego,

7) za naruszenie obowigzku, o ktorym mowa w §6 ust 2 pkt 17, w wysokosci 1000 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

8) za wykonanie przedmiotu w sposob odmienny niz wskazany w dokumentacji o kidrej mowa w § 1 ust. 2
bez zgody Zamawiajgcego w wysokosci 1 000 z1, za kazdy stwierdzony przypadsk,

9) za odstapienie od umowy lub rozwigzanie umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w
wysokosci 20 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto,

10} w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 3 000 zt, za kazdy
stwierdzony przypadek,

11) w przypadku nieprzedioZenia poSwiadczonej za zgodnosé z oryginatlem  kopii  umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 3 000 z4, za kazdy stwierdzony przypadek,

12} w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w kwocie stanowigcej
rownowartos¢ 3000 z wynagrodzenia przewidzianego w umowie o podwykonawstwo, za kazdy
stwierdzony przypadek,

13) w przypadku braku lub nigterminowsj zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom w kwocie stanowiacej réwnowarto$¢ 2% wynagrodzenia przewidzianego w umowie
0 podwykonawstwo, za kazdy stwierdzony przypadek,
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14) za wprowadzenie na teren budowy Podwykonawcy, kiéry zostal wprowadzony bez zawiadomienia
Zamawiajgcego zgodnie z zapisami § 5 ust. 26, w wysokosei 5000,00 zt za kazde takie zdarzenie,

15) za brak identyfikatora, o ktrym mowa w § 6 ust. 2 pkt 16 w wysoko$ci 100 zi, za kazdy stwierdzony
przypadek,

16) za przekroczenie kidregokolwiek z termindw wskazanych w § 6 ust. 2 pkt 2, w wysokoéci 500,00 zt za
kazdy dzien opdznienia,

17) w przypadku niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy O prace os6b wykonujgcych wskazane w § 6 ust 4 czynnosci, w wysokosci
1500 zt za kazdy stwierdzony przypadek (. za kaidg osobg niezatrudniong na podstawie umowy
0 pracg),

18} w przypadku opoznienia w przekazaniu Zamawiajacemu wykazu, oSwiadczenia lub ich akfualizaci,
0 ktorych mowa w §6 ust. 5, w wysokosci 50 zt, za kazdy dzieft opéZnienia,

19} w przypadku opdznienia w przekazaniu Zamawiajacemu, zadanych przez Zamawiajacego, dowoddw
zatrudnienia na umowe o prace osob wykonujacych wskazane w § 6 ust. 4 czynnosci, w wysokosei 500
zt, za kazdy dzien opoznienia.

. Roszczenie o zaplate kar umownych z tytulu zwiloki fub opoznienia, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien

zwiokifopOznienia, staje sie wymagalne:
1) za pierwszy rozpoczety dzief zwloki tub opdznienia - w tym dniu,
2) za kazdy nastepny rozpoczety dzieft zwioki lub opoZnienia - odpowiednio w kazdym z tych dni.

. Poza przypadkiem wskazanym w ust. 2, roszczenie o zaplate kar umownych staje sie wymagaine

z dniem zaistnienia zdarzenia stanowigcego podstawe do obcigzenia Wykonawcy karg umowna,

. W przypadku poniesienia szkody przewyZszajace] karg umowna, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo

dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego.

. Wykonawca wyraza zgode na zaplate kar umownych w drodze potrgcenia z przystugujacege mu

wynagrodzenia.

. W przypadku nie usunigcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego w protokole koncowym

odbioru robot lub stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji, Wykonawca wyraza zgode na usuniecie wad
na koszt | ryzyko Wykonawcy.

. W przypadku opOZnienia lub zwioki w wykonaniu jakichkolwiek obowiazkéw wynikajgcych

Z niniejszej umowy, Zamawiajgcy, zachowujgc prawo do naliczenia kary umownej oraz roszczenia
0 naprawienie szkody, zastrzega sobie moziiwos¢ zlecenia innemu podmiotowi wykonania zastepczego,
na koszt i ryzyko Wykonawcy.
XI. Postanowienia konicowe
§ 16

. W sprawach nie uregulowanych umowa, majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego

i inne powszechnie obowigzujace przepisy prawa.

. Zamawiajacy przewiduje mozZliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowied ninigjszej umowy w stosunku

do treéci oferty, polegajacych na: zmianie terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, zmianie
wynagrodzenia; zmianie sposobu spefnienia Swiadczenia; zmianie 0sob sprawujgcych samodzielne funkcje
techniczne, ujetych w wykazie ziozonym przez Wykonawce oraz zmianie kohcowego terminu na odstapienie
od umowy, o ktérym mowa w §7 ust. 7.

. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy moZe nastapié w nastepujacych przypadkach:

1) wystapi konieczno$t wykonania zaméwienia dodatkowego lub robot zamiennych, ktére beda mialy wplyw
na zmiang terminu realizacji zadania;

2) wystapi okoliczno$t lezaca po stronie Zamawiajgcego, W szczegolnosci wstrzymania robot przez
Zamawiajgcego, koniecznost usunigcia bigdow Iub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe,
nastapi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawce.

3) wystapig warunki atmosferyczne, uniemoZliwisjace prowadzenie rob6t budowlanych zgodnie
z technologia przewidziang w dokumentacii projektowe] i warunkach Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlanych. W sytuaci, o kibrej mowa w zdaniu pierwszym, zmiana terminu realizacjj
umowy bedzie cdpowiednia do czasu wstrzymania robot. Na te okolicznost kierownik budowy sporzadzi
wpis do dziennika budowy, kiory potwierdzi przedstawiciel Zamawiajacego.

4. Zmiana skutkujaca zmiang wysokosci wynagrodzenia moze nastgpic:

1) gdy ulegnie zmianie urzedowa stawka VAT na roboty budowlane
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2) w zwigzke ze zmiang sposobu przeprowadzenia robot, ograniczeniem zakresu robot
lub wprowadzeniem robét zamiennych. Wykonawca wykona wycene robat wynikajacych ze zmiany
sposobu prowadzenia robt oraz robt zamiennych w formie kosztorysu sporzadzonego metoda
wskazang ponizej, przy zastosowaniu nastepujacych czynnikow cenotworczych  wskazanych
w dostepnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob akiuainego na dzien
sporzadzenia kosztorysu (wybér publikacji przez Wykonawce wymaga akceptaci Zamawiajgcego)

a) stawka roboczogodziny ,R” - $rednia dla woj. Zachodniopomorskiego,

b) koszty posrednie ,Kp” - $rednie dla woj. Zachodniopomorskiego,

¢) zysk kalkulacyjny ,Z" (R+S+Kp) - Srednie dla woj. Zachodniopomorskiego

d) ceny jednostkowe sprzetu i materialow (facznie z kosztami zakupu) beds przyimowane wediug
srednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materialow i sprzetu zostang przyjete na
podstawie ogdinie dostepnych katalogow, w tym rowniez cen dostawcow na stronach internetowych,
ofert handlowych itp.

e} naklady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Nakladow Rzeczowych KNR,

f) roboty wynikajace z ograniczenia zakresu Wykonawca wyceni zgodnie z kosztorysem ofertowym,

Zmiana polegajaca na zmianie sposobu spetnienia $wiadczenia:

1) zmiany technologiczne, w szczegélnosc jezeli nastapi(a):

a) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiazan technicznychitechnologicznych

niz wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projekiu,

b) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych

ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

¢) koniecznos¢ zreafizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych fub materialowych

Z uwagi na czasowe, lub catkowita niedostepnos¢ materialow lub technologii (np. zaprzestania produkcii).

Zmiany wskazane w it a do ¢ bedg wprowadzane wytacznie w zakresie umozfiwiajacym oddanie przedmiotu

umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy moZe ponies¢ ryzyko zwigkszenia wynagrodzenia z tytulu takich

zmian wylgcznie w kwocie rownej zwigkszonym z tego powodu kosztom. Kazda ze wskazanych w iit. ado ¢

zmian moze byG powigzana ze zmiana wynagrodzenia na zasadach okreslonych w ust. 4.

Zmiana osob sprawujacych samodzielne funkcje techniczne, ujetych w wykazie osob zioZzonym przez

Wykonawce moze nastapiC na pisemny wniosek Wykonawcy. Nowe proponowane osoby muszg spefniat

wymagania opisane w SIWZ. Zmiana osoh wymaga zgody Zamawiajgcego | aneksu do umowy.

Zmiana koficowego terminu na odstapienie od umowy, o ktdrym mowa w §7 ust. 7, bedzie moziiwa

w  syluacfi  przediuzenia  ferminu wykonania  przedmiotu  umowy | nastapi

w zakresie odpowiadajgcym rbznicy pomiedzy pierwotnym terminem wykonania przedmiotu umowy,

a terminem wynikajacym ze zmiany umowy.

Podstawg wprowadzenia zmian wskazanych w ust. 3 - 5 bedzie protokét koniecznosci zatwierdzony przez

Zamawiajgcego | Wykonawce i zawarty aneks do umowy.

W przypadku zaistnienia rozbieznosci pomigdzy harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym robt |

rzeczywistym terminem realfizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego

udzielenia Zamawiajacemu pisemnych wyjasnien | uzasadnienia dokonywanych zmian harmonogramu oraz
wystapienia 0 zgode na dokonanie Zmian.

W przypadku wyrazenia przez Zamawiajgcego zgody na aktualizacje harmonogramu, w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci, Wykonawca niezwiocznie dokonuje zmiany i przekazuje zaktualizowany harmonogram

Zamawigjacemu do akceptacji. Aktualizacja, o ktorej mowa w niniejszym ustepie, nie dotyczy zmiany terminu

zakonczenia przedmiotu umowy

W przypadku, gdy Wykonawca wystapi z inicjatywg zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy,

na ktorego zasoby Wykonawca powotywaf sig, na zasadach okreslonych w art. 22a ust, 1 ustawy pzp, w cely

wykazania spelniania warunkow udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp,

Wykonawca obowigzany bgdzie wykazat Zamawiajacemu, ze:

1) proponowany inny Podwykonawca speinia te warunki w stopniu nie mnigjszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia lub

2) Wykonawca samodzielnie spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego
zasoby Wykonawca powolywat sig w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Zmiany do umowy moze inicjowat zaréwno Zamawiajacy jak | Wykonawca, skiadajac pisemny whiosek

do drugiej strony, zawierajacy w szczegoinosci opis zmiany i jej uzasadnienie.
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12.

13.
14,

15.
16.

17.

18.

W przypadku zmiany adresu zamieszkania lub adresu siedziby Wykonawce jest on zobowigzany do
niezwlocznego pisemnego powiadomienia o nowym adresie Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia
skutkuje tym, ze korespondencja wystana przez Zamawiajacego na ostatni podany mu adres Wykonawcy
uwazana jest za doreczong prawidtowo | skutecznie, nawet gdy zostanie zwrécona nadawey.

Wszystkie okolicznosci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode w formie pisemnej. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
Przez dni robocze rozumie sie dni od poniedziatku do pigtku, z wylaczeniem dni wolnych od pracy
u Zamawiajacego oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

Sprawy sporne rozpatrywane beda przez Sad whasciwy miejscowo dia siedziby Zamawiajacego.

Integralng czeS¢ umowy stanowi SIWZ, oferta Wykonawey, dokumentacja projektowa oraz STWIOR, o kidrej
mowa w § 1 ust. 2,

Ninigjsza umowa stanowi informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 wrze$nia 2001r.
o dostepie do informacji publicznej i podlega udostepnianiu na zasadach i w trybie okresonych w ww.
ustawie.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden egzemplarz dia Wykonawcy dwa
egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Zalaczniki do umowy:

- Zatgeznik nr 1 ~ Kopia oferty Wykonawey

- Zatgeznik nr 2 — Wzér oswiadczenia Podwykonawcy

- Zatacznik nr 3 — Kosztorys ofertowy

- Zatgeznik nr 4 - Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy

- Zatgeznik nr 5 —wykaz godzin, w ktérych dopuszcza sig prowadzenie robot w podziale na rodzaje robét i okres

ich prowadzenia

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

{zgadniona ped wigl

e fyrmAO-prAWI
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Zataeznik Nr 2 do umowy

OSWIADCZENIE DO PLATNOSCI KONCOWEJ

Ja (My), niZej POPISANY (N1) ...vvvvvveecce et eeessere e essses oo oo
dzialajge w imieniu i na rzecz.

......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.................................................................................................................

(petna nazwa i adres Wykonawcy/Podwykonawcy)

dokonat na moja/naszg rzecz platnosci calo$ci wynagrodzenia za realizacie prac podwykonawczych
wykonywanych na podstawie nw. umowy/umdw podwykonawczych (ni/z dnia)

..............................................................
..............................................................

..............................................................

za wykonane, w ramach inWestycii Pn. e ", w terminie od dnia ........................ do dnia
........................... . roboty budowlane/dostawy/ustugi, ktorych przedmiot stanowito

..............................................................................................

i ktore to naleznosci zostaly optacone na podstawie nw. faktur/rachunkow:

1) W dniv ... zostala dokonana platnost naleznoSci w kwocie ... wynikajgca
z faktury/rachunku nr ..o z dnia............ za zambwienia wykonane w terminie od
dnide....ooeenen. do ania....ccoienvnnnnns , odebrane protokotem odbiory
Zania..

2y W dniu ... zostata dokonana platnos¢ nalezno$ci w kwocie ... wynikajaca
z faktury/rachunku nr ................... z dnia.......... za zamoOwienia wykonane w ferminie od
dnia........ccooe.e do dnig......coooer e, . odebrane protokotem odbioru
Zdnid .

3)

2. Oswiadczam, iz kwoty wskazane w pkt 1 — [.....] wynoszg razem [............... Z] i stanowig calosé
wynagrodzenia przysiuguiacego .......cocoeeennn. (nazwa Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy) z tytulu
wykonywania prac podwykonawczych (robét budowlanych/dostaw/usiug) realizowanych w ramach ww.
inwestycji.
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3

W zakresie zwigzanym z =zaplatg wynagrodzenia za reafizacje umdéw wykazanych powyzej
hie posiadam/y zatem Zzadnych roszczen.

Wszystkie roboty/dostawy/uslugi w ramach przedmiotowego zadania wykonaliSmy sitami wiasnymi/przy
udziale dalszych podwykonawcow, 1.

Jednoczesnie oswiadczamy, 7ze w ramach InWestycii pn. e ", nie wykonywali$my
(samodzielnie oraz za pomocg dalszych podwykonawcow) zadnych prac podwykonawczych, poza
zakresem realizowanym na podstawie umow, o kiorych mowa powyZej.

................................................

(Podpis i pieczgtka osoby/ 0s6b uprawnionych do
wystepowania w imieniu Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy)
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Zatacznik nr 5 do umowy

Godziny, w ktérych dopuszcza sie prowadzenie robét
W podziale na rodzaje robét i okres ich prowadzenia

Plactwka: Okres roku szkolnego Okres wakacji 23.06.2018r.-31.08.2018r.
acowka. / roboty prowadzone na zewnatrz/ / roboty prowadzone na zZewngtrz/

CMS

Mazurska 40 6:00:21:00 06:00:21:00

Szczecin
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