Zalgcznik do SIWZ nr ...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
Nr CRU/ cuviiricsisesnncncananes

zawarta W dnil ....eeeeeeeiennnn. r. w Szezecinie, pomiedzy:
Gming Miasto Szczecin, ktdra reprezentuje:

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

zwanym dalej w tresci umowy ,,Wykonawca”

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty
Wykonawcy w postgpowaniu o udzielenic zaméwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa sali gimnastycznej w Zespole
Szkél Elektryczno — Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61 w Szczecinie”, na podstawie ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1968 ze zm)),
zwanej dalej w tresci ninigjszej umowy ,,ustawg pzp”.

L. Postanowienia ogdlne

§1

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawea przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania
inwestycyjnego pn.. ,,Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkél Elektryczno -
Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61 w Szczecinie”.

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje w szczegblnosei:

1) roboty budowlane polegajace na ,Budowie sali gimnastycznej w Zespole Szkét Elektryczno
— Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61 w Szczecinie”,

2) serwisowanie w okresie 36 miesiecy od dnia podpisania protokohi koficowego odbioru robét
wszystkich zamontowanych systeméw technologicznych i urzadzen wraz z zakupem i dostawa
materialéw eksploatacyjnych do serwisowanych elementéw.

3. Przedmiot umowy w zakresie wskazanym w ust. 2 niniejszego paragrafu, nalezy wykonaé na
podstawie dokumentacji zawierajacej;

1) Projekt budowlany pt. ,Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkét Elekiryezno -

Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61 w Szczecinie” opracowany w maju 2018 r. przez MD
~ Polska Sp. z 0.0.:

a)

TOM I - Wielobranzowy Projekt Budowlany,

2) Projekt wykonawcezy pt. ,Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkét Elektryczno —
Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61 w Szczecinie” opracowany w lipcu 2017 r. przez MD

- Polska Sp. z 0.0.:

a)
b)
c)
d)
¢)
f)

g
h)

PW - Architektura,

PW — Konstrukeja,

PW - Konstrukcja z drewna klejonego,
PW — Instalacje sanitame,

PW — Instalacje elektryczne,

PW - Instalacje teletechniczne,

PW — Drogi, .

PW — Zielen,

3) Specyfikacje Techniczne Wykonania 1 Odbioru Rob6t opracowane w lipcu 2017 r. przez MiD>-
POLSKA Sp. zo.0.:
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a)  branza ogdlna i budowiana,
b) branza elektryczna,
¢) branza sanitarna,
d}  branza drogowa,
e)  branza zielen.
Podstawe prawng wykonania robét budowlanych stanowig:
1} Decyzja 862/18/17 z dnia 18.06.2018 roku o pozwolemu na budowe wydana przez
Prezydenta Miasta Szczecin,
2) Decyzja zezwalajgca na wycinke drzew i Wykoname nasadzet zastepczych
nr WOS.II1.71200.98.3.2018.AG z dnia 29 maja 2018 r.
Wykonawca, w zwigzku z mozliwoscia finansowania niniejszej umowy ze $rodkéw finansowych
uzyskanych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego z siedzibg w Luksemburgu, ma obowigzek:
1) niezwlocznego informowania Europejskiego Banku Inwestycyjnego z  siedzibag
w Luksemburgu o kazdym realnym zarzucie, skardze lub informacji odnoszacej sie do
przestepstw zwigzanych z projektem (zadaniem okreslonym w § I ust. 1 ninigjszej
umowy)
2) prowadzenia ksiag rachunkowych i zapiséw wszystkich transakcji finansowych
i wydatkéw w zwigzku z projektem (zadaniem okreslonym w § 1 ust. 1 niniejszej umowy).
Ponadto Europejski Bank Inwestycyjny z siedziba w Luksemburgu jest uprawniony do zapoznania
sie z ksiggami rachunkowymi i zapisami prowadzonymi przez Wykonawce w odniesieniu do
projektu (zadania okreslonego w § 1 ust. 1 ninigjszej umowy) oraz wykonywania kopii
dokumentdw, w zakresie dozwolonym przez prawo.

IL. Personel Wykonawcy, Przedstawiciel Zamawiajgcego, Inspektorzy Nadzoru

. Przedstawicielem Wykonawey DOAZIE: oo

2. Wykonawca bedzie dysponowal Zespolem Oséb na czas realizacji przedmiotu mmejszej UMOWY

zaakceptowanym przez Zamawiajacego, pelnigcych nastgpujace funkcje:

1) Kierownika Budowy: ............ccoiviiiiiinninen, . posiadajgcy uprawnienia budowlane nr
........................ wydane w dnit ....oovviiiiii e,

2)  Kierownika robdt sanitarnych: ... , posiadajacy uprawnienia
budowlane nir ........ooveivviiiiiiannnn, wydane wdnitl ... ,

3) Kierownika robdt elektrycznych: .........ooovceiiiiiiniininn, , posiadajacy uprawnienia
budowlanenr ........ooviiiiii wydane wdnin ...

Jezeli Wykonawca uzyskal punkty we wskazanym w SIWZ kryterium ,,Zapewnienie

wyspecjalizowanego personelu do obstugi rozliczeniowo-biurowej budowy” to bedzie dysponowat

na czas realizacji przedmiotu niniejszej umowy Personelem do obstugi rozliczeniowo-biurowej

budowy, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego, skladajgeym sie z:

1) Specjalisty posiadajacego kwalifikacje w zakresie obstugi programu wspomagajgcego
zarzgdzanie projektami, zasobami, czasem i finansami projektu — uzytkowanie HRF-6w, Cash-
flow oraz Sciezki krytycznej:

......................................................................................................

.....................................................................................................

Zamawiajacy dopuszcza %apzeme obu stanowisk wskazanych w pkt 1 i 2 niniejszego ustepu pod

warunkiem spehienia lgcznie wymagan dotyczgeych kwalifikagji i do$wiadezenia wskazanych

w SIWZ dla kazdego Specjalisty i wymagaf kryterium ,,Zapewnienie wyspecjalizowanego

personelu do obstugi rozliczeniowo-biurowej budowy”.

Kazda zmiana os6b z Zespotu Osob lub z Personelu do obstugi rozliczeniowo-biurowej budowy,

ktore zostaly zaakceptowane przez Zamawiajacego do realizacji przedmiotu niniejszej umowy

nastgpowa¢ moze na wniosek Wykonawcy, za pisemna zgodg Zamawiajgcego. Wykonawca do

wrniosku dolgczy:

1)} oswiadczenie, ze wobec oséb fizycznych wskazanych we wniosku Wykonawca wypehit
obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego iRady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
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fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz,

2) dokumenty potwierdzajace, Ze proponowane osoby posiadajz odpowiednie uprawnienia,
kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe.

Osoby proponowane przez Wykonawce musza spelniaé ‘wymagania opisane w SIWZ,

z zastrzezeniem ust. 5 i 6 niniejszego paragrafi,

. Jezeli Wykonawca uzyskat punkty we wskazanym w SIWZ kryterium ,,Doswiadczenie Kierownika

Budowy”, zmiana Kierownika Budowy mozliwa jest w przypadku zastapienia Kierownika Budowy
osobg, kiora spelmia wymagania opisane w SIWZ oraz wymogi kryterium Do$wiadczenie
Kierownika Budowy”, za ktore Wykonawca otrzymal punkty w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego zgodnie z kryterium ,,Do$wiadczenie Kierownika Budowy”.

Jezeli Wykonawca uzyskal punkty we wskazanym w SIWZ kryterium wlapewnienie
wyspecjalizowanego personelu do obslugi rozliczeniowo-biurowej budowy™, zmiana skladu
Personelu do obshugi rozliczeniowo-biurowej budowy mozliwa jest w przypadku zastapienia
danego Specjalisty wchodzacege w sktad Personelu ds. obstugi rozliczeniowo-biurowej budowy
przez odpowiadajgcego mu Specjaliste , ktéry spelnia wymagania opisane w SIWZ oraz wymogi
wskazane dla danego Specjalisty w kryterium ,.Zapewnienie wyspecjalizowanego personelu do
obstugi rozliczeniowo-biurowej budowy”. 'Ponadto, jezeli Wykonawca uzyskal punkty we
wskazanym w SIWZ kryterium ,Zapewnienie wyspecjalizowanego personelu do obstugi
rozliczeniowo-biurowej budowy”, zmiana moze nastgpié przez wymiang calego skiadu Personelu
ds. obstugi rozliczeniowo-biurowej budowy na taki, ktéry speinia wymagania opisane w SIWZ
oraz wymogi kryterium ,,Zapewnienie wyspecjalizowanego personelu do obshugi rozliczeniowo-
biurowej budowy”.

Zamawiajgcy okredla, ze Wykonawea jest zobowigzany zatrudnié na podstawie umowy o prace
operatoréw sprzetu oraz osoby wykonujgce czynnosei objete zakresem przedmiotu niniejszej
umowy, zwiazane z robotami rozbiérkowymi, konstrukeyjnymi, instalacyjnymi, porzadkowymi,
Jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w tozumieniu art, 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwea 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018 1., poz. 917 z pzn. Zm.).

. Obowigzek okreslony w ust. 7 niniejszego paragrafu dotyczy réwniez Podwykonaweow. W kazdej

umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrzeé postanowienia zobowigzujace
Podwykonawedw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osdb, ktére wykonuja czynnosci
wskazane w ust. 7 niniejszego paragrafu.

. Wykonawea w ciggu 21 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaze Zamawiajacemu wykaz

0s0b, ktére realizujg przedmiot umowy wraz z nastepujacymi oéwiadczeniami:

1) oswiadczeniem, Ze osoby wskazane w wykazie sg zatrudnione na podstawie Umowy o prace;

2) ofwiadczeniem, ze wobec oséb fizycznych wskazanych w wykazie Wykonawca wypelnit
obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporzadzenia Parlament
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych wzwigzku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), chyba #e zachodzi
wylgczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust.
5 RODO;

Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji wykazu i przekazywaniu jej Zamawiajacemu

w ciggu 14 dni od dnia dokonania zmiany osoby wskazanej w wykazie. Kazdorazowo do

przekazanej aktualizacji wykazu Wykonawca jest obowiazany dolaczyé oswiadczenia wskazane

w pkt 1 i 2 niniejszego ustgpu. Zmiana os6b wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do

QoOwY.

Zamawiajgcy uprawniony jest w szezegdlnosei do:

1) zadania o$wiadczeri i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace i dokonywania jego oceny;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
Wymogy;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego jest zobowiazany przedstawic dowody

zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wskazanych w wykazie, o ktérym mowa w ust. 9

niniejszego paragrafu w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, lecz nie krétszym niz 7 dni.
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W trakcie realizacji ninigjszej umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego w terminie, o ktérym
mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawcee w trakcie realizacji niniejszej umowy:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcey o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgeych czynnosei, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgeego. Oéwiadezenie to
powinno zawieraé w szczeg6lnosei: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadezenie,
datg zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objgte wezwaniem czynnodci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawey;

2) poswiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez Wykonawee lub Podwykonawee
kopig umowy/uméw o prace osob wykonujgeyeh w trakeie realizacji zaméwienia czynnosc,
ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcey lub Podwykonawey (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z RODO (4. w szczegdinosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o pracg i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce oplacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umdéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) podwiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopig dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w spos6b zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie
7 RODO. Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacii.

Zamawiajgey moze zada¢ przedtozenia jednoczesnie wszystkich lub tez kazdego z osobna

dowodow okreslonych w ust. 12 niniejszego paragrafu.

Brak przedlozenia Zamawiajgcemu dowodéw okreslonych w ust. 12 ninigjszego paragrafu,

w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy uzna za brak zatrudnienia na

podstawie umowy o prace,

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawee, Zamawiajgcy moze zwrécié si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Pafstwowa

Inspekcije Pracy.

§3

Przedstawicielem Zamawiajgcego — koordynatorem bedzie: .......oocovvviivniiieeriirireeriiresin,

Nadzér inwestorski petni€ bedzie: .........ooovvivvvvvie i zsiedzibg.............

Nadzér inwestorski i Koordynator dzialajg w imieniu Zamawiajacego w granicach umocowania

nadanego przez Zamawiajgcego.

§4
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacia,
postanowieniami umowy, SIWZ, obowiazujacymi przepisami prawa i wymogami uzgodnied
z Zamawiajgcym poczynionych w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do $cistego przestrzegania ustalenn zawartych w szczegdtowych
wymaganiach dotyczacych realizacji robot branzowych okreslonych w projektach branzowych oraz
w STWIOR, wchodzacych w skiad dokumentacii.

§5

Wykonawcea oswiadcza, ze zapoznal sie z dokumentacja okreélong w § T ust. 3 niniejszej umowy
1 ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ) oraz o$wiadeza, ze nie wnosi uwag
i uznaje je za podstawg do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
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111, Podwykonawcy

§6

1. Wykonawca moze wykonaé, przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcéw zawierajac z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznodci.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawié Zamawiajacemu
projekt umowy i kazda zmiane projektu umowy o podwvkonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Niezgloszenie przez Zamawiajgcego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o
podwykonawstwo lub jego zmian w_formie pisemnej zastrzezen uwaza si¢ za akceptacje projektu
umowy [ub jego zmiany.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu
poswiadezona za zgodnosé zorypinalem kopie zawarte] umowy o podwykonawstwo. ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jak réwniez zmiany do tej
umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jesli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia
otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie zglosi w formie
pisemnej sprzeciwu, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

4. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami musi zawieraé w
szczegolnodci:

1) zakres robot powierzony Podwykonawcey wraz z czgdeia dokumentacji dotyczaca wykonania rob6t
objetych umowa;

2} kwotg wynagrodzenia - kwota ta nie powinna byé wyzsza niz warto$é tego zakresu robot
wynikajgca z  zatwierdzonego  Harmonogramu  rzeczowo-finansowego  Wykonawcy;
wynagrodzenie musi byé tego samego rodzaju co wynagrodzenie Wykonawey (wynagrodzenie
ryczattowe), a ceny jednostkowe nie moga by¢ wyzsze niz zawarte w ofercie Wykonawey;

3) termin wykonania robét objetych umowsg wraz z harmonogramem — harmonogram robét musi byé
zgodny z harmonogramem robdt Wykonawcy;

4) terminy odbioru robdt — musza by¢ krotsze lub musza przypadaé na ten sam dzien, co terminy
odbioréw wskazane w umowie z Wykonawca;

3} termin wystawienia faktury — nie p6Zniej niz w terminie 3 dni od dnia odbioru robét;

6) termin zapltaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy fub dalszego Podwykonawcy, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dluzszy niz 7 dni od dnia doreczenia faktury lub
rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcy
roboty budowlanej, dostawy lub ustugi i powinien by¢ ustalony w taki sposdb, aby przypadat
wezesnie) niz termin zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawey przez Zamawiajgcego (za
zakres zlecony Podwykonawcy);

7) termin rgkojmi nie moze uptywaé wezedniej niz termin rekojmi wskazany w niniejszej umowie
w§lz2;

8) obowigzek, o ktérym mowa w § 2 ust. 7 niniejszej umowy;

9) w przypadku zawarcia w umowie o podwykonawstwo postanowiefl 0 zabezpieczeniu roszczen
Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonaweg w formie zatrzymania lub potracenia z wynagrodzenia (kaucja
gwarancyjna) przystugujacego Podwykonawcy [ub dalszemu Podwykonawcey — postanowienie, iz
zabezpieczenie utworzone w formie kaucji gwarancyjnej nie stanowi elementu wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszege Podwykonawcy, a jej zwrot nie jest gwarantowany w drodze
solidarnej  odpowiedzialno$ei Zamawiajacego za  zaplatg wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz w drodze bezposredniej zaplaty przez
Zamawiajgcego wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

10) oswiadczenie stron umowy o podwykonawstwo dotyczace objecia (lub nie) zakresu robét
wskazanych w umowie o podwykonawstwo obowigzkiem odwrotnego obcigzenia podatkiem od
towardéw i ustug VAT, zgodnie z ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug
(t.j. Dz. U.z 2018 r., poz. 2174 ze zm.);

11} postanowienia zobowiazujace do potwierdzania rozliczenia wynagrodzenia na Zadanie
Wykonawcy lub Zamawiajgcego tub Nadzoru Inwestorskiego.

5. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami nie moze zawierad
postanowien:
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11,

12

13.

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty od .
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaplaty
przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty od
Wykonawey lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
odbioru robdt przez Zamawiajgcego;

3) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawey przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robét budowlanych zobowigzany jest
przedstawic Zamawiajacemu kopie zawartych uméw poswiadczone za zgodnosé z oryginalem, ktorych
przedmiotem sg dostawy Iub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wylaczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego
oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w STWZ,
Jako niepodlegajgcy niniejszemu obowiazkowi, Wylaczenie, o ktérym mowa w zdanin pierwszym, nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 z1.

W przypadkuy, o kibrym mowa w ust. 6, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dhuzszy niz okreslony
w ust. 4 pkt 6 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawee
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany fej umowy pod rygorem wystapienia o zaplatg kary
umowunej.

Umowa pomigdzy Podwykonaweg a dalszym Podwykonawcea musi zawieraé postanowienia okrelone
w ust. 4 niniejszego paragrafu, jak réwniez nie moze zawierat postanowien okrelonych w ust. 5.
Zatacznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tredci
zgodnej z projektem umowy,

Postanowienia ust. 2 - 8 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajgcego udzielié mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcdow. '
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnosé za roboty, dostawy i ushugi, ktére
wykonuje przy pomocy Podwykonawcow. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania, zaniechania,
uchybienia 1 zaniedbania kazdego Podwykonawcy, tak jakby byly one dziataniami, zaniechaniami,
uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

Niezaleznie od postanowiefi ust. 2 i 3 niniejszego paragrafii, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na
teren budowy, w celu wykonania zakresu robét okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien zglosié
Zamawiajgcemu z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego Wykonawca
nie moze umozliwi¢ Podwykonawey wejécia na teren budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z
niniejszymi postanowieniami postgpowanie Wykonawcy uznane bedzie za nienalezyte wykonanie
Umowy.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonywanie czesci rob6t przez Podwykonawcéw, na ktérych nie
wyrazil zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyzej. Wyklucza sig odmienna interpretacje
postanowiefi umowy, nawet jezeli w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiajacy lub jego
reprezentanci na budowie powezmg wiedzg o innych uczestnikach robot budowlanych.

IV. Prawa i obowiazki stron umowy

§7

. Poza innymi obowiazkami wynikajacymi z tre$ci niniejszej umowy i SIWZ do obowigzkéw

Zamawiajgcego nalezy:

1) dostarczenie Wykonawcy dokumentacii i opracowan okreslonych w § 1 ust. 3 niniejszej umowy,
nie pdZniej niz w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy;

2Z) protokolarne przekazanie Wykonawey terenu budowy, nie poZniej niz w terminie 7 dni od dnia
podpisania niniejszej umowy;

3) dokonanie odbioréw czedciowych robét zgodnie z Harmonogramem rzeczowo - finansowym;

4) wyznaczenie daty rozpoczgeia odbioru przedmiotu umowy wraz z podaniem skiadu komisji
odbiorowej w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce do odbioru robét;

5) rozpoczgeie odbioru robdt w terminie nie péénicj niz 7 dni od dnia zgloszenia przez Wykonawce
do odbioru robét;

6) dokonanie odbioru koncowego robét w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia
Zamawiajgcego o zakonczeniu robét budowlanych oraz przekazania Zamawiajacemu kompletnej
dokumentacii odbiorowej okreslonej w § 7 ust. 2 pkt 28 niniejszej umowy.

5
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2. Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z niniejszej umowy do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

)]

2)

3)
4)

5)

6)

7

dostarczenie Zamawiajgcemu w terminie 7 dni roboczych przed podpisaniem niniejszej

Qmowy;:

a) oswiadczenia o podjeciu obowiazkéw Kierownika Budowy i Kierownikéw robét
branzowych,

b) poswiadczonych za zgodnos¢ <z oryginatem kopii aktualnych  zaswiadczef
o przynaleznoscei do wiadciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzajgcy wpis 0sob, o
ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 lit a niniejszego paragrafu na liste czlonkéw tej izby oraz
potwierdzonych ,,za zgodnos¢ z oryginalem” kopii uprawnied budowlanych dla tych oséb,
wraz z oSwiadczeniem, wraz z o$wiadczeniem Wykonawcy o spelnieniu obowigzkow
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO wobec 0s6b fizycznych, od ktérych
dane osobowe bezposrednio lub posrednio zostaly pozyskane lub o$wiadczenie, ze zachodzi
wylaczenie stosowania obowigzku informacyjnego stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust.
5 RODO.

¢} wypetnionego zataeznika do zawiadomienia o zamiarze rozpoczecia robét budowlanych,

d) kosztorysu ofertowego w wersji szczegblowej 1 uproszezonej (uwzgledniajacego wszystkie
koszty ~ wynikajgce z  dokumentacji,  specyfikacji  technicznych  wykonania
1 odbroru robét oraz postanowien umownych) wraz z Tabelg elementéw scalonych. Kosztorys
ofertowy i Tabela elementéw scalonych podlegajg zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

dostarczenie Zamawiajacemu do zatwierdzenia w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia

podpisania niniejszej umowy:

a) szczegblowego harmonogramu rzeczowo — finansowego (HRF) przy czym harmonogram musi
zawiera¢ grupy robGt i ich wartosei wyszczegllnione zgodnie 2z wyliczeniem
w kosztorysie ofertowym. Grupy robét powinny byé podzielone na elementy w taki
sposob, aby mozliwe bylo w kazdym okresie firansowania rozliczenie zakofczonego
elementu robét (tzn. zaplata moze nastepowaé tylko za zakonczone elementy robot).
Wykonawea bedzie na biezgco aktualizowal HRF i przedkladal go Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia. Zamawiajacy begdzie uprawniony do zadania przedlozenia przez Wykonawce
aktualizacji HRF w  razie  stwierdzenia  rozbieznosci pomiedzy = HRF
a faktycznym postgpem prac, w takim przypadku Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy
stosowny termin. HRF i jego aktualizacje kazdorazowo podlegajg zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego, ktéremu przystuguje prawo do wniesienia uwag do tresci HRF lub jego
aktualizacji - w zakresie zgodno$ci z niniejsza umowa oraz faktycznym postepem pracy i
podanymi zamierzeniami Wykonawcy. Wykonawea jest zobowigzany poprawi¢ harmonogram
lub jego aktualizacje zgodnie zuwagami Zamawiajacego i w terminie przez niego
WYZOACZONYI,

b) projektu organizacii terenu budowy,

¢) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIQZ);

protokolamne przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy;

zapewnienie  wykonania i kierowania  robotami  budowlanymi  przez  osoby

posiadajgce odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane do pelnienia

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zmiana o0s6b sprawujacych samodzielne
funkcje techniczne na budowie (Kierownik Budowy i Kierownicy rob6t branzowych), w stosunku
do wykazu zawartego w ofercie, a takze w trakcie trwania budowy, nastepowaé moze zgodnie z §

2 ust. 4, 5 1 6 niniejsze] umowy oraz wymaga kazdorazowo akceptacji i zatwierdzenia

Zamawigjgcego;

zorganizowanie zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb wilasnych wraz

z zabezpieczeniem dostawy mediéw niezbgdnych dla ich funkcjonowania (zapewnienie dostawy

wody i energii elektrycznej, odprowadzenia nieczystosci);

zapewnienie na czas budowy pomieszozenia biurowego lub  kontenera biurowego

o powierzchni min. 15 m? dla potrzeb dziatania Nadzoru inwestorskiego i organizacji narad na

budowie wraz z wyposazeniem w podstawowe meble i urzadzenia: duzy st6l, 6 krzeset (w czasie

narad mozliwos¢ dostawienia dodatkowo 10 krzesel), wieszak na ubrania wierzchnie, regat o szer.
min. 1m i wys. 2m), dostep do rzutnika, kserokopiarki i do Internetu;

ustawienie  tablicy  informacyjnej  budowy  zgodnej z  przepisami  zawartymi

w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 26.04.2002 r. w sprawie dziennika budowy,

montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
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8)

9)

i0)

11)

12)
13)

14)

15)
16)

17)
18)

19)
20)

21)

22)

23)
24)

25)

bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (tj. DZ.U.2018r, poz. 953 ze zm.) oraz
dokonywanie stosownych zmian w tresci tablicy;
ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie
miejsc prowadzenia robot, wygrodzenie stref niebezpiecznych — zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, z mozliwoscia bezpiecznego korzystania przez ucznidw z obiektdéw sportowych,
placu zabaw;
zapewnienie peinej obstugi geodezyjnej budowy wraz z wytyczeniem linii regulacyjnych ulic
w terminie 14 dni od dnia przekazania placu budowy oraz ich utrzymania do odbioru
koricowego; szkice geodezyjne dostarczane Zamawiajacemu, na wszystkich etapach realizacji
zadania winny zawiera¢ informacje geodety czy zainwentaryzowane obiekty budowlane
usytuowane zostaly zgodnie z dokumentacja projektows a w przypadku wystapienia réznic, na
czym one polegajag; przekazania wynikéw prac geodezyjnych do powiatowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego w MODGIK Szezecin, w postaci pliku bazodanowego
w formacie *.GIV zawierajgcego obiekty nowe oraz obiekty zmodyfikowane i usuniete,
zgodnie z przekazang dokumentacja w formie papierowej;
przygotowanie wniosku wraz z zalgcznikami graficznymi i uzyskanie zgody ZDiTM na
zajecie pasa drogowego gdy zajdzie taka konieczno$é dla zrealizowania robét. Koszty
proceduralne i oplaty zwigzane z zaj¢ciem pasa drogowego ponosi Wykonawea;
zapewnienie calodobowej ochrony terenu budowy, w tym umozliwienie wstepu na plac
budowy osobom nieupowaznionym;
utrzymanie porzadku na terenie budowy;
wykonywanie robdt w sposéb nie kolidujgcy z przebiegiem zaje¢ w istniejacym budynku
szkoty;
uzyskanie zatwierdzenia materiatldéw budowlanych przed wbudowaniem, udzielanego przez
Nadzor inwestorski oraz przekazywanie Nadzorowi inwestorskiemu na biezaco: certyfikatéw
na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosei wyrobéw z polskg lub europejskg norma,
aprobat technicznych dla tych materialdéw- podpisanych przez Kierownika Budowy,
z adnotaciz o miejscu wbudowania. W przypadku zamiaru zastosowania wyrobow
budowlanych i urzqdzen zamiennych dodatkowo wymagana jest akceptacja Projektanta;
dostarczanie gwarancji producentéw dla zamontowanych urzadzen i sprzetu;
biezace wykonywanie i przedkladanie Nadzorowi inwestorskiemu projekiéw warsztatowych
i technologicznych;
magazynowanie 1 zabezpieczenie materialoéw i urzadzen znajdujacych si¢ na placu budowy;
przeprowadzenie préb, pomiardéw, sprawdzen i odbioréw przewidzianych warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, na wlasny koszt;
zgloszenie Nadzorowi inwestorskiemu robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;
wykonanie na wlasny koszt odkrywki elementéw robdét budzgcych watpliwo$é w celu
sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robdt nie zostalo zgloszone
do sprawdzenia przed ich zakryciem;
dostarczenie wraz z montazem i demontazem oraz wykorzystanie rusztowan, szalunkéw
i wszelkiego rodzaju sprzetu, narzedzi i urzadzen konieczaych do uzycia w celu wykonania
przedmiotu zamdwienia;
przed rozpoczeciem rob6t budowlanych ustalenia z Zamawiajacym wzoréw dokumentow
dotyczgeych:

a) wnioskow materiafowych WM,

b) czgsciowych protokoldéw odbioru robdt oraz protokoldw czesciowych platnosei do

faktur przy czesciowych platnosciach,
c) tabeli zestawienia uméw z Podwykonawcami,
d) Koncowego protokotu odbioru robét budowlanych oraz koficowego protokotu
platnosci;

wyposazenie obiektu we wszelki sprzet stanowiacy ochrong przeciwpozarowg obiektu
(urzgdzenia, gasnice, oznaczenia oraz niezbedne instalacje w tym instalacje hydrantowa);
usunigcie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymeczasowych: zaplecza budowy itp.,
po zakonficzeniu robét;
uporzadkowanie terenu po zakoriczeniu robot oraz doprowadzenie obiektow i terendw
sasiadujacych do stanu sprzed rozpoczecia budowy;
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26)

27)

28)

przestrzegania jako wytwarzajacy odpady przepiséw prawnych wynikajacych z ustawy z dnia

27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2018 1., poz. 799 — tekst jednolity ze

zmianami) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 982 ze

zmianami). Wykonawca w trakeie realizacji przedmiotu umowy, ma obowigzek w pierwszej
kolejnosci poddania odpaddw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych

Jest on niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia.

Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé Zamawiajacemu sposéb gospodarowania tymi

odpadami, jako warunek dokonania odbioru koficowego przedmiotu niniejszej umowy;

biezgce prowadzenie tabeli zawierajacej zestawienie umdéw z Podwykonawcami i stan ich
rozliczen. Aktualna na dany okres tabela stanowi¢ bedzie zalacznik do protokohu czesciowego
odbioru robét oraz do protokotu koficowego odbioru robét;

dostarczenie Zamawiajacemu nie poéZniej niz w dnin pisemnego powiadomienia

Zamawiajgcego o zakonezeniu robot budowlanych w wersji papierowej i elektronicznej

(ptyta CD) - 2 egz. dokumentacji odbiorowej tj.:

a) ofwiadezenia kierownika budowy, zgodnie z art. 57 wst. 1 pkt 2) ustawy Prawo
budowlane:

- 0 zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia
nta budowe i przepisami,

- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku teremu budowy; a takze w razie
korzystania — drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

b) dokumentacji powykonawcze] z naniesionymi i podpisanymi przez kierownika budowy
i kierownikéw robdt branzowych nieistotnymi oraz istotnymi zmianami w stosunku do
zatwierdzongj dokumentacji projektowej (jezeli takie wystapia w trakcie budowy)
potwierdzonymi podpisem przez projektantéw branzowych;

¢) dokumentacji geodezyjnej, zawierajgcej wyniki geodezyjnej  inwentaryzacji
powykonawczej (mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500, w 6 egz. obejmujaca
caly zakres robdt; obiekty budowlane oraz zielen, bedace przedmiotem inwentaryzacji
powykonawezej winny by¢ uwidocznione na przedmiotowej mapie w sposdb czytelny
i jednoznaczny (poprzez wprowadzenie koloréw dla poszezegdlnych sieci infrastruktury
technicznej oraz elementéw zagospodarowania terenu, opisanych w legendzie); dokonaé
aktualizacji uzytkdw gruntowych) oraz informacje o zgodnosci usytuowania obiekty
budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego
projektu, sporzadzong przez osobe wykonujgca samodzielne funkcje w dziedzinie
geodezji i kartografii oraz posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe,

d) protokoléw odbioréw technicznych wykonanych przylaczy i nawierzchni drogowych
(dot. zjazdu );

€)  protokoléw prob, badaf i sprawdzest (oryginaty);

£y Instrukcji uzytkowania i obstugi zamontowanych urzadzen;

g) oryginahi dziennika budowy;

h) protokoléw potwierdzajacych przeprowadzenie szkoled przedstawicieli Uzytkownika w
zakresie podstawowej obstugi urzadzef i systeméw sterujgcych wraz z pisemnymi
instrukcjami obshugi;

i)  deklaracji wlasciwosei uzytkowych, atestow, deklaracji zgodnosci z obowigzujaca normg
- dla wyrobéw budowlanych wbudowanych podpisanych przez Kierownika budowy,
z adnotacjg o migjscu wbudowania i zatwierdzonych przez IK;

i) Swiadectwa charakterystyki energetycznej budowanego obiektu;

k) dowoddw utylizacji wszelkich odpadéw budowlanych;

) harmonogramu przegladéw  serwisowych dla  zamontowanych systemow
technologicznych i urzgdzen zgodnie z wymaganiami producentéw i zatwierdzenie 20
przez Zamawiajgcego;

1) po ustaleniu z Zamawiajgcym, sporzadzi¢ i przekazaé Zamawiajacemu zestawienie
wykonanych elementéw z podziatem na $rodki trwale wraz z ich charakterystyka i
wartoscig wraz z wykazem wyposazenia poczatkowego z okreéleniem cen jednostkowych
— w celu sporzadzenia dokumentéw OT.
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Jesli Zamawiajgcy wniesie do dokumentacji odbiorowej swoje uwagi, Wykonawca uzupehi
lub poprawi ww. dokumentacj¢ w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego i ponownie
dostarczy jg do Zamawiajacego, co zostanie potwierdzone protokolem konicowym odbioru
dokumentacji odbiorowe;;

29) udziat w komisji odbiorowej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego;

30) zapewnienie przez Wykonawce profesjonalnych i posiadajacych stosowne uprawnienia ekip
serwisowych oraz nalezytej eksploatacji systeméw i urzadzen, zgodnie z wymogami
producentow;

31) serwisowanie na wiasny koszt, w okresic 36 miesigcy od dnia podpisania protokolu
kofncowego odbioru robét zgodnie ze sporzadzonym harmonogramem wszystkich systemow
technologicznych i wzadzen wraz z zakupem i dostawg materialow eksploatacyjnych do
serwisowanych elementéw;

32) sporzadzanie protokoldw z przegladow i serwisowania urzadzen;

33) pielggnacje  nasadzen  dokonanych ~w  ramach  przedmiotowej inwestycji,
w okresie 36 miesiecy od dnia podpisania protokohu koficowego odbioru robét;

34) utrzymanie w nalezytym porzadku chodnika i jezdni przy wjezdzie i wyjeZdzie z terenu
budowy;

35) opomiarowanie zuZycia wody i energii elektrycznej oraz poniesienia oplaty naliczonej na
podstawie wskazan licznikéw 1 obowigzujgcych stawek;

36) opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu, najpozniej w dniu zgloszenia zakoficzenia robdt,
dokumentéw umozliwiajgcych uzyskanie Stanowiska Komendanta Miejskiego Panstwowej
Strazy Pozamej w zakresie ochrony ppoz. w sprawie zgodnosdci wykonania obiekiu z prawem
budowlanym, w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie przedmiotowego obiektu;

37) opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu, najpdzniej w dniu zgloszenia zakoficzenia
rob6t, dokumentéw umozliwiajgeych uzyskanie Stanowiska Powiatowej  Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie przedmiotowego
obiektu;

38) utylizacja lub sprzedaz drewna z wycinki zgodnie z operatem brakarskim;

39) uzyskanie zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska na odstepstwo od
zakazéw w stosunku do gatunkéw objgtych ochrong zgodnie z Decyzja Marszalka
Wojewodztwa Zachodniopomorskiego Z dnia 29.05.2018, znak:
WOS.I.71200.98.3.2018.AG.

V. Termin wykonania, odbiér koncowy

§8

. Termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy Strony ustalajg: 18 miesiecy od dnia podpisania
niniejszej umowy.

. Za termin wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu uznaje si¢
wpis Kierownika Budowy do Dziennika Budowy o zakoficzeniu realizacji rob6t budowlanych,
potwierdzony przez Inspektoréw Nadzoru poszezegdlnych branz oraz jednoczesne pisemne
powiadomienie Zamawiajacego o zakonczeniu rob6t budowlanych.

. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$é za wszelkie zdarzenia na placu budowy do dnia
podpisania protokohu koficowego odbioru robét.

VI. Wynagroedzenie Wykonawcy

§9

Zamawiajgcy za wykonany przedmiot umowy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczaltowe
ustalone na podstawie oferty Wykonawcy.

Wynagrodzenie za wykonany przedmiot vmowy, zgodnie z oferta cenows, wynosi (Ycznie
z podatkiern VAT) viiiivvennnen zh (stownie zlotych: ... /100).
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu ma charakter wynagrodzenia
ryczattowego i obejmuje wszystkie koszty bezposrednie i posrednie (w tym koszty serwisowania
w okresie gwarancji i rekojmi) niezbedne do terminowego prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i oplaty, w tym podatek VAT.
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Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie
zamdwienia, a szczegdlnie informacje, wymagania 1 warunki podane w SIWZ.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu obgjmuje wszelkie prace, ktérych
rozmiaréw i kosztdw nie mozna bylo przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy a koniecznych do
wykonania w celu umozliwienia uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami.
Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamowienia nie moze
by¢ podstawg do Zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w umowie.

VII. Warungki platnosci
§ 10

Podstawg zaplaty bedg faktury przejsciowe i faktura koficowa wystawiane przez Wykonawce

Zamawiajgcermu.

Podstawg do wystawienia fakiur przejSciowych beda kazdorazowo protokoly czesciowego

odbioru wykonanych robét budowlanych, podpisane przez Kierownika Budowy, sprawdzone i

zaakceptowane przez Inspektoréw Nadzoru oraz potwierdzone przez Zamawiajacego.

Podstawa do wystawienia faktury korficowej bedzie zaakceptowany przez Zamawiajacego

protokot koncowego odbioru robdt, stwierdzajgcy wykonanie zakresu umowy po dostarczeniu i

zaakceptowaniu przez Nadzér inwestorski i Zamawiajgcego dokumentacji odbiorowej okreslonej

w § 7 ust. 2 pkt 28 niniejszej umowy.

Faktury przejsciowe za roboty budowlane beda wystawiane nie czelciej niz raz w miesigeu.

Przedmiotem odbioréw czesciowych beda kazdorazowo zakoficzone elementy robét

budowlanych okreSlone w Harmonogramie rzeczowo — finansowym.

Zalgeznikiem do kazdej faktury bedzie oéwiadczenie Wykonawey o zatrudnieniu wszystkich

0s0b wskazanych w wykazie, o ktérym mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy na podstawie

UMowYy O prace.

Termin platmosei fakter wynosi do 30 dni, liczge od daty przyjecia przez Zamawiajacego

prawidlowo wystawionej faktury przez Wykonawce.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany

w fakturze VAT.

Za dzien zaplaty uwaza sig dzief obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Zamawiajacy nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczki na poczet wydatkéw

Wykonawcy zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, platno$é faktury - w calosci lub

w czesei - w przypadku niewywigzania si¢ Wykonawcy, z ktéregokolwiek ze zobowigzan

wynikajgcych z ninigjszej umowy. W takim przypadku Wykonawcey nie przyshuguja odsetki z

tytutu opdznienia w zaplacie.

W przypadku zatrudnienia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonaweéw, warunkiem wyplaty

naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe, beds

przedstawione Zamawiajacemu jako zalgezniki do faktury VAT:

1) protokoly odbioru czgsciowego zakoficzonego etapu robdt, w ktérym beds wyszczegdlnione
wydzielone elementy robdét budowlanych wykonane przez Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonaweow;

2) potwierdzone za zgodnos¢ z oryginalem kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych
przez Podwykonawcédw lub dalszych Podwykonawcéw, ktorzy zostali zaakceptowani przez
Zamawiajacego;

3} w przypadku kazdej faktury przejéciowej oraz koricowej potwierdzone za zgodnoié z
oryginatem kopie przelewéw bankowych potwierdzajgcych platnosci na rzecz
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcdw wraz z tabelaryeznym zestawieniem
okreslonym w § 7 ust. 2 pkt 27 niniejszej umowy. Zamawiajacy dopuszcza zlozenie
oswiadczen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow o niezaleganiu z platnoéciami
wobec mich przez Wykonawee lub przez Podwykonawcéw, wylacznie za zgods
Zamawiajgcego wraz z tabelaryczoym zestawieniem wszystkich Podwykonawcéw zgodnie z
ich umowami i statusem ich rozliczen;
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4) potwierdzenia oraz o$wiadczenia okreslone w pkt 3 niniejszego ustepu nie sa wymagane w
przypadku zakoriczenia wykonania zakresu umowy przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce i catkowitego jego rozliczenia.

W przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce

lub dalszego Podwykonawce Zamawiajgcy dokona bezposrednio zaplaty wymagalnego

wynagrodzenia Podwykonawcey lub dalszego Podwykonawey, zgodnie z zaakceptowanymi przez

siebie umowami o podwykonawstwo, Kktorych przedmiotem sg roboty budowlane lub

przediozonymi Zamawiajacemu umowami o podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem sg dostawy

lub nstugi.

W przypadku zgodnego oswiadczenia Wykonawcy i Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawey

Zamawiajacy dokona bezpodrednio zaplaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez sicbie umowami o podwykonawstwo,

ktérych przedmiotem sa roboty budowlane Ilub przediozonymi Zamawiajgcemu umowami o

podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg dostawy lub ushugi.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12 1 13 niniejszego paragrafu, dotyczy wylacznie

naleznodci powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem s roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajgcemu po§wiadezonej za

zgodnos$C z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub

ustugi.

Bezposrednia zaplata wg wust. 12 1 13 niniejszego paragrafu obejmuje wylgcznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawey.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawey zgloszenie w formie

pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12. Termin zglaszania uwag — 8 dni od daty

doreczenia tej informacji do Wykonawcy.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonal bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawey, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaplaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego, co
do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnosc si¢ nalezy, albo

3) dokonad bezpodredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcy,
Jjezeli Podwykonawea lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosd takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezpodredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawey,

o ktérych mowa w wust. 12, Zamawiajacy potraci kwotg wyplaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W sytuacji, o kidrej mowa w ust. 13 ninigjszego paragrafu, kwota zaplacona na rzecz

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zostanie odliczona z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy. Strony ustalajg, iz do tej platnosci zastosowanie majg przepisy art. 921° i n. Kodeksu

cywilnego.

§11

Zamawiajacy nie wyraza zgody na przelew wierzytelno$ci z niniejszej umowy na osobe trzecia.

2. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajacego o zmianie numeru

rachunku bankowego, NIP, REGON, adresu, firmy.
VIII. Rekojmia za wady oraz gwarancja

§12

. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego z tytulu gwarancji i rekojmi za wady

fizyczne w przedmiocie umowy wskazanym w § 1 ust. 2 pkt 1 niniejszej umowy przez okres
.. Iniesiecy.

Okres gwarancji i rekojmi, o ktérym mowa w ust. I niniejszego paragrafu rozpoczyna si¢ z dniem

podpisania protokohu koncowego odbioru robét.
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Wykonawca jest zobowigzany w okresie 36 miesigcy od dnia podpisania protokotu konicowego
odbioru robét do serwisowania wszystkich zamontowanych systeméw technologicznych i urzadzen
wraz z zakupem i dostawg materialéw eksploatacyjnych do serwisowanych elementdw.

Warunki gwarancji stanowia zalgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytulu rgkojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarangji.

IX. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§13

Wykonawca wniost Zamawiajgcemu przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny calkowitej podanej w ofercie

. W WySOKOSCI! v zh (stownie zlotych: .o, ),

do momentu podpisania ninigjszej umowy.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu nalezy wnies¢ na rachunek bankowy Zamawiajgcego.

Whiesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszezef z tytuhy niewykonania

lub nienalezytego wykonania umowy.

Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastapi w nizej podanych wysokosciach i terminach:

1) 70 % wartosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajgcy zwrdci w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokohi koficowego odbioru robot,

2) 30 % wartoSci wniesionego zabezpicczenia Zamawiajgcy zwr6ei w terminie 15 dni po
uplywie okresu rekojmi za wady.

W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub porgczenia, okres ich obowiazywania nie

moze by¢ krétszy niz:

1)z tytuhs nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokotu koficowego
odbioru robdt,

2) ztytulu usunigcia wad i usterek — 15 dni od dnia uplywu okresu rekojmi za wady.

W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowiazywania nie

moze by¢ krétszy niz terminy wskazane w ust. 5 niniejszego paragrafu, z zastrzezeniem

postanowien art. 150 ust. 7 ustawy pzp.

W przypadku przediuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 8 ust. 1

niniejszej umowy, skutkujacego tym, Ze okres obowigzywania gwarancji lub porgczenia byiby

krétszy, anizeli terminy wynikajgee z ust. 5 niniejszego paragrafu, Wykonawca przed dokonaniem

z Zamawiajacym takiej zmiany umowy, zobowigzany jest do przediuzenia okresu obowigzywania

zabezpieczenia w taki sposéb, by po zmianie umowy w zakresie terminu wykonania umowy,

pokrywal si¢ z terminami wynikajacymi z ust. 5 niniejszej umowy i przedlozenia Zamawiajacemu

dokumentu potwierdzajacego takie przedhuzenie.

Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy, Wykonawca zobowiazuje si¢ do przediuzenia wniesionego

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzediuZenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpéznici na 30 dni

przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie

piz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate

kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Zapisy zawarte w ust. 8 i 9 niniejszego paragrafii stosuje sie, jezeli okres na jaki ma zostaé

wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, 2 Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej

niz w pienigdzu, na okres nie krotszy niz 5 lat.

X. Kary umowne
§ 14
Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne za:
1) odstgpienie od umowy fub rozwigzanie umowy, przez Zamawiajacego z powodu okolicznosci,

lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy;
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2) opoinienie w terminie wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 8 ust. | ninigjszej
umowy, W wysokos$ci ...l zt (stownie zlotych: ...l /100}, za
kazdy dzief opéZnienia;

3) opdznienie w usunigciv wad Iub usterek stwierdzonych przy odbiorze koficowym lub w okresie
rekojmi za wady lub w okresie gwarancji - w wysokosci 1 000,00 zI (stownie zlotych: jeden
tysigc 00/100) za kazdy dzien opdznienia, liczone od dnia w ktérym minat termin wyznaczony
przez Zamawiajgcego na usunigcie wad ub usterek;

4} opéinienie w dostarczeniu opracowar, o ktérych mowa w § 7 ust. 2 pkt 28 niniejsze} umowy,
w wysokoécei 500,00 zt (stownie ziotych: pigéset 00/100) za kazdy dzief opdznienia;

5) niedostarczenie w terminie wskazanym w § 7 ust. 2 pkt 2 niniejszej vmowy Harmonogramu
rzeczowo-finansowego lub niedostarczenie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego
poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego aktualizacji - w wysokoéei
500,00 zt (stownie zlotych: pieéset 00/100) za kazdy dzieh zwhoki;

6) wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robot, dostaw lub ushug), kidry nie zostat
zgloszony Zamawiajgcemu zgodnie z postanowieniami § 6 niniejszej umowy, w wysokosci
5 000,00 zt (stownie zlotych: piec tysigcy ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

7) w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, kiérej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokodcei 5 000,00 zt (stownie
ziotych: pigé tysiecy zlotych 00/100) za kazde zdarzenie;

8) w przypadku braku lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 5 000,00 zt (stownie zlotych: pieé tysiecy zlotych
00/100) za kazde zdarzenie, z wylagczeniem sytuacji opisanej w § 10 ust. 13 niniejszej umowy;

9) w przypadku nieprzediozenia po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 5 000,00 zt (stownie zlotych: pieé tysiecy
ziotych 00/100) za kazde zdarzenie;

10) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty

w wysokosci 5 000,00 zt (stownie zlotych: pie¢ tysiecy zlotych 00/100) za kazde zdarzenie;

11) w przypadku opdZnienia w przekazaniu Zamawiajacemu wykazu 0s6b, o ktérym mowa w § 2

ust. 9 niniejszej umowy lub jego aktualizacji, w wysokosci 1 500,00 zt (stownie zlotych: jeden
tysiac pieéset 00/100) za kazdy dzien opGZnienia;

12) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wskazanych w wykazie lub

jego aktualizacji, w wysokosdci 1 500,00 zt (stlownie zlotych: jeden tysigc pigéset 00/100) za
kazdy stwierdzony przypadek liczony za kazdg osobe, dla ktdrej nie przedstawiono w terminie
wymaganych dowodow;

13) w przypadku opdzinienia w przekazaniu dowodow zatrudnienia 0sob wskazanych w wykazie,

o0 ktérym mowa w § 2 ust. 9 ninigjszej umowy, w wysokosci 1 500,00 zt (stownie ziotych: jeden
tysigc pigéset 00/100) za kazdy dzien opdznienia;

14) w przypadku dokonania zmiany Kierownika Budowy wskazanego w § 2 ust. 2 pkt 1 niniejszej

umowy z naruszeniem postanowien § 2 ust. 4 1 5 niniejszej umowy, Wykonawca zaptaci kare

umowng w wysokosci:

a) 5% wartosci wynagrodzenia okre$lonego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy za kazda zmiane,
jezell w kryterium ,,Dodwiadczenie Kierownika Budowy” otrzymat 5 pki;

b) 10% wartosci wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy za kazdg zmiane,
jezeli w kryterium ,,Doéwiadczenie Kierownika Budowy” otrzymat 10 pkt,

15) w przypadku dokonania zmiany Specjalisty wchodzacego w sktad Personelu do obstugi

rozliczeniowo-biurowej budowy z naruszeniem postanowiefi § 2 ust. 4 i 6 niniejszej umowy,
Wykonawca zaplaci kare umowna w wysokodei 10% wartosci wynagrodzenia okreslonego
w § 9 ust. 2 niniejszej umowy za kazds zmiang Specjalisty, jezeli w kryterium ,,Zapewnienie
wyspecjalizowanego personelu do obshugi rozliczeniowo-biurowej budowy™ otrzymat 10 pkt.

W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej karg umowng, Zamawiajgcy zastrzega sobie

prawo dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego.

Roszczenie o zaplate kar umownych z tytulu opdinienia lub zwiloki ustalonych za kazdy

rozpoczety dzien opdznienia lub zwloki staje sie wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien opdznienia lub zwloki - w tym dniu;

2) za kazdy nastepny rozpoczety dzieft opoznienia lub zwloki - odpowiednio w kazdym z tych dni.
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4. W przypadku nieusunigcia wad Jub usterek w terminach wskazanych przez Zamawiajacego
w protokole koficowym odbioru robét lub w okresie gwaranci i rekojmi za wady, Wykonawca
wyraza zgodg na usuni¢cie wad lub usterek na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

5. Wykonawca wyraza zgode na zaplate kar umownych w drodze potracenia z dowolnych naleznodci
przyshugujacych Wykonawcy. Potracenie jest mozliwe przed terminem wymagalnosci naleznoéci
Wykonawcey.

6. Wierzytelnosci z tytutn kar umownych oraz szkéd, wynikajgcych z nienalezytego wykonania
ninigjszej umowy przez Wykonawee Zamawiajacy jest uprawniony do skompensowania
z naleznym Wykonawcy wynagrodzeniem, nawet jesli ktorakolwiek z wierzytelnodci nie jest
Jjeszeze wymagalna. Do kompensaty dochodzi poprzez zlozenie przez Zamawiajgcego Wykonawcy
oswiadczenia o dokonaniu kompensaty wraz z wyjasnieniem podstaw powstania wierzytelnodei po
stronie Zamawiajgcego. Ztozenie takiego oswiadczenie ma skutek zaplaty,

XI. Rozwigzanie wmowy, odstgpienie od umowy
§ 15

1. Zamawiajgcemu przyshiguje prawo jednostronnego rozwiazania umowy ze skutkiem
natychmiastowym, bez wyznaczenia terminu dodatkowego, w nastgpujgcych sytuacjach:

1) gdy Wykonawea bez uzasadniomych przyczyn nie rozpoczat robét albo nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajgcego, zlozonego na pismie;

2) gdy Wykonawca opodznia si¢ badz pozostaje w zwloce z realizacja poszezegéinych prac w
sposOb zagrazajacy terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy;

3) gdy Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem robdt dtuzej niz 7 dni;

4} gdy Wykonawca z nicuzasadnionych przyczyn zaprzestat realizacji rob6t i przerwa ta trwa
dtuzej niz 2 tygodnie;

5) wystgpila konieczno$¢ wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania
bezposredniej zaptaty Podwykonawcey lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 10
ust. 12 niniejszej umowy;

6) w przypadkn, gdy Wykonawca utraci mozliwo$é realizacji zamoéwienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie na zasadach okreslonych w art.
22a ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu - jezeli
w ciggu 7 dniod dnia, w ktérym Wykonawca utracit mozliwo$c realizacji zaméwienia przy
udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaze, 7e proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powolywat sig w trakcie postgpowania o udzielenie zamdéwienia.

2. Zamawiajscy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstapienia od niniejszej umowy z powodu okolicznoscei,

o ktérych mowa w art, 145 ust. 1 ustawy pzp.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo§é rozwigzania niniejsze] umowy z powodu okolicznosci,

o ktorych mowa w art. 145a ustawy pzp.

4. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2 1 3 niniejszego paragrafu Wykonawca moze zadat
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
5. Zaréwno rozwigzanie umowy jak i odstgpienie od umowy, powinno nastapi¢ w formie pisemnej

i powinno zawieraé uzasadnienie.

6. W przypadku rozwiazania umowy lub odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajacego
obcigzaja nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 10 dni od dnia ztozenia o$wiadczenia o rozwigzania umowy Iub odstgpienia od
umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokdt
inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu na dzien rozwigzania umowy lub odstgpienia od
umowy;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w obustronnie uzgodnionym zakresie na swéj koszt,
za wyjatkiem przypadku okre$lonego w ust. 2 i ust. 3 niniejszego paragrafu, o ile odstapienie od
umowy lub rozwiazanie umowy przez Zamawiajgcego nastgpito z powodu okolicznodéci za ktére
Wykonawca nie odpowiada, wéwczas przedmiotowe koszty poniesie Zamawiajacy;

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciggu 14 dni roboczych od zgloszenia;
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4) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 10 dni, usunie z placu budowy urzadzenia
zaplecza budowy.

XH. Zmiana umowy
§16

Wszelkie zmiany tresci niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy na podstawie art. 144 ustawy pzp przewiduje mozliwoéé wprowadzenia zmian do
ninigjszej umowy polegajacych na:

1) zmianie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy;

2) zmianie wynagrodzenia umownego;

3) zmianie sposobu spelnienia $wiadczenia,

4} zmianie 0sob, o ktorych mowa w § 2 ust. 2 - 3 niniejszej umowy.

Zmiany wymienione w ust. 2 niniejszego paragrafu zostang wprowadzone aneksem do niniejszej
UMOWY.

Zmiana terminu wykonania przedmiotu miniejszej umowy, o kidrym mowa w § 8 ust, 1
ninigjszej umowy bedzie mozliwa w sytuacjach, gdy:

1) wystapi opéznienie w przekazaniu terenu budowy, za ktdre nie ponosi odpowiedzialnodci
Wykonawea - mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o okres réwny
opozZnieniu w stosunku do terminu przewidzianego w § 7 ust. I pkt 2 niniejszej umowy,

2) nastgpi wykrycie niewybuchdéw 1 niewypatéw podezas sprawdzenia saperskiego wykonanego
przez Wykonawce (konieczno$é usnigeia niewybuchdéw lub niewypalow) lub natrafienie na
wykopaliska archeologiczne (przeprowadzenia badan archeologicznych) - mozZliwa jest
zmiana ierminu wykonania przedmioiu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajgcych czasu
wstrzymania catosci lub czedei robdt z tego tytuly,

3) wystapi jeden z ponizszych nieprzewidzianych warunkéw realizacjitj.:

a) odkrycie niezinwentaryzowanych obiektdéw,
b} odkrycie niezinwentaryzowanych elementow infrastruktury naziemnej lub podzienmej
{tzw. kolizje),
c} odkrycie wadliwie wykonanych robdt przez poprzednich wykonaweow  (t].
nieobjetych niniejsza umows),
d) koniecznodé usunigeia kolizji z istniejaca infrastruktura naziemna lub podziemna
a nieprzewidziang w dokumentacji projektowej,
i bedzie to miato wplyw na HRF i termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy -~ mozliwa
jest zmiana terminu wykonania przedmiot umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu na
opracowanie projektu oraz uzyskanie odpowiednich zezwolen lub decyzji lub uzgodnies lub
wytycznych lub warunkéw technicznych oraz na wykonanie robdt naprawczych lub
zwigzanych z usunieciem kolizji lub obiektu;

4) wystgpi koniecznodé: zmiany zakresu przedmiotu niniejszej umowy lub wykonania prac
dodatkowych Jub uwzglednienia wplywu innych przedsigwzigé lub dziatafi powiazanych
z przedmiotem niniejszej umowy - mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu
umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajgcych okresuo trwania przeszkody;

5) wystapi koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych, ktdrych nie mozna bylo przewidzied na
etapie wykonania projektéw budowlanych i na etapie uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowe lub innych decyzji, oraz kidre beda mialy wplyw na przedhuzenie terminu wykonania
przedmiotu ninigjszej umowy - mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiot umowy
o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu na uzyskanie odpowiednich zezwoleft lub uzgodnient
Iub wytycznych lub decyzji oraz wykeonanie robdt zamiemnych;

6) wystapig przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym: klesk zywiotlowych, warunkow
atmosferycznych uniemozliwiajgcych ze wzgleddw technologicznych prowadzenie robdt
budowlanych lub przeprowadzenie préb hub sprawdzen lub dokonywanie odbiordw — pomimo
dolozenia przez Wykonawce wszelkich staran, aby roboty mogly zostaé zrealizowane. Na te
okolicznosé Kierownik Budowy sporzadzi wpis do Dziennika Budowy, ki6éry potwierdzi
Inspektor Nadzoru - mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu
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umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajgcych okresu trwania przeszkody z uwzglednieniem rezimu
technologicznego,

7) wystapi okoliczno$¢ lezaca po stronie Zamawiajacego, w szczegélnosei wstrzymania robét
przez Zamawiajacego, konieczno$é usunigcia bledéw lub wprowadzenia zmian w
dokumentagji, nastapi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, postanowien, zezwolen, uzgodnien lub warunkow technicznych,
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu umowy o ilo$é dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catodci lub czesei
Robot oraz  niezbgdnych na uzyskanie odpowiednich decyzji, postanowien, zezwolen,
uzgodniet: lub warunkéw technicznych;

8) wystapi konieczno$¢ wykonania zaméwienia dodatkowego (4. odrebnej umowy), ktére bedzie
miato wplyw na przedhuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy - mozliwa jest zmiana
terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu na wykonanie
zamoéwienia dodatkowego;

9) wystapia gniazda ptasie na drzewach przeznaczonych do wycinki w okresie legowym
(od 1 marca do 31 pazdziemika) oraz pod warunkiem nieuzyskania zgody wlasciwego organu
na odstgpstwo od zakazu dokonania wycinki w tym okresie - mozliwa Jjest zmiana terminu
wykonania ptzemiotu ninniejszej umowy w ilosei dni nie wigkszej niz czas od uzyskania
odmownej decyzji organu do uplywu okresn legowego lub innego okresu zabraniajacego
dokonywania wycinek;

10) w zwigzku ze zmiang sposobu spelnienia §wiadczenia Iub sposobu przeprowadzenia robét lub
wprowadzeniem robdt zamiennych lub ograniczeniem zakresu przedmiotu umowy - mozliwa
jest zmiana terminu wykonania przedmiot umowy (wydhuzenie lub skrécenie) o ilogé dni
nieprzekraczajgcych czasu na na wykonanie robdt zamiennych lub zwigzanych ze zmiang
sposobu spelnienia $wiadczenia lub sposobu przeprowadzenia robot lub ograniczeniem
zakresu przedmiotu umowy.

Zmiapa wynagrodzenia umownego bedzie mozliwa w nastgpujacych przypadkach:

1) nastapi zmiana przepiséw wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy pzp; zmiany te zostang
wprowadzone aneksem do niniejszej umowy;

2} gdy Wykonawca, w toku wykonywania umowy, stanie sie podwykonawca w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ushug (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1221 z pbin. zm.) w zakresie wykonania czgsci robét budowlanych, wéwcezas
Zamawiajgey dokona refakturowania w tym zakresie usfug podwykonawey na rzecz osoby
trzeciej oraz wynagrodzenie zostanie skorygowane o wysoko$é stawki VAT na roboty
budowlane w ww. zakresie;

3) wystapi konieczno$¢ zastosowania rozwigzania projektowego zamiennego, bez ktdrego
wykonanie przedmiotu umowy byloby niemozliwe lub obarczone bledem;

4} wystgpi koniecznosé zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa lub
niedostepnosé na rynku;

5) nastapi konieczno$é zmiany zakresu przedmiotu niniejszej umowy, wykonania prac
dodatkowych, ktérych nie mozna bylo przewidzieé na etapie projektowania, koniecznosdé
uwzglednienia wplywu innych przedsiewzieé lub dziatadi powiazanych z przedmiotem
niniejszej umowy.

- W przypadku zmiany, o ktérej mowa w art. 142 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp wartosé netto

wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sie, a okreslona w aneksie wartoéé brutto wynagrodzenia

zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw.

- W przypadku zmiany, o ktérej mowa w art. 142 ust. 5 pkt 2 ustawy pzp, wynagrodzenie

Wykonawcy ulegnie modyfikacji o wartos¢ zmiany calkowitego kosztu Wykonawey wynikajacego

ze zmiany wynagrodzef za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej o0sGb

bezposrednio wykonujacych zamoéwienie do wysokosci zmienionego minimalnego wynagrodzenia
za pracg albo do wysokosci minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obciazen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

- W przypadku zmiany, o ktérej mowa w art. 142 ust. S pkt 3 ustawy pzp wynagrodzenie

Wykonawcy ulegnie modyfikacji o wartos¢ zmiany catkowitego kosztu Wykonawey, jaki bedzie
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.

12

13.

14,

15

on zobowigzany ponie$¢ przy uwzglednieniu tej zmiany, przy zachowaniu dotychezasowej kwoty
netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych zamdwienie.

W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokodci wplat do pracowniczych planéw
kapitalowych, o ktérych mowa w art. 142 ust. 5 pkt 4 ustawy pzp, wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie modyfikacji o warto$é zmiany cafkowitego kosztu Wykonawcy, Jaki Wykonawca jest
zobowigzany ponie$¢ w obligatoryjnym zakresie okreslonym powszechnic obowiazujgcymi
przepisami prawa.

Zmizana wysokoSci wynagrodzenia, o ktérej] mowa w art. 142 ust. 5 ustawy pzp obowigzywal
bgdzie od podpisania aneksu i bgdzie obejmowaé wyréwnanie za okres od dnia wejscia w zycie
zmian, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 1 niniejszego paragrafu, lecz nie wczesnie] niz od dnia
zlozenia prawidiowego wniosku, o ktérym mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu.

Za wyjatkiem sytuacji, o ktérej mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, wprowadzenie zmian
wysokosel wynagrodzenia wymaga uprzedniego zlozenia przez Wykonawce oswiadezenia wraz z
uzasadnieniem oraz odpowiednimi dowodami potwierdzajacymi wplyw zmian, o ktérych mowa w
ust. 7, 8 1 9 niniejszego paragrafu na wynagrodzenie Wykonawcy.

Zmiana polegajaca na zmianie sposobu speinienia §wiadczenia Iub ograniczeniu zakresn
przedmiotu wmowy, w tym zmiany technologiczne, w szczegolnosci jezeli nastapi(a):

1) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu mnych rozwigzan
technicznych lub materialowych niz wskazane w dokumentacji, w symaaciji gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwiagzan grozifo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy;

2) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa;

3) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych z uwagi na czasowa lub catkowity niedostepnosé materialow
lub technologii (np. zaprzestania produkcji).

Zmiany wskazane w pkt 3 beda wprowadzane wylacznie w zakresie umozliwiajgcym oddanie

przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy moze poniesé ryzyko zwiekszenia

wynagrodzenia z tytulu takich zmian wylacznie w kwocie 1éwnej zwickszonym z tego
powodu kosztom. Kazda ze wskazanych w pkt od 1 do 3 zmian moze byé powigzana

z obniZeniem wynagrodzenia na zasadach okreslonych w ust. 13 niniejszego paragrafu.

W przypadku okreslonym w ust. 5 pkt 2, 3, 4, 5 niniejszego paragrafu Wykonawca wykona wyceneg
ww. robét w formie kosztorysu sporzadzonego metoda szczegblowa, przy zastosowaniu
nastgpujacych nosnikéw cenotworczych wskazanych w publikacji Sekocenbud aktualnego na dzien
sporzadzenia kosztorysu:

— stawka roboczogodziny ,,R” - $rednia dla wojewddztwa zachodniopomorskiego,

— koszty posrednie ,,Kp” (R+S) - érednie dla wojewSdztwa zachodniopomorskiego,

— zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp) — érednie dla wojewddziwa zachodniopomorskiego,

— ceny jednostkowe sprzetu i materialéw (facznie z kosztami zakupu) beda przyjmowane
wedlug Srednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materialéw i sprzetu
zostang przyjgte na podstawie ogélnie dostgpnych katalogéw, w tym réwniez cen
dostawcdw na stronach internetowych, ofert handlowych itp.,

— naklady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Nakladéw Rzeczowych KNR,

W przypadku robot dla kiérych brak nakladéow w KNR, bedzie zastosowana wycena

indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana przez Zamawiajacego.

Roboty niewykonywane lub wykonywane w_ograniczonym zakresie Wykonawca wycetti

zgodnie z kosztorysem ofertowyn.

Zmiana polegajgca na zmianie oséb wymienionych w § 2 ust. 2 i 3 niniejszej umowy,
nastepowac¢ moze zgodnie z § 2 ust. 4 - 6 niniejszej umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca wystgpi z  inicjatywa zmiany albe rezygnacji
z Podwykonawcy, na ktdrego zasoby Wykonawca powolywat sie, na zasadach okre§lonych w art.
22a ust. 1 ustawy pzp w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniv,
Wykonawca obowigzany bedzie wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawea
lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawea powolywal sie w trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia.
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17.

18.

i.

Zmiany do umowy moze inicjowaé zaréwno Zamawiajacy jak i Wykonawca. Wykonawca sklada
pisernny wniosek drugiej stronie, zawierajacy w szczegédlnodei:

- 1) opis propozycii zmiany;

2} uzasadnienie zmiany - faktyczne i prawne wraz ze wskazaniem podstawy prawnej;

3) opis wplywu zmiany na Harmonogram rzeczowo — finansowo i termin wykonania przedmiotu
umowy, z okre$leniem ktérejkolwiek z okolicznosci wskazanej w ust. 4 niniejszego paragrafi,
Jej wplywuna roboty prowadzone przez Wykonawce; Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
okreélenia zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze wskazaniem ust. 4
niniejszego paragrafu oraz z uwzglednieniem zakresu robdt jakie nie byly mozliwie do
wykonania i ich wptywu na pozostate roboty prowadzone przez Wykonawce;

4) opis wplywu zmiany na wysoko$¢é wynagrodzenia umownego wraz z wycenyg wg ust. 13
niniejszego paragrafu.

Wprowadzenie zmian wskazanych w ust. 4, 5, 12 niniejszego paragrafu nastapi aneksem do

niniejsze] umowy sporzadzonym na podstawie Protokohn koniecznodci sporzgdzonego przez

Zamawiajacego.

Wszystkie okolicznodei wymienione w niniejszym paragrafie stanowia katalog zmian, na ktore

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg. Nie stanowia jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej

zgody.

X111 Ubezpieczenie
§17

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$é za wszelkie zdarzenia na terenie budowy oraz za
ewentualne szkody wynikle w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy w zwiazku z
wykonywaniem robot budowlanych i innych prac objetych przedmiotem ninigjszej UTOWY.
Wykonawea jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy do
momentu  jej podpisania polisy ubezpieczenia odpowiedzialnoéei cywilnej
z tytolu prowadzonej dzialalnosci gospodarczej, na sume gwarancyjna nie nizsza niz
3 000 000,00 z (stownie ziotych: trzy miliony 00/100) wraz z potwierdzeniem oplaty
wymagalnych rat skladki ubezpieczeniowej.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej,
spelniajgcego wyZzej wymienione warunki, przez caly okres realizacji przedmiotu umowy.
Jednoczesnie w przypadku wygasnigcia umowy nbezpieczenia odpowiedzialnosci cywilne]
wtrakeie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiazany jest najpézniej w dniu
wygasnigeia  okresu ubezpieczenia przediozyé Zamawiajgcemu, polise  ubezpieczenia
odpowiedzialnosei cywilnej na kolejny okres. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawea
przediozy potwierdzenia optacenia wszystkich wymagalnych skiadek ubezpieczeniowych.

XIV. Postanowienia koncowe
§18

Przetwarzanie danych osobowych z tytuhu realizacji przedmiotowej umowy odbywaé sig bedzie

zgodnie z rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych

1 w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Zamawiajacy, realizujac naloZzony na administratora obowigzek informacyjuy wobec oséb

fizycznych — zgodnie z art. 13 1 14 RODO — informuje, Ze:

1) administratorem danych osobowych jest Gmina Miasto Szczecin ~ Urzad Miasta Szczecin z
siedzibg w Szczecinie, pl. Armii Krajowej,

2) Inspektorem ochrony danych w Gminie Miasto Szczecin ~ Urzad Miasta Szczecin: Dane
kontaktowe: Inspektor ochrony danych: Urzgd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1,
70-456 Szezecin, telefon: 91 42 45 702, e-mail: iod@um.szczecin.pl,
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3) osobie fizycznej, ktérej dane dotyczg przyshiguje prawo zadania od administratora dostepu do
danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania na zasadach okreslonych
w RODO oraz w innych obowigzujacych w tym zakresie przepiséw prawa,

4) osobie fizycznej, ktérej dane dotycza przysluguje prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego — Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iz dane
osobowe przetwarzane sg przez administratora niezgodnie z przepisami RODO,

5) petna tres¢ klauzuli informacyjnej dotyczacej obowiazkéw Administratora — Gminy Miasto
Szezecin — Urzedu Miasta Szczecina zamieszczona jest na stronie BIP, w zakladee ,,Ochrona
danych osobowych/RODO",

6) dane osobowe beda przetwarzane w celu:

a) zawarcia umowy i prawidlowej realizacji przedmiota umowy,

b) przechowywania dokumentacjii na wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione

organy i podmioty,
¢} przekazania dokumentacji do archiwum a nastepnie jej zbrakowania,
7) dane osobowe bedq przetwarzane przez okres realizacji zadania inwestycyjnego pa. ,,Budowa

sali gimnastycznej w Zespole Szkét Elektryezno — Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61
w Szczecinie”, okres rekojmi i gwarancji, okres do uplywu terminu przedawnienia roszezen
oraz  okres archiwizacji zgodny z rozporzgdzeniem Prezesa Rady Ministréw z dnia
18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazéw akt
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwdéw zakladowych.

Wykonawca zobowigzuje si¢, przy przekazywaniu Zamawiajgcemu informacji zawierajacych

dane osobowe (dane osobowe w rozumieniu RODO), kazdorazowo przedstawié oswiadczenie

o spefnieniu obowiazkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO wobec 0séb

fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio Iub posrednio zostaty pozyskane iub

oswiadczenie, Ze zachodzi wylaczenie stosowania obowigzku informacyjnego stosownie do art. 13

ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO. Oswiadczenie, o ktérym mowa powyzej nalezy przedstawiaé

Zamawiajgcemu kazdorazowo przy przekazywaniuv m.in. wykazu oséb zatrudnionych na

podstawie umowy o pracg, waniosku o zmiang 0s6b wskazanych przez Wykonawcee do realizacji

umowy oraz uprawnien budowlanych osdb skierowanych do realizacji umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie poinformowaé, w imieniu Zamawiajacego, wszystkie osoby fizyczne

kierowane do realizacji przedmiotu umowy, ktérych dane osobowe beda przekazywane podczas

podpisania urnowy oraz na etapie realizacji umowy, o:

1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiajgcemu;

2) tresci klauzuli informacyjnej wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu.

Wykonawea w oSwiadezeniu, o ktérym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu o$wiadezy
wypetnienie obowiazku, o ktérym mowa w niniejszym ustepie.
Sprawy sporne rozpatrywane beda przez wiasciwy miejscowo sad w Szezecinie.

Niniejsza umowa stanowi informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 wrzeénia

2001 r. o dostgpie do informacji publicznej i podlega udostgpnieniu na zasadach i w trybie

okres§lonych w ww. ustawie,

Integraing cze$¢ umowy stanowi SIWZ oraz oferta Wykonawcy.

W sprawach nieuregulowanych umowg, maja zastosowanie przepisy ustawy pzp, Pprzepisy

Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiazujace przepisy prawa,

Umowg wraz z zalgeznikiem sporzadzono w czterech jednobrzmiscych egzemplarzach, w tym

po dwa egzemplarze dia kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalacznik nr 1 do umowy nrCRU 19/, .. .o
Warunki gwarancji

Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace polegajace na:

»Budowie sali gimnastycznej w Zespole Szkét Elektryczno—

— Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61 w Szczecinie”
| zobowiazuje si¢ do usunigcia wad, jezeli wady te ujawnig sie w ciggu terminu okreslonego
gwarancja.

1.

10.

11.

12.

Termin udzielonsj gwarancji wynosi: .... miesiecy liczac od dnia podpisania protokoifu
koncowegoe odbioru robot.

Gwarancja obejmuje odpowiedzialno$¢ z tytulu wad tkwiacych w uzytych materiatach
i urzgdzeniach, w wadliwym wykonaniu prac, szkéd powstalych w zwigzku
Z wystgpieniem wad fizycznych oraz wad prawnych,

Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie
od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie
14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie.

W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, lub szkodg
0 bardzo duzych rozmiarach Wykonawca =zobowigzany jest do niezwiocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunigcia zagrozeft iub niedopuszczenia do
powigkszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy drogg emailowa,
a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystagpienie wady.

W przypadku nieusunigcia wad we wskazanym terminie Zamawiajacy moze usungd wady
na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

W wypadku, gdy usunigcie wady bedzie trwato diuze] niz 14 dni lub ze wzgledéw
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten
uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastapito w czasie trwania gwarancit.

Wykonawca zobowigzuje sie w okresie gwarancji do serwisowania wszystkich
zamontowanych systeméw technologicznych i urzgdzenn wraz z zakupem i dostawg
materiatow eksploatacyjnych do serwisowanych elementow.

Sprawy zwigzane z organizowaniem przegladdw serwisowych zamontowanych systeméw
technologicznych i urzagdzen oraz egzekwowaniem usuniecia wad, kidre wystapig w okresie
gwarangcji, w imieniu Zamawiajgcego, prowadzi Uzytkownik obiektu.

Wykonawca zaptaci kary umowne, z tytufu niewykonania lub nienalezytego wykonania
obowigzkow okreslonych w niniejszej Gwarancji, zgodnie z wskazaniem § 14 ust. 1 pkt 3
umowy Nr CRW/ ...l

13. Wykonawca wyraza zgode na zaspokojenie przez Zamawiajgcego roszczen wynikajacych z

kar umownych z zabezpieczenia nalezytego wykonania.

WYKONAWCA:
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