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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 
 
 

ZAMAWIAJ ĄCY: 
 

Gmina Miasto Szczecin – Biuro ds. Zamówień Publicznych 
Urzędu Miasta Szczecin 

Pl. Armii Krajowej 1 
70-456 Szczecin 

(pok. nr 397) 
 

ZAPRASZA DO ZŁO śENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W 
TRYBIE  

 
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

NA USŁUGI 
 
O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA POWY śEJ KWOT OKRE ŚLONYCH W PRZEPISACH 

WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: 
 
„Sporządzenie Studium Wykonalności dla Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla 
Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do złoŜenia 

wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko” 
 
SPIS TREŚCI :  
 
Rozdział I Forma oferty; 
Rozdział II Zmiana, wycofanie i zwrot oferty; 
Rozdział III Oferty wspólne; 
Rozdział IV Jawność postępowania; 
Rozdział V Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, opis 

warunków oraz sposób oceny ich spełniania. Inne dokumenty wymagane w ofercie; 
Rozdział VI Wykonawcy zagraniczni; 
Rozdział VII Termin wykonania zamówienia i rękojmia; 
Rozdział VIII Wadium 
Rozdział IX Wyjaśnienia treści siwz i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania się wykonawców  

z zamawiającym;  
Rozdział X Sposób obliczenia ceny oferty;  
Rozdział XI Składanie i otwarcie ofert; 
Rozdział XII Wybór oferty najkorzystniejszej;  
Rozdział XIII Zawarcie umowy, zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy; 
Rozdział XIV Pouczenie o środkach ochrony prawnej; 
Rozdział XV Opis przedmiotu zamówienia. 
 
Załączniki: 
  Załącznik nr 1 – oferta cenowa; 
  Załącznik nr 2 – oświadczenie; 
  Załącznik nr 3 – wykaz osób i podmiotów przewidzianych do wykonania zamówienia; 
  Załącznik nr 4 – wykaz prac podobnych; 
  Załącznik nr 5 – wzór umowy; 
 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. nr 223, poz. 1655), zwana dalej ustawą. 
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ROZDZIAŁ I  Forma oferty 

 
1. Na ofertę składają się: oferta cenowa oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty (w tym 

oświadczenia, załączniki itp.) zgodnie z rozdziałem V specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia (siwz). 

2. Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami siwz. 
3. Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 1 do siwz. 
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub 

ręcznie długopisem. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone. 
5. Oferta musi być podpisana przez osoby upowaŜnione do składania oświadczeń woli  

w imieniu wykonawcy. UpowaŜnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty  
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, o ile nie 
wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę. 

6. W przypadku, gdy wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona 
poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (wykonawca składa własnoręczny 
podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność”), z zastrzeŜeniem pkt 5 oraz Rozdział III 
pkt 2 niniejszej siwz. JeŜeli do reprezentowania wykonawcy upowaŜnione są łącznie dwie 
lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem 
przez te osoby.  

7. JeŜeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez wykonawcę jest sporządzony  
w języku obcym dokument taki naleŜy złoŜyć wraz z tłumaczeniem na język polski 
poświadczonym przez wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez 
wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę. 

8. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca,  
w których wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane. 

9. Wykonawca składa tylko jedną ofertę.  
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
11. Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.  
12. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 
13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty. 
14. Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, Ŝe: 

1) zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób: Gmina Miasto 
Szczecin – Biuro ds. Zamówień Publicznych, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, 
pok. Nr 397, przetarg nieograniczony, "oferta na Studium wykonalności dla 
Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów " oraz „nie otwierać przed 
dniem 02.12.2008 r., godz. 12.00” - bez nazwy i pieczątki wykonawcy; 

2) koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na wykonawcę, tak aby 
moŜna było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie. 

15. JeŜeli oferta wykonawcy nie będzie oznaczona w sposób wskazany w pkt 14, zamawiający 
nie będzie ponosić Ŝadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty. 
Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za nieterminowe złoŜenie oferty w 
szczególności w sytuacji, gdy oferta nie zostanie złoŜona do pokoju wskazanego w pkt 14 
ppkt 1) lecz wpłynie do kancelarii Urzędu Miasta. 
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ROZDZIAŁ II  Zmiana, wycofanie i zwrot oferty 
 
1. Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany oraz wycofać złoŜoną przez siebie ofertę przed 

terminem składania ofert. 
1) w przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, Ŝe ofertę swą 

wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w rozdziale I pkt 14 ppkt 1) z 
dopiskiem „wycofanie”. 

2) w przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iŜ ofertę swą 
zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za 
sobą konieczność wymiany czy teŜ przedłoŜenia nowych dokumentów – wykonawca 
winien dokumenty te złoŜyć . 
PowyŜsze oświadczenie i ew. dokumenty naleŜy zamieścić w kopercie wewnętrznej i 
zewnętrznej, oznaczonych jak w rozdziale I pkt 14 ppkt 1) i 2) przy czym koperta 
zewnętrzna  powinna mieć dopisek „zmiany”. 

2. Wykonawca nie moŜe wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu 
składania ofert. 

3. Oferty złoŜone po terminie składania zamawiający zwraca wykonawcom bez otwierania, po 
upływie terminu do wniesienia protestu. 

 
ROZDZIAŁ III  Oferty wspólne 

 
1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. 
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 musi znajdować się w ofercie wspólnej 

wykonawców. Pełnomocnictwo musi być złoŜone w oryginale lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez notariusza. 

3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania; zwraca się do 
zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego zamawiający kieruje informacje, 
korespondencję, itp.. 

4. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać 
następujące wymagania: 
1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z siwz;  
2) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej: 

a) dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: odpis z właściwego rejestru albo 
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie 
właściwego naczelnika urzędu skarbowego i z właściwego oddziału ZUS, 
informacja z KRK – składa kaŜdy z wykonawców składających ofertę wspólną  
w imieniu swojej firmy; jeŜeli jednak podmiot występujący wspólnie (spółka 
cywilna) na podstawie odrębnych przepisów, dla celów podatkowych lub 
związanych z ubezpieczeniami jest traktowany jako jeden podmiot (jedna jednostka 
organizacyjna) – dokumenty te powinien złoŜyć niezaleŜnie ten podmiot.  

b) dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, harmonogramy itp. składa 
pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę 
wspólną, 

c) wadium w formie innej niŜ pienięŜna musi być wystawione na wszystkich 
wykonawców składających ofertę wspólną. 
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5. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do 
nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 4 niniejszego rozdziału. 

6. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) wykonawcy składający 
ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, 
zawierającą, co najmniej: 
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego 

swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, 
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 
3) czas obowiązywania umowy, który nie moŜe być krótszy, niŜ okres obejmujący realizację 

zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi. 
 
ROZDZIAŁ IV Jawno ść postępowania 
 
1. Zamawiający prowadzi protokół postępowania. 
2. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu takie jak 

opinie biegłych, oświadczenia, informacje, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i 
informacje składane przez zamawiającego i wykonawców udostępnia się po dokonaniu 
wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaŜnieniu postępowania. Oferty są jawne od chwili 
ich otwarcia. 

3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeŜeli wykonawca, nie później niŜ w terminie 
składania ofert, zastrzegł, Ŝe nie mogą one być udostępniane. 

4. W przypadku zastrzeŜenia informacji wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty 
informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „nie 
udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z 
późniejszymi zmianami)”. 

5. W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeŜe w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy 
przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych 
lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych 
zasadach, jak pozostałe niezastrzeŜone dokumenty. 

 
ROZDZIAŁ V Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu, opis warunków oraz sposób oceny ich spełniania. Inne 
dokumenty wymagane w ofercie. 

 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,  

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, 
5) spełniają następujące warunki dodatkowe: 
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a) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna, Ŝe 
Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeŜeli 
wykaŜe: 

-   minimum jednego specjalistę ds. funduszy unijnych – wykształcenie wyŜsze, co 
najmniej 8 lat doświadczenia przy wdraŜaniu projektów z zakresu ochrony 
środowiska finansowanych ze środków europejskich. Doświadczenie, przy co 
najmniej 2 projektach związanych z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej  
o środki UE, w tym, co najmniej jednej dla instalacji zakładu termicznego 
unieszkodliwiania odpadów o wydajności 150.000 Mg/rok lub większej. 

                   oraz  
- minimum jednego specjalistę ds. infrastruktury gospodarki odpadami – 

wykształcenie wyŜsze techniczne, co najmniej 8 lat doświadczenia zawodowego  
w sektorze gospodarki odpadami, w tym doświadczenie przy przygotowywaniu, 
wdraŜaniu i eksploatacji zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych o wydajności min. 150.000 Mg/rok. 

oraz 
- minimum jednego specjalistę ds. gospodarki odpadami – wykształcenie wyŜsze 

techniczne, co najmniej 8 letnie doświadczenie zawodowe w sektorze gospodarki 
odpadami, w tym doświadczenie przy opracowywaniu koncepcji systemów 
gospodarki odpadami z udziałem metod termicznych oraz doświadczenie zdobyte 
przy projekcie związanym z przygotowywaniem dokumentacji aplikacyjnej dla 
spalarni o wydajności min. 150.000 Mg/rok. 

oraz 
-   minimum jedną osobę odpowiedzialną za część opracowania finansowego – 

wykształcenie wyŜsze ekonomiczne, doświadczenie zawodowe w sektorze 
finansów (w szczególności sporządzaniu i wyliczaniu ocen ekonomicznych 
przedsięwzięć, obliczaniu wskaźników ekonomicznych i finansowych, 
przeprowadzania analiz ekonomicznych, ocen ryzyka itp.) oraz doświadczenie w 
przygotowywaniu minimum 3 projektów, których wartość nie była niŜsza niŜ    
100 000 000 zł. 

oraz 
- minimum jednego specjalistę ds. organizacji i infrastruktury – wykształcenie 

wyŜsze techniczne, co najmniej 5 lat doświadczenia w branŜy gospodarki 
odpadami w zakresie organizacji i zarządzania infrastrukturą, a takŜe  w tworzeniu 
struktury instytucjonalnej i organizacyjnej. 

oraz 
-   minimum jednego specjalistę ds. ochrony środowiska – wykształcenie wyŜsze w 

zakresie ochrony środowiska, co najmniej 5 lat doświadczenia w zakresie ochrony 
środowiska w dziedzinie gospodarki odpadami, w tym doświadczenie w 
sporządzaniu raportów oddziaływania na środowisko, ocen oddziaływania na 
środowisko oraz doświadczenie w prowadzeniu procesu konsultacji społecznych. 

 
b) wykonali naleŜycie w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeŜeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie:  
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-  minimum 1 pracę polegającą na wykonaniu Studium Wykonalności dla 
przedsięwzięcia dotyczącego budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania 
Odpadów o wydajności do 150 000 Mg/rok pracującej w układzie kogeneracji.  

oraz 
-  minimum 1 pracę polegającą na opracowaniu koncepcji systemu gospodarki 

odpadami zawierającej opcję termicznego unieszkodliwiania odpadów dla 
aglomeracji powyŜej 300 000 mieszkańców.  

 
c) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na 

kwotę nie niŜszą niŜ 100 000 zł. 
 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie 
dokumentów złoŜonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA. 
 

2. KaŜdy z wykonawców ma obowiązek złoŜyć następujące oświadczenia i dokumenty 
potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 
1) Oświadczenie wykonawcy, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej 

siwz: 
a) o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1,2,3 ustawy, 
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w 
imieniu wykonawców składających ofertę wspólną. 

b) o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, 
W przypadku składania oferty wspólnej w.w. oświadczenie składa kaŜdy z wykonawców 
składających ofertę wspólna. 

2) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 
Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności, 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie 
wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa kaŜdy z wykonawców 
składających ofertę wspólną. 
W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złoŜyć oddzielne 
zaświadczenia dla kaŜdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę. 

3) Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie 
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i  społeczne, lub 
zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu– wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert. 
W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa kaŜdy z wykonawców 
składających ofertę wspólną. 
W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złoŜyć oddzielne 
zaświadczenia dla kaŜdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę. 

4) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równowaŜne zaświadczenie 
właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie 
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określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4) – 8) ustawy- wystawiona nie wcześniej niŜ 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert. 
W przypadku oferty wspólnej ww. informację składa kaŜdy z wykonawców składających 
ofertę wspólną. 

5) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 
ust 1 pkt 9) ustawy - wystawiona nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert.  
W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację składa kaŜdy z wykonawców 
składających ofertę wspólną. 

6) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej (jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 
lub zgłoszenia do ewidencji działalności), wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert.  
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa kaŜdy z wykonawców 
składających ofertę wspólną. 

7) Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z 
danymi na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 
niezbędnych do wykonania zamówienia a takŜe zakresu wykonywanych przez nie 
czynności według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej siwz.  
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz osób 
i podmiotów. 

8)  Wykaz wykonanych usług (prac podobnych) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem 
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością 
usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania i odbiorców według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej siwz 
oraz dokumenty potwierdzające, Ŝe usługi te zostały wykonane naleŜycie, 

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają 
jeden wspólny ww. wykaz.  

9) Polisa a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, Ŝe 
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności.  
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokumenty składa kaŜdy z wykonawców 
składających ofertę wspólną. 
 

3. Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 
1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; 

W przypadku składania oferty wspólnej naleŜy złoŜyć jeden dokument 
2) odpowiednie pełnomocnictwa; 

Tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku 
składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 

3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć 
zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeŜeli 
wykonawca przewiduje udział podwykonawców); 
W przypadku składania oferty wspólnej naleŜy złoŜyć jeden dokument 

4. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŜą oświadczeń  lub 
dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy złoŜyli dokumenty, o 
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których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym 
terminie, chyba Ŝe mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub 
konieczne byłoby uniewaŜnienie postępowania.  

5. W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niŜ wymagane przez zamawiającego 
(np. materiałów reklamowych i informacyjnych) zaleca się aby stanowiły one odrębną część, 
niezłączoną z ofertą w sposób trwały. Dokumenty takie nie będą podlegały ocenie przez 
zamawiającego. 

 
ROZDZIAŁ VI  Wykonawcy zagraniczni 

 
1. JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale V pkt 2 ppkt 2),3) 5) i 6) siwz 
składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: 
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
2) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne  

i zdrowotne albo, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu. 

3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 
2. JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale V pkt 2 ppkt 4 siwz składa 
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo 
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 
– 8 ustawy. 

3. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 ppkt 1 i 3 oraz pkt 2 , powinny być wystawione nie 
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa 
w pkt 1 ppkt 2 powinien być wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert. 

4. JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt 1 i 2 zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania. Przepis pkt 3 stosuje się odpowiednio. 

 
ROZDZIAŁ VII Termin wykonania zamówienia i r ękojmia  

 
1. Termin wykonania zamówienia: 

1)    ZADANIE A - do 31 maja 2009 r. sporządzenie Studium Wykonalności dla Zakładu 
Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów wraz z kompletem dokumentów 
niezbędnych do złoŜenia wniosku o dofinansowanie z PO IiŚ .  

2)     ZADANIE B - do 30.04.2009 r. sporządzenie wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu 
        lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z niezbędną dokumentacją.  
3)   ZADANIE C - do 31.07.2009 r. opracowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie 

przedsięwzięcia w ramach PO IiŚ wraz z niezbędną, kompletną dokumentacją . 
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2.  Wymagany przez zamawiającego okres rękojmii – 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego 
przedmiotu zamówienia. 

 
ROZDZIAŁ VIII Wadium  

 
1. Wadium naleŜy wnieść w  wysokości 20 000,00 zł w terminie do dnia 02.12.2008 r. do 

godziny 11.30. Decyduje data wpływu środków do zamawiającego. 

2. Wadium moŜe być wnoszone: 

1) w pieniądzu – przelewem na konto depozytowe Urzędu Miasta Szczecin bank PeKaO 
S.A. II/O/Szczecin nr 16 1240 3927 1111 0000 4099 5290, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej (z tym, Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym),  
gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych 
przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2)  ustawy z dnia 9 listopada 2000r. 
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - w kasie wewnętrznej Urzędu 
Miejskiego, pok. nr 126, w poniedziałki w godz. 945 do 1600, a w pozostałe dni tygodnia 
od godz. 915 do 1400. 

3. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji 
ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 

1) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium 
nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze Ŝądanie zamawiającego (beneficjenta 
gwarancji) zawierające oświadczenie, Ŝe zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 3  
bez potwierdzania tych okoliczności,  

2) termin obowiązywania gwarancji, który nie moŜe być krótszy niŜ termin związania ofertą, 

3) miejsce i termin zwrotu gwarancji. 

4. Wadium moŜe być wniesione w jednej lub kilku formach. 

5. Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez 
zamawiającego wykluczony a oferta uznana za odrzuconą. 

6. W ofercie naleŜy wpisać nr konta, na który zamawiający będzie mógł zwrócić wadium lub do 
oferty załączyć upowaŜnienie dla osoby, której zamawiający będzie mógł zwrócić wadium. 

7. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym. 

8. Dyspozycję w zakresie wypłaty wadium wpłaconego w formie pienięŜnej, dla wykonawców, 
których oferty nie zostaną wybrane, zamawiający przekaŜe do właściwego oddziału banku 
wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy i wniesieniu zabezpieczenia naleŜytego 
wykonania umowy przez wykonawcę, którego oferta została wybrana, lecz nie później niŜ 
następnego dnia po zakończeniu związania ofertą. 

9. Dyspozycję w zakresie wypłaty wadium wpłaconego w formie pienięŜnej, dla wykonawcy, 
którego oferta zostanie wybrana, zamawiający przekaŜe do właściwego oddziału banku 
wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy i wniesieniu zabezpieczenia naleŜytego 
wykonania umowy. 
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10. Na wniosek wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zamawiający 
zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia naleŜytego wykonania 
umowy. 

11. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zgłoszeniu pisemnego wniosku przez 
wykonawcę: 
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 
2) który został wykluczony z postępowania, 
3) którego oferta została odrzucona. 

12. JeŜeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci je wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane 
pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 
pieniędzy na rachunek wykonawcy. 

 
ROZDZIAŁ IX Wyja śnienia treści SIWZ i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania 

się wykonawców z zamawiającym  
 
1. Zamawiający urzęduje w następujących dniach (pracujących) i godzinach: 

- poniedziałek od 900 do 1700 
-  wtorek – piątek od 730 do 1530 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca 
przekazują pisemnie, z zastrzeŜeniem pkt 3. 

3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu, przy przekazywaniu 
następujących dokumentów: 
1) pytania i wyjaśnienia dotyczące treści siwz, 
2) modyfikacje treści siwz, 

3) wniosek wykonawcy o przekazanie informacji z otwarcia ofert, o których mowa  
w art. 86 ustawy oraz odpowiedzi zamawiającego, 

4) wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienie treści oferty, 
5) wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienia dotyczące oświadczeń i dokumentów, o których 

mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, 
6) wezwanie kierowane do wykonawców na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy, 
7) informacja o poprawieniu oczywistych omyłek pisarskich oraz omyłek rachunkowych w 

obliczeniu ceny, 
8) oświadczenie wykonawcy w kwestii wyraŜenia zgody na poprawienie omyłek 

rachunkowych, 
9) wniosek zamawiającego o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie terminu związania ofertą 

oraz odpowiedź wykonawcy, 
10) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o wykonawcach, którzy zostali  

z postępowania wykluczeni i wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, 
11) zawiadomienie o uniewaŜnieniu postępowania, 
12) informacje i zawiadomienia kierowane do wykonawców na podstawie art. 181 ustawy. 

4. JeŜeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje faksem, kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania. 
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5. Korespondencja przesłana za pomocą faksu po godzinach urzędowania zostanie 
zarejestrowana w następnym dniu pracy zamawiającego i uznana za wniesioną z datą tego 
dnia. 

6. Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, 
oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między zamawiającym a wykonawcami 
muszą być sporządzone w języku polskim. 

7. Adres do korespondencji jest zamieszczony na pierwszej stronie niniejszej siwz. 
Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane 
wyłącznie na ten adres. 

8. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców. 
9. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest p. Alicja 

Buczkowska – Jóśkowiak, tel. (091) 42 45 355 w godz. 9.00 – 15.00, fax (091) 42 45 440 
(czynny całą dobę). 

10. Wykonawca moŜe zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający 
udzieli niezwłocznie wyjaśnień, chyba Ŝe prośba o wyjaśnienie treści siwz wpłynie do niego 
na mniej niŜ 6 dni przed terminem składania ofert. 

11. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym 
przekazał siwz bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej. 

 
ROZDZIAŁ X Sposób obliczenia ceny oferty 
 
1. Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe. 

2. Podstawą do obliczenia ceny jest zakres prac podany w Rozdziale XV SIWZ. Ponadto  
w cenie naleŜy uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do opracowania przedmiotu 
zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, koszty związane z uzyskaniem 
wszystkich wymaganych opinii, podatek VAT i koszty ubezpieczenia.  

3. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. 

4. Cena musi być wyraŜona w złotych polskich niezaleŜnie od wchodzących w jej skład 
elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie 
wyboru najkorzystniejszej oferty. 

5. Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej  
z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty. 

 
ROZDZIAŁ XI Składanie i otwarcie ofert 

 
1. Ofertę naleŜy złoŜyć w Biurze ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin,  

pok. nr 397, w terminie do dnia 02.12.2008 r., do godz. 11.30. 

2. Za termin złoŜenia oferty uwaŜa się termin jej dotarcia do zamawiającego. 

3. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złoŜenia oferty.  

4. Oferty będą podlegać rejestracji przez zamawiającego. KaŜda przyjęta oferta zostanie 
opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę kalendarzową oraz 
godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one 
przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność. 
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5. Otwarcie ofert odbędzie się w dn. 02.12.2008 r., o godz. 12.00 w Biurze  
ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin, pok. 397.  

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest przeprowadzane przez komisję przetargową 
powołaną Zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecina Nr 440/08 z dnia 09.10.2008 r. 

7. Postępowanie toczyć się będzie z podziałem na część: jawną i niejawną. 

8. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. Następnie zamawiający otworzy koperty z ofertami i ogłosi 
nazwę (firmę) i adres (siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a takŜe informacje 
dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu rękojmi – zawartych  
w ofercie. 

9. Informacje, o których mowa w pkt 8 zamawiający przekaŜe niezwłocznie wykonawcom, 
którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

 
ROZDZIAŁ XII Wybór oferty najkorzystniejszej 

 
1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. 

2. Sposób przyznania punktów w kryterium cena: 
 cena najniŜsza 

  ------------------------------------------------  x 100 pkt x znaczenie  kryterium 100 % 

 cena oferty ocenianej 

3. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. 

4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

5. Zamawiający dokona badania ofert w celu stwierdzenia, czy wykonawcy nie podlegają 
wykluczeniu. W przypadku wykluczenia wykonawcy zamawiający odrzuci jego ofertę. 
Następnie zamawiający dokona oceny, czy oferty wykonawców nie wykluczonych z 
postępowania nie podlegają odrzuceniu.  

6. W toku badania i oceny ofert zamawiający moŜe Ŝądać od wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złoŜonych ofert i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu. 

7. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe 
w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę. 

8. JeŜeli oferta zawierać będzie raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
zamawiający zwróci się w formie pisemnej do wykonawcy o udzielenie w określonym 
terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

9. Oferty nie odrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert 
określonymi w siwz. 

10. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert 
określonych w siwz. 
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11. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, 
którzy złoŜyli oferty o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres tego wykonawcy, 
którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a takŜe nazwy (firmy), siedziby i 
adresy wykonawców, którzy złoŜyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania 
złoŜonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kaŜdym kryterium oceny 
ofert i łączną punktację, 

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i 
prawne, 

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne 

12. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy zamawiający 
uniewaŜnia postępowanie. 

13. O uniewaŜnieniu postępowania zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich 
wykonawców, którzy: 

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia, - w przypadku uniewaŜnienia postępowania przed 
upływem terminu składania ofert, 

2) złoŜyli oferty - w przypadku uniewaŜnienia postępowania po upływie terminu składania 
ofert 

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

14. Zamawiający zwróci wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, 
złoŜone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe 
oraz inne podobne materiały. 

 

ROZDZIAŁ XIII Zawarcie umowy, zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy 
 

1. Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione w celu zawarcia umowy. 
1) Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest skontaktować się  

z zamawiającym w terminie 7 dni od daty przekazania zawiadomienia o wyborze oferty  
i uzgodnić termin podpisania umowy. 

2) Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym 
załącznik nr 5 do niniejszej siwz.  

3) Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych 
w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy), 

4) Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy 
najpóźniej do dnia podpisania umowy. 

2. Termin i miejsce zawarcia umowy. 
Umowa zostanie zawarta w siedzibie zamawiającego zgodnie z art. 94 ustawy. 

Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy. 

1) Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest do 
wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, zgodnie z art. 147 i 150 ustawy 
Prawo zamówień publicznych w wysokości 10% ceny  całkowitej podanej w ofercie. 



Nr sprawy BZP/65/08 

 14 

2) Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy będzie słuŜyło do pokrycia roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy oraz rękojmii. 

3) Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy moŜe być wniesione w: pieniądzu, 
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 
(z tym, Ŝe zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięŜnym), gwarancjach 
bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o 
których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

4) JeŜeli zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu 
zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym. 

5) JeŜeli zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu, 
zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na 
którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz 
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy. 

6) Zabezpieczenie moŜe być wniesione w jednej lub kilku formach. 

7) W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub 
gwarancji ubezpieczeniowej, z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie 
wynikać: 

a) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do wysokości określonej 
w gwarancji kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze Ŝądanie 
zamawiającego zawierające oświadczenie, Ŝe zaistniały okoliczności związane z 
niewykonaniem lub nienaleŜytym wykonaniem umowy, 

b) termin obowiązywania gwarancji,  

c) miejsce i termin zwrotu gwarancji.  

8) Zamawiający moŜe, na wniosek wykonawcy, wyrazić zgodę na zmianę formy wniesionego 
zabezpieczenia pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i nie zmniejszenia jego 
wysokości. 

 

ROZDZIAŁ XIV Pouczenie o środkach ochrony prawnej 
 

1. Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŜe doznać 
uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki 
ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: protest, odwołanie i skarga.  

2. Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku 
zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, 
Wykonawca ma prawo wnieść protest w terminach określonych w ustawie. 

3. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 
4. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot 

nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6. 
5. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego,  

a takŜe zawierać Ŝądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych  
i prawnych uzasadniających wniesienie protestu. 

6. Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie. 
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7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie określonym w art. 184 ust. 2 ustawy, 
jednocześnie przekazując jego kopię zamawiającemu. ZłoŜenie odwołania w placówce 
pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem do Prezesa Urzędu. 

8. Na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienia Krajowej Izby Odwoławczej 
kończące postępowanie odwoławcze przysługuje skarga do sądu. 

 
ROZDZIAŁ XV Opis przedmiotu zamówienia 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest „Sporządzenie Studium Wykonalności dla Zakładu 

Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru 
Metropolitalnego wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do złoŜenia wniosku o 
dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”. 
Kod CPV: 74231300-0 – usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego 

 74131500-1 – analiza moŜliwości wykonania 
 74141520-1 – usługi doradcze w zakresie projektowania. 
 

2. Zakres zamówienia obejmuje: 
„Sporządzenie Studium Wykonalności dla Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania 
Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego wraz z kompletem dokumentów 
niezbędnych do złoŜenia wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko”. 
 
1) Tło przedsięwzięcia. 

 
W związku z koniecznością realizacji zobowiązań Traktatu o Przystąpieniu, oraz Strategii 

wykorzystania Funduszu Spójności1 (FS), a w szczególności zadań wskazanych  
w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami2 został zainicjowany projekt pn. „Budowa Zakładu 
Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”. 
 
Cele projektu są zgodne z osią priorytetową II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni 
ziemi, działanie 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi 
ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych, określoną w Programie Operacyjnym 
Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) finansowaną ze środków Funduszu Spójności.  
 
Niniejsze zamówienie ma na celu przygotowanie kompletnych dokumentów do pozyskania 
dofinansowania środków z Unii Europejskiej (UE) w ramach POIiŚ na budowę, rozbudowę lub 
modernizację infrastruktury systemu gospodarki odpadami. Na przedmiot zamówienia składa się: 
 

                                                           
1 Fundusz Spójności (FS) jest funduszem UE ustanowionym na mocy Rozporządzenia Rady nr 1084/2006  

z dnia 11 lipca 2006 r., które uchyliło Rozporządzenie nr 1164/94 z dnia 16 maja 1994 r. Jego celem jest 

wzmocnienie spójności ekonomicznej i społecznej Wspólnoty na rzecz promowania trwałego rozwoju. FS zapewnia 

wsparcie zadań zgodnie z Art. 161 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Obecnie obowiązujące przepisy 

ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności ustanawia Rozporządzenie Rady nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. 
2 Krajowy Plan Gospodarki Odpadami – Monitor Polski 06.90.946 
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ZADANIE A  - Wykonanie Studium Wykonalności dla Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania 
Odpadów wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do złoŜenia wniosku o dofinansowanie z 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 
 
ZADANIE B  - Sporządzenie wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego wraz z niezbędną dokumentacją. 
 
ZADANIE C - Opracowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie przedsięwzięcia  
w ramach POIiŚ wraz z niezbędną kompletną dokumentacją. 
 
2) Opis projektu  

Wykonanie Studium Wykonalności dla lokalizacji Zakładu Termicznego 
Unieszkodliwiania Odpadów wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do złoŜenia wniosku 
o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko opierać będzie się o 
projekt pt.: „Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego 
Obszaru Metropolitalnego” 

Zamierzeniem Gminy Miasto Szczecin jest realizacja obiektu termicznej utylizacji 
odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Szczecina w ilości ok. 150 tys. ton rocznie, a 
takŜe gotowość do przyjmowania większej ilości odpadów z gmin ościennych funkcjonujących w 
ramach Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.  

Inwestycję tę Gmina Miasto Szczecin planuje wykonać w porozumieniu i współpracy ze 
Spółkami zajmującymi się wytwarzaniem i dystrybucją energii elektrycznej i cieplnej, 
a mianowicie z Zespołem Elektrowni Dolna Odra S.A. (ZEDO S.A.) oraz ze Szczecińską 
Energetyką Cieplną Sp. z o.o.  (SEC Sp. z o.o.). 

Planując inwestycję Gmina Miasto Szczecin zakłada współdziałanie z podmiotami 
gospodarczymi świadczącymi usługi odbierania odpadów komunalnych na podstawie 
stosownych zezwoleń, co zabezpieczy stały strumień odpadów. Kooperacja z podmiotami 
zajmującymi się zagospodarowaniem odpadów komunalnych słuŜyć ma sprawnemu rozwojowi 
systemu obrotu odpadów komunalnych na terenie Szczecina, a takŜe przyczynić się ma do 
efektywnego wdraŜania przepisów i rozwiązań technicznych zgodnie z wymaganiami prawa 
polskiego i Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska, sposobu unieszkodliwiania 
odpadów i innych zagadnień związanych z kształtowaniem i rozwojem gospodarki odpadami 
zwłaszcza dyrektywy 2006/12/WE w sprawie odpadów, dyrektywy 1999/31/WE tzw. 
składowiskowej oraz dyrektywy 1994/62/WE w sprawie odpadów opakowaniowych, szczególnie 
w odniesieniu do: 

a) zapobiegania powstawaniu odpadów; 
b) odzysku surowców i ponownego wykorzystania odpadów lub wykorzystania odpadów, 

jako źródła energii; 
c) zmniejszenia ilości deponowanych na składowiskach odpadów komunalnych; 
d) zmniejszenia ilości odpadów ulegających biodegradacji deponowanych na składowiskach; 
e) bezpiecznego dla środowiska końcowego unieszkodliwiania odpadów. 

Przedsięwzięcie inwestycyjne polegające na budowie obiektu termicznego unieszkodliwiania 
odpadów zostało zapisane w Planie Gospodarki Odpadami dla miasta Szczecina – przyjętego 
Uchwałą Nr XXIII/472/04 Rady Miasta Szczecin w dniu 28 czerwca 2004 r.  
 Dla Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Zamawiający poda lokalizację 
nie później niŜ do 31.01.2009 roku. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych trudności,  
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w szczególności przedłuŜających się negocjacje w kierunku pozyskania akceptacji społecznej, 
termin wskazania przedmiotowej lokalizacji moŜe zostać przesunięty do 01.03.2009 roku. 
3) Lokalizacja. 
Projekt pn. „Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego 
Obszaru Metropolitalnego” realizowany będzie na terenie Miasta Szczecin, a takŜe na obszarze 
określonym w WPGOWZ.  Miasto Szczecin jest gminą mającą status miasta na prawach powiatu. 
Łączna powierzchnia miasta wynosi około 30 163 ha i zamieszkała jest przez około 408 000 osób 
(stan z 2007 r.). 
 
Szczecin leŜy w granicach trzech mezoregionów geograficznych:  

• Doliny Dolnej Odry, która stanowi największą środkową cześć miasta.  
• Wzgórza Szczecińskiego, które tworzą dwa kompleksy: Wzgórza Warszewskie 
            i wysoczyzna morenowa.  
• Równiny Goleniowskiej rozciągającej się wzdłuŜ prawego brzegu Odry  
           i opasującej wschodni brzeg jez. Dąbie. 

Średnie wzniesienie terenu Szczecina wynosi ok. 25 m n.p.m. NajwyŜszymi wzniesieniami są: 
• Bukowiec - 147 m n.p.m. (Góry Bukowe),  
• Wielecka Góra - 131 m n.p.m. (Wzgórza Warszewskie). 

NajniŜej połoŜonym terenem w Szczecinie jest Międzyodrze - 0, 5 do 0,1 m n.p.m.  
Obszary prawnie chronione, znajdujące się w granicach administracyjnych Miasta Szczecina, 
zajmują powierzchnię 1 719,3 ha , co stanowi 5,7% ogólnej powierzchni miasta.  
Na terenie miasta są to: 
Szczeciński Park Krajobrazowy "Puszcza Bukowa" niewielkie powierzchnie depresyjne rzędu 
0,10 m p.p.m.). Park powstał w 1981 r. Obecnie powierzchnia całego Szczecińskiego PK 
"Puszcza Bukowa" wynosi 9 096 ha, a powierzchnia otuliny 11 842 ha. W granicach 
administracyjnych miasta znajduje się fragment tego parku (359 ha, z czego 153 ha w granicach 
Lasów Miejskich. Pozostała część parku wraz z otuliną obejmuje obszar niemal całej gminy Stare 
Czarnowo i częściowo gmin: Gryfino, Kobylanka i Bielice. Park graniczy z prawobrzeŜnymi 
dzielnicami i osiedlami Szczecina (Klucz, śydowce, Podjuchy, Zdroje, Bukowe, Słoneczne, 
Majowe, Nad Rudzianką, Klęskowo, Kijewo, Płonia, Śmierdnica, Jezierzyce). Całość lasów 
Puszczy Bukowej została uznana za lasy ochronne. Puszcza Bukowa jest zwartym kompleksem 
leśnym porastającym pasmo polodowcowych wzgórz morenowych, zwanych Wzgórzami 
Bukowymi i wchodzi w skład Leśnego Kompleksu Promocyjnego, który został utworzony na 
terenie Nadleśnictw Kliniska i Gryfino.  
W granicach parku znajduje się Uroczysko Zdroje, zwane teŜ Parkiem Leśnym - jest to obszar 
w większości zalesiony sosną w połowie XX wieku.  
Do walorów przyrodniczych naleŜy przede wszystkim zaliczyć liczny udział w lasach 
chronionego cisa, który występuje tutaj z samosiewu oraz stanowiska rzadko spotykanych  
i chronionych roślin: bluszcz pospolity (masowo), lepnica zwisła, konwalia majowa oraz 
wiciokrzew pomorski.  
Do walorów krajobrazowych naleŜy tu przede wszystkim malownicze Jezioro Szmaragdowe. 
Jezioro powstało w wyniku wtargnięcia wody do kopalni wapieni kredowych. Cechą 
charakterystyczną jeziora jest rozwijająca się od niedawna strefa szuwarów, zwłaszcza  
w jego północnej części.  
Rezerwaty. 
Rezerwat "Zdroje" - rezerwat florystyczny powołany w 1959 roku, zajmujący powierzchnię 
2,1 ha. Ochroną rezerwatową objęto najcenniejsze fragmenty Parku Leśnego Zdroje ze 
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stanowiskami naturalnie odnawiającego się cisa pospolitego. Stanowiska te mają słuŜyć, jako 
obiekt doświadczalny do badań naukowych nad naturalnym odnawianiem się cisa. Niegdyś  
w miejscu tym znajdował się park Topfera. Obecnie w rezerwacie znajduje się kilkaset okazów 
tego gatunku, a najbardziej okazały egzemplarz, zwany cisem "Warcisława", planuje się uznać za 
pomnik przyrody. 
Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. 
W obszarze Miasta Szczecina znajduje się 7 zespołów przyrodniczo-krajobrazowych  
o łącznej powierzchni 1 157,27 ha. Są to:  

• Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Dolina Siedmiu Młynów i źródła strumienia 
Osówka”, połoŜony w dzielnicy Zachód, o powierzchni 82,0 ha. Celem powołania 
zespołu jest ochrona i odtwarzanie wartości przyrodniczych i estetycznych wyjątkowo 
cennego krajobrazu naturalnego i kulturowego w dolinie Osówki,  
a w szczególności zachowanie w stanie naturalnym obszaru źródliskowego cieków 
Osówka i Bystry Potok.  

• Zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Wodozbiór", połoŜony w dzielnicy Północ  
o powierzchni 65,1 ha, został powołany dla zachowania i odtwarzania walorów 
krajobrazu naturalnego, w szczególności ukształtowania terenu oraz cieków i zbiorników 
wodnych.  

• Zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Zespół Parków Kasprowicza - Arkoński", połoŜony 
w dzielnicy Śródmieście o powierzchni 39,0 ha i w dzielnicy Zachód o powierzchni 
57,8 ha. Powołany został dla ochrony i odtwarzania walorów krajobrazu kulturowego z 
fragmentami krajobrazu naturalnego.  

• Zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Jezierzyce", połoŜony na prawobrzeŜu o powierzchni 
108 ha. Ustanowiony w celu ochrony wartości estetycznych i przyrodniczych cennego 
krajobrazu dolinnego, w strefie ochronnej SzPK "Puszcza Bukowa ".  

• Zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Park Leśny w Strudze " - połoŜony w dzielnicy 
PrawobrzeŜe o powierzchni 11,2 ha. Ustanowiony w celu ochrony i odtworzenia wartości 
estetycznych i przyrodniczych wyjątkowo cennego krajobrazu naturalnego w dolinie rzeki 
Płoni na granicy strefy ochronnej SzPK "Puszcza Bukowa ".  

• Zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Zaleskie Łęgi ", połoŜony w dolinie Odry o 
powierzchni 71,58 ha. Celem powołania tego zespołu jest ochrona cennego ekosystemu 
lasów bagiennych, mającego szczególne znaczenie dla zachowania i ochrony rzadkich 
gatunków roślin i zwierząt.  

• Zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Dębina ". Jest to wyspa oddzielająca rzekę Odrę od 
jeziora Dąbie o powierzchni 780,39 ha, uznana za zespół ze względów estetycznych, 
naukowych, przyrodniczych i dydaktycznych. Celem powołania zespołu jest ochrona 
cennego ekosystemu, mającego szczególne znaczenie dla ochrony rzadkich gatunków 
roślin oraz ginących i zagroŜonych wyginięciem gatunków ptaków drapieŜnych, dla 
których wyspa jest lęgowiskiem.  

 
4) Podstawy wykonania opracowań. 
 

Opracowywania wykonywane w ramach przedmiotowej umowy muszą zostać 
utworzone m.in. w oparciu o następujące dokumenty: 

• Polityka ekologiczna państwa na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy na 
lata 2011-2014, 

• Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010 (KPGO), 
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• Plan Zagospodarowania Województwa Zachodniopomorskiego ( uchwała Sejmiku 
Województwa Zachodniopomorskiego nr XXVI/ 303/05 z dnia 19 grudnia 2005r.), 

• Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami Województwa Zachodniopomorskiego określa 
cele i kierunki działań na lata 2003-2007 z perspektywą na lata 2008-2011 został 
uchwalony przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego 30 kwietnia 2003r. 
(uchwala nr VII/75/03), 

• Strategia Rozwoju Miasta Szczecina, (Uchwała nr I/N/1155/02 Rady Miasta Szczecin z 
dnia 6 maja 2002 r.), 

• Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Szczecin 
(Uchwała Nr IX/278/07 Rady Miasta Szczecina z dnia 14 maja 2007r.), 

• Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2008-2013 ( uchwala nr XVI/435/07 Rady 
Miasta Szczecina z dnia 20 grudnia 2007),  

• Plan gospodarki odpadami dla miasta Szczecina (uchwała Rady Miasta Szczecina Nr 
XXIII/472/04 z dnia 26 czerwca 2004r.), 

• Ocena strategiczna docelowego systemu gospodarki odpadami dla Miasta Szczecina wraz 
z wyborem wariantów lokalizacji Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów 
Komunalnych – Przedsiębiorstwo Usługowe „Południe II” sp. z o.o., Zakład Pracy 
Chronionej, Biuro InŜynierii Środowiska i Rozwoju Technologii, 

• Przewodnik do analizy kosztów i korzyści (EC Guidance for CBA – working document 
no. 4); 

• Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Uszczegółowienie Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko; 

• Wytyczne odnoszące się do zasad tworzenia studium wykonalności w tym  
w szczególności analizy finansowej i ekonomicznej; 

• Projekt Rozporządzenia Komisji (WE) z 8 września 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 
i 88 Traktatu WE uznających niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem. 

• Inne dokumenty formalne np. ustawy, uchwały, programy, podręczniki, instrukcje oraz 
oficjalne opracowania, które dotyczą przedmiotowego tematu i będą pomocne we 
właściwym opracowaniu dokumentów w szczególności studium wykonalności. 

 
Wykonawca bez udziału Zamawiającego pozyska informacje i dane na temat istniejącego 
stanu gospodarki odpadami oraz inne informacje niezbędne do wykonania przedmiotowego 
zamówienia. W przypadku wystąpienia wątpliwości wobec pozyskanych danych 
Wykonawca dokona konsultacji z Zamawiającym. W celu dokonania prawidłowego 
opracowania dokumentów Wykonawca podejmie się współpracy w zakresie pozyskiwania 
danych z firmami, które są w trakcie opracowywania analiz i badań na zlecenie UM 
Szczecin. Wykonawca podczas realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do 
wprowadzania aktualnych danych w ramach realizacji poszczególnych zadań. Wszelkie 
dane i ich źródła muszą być wyraźnie opisane. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest 
przesyłać kopie pism potwierdzających wystąpienia o pozyskanie danych od innych 
podmiotów niŜ UM Szczecin w celu wykonania przedmiotowego opracowania. Wykonawca 
zobowiązany jest wykorzystywać tylko aktualne, najnowsze dokumenty zarówno o zasięgu 
narodowym (np. przepisy UE), krajowym, regionalnym oraz lokalnym. 
 
 
5) ZADANIE A - Opracowanie studium wykonalności 
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Wykonawca opracuje jednolite Studium Wykonalności zgodnie z Wytycznymi 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej3, Ministerstwa Środowiska, 
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dla przygotowania przedsięwzięć do Funduszu Spójności4 
oraz wytycznych dla projektów zgłaszanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko5. Wszystkie podzadania muszą być wykonane zgodnie z aktualnymi wytycznymi 
dotyczącymi przygotowania projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, a w 
szczególności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W celu przygotowania 
studium wykonalności naleŜy w pierwszej kolejności kierować się oficjalnymi wytycznymi i 
informacjami odnośnie sporządzania studium wykonalności, a następnie w dalszej kolejności 
wykonać poniŜej opisane podzadania i odpowiednio ująć je we właściwych rozdziałach studium. 
Wymienione w przedmiotowym Opisie przedmiotu zamówienia podzadania nie stanowią 
zamkniętego spisu i nie naleŜy ich traktować jako jedynych elementów do wykonania. 
Wykonawca opracuje inne elementy studium wykonalności zgodnie z wymogami instytucji 
oceniających projekt (w szczególności uwzględniając aktualny wymagany schemat/zakres 
studium wykonalności). Niezbędny (podstawowy) zakres studium wykonalności dla 
przedsięwzięć inwestycyjnych dotyczących gospodarki odpadami oraz ochrony powierzchni 
ziemi przedstawia załącznik A do niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia. 
 
 
Podzadanie A.1 - Ocena obecnej sytuacji gospodarki odpadami i przeprowadzenie analizy 
braków/potrzeb. 
 

Wykonanie przedmiotowego podzadania ma polegać na ocenie istniejącego systemu 
gospodarki odpadami w zakresie: 

� wypełnienia zadań odnośnie zagospodarowania odpadów komunalnych (zbierania, 
odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania), 

� zgodności z wymogami prawa oraz moŜliwości osiągnięcia celów określonych  
w prawie polskim oraz UE w dziedzinie zagospodarowania odpadów (m.in. osiągnięcie 
poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, poziomów zbierania, 
odzysku i recyklingu zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, redukcji ilości 
składowanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji). 

Rezultatem analizy będzie przygotowanie wymagań i potrzeb inwestycyjnych systemu 
gospodarki odpadam (w tym Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów), które stanowić 
będą podstawę systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Miasta Szczecin, którego 
realizacja umoŜliwi osiągnięcie na wcześniej wymienionym obszarze zgodności  
z wymogami UE i przepisami prawa polskiego oraz umoŜliwi realizację załoŜeń Planów 
Gospodarki Odpadami wszystkich szczebli.  
 
W związku z powyŜszym Wykonawca, powinien przeanalizować i opisać następujące elementy: 
 

                                                           
3 Informacje dostępne na stronie internetowej: www.nfosigw.gov.pl 
4 Informacje dostępne na stronie internetowej: www.funduszspojnosci.gov.pl  
5 Informacje dostępne na stronach internetowych: www.funduszestrukturalne.gov.pl www.ms.gov.pl 

www.mrr.gov.pl 
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Działanie A.1.1 - Otoczenie makroekonomiczne i trendy oraz uwarunkowania społeczno-
ekonomiczne realizacji projektu. 

 
W ramach tego elementu Wykonawca opisze otoczenie makroekonomiczne na poziomie 

krajowym i lokalnym projektu oraz zachodzące lub zakładane trendy  
w gospodarce, które będą stanowić załoŜenia na potrzeby dokonywanych prognoz i analiz  
(min. ekonomicznych, finansowych i społecznych). 

Wykonawca opisze w zarysie politykę i strategię w analizowanym sektorze 
gospodarczym i wykaŜe zgodność projektu z tą polityką (na róŜnych szczeblach). 
Wykonawca przedstawi podstawowe uwarunkowania prawne determinujące przygotowanie  
i realizację projektu oraz omówi przewidywane zmiany przepisów prawnych, które mogą 
wpłynąć na zmianę potrzeb w zakresie instalacji gospodarki odpadami lub przyszły strumień 
odpadów. 
Wykonawca w szczególności uwzględni następujące zagadnienia: 

� Przyszłe wymagania dotyczące ograniczenia składowania odpadów, w tym obowiązek 
redukcji odpadów ulegających biodegradacji o określonych właściwościach i wynikający 
stąd potencjalny wzrost zainteresowania zagospodarowania odpadów komunalnych w 
instalacjach technicznych np. Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w 
szczecińskim systemie gospodarki odpadami w aspekcie wypełnienia przez Gminę 
Miejską Szczecin obowiązku wynikającego z art. 16a ustawy o odpadach znowelizowanej 
ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych 
innych ustaw, moŜliwości uznania części energii odzyskanej z termicznego 
unieszkodliwiania odpadów, jako uzyskiwanej z odnawialnego źródła; 

� Najnowsze trendy widoczne w projekcie nowej dyrektywy ramowej o odpadach 
mówiącej o moŜliwości uznania procesu termicznego unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych jako procesu odzysku, a nie unieszkodliwiania odpadów, 

� Obligatoryjnie wymagane stanowisko Krajowej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania 
na Środowisko w odniesieniu do projektów budowy w Polsce instalacji termicznego 
unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 

� Obecny i przewidywany model opłat za odbiór i unieszkodliwianie odpadów, obejmujący 
wysokość opłat „na bramie” (gate free) i gwarancję dostaw odpadów do instalacji, z 
uwzględnieniem istniejących zakładów utylizacji odpadów komunalnych 
zlokalizowanych w promieniu ok. 150 km od Szczecina oraz obowiązującego porządku 
prawnego (ustawy o odpadach i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) 
oraz kierunki zmian. 

� Obecne opłaty za składowanie odpadów, z uwzględnieniem dodatkowych kosztów 
wynikających z zastosowania bardziej technologicznie i ekologicznie zaawansowanych 
metod unieszkodliwiania odpadów oraz zdolność do pokrywania takich opłat przez 
mieszkańców Szczecina i inne podmioty produkujące odpady.  

� Akceptowalność społeczną proponowanego projektu zarówno w kontekście jego 
oddziaływania na środowisko i warunków Ŝycia mieszkańców (emisja zanieczyszczeń, 
transport odpadów do Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów), jak i 
akceptowalność społeczna opłat przez nich ponoszonych. 
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Działanie A.1.2 - Analiza ilości i składu morfologicznego odpadów powstających na terenie 
objętym projektem. 
 

W ramach tego elementu Wykonawca w pierwszej kolejności dokona analizy  
i weryfikacji wyników monitoringu nagromadzenia, morfologii i właściwości fizyko-
chemicznych (w szczególności wilgotność i właściwości paliwowych) odpadów komunalnych na 
terenie miasta Szczecina. 
 
Wykonawca wykorzysta dla analizy m. in. następujące źródła: 

� Plany Gospodarki Odpadami na wszystkich szczeblach; 
� wyniki badań ilości i struktury odpadów komunalnych Miasta Szczecina opracowanych w 

latach 2002 – 2003 ; 
� Badania morfologiczne odpadów komunalnych z terenu Miasta Szczecin sporządzone 

przez Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych. 
�  „Ocena strategiczna docelowego systemu gospodarki odpadami dla Miasta Szczecin”, 

opracowanie sporządzone przez Przedsiębiorstwo Usługowe „Południe II” . 
 
Wykonawca przedstawi zweryfikowaną lub opracuje, (jeśli dane te nie są dostępne lub są 

niewystarczające) prognozę demograficzną i właściwą prognozę makroekonomiczną dla miasta 
Szczecina, łącznie z ogólnymi tendencjami demograficznymi, prognozami rozwoju 
gospodarczego, planami rozwoju przemysłu, planami rozwoju bazy turystycznej itp. 

Następnie na podstawie danych historycznych i zweryfikowanych lub skorygowanych 
prognoz demograficznych i makroekonomicznych, Wykonawca sporządzi prognozę 
nagromadzenia, morfologii oraz właściwości fizyko-chemicznych powstających odpadów 
komunalnych na terenie Miasta Szczecina. Prognoza ma obejmować okres 25 lat od 2008 do 
2032 roku. 

Prognoza ilości wytwarzanych odpadów ma się opierać na szacunkach czynników rozwoju 
mogących mieć wpływ na wytwarzanie odpadów, a nie na prostej ekstrapolacji wynikającej z 
danych historycznych. 

W oparciu o w/w opracowania i dostępne materiały źródłowe Wykonawca sporządzi 
prognozę ilości, morfologii i właściwości odpadów komunalnych, ze szczególnym 
uwzględnieniem ZTUO. 
WyŜej wymienione prace oraz wskazane prognozy dla odpadów komunalnych naleŜy 
przedstawić w następującym układzie: 
a) źródła wytwarzania; 
b) frakcje odpadów: 

� odpady kuchenne ulegające biodegradacji - domowe odpady organiczne pochodzenia 
roślinnego i zwierzęcego, 

� odpady zielone (z ogrodów i parków), 
� nieopakowaniowe odpady z papieru i tektury, 
� opakowania z papieru i tektury, 
� opakowania wielomateriałowe, 
� tworzywa sztuczne nieopakowaniowe, 
� opakowania z tworzyw sztucznych, 
� tekstylia, 
� szkło nieopakowaniowe, 
� opakowania ze szkła, 
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� metale, 
� opakowania z blachy stalowej, 
� opakowania z aluminium, 
� drewno i materiały drewnopochodne, 
� opakowania z drewna, 
� odpady mineralne 
� drobna frakcja popiołowa, 
� odpady wielkogabarytowe, 
� odpady budowlane, 
� odpady niebezpieczne wytwarzane w grupie odpadów komunalnych. 

W zgodności z Katalogiem Odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, póz. 1206). 
 
Działanie A.1.3 - Opis i ocena istniejącego systemu gospodarki odpadami. 

 
W celu oceny efektywności funkcjonującego systemu gospodarki odpadami na terenie 

objętym projektem Wykonawca dokona przeglądu i oceny istniejących rozwiązań 
instytucjonalnych i infrastrukturalnych w tym szczegółowo przedstawi: 
a) strukturę działania systemu z podziałem odpowiedzialności, kompetencji, współzaleŜności, 

własności itp.; 
b) uregulowania w prawie lokalnym: plany gospodarki odpadami, szczegółowe zasady 

utrzymania czystości i porządku na terenie gminy objętej projektem; 
c) obsługiwany obszar oraz liczbę ludności, jaka jest objęta funkcjonującym systemem 

gospodarki odpadami; 
d) istniejące metody zagospodarowania odpadów: segregacja „u źródła”, sortowanie, 

kompostowanie, odzysk i unieszkodliwianie, przetwarzanie odpadów niebezpiecznych 
wchodzących w strumień odpadów komunalnych, zagospodarowanie odpadów budowlanych i 
wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych, itd.; 

e) obecnie funkcjonujące systemy i instalacje do segregacji, odzysku i unieszkodliwiania 
odpadów w odniesieniu do wydajności, sprawności działania, stanu technicznego, zasad 
utrzymania, wieku, jakości materiałów, dostatecznej efektywności rozwiązań, tzw. „wąskich 
gardeł” itd. W odniesieniu do składowisk naleŜy podać informacje na temat całkowitej 
pojemności, pozostałej pojemności do wykorzystania, systemu monitorowania oraz 
istniejącego wyposaŜenia (odcieki, systemy odgazowania itp.) . W opisie naleŜy uwzględnić 
„dzikie” wysypiska odpadów; 

f) konkurencję na rynku w sektorze odpadowym w odniesieniu do zbierania, odbierania i 
unieszkodliwiania odpadów wraz z listą i charakterystyką wszystkich działających podmiotów 
na szczecińskim rynku gospodarki odpadami, ich strukturę własności, moŜliwości 
przerobowe, potencjał finansowy oraz potencjał rozwojowy; 

g) spełnianie przez istniejące instalacje standardów jakości - naleŜy zbadać zgodność  
z właściwymi standardami jakości i regulacjami prawnymi; 

h) koszty funkcjonowania istniejącego systemu gospodarki odpadami i sposób jego finansowania 
(m. in. opłaty dla uŜytkowników); 

i) ocena stanu monitoringu funkcjonującego systemu gospodarki odpadami. 
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Działanie A.1.4 - Analiza popytu na funkcje związane z zagospodarowaniem odpadów 
komunalnych. 
 

W ramach tego działania Wykonawca w pierwszej kolejności na podstawie prognozy 
nagromadzenia i morfologii odpadów komunalnych oraz analizy istniejącego systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi oszacuje prognozę zapotrzebowania na usługi w zakresie 
gospodarowania odpadami komunalnymi z wyodrębnieniem usług związanych z odbiorem, 
zbieraniem i transportem odpadów komunalnych oraz usług związanych z odzyskiem  
i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych. Prognoza zapotrzebowania na funkcje związane z 
gospodarowaniem odpadami komunalnymi winna uwzględniać obecne i przyszłe wymogi prawa 
(np. w zakresie prawa do odpadów). 

Wykonawca przeprowadzi analizę rynku usług w zakresie gospodarowania odpadami 
wraz z prognozą zmian. Wykonawca dokona oceny wpływu uwarunkowań rynkowych oraz 
reglamentacji administracyjnej na kształtowanie popytu na poszczególne funkcje związane  
z zagospodarowaniem odpadów komunalnych. 

Analiza obejmować musi ewentualną konkurencję pomiędzy istniejącymi i planowanymi 
instalacjami do utylizacji odpadów w promieniu ok. 150 km oraz określać prawdopodobieństwo 
powstania takich instalacji.  

Na podstawie powyŜszych prognoz i analiz Wykonawca określi zasadność termicznego 
unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz sporządzi prognozę moŜliwego strumienia 
odpadów trafiających do tego zakładu. 

 
Działanie A.1.5 - Analiza popytu na energię cieplną. 
 
 W tym działaniu Wykonawca dokona analizy popytu na energię cieplną. Obejmować ona 
powinna m.in. popyt całkowity i bazowy, istniejące instalacje  produkujące energię cieplną, 
informacje o sieci ciepłowniczej, strukturę własności poszczególnych producentów stosowane 
technologie, plany rozwoju. Wykonawca powinien takŜe przewidzieć ewentualne trudności z 
podłączeniem instalacji do sieci ciepłowniczej.  

 
 
Podzadanie A.2. Definiowanie zakresu projektu – analiza opcji. 
 

Celem tego podzadania jest zdefiniowanie zakresu Projektu poprzez określenie  
i przeanalizowanie alternatywnych opcji spełniających określone potrzeby przyszłego systemu 
gospodarki odpadami. WdroŜenie projektu zapewni Gminie Miejskiej Szczecin moŜliwość 
wypełnienia przepisów UE oraz postanowień prawa polskiego, a takŜe wdroŜenia  Krajowego 
Planu Gospodarki Odpadami, Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa 
Zachodniopomorskiego i dla Miasta Szczecina. 

Wykonawca wskaŜe zakres projektu oraz jego komponentów i określi najbardziej 
efektywne z ekonomicznego punktu widzenia rozwiązania techniczne (technologię, wydajność, 
układ lokalizacyjny zapewniający najlepsze wykorzystanie dostępnych terenów wraz z istniejącą 
infrastrukturą), co umoŜliwi osiągnąć cele załoŜone przy formułowaniu zakresu niezbędnych 
komponentów projektu (inwestycji/instalacji). Zalecane komponenty projektu i rozwiązania 
techniczne powinny uwzględniać zarekomendowany w dokumencie pn. „Ocena strategiczna 
docelowego systemu gospodarki odpadami ....” scenariusz dotyczący systemu gospodarki 
odpadami w Szczecinie. Zaproponowany scenariusz zapewni zgodność szczecińskiego systemu 
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gospodarki odpadami z polskimi i unijnymi przepisami dotyczącymi prowadzenia gospodarki 
odpadami w sposób zrównowaŜony i mający szanse na powodzenie.  
 
W tym celu Wykonawca przeprowadzi następujące działania: 
 
Działanie A.2.1 - Analiza wariantowych rozwiązań wraz z rekomendacją. 
 

W ramach wymogów prawnych, ustalonej polityki, zadań wyznaczonych dla gminy, 
planu gospodarki odpadami konieczne jest określenie kilku scenariuszy, które pozwolą na 
dokonanie wyboru najlepszego wariantu. 
Scenariusze takie muszą obejmować: 

� Scenariusz „status quo” - scenariusz utrzymujący istniejący stan rzeczy lub jedynie 
optymalizację wykorzystania istniejących systemów, 

� Inne scenariusze systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które umoŜliwiają 
realizację przyjętych załoŜeń, sporządzane pod kątem róŜnych metod odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów, w tym takie, które przyjmują termiczne przekształcanie 
odpadów jako wiodącą technologię odzysku i unieszkodliwiania oraz takie, które 
przyjmują mechaniczno - biologiczne przekształcanie odpadów jako wiodącą technologię 
odzysku i unieszkodliwiania. 

 
Dla kaŜdego ze scenariuszy Wykonawca zaprezentuje analizę przepływu odpadów 

obejmującą wszystkie etapy gospodarki odpadami od zbierania poprzez transport  
i przekazywanie do odzysku i unieszkodliwiania wszystkich rodzajów odpadów. Analiza 
uwzględni przetwarzanie i odzysk materiałów oraz energii. NaleŜy zaproponować metody 
poprawy efektywności istniejącej sortowni odpadów i dalszą moŜliwość rozwoju systemu. 
Scenariusze muszą być tworzone tak, aby zagwarantować wypełnienie norm  
i przepisów prawa w szczególności w zakresie ograniczania składowania odpadów  
biodegradowalnych i opakowaniowych. Celem jest przygotowanie przejrzystego obrazu 
przyszłych sposobów odzysku/unieszkodliwiania odpadów i potrzebnego sprzętu, w tym stacji 
przeładunkowych, oraz instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów. 
 

Dla kaŜdego ze scenariuszy Wykonawca dokona analizy wpływu proponowanych 
rozwiązań na zmianę charakteru istniejących obiektów i instalacji gospodarowania odpadami. 
W oparciu o zgromadzone informacje oraz przeprowadzone analizy Wykonawca dokona oceny 
zdefiniowanych uprzednio scenariuszy i uzasadnionej rekomendacji jednego z nich  
(w oparciu o zgromadzone informacje oraz przeprowadzone analizy opisane w dokumentach pn. 
„Ocena strategiczna docelowego systemu gospodarki odpadami ....” oraz „Badania 
morfologiczne ...”.   
 

Jednocześnie Wykonawca powinien na podstawie dokonanej analizy zarekomendować 
odpowiednie zmiany w planach gospodarki odpadami oraz w prawie lokalnym, które zapewnią 
spójność rozwiązań oraz właściwe warunki dla wdraŜania rekomendowanego scenariusza. 
 
Działanie A.2.2 - Analiza opcji. 
 

Dla obiektów występujących w wybranym scenariuszu Wykonawca zdefiniuje 
alternatywne opcje techniczne i lokalizacyjne. Definiując opcje, Wykonawca weźmie pod uwagę 
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róŜne rozwiązania technologiczne w procesie unieszkodliwiania odpadów oraz ewentualną 
integrację procesu odzysku energii z istniejącymi obiektami produkcji energii. Wynikiem tej 
analizy będzie rekomendacja wraz z uzasadnieniem wyboru najlepszego wariantu dla 
komponentów projektu, które są przedmiotem studium wykonalności.  
W ramach tej analizy Wykonawca przedstawi równieŜ dowód potwierdzający, Ŝe wybrane opcje 
techniczne, technologiczne i ekonomiczne są właściwe dla realizacji celów projektu.  
 
Działanie A.2.3 - Lokalizacja i technologia. 
 

W tym działaniu Wykonawca opisze lokalizację obiektów objętych projektem, 
uwzględniając infrastrukturę potrzebną do ich realizacji. 
Wykonawca opisze równieŜ zaproponowane środki techniczne/technologię w odniesieniu do 
parametrów kluczowych, takich jak: wydajność, efektywność, zuŜycie energii, koszt 
jednostkowy, itp., w sposób, który pozwoli na jak najlepsze wykorzystanie terenu,  
z uwzględnieniem istniejącego wyposaŜenia, budynków i struktur.  
 
Wykonawca przebada szereg opcji realizacji inwestycji i przygotuje listę kryteriów 
pozwalających wybrać opcję docelową, która po zaakceptowaniu przez Zamawiającego stanowić 
będzie podstawę do wyboru opcji docelowej, podlegającej zatwierdzeniu przez Zamawiającego.  
 
Dla wszystkich obiektów objętych projektem Wykonawca: 

� określi załoŜenia projektowe i zapewni odpowiednią wydajność i poprawność 
zwymiarowania budynków i wyposaŜenia stosownie do obecnego i przewidywanego 
popytu na świadczone usługi i przerób; 

� zagwarantuje, Ŝe wynikiem realizacji projektu będzie zapewnienie zgodności  
z dyrektywami unijnymi i wymaganiami Traktatu Akcesyjnego. 

 
W szczególności Wykonawca rozwaŜy następujące kwestie odnośnie kluczowego obiektu, jakim 
jest ZTPO: 

� Przyszły przepływ odpadów gwarantujący taką ilość ciepła spalania, przy uwzględnieniu 
równieŜ wahań rocznych, która będzie wystarczająca do zapewnienia samorzutnego 
spalania i wykorzystania energii oraz prawidłowe zwymiarowanie obiektu słuŜącego do 
unieszkodliwiania termicznego odpadów, z uwzględnieniem obecnego i przyszłego 
strumienia przepływu odpadów; 

� Przyszłe długoterminowe zapotrzebowanie na funkcjonowanie obiektu,  
z uwzględnieniem przepływu odpadów, prawa własności do strumienia odpadów, 
uregulowania prawnego w zakresie zbierania odpadów, a takŜe obecność innych obiektów 
stanowiących potencjalną konkurencję w stosunku do wysokości pobieranej opłaty „na 
bramie”; 

� Docelową wydajność instalacji określoną w wyniku przeprowadzenia szczegółowej 
analizy szeregu warunków, w tym parametrów technicznych oraz parametrów 
dotyczących terenu wraz z ewentualnymi istniejącymi budynkami lub konstrukcjami, oraz 
pozostałych warunków wynikających z zastosowania planowanego systemu gospodarki 
odpadami dla Miasta Szczecina; 

� Analiza róŜnych opcji w zakresie odzyskiwania energii w zakładzie termicznego 
unieszkodliwiania odpadów, która będzie stanowiła podstawę do określenia, która  
z opcji będzie najwłaściwsza z ekonomicznego punktu widzenia (np. energia elektryczna, 
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energia cieplna i elektryczna, wyłącznie energia cieplna), a takŜe, jaką część energii 
elektrycznej i/lub cieplnej zakład będzie mógł sprzedawać, a jaką część będzie mógł 
wykorzystywać dla własnych potrzeb. Analiza pozwoli równieŜ na weryfikację i ocenę 
ewentualnej konieczności rozbudowy miejskiej sieci ciepłowniczej do granic zakładu, 
warunków sprzedaŜy i dystrybucji ciepła wytwarzanego przez zakład np. istniejące 
elektrociepłownie lub innego operatora. DuŜe znaczenie ma wykonanie realistycznych 
szacunków w zakresie produkcji energii i ciepła, z uwzględnieniem ciepła spalania 
odpadów i wybranych technologii, oraz prawidłowa ocena rynku energii elektrycznej i 
ciepła w perspektywie długofalowej; 

� Analizę i wybór pozostałych kluczowych komponentów technicznych obiektów objętych 
Projektem, np. systemu unieszkodliwiania gazów spalinowych dla zakładu termicznego 
unieszkodliwiania odpadów, w celu zapewnienia wyboru najbardziej odpowiedniej 
technologii zgodnej z standardami zarówno polskimi, jak 
i unijnymi; 

� Analizę i wybór odpowiednich sposobów i kosztów postępowania z pozostałościami (gaz 
spalinowy, ŜuŜel i popiół denny), które będą spełniały wymagania unijne  
i krajowe w sposób ekonomicznie efektywny; 

� Opis instalacji będzie obejmował wszystkie elementy począwszy od bramy wjazdowej do 
zakładu, a takŜe metodę unieszkodliwiania odpadów wtórnych  
i prezentację szacunków dotyczących emisji do powietrza i wody oraz pozostałości po 
przeprowadzeniu spopielania. Wynikiem tej analizy będzie zestawienie parametrów 
technicznych (wyników) dotyczących wszystkich komponentów projektu, wraz  
z bilansem energetycznym, ścieków, pozostałości, schematy logistyczne instalacji 
ilustrujące wewnętrzne i zewnętrzne drogi transportu, itp.; 

 
Działanie A.2.4 - Analiza ilościowa i weryfikacja całkowych kosztów realizacji projektu.  
 
Wykonawca: 

� przedstawi całkowity koszt inwestycji oraz obsługi i utrzymania projektu, w tym koszty 
rekompensat dla mieszkańców sąsiednich terenów (w cenach stałych  
i bieŜących); 

� przedstawi spodziewane koszty remontów kapitalnych lub koszty wymiany środków 
trwałych w okresie realizacji projektu; 

� zapewni, Ŝe przedstawione koszty rzeczywiście odzwierciedlają aktualne ceny i Ŝe 
zostały prawidłowo oszacowane i dobrze udokumentowane. 

 
Koszty realizacji zostaną ustalone w oparciu o zasady szczegółowo opisane i uzasadnione  
w dokumentacji (tj. dane prezentowane w literaturze, informacje uzyskane w trakcie realizacji 
podobnych projektów, oferty cenowe dostawców). Wykonawca jasno określi zastosowany 
sposób szacowania kosztów oraz główne źródła informacji dotyczących kosztorysów. 
 
Te analizy zostaną zaprezentowane dla wybranego scenariusza i będą uwzględniały 
zaproponowane nowe załoŜenia technologiczne. 
 
Działanie A.2.5 - Analiza potencjalnych przychodów z realizacji projektu. 
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NaleŜy oszacować przychody, np. z tytułu opłat „na bramie”, przychody ze sprzedaŜy 
ciepła i/lub energii elektrycznej, itd., uwzględniając aktualne i przewidywane  
w przyszłości warunki rynkowe, dostępność cenową opłat na bramie oraz ewentualną 
konkurencję ze strony innych obiektów. 

Dodatkowo przychody zakładu na bazie porównania cen rynkowych naleŜy oszacować na 
podstawie minimalnych wymaganych przychodów określanych w odniesieniu do analizy 
kosztów działalności.  
 
Podzadanie A.3 - Analiza uwarunkowań instytucjonalnych. 
 

Celem tego podzadania jest opis i ocena obecnego systemu gospodarki odpadami, jak 
równieŜ analiza opcji i propozycja struktury systemu po zakończeniu realizacji projektu. System 
ten musi zapewnić przejrzystą strukturę własności i najefektywniejszy kosztowo sposób 
zarządzania infrastrukturą i odpadami na terenie objętym projektem.  
W ramach tego podzadania najistotniejsze jest określenie przyszłego (ych) operatora (ów) 
infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu. 
Analiza powinna obejmować zarówno strukturę wdroŜeniową projektu – w celu zapewnienia 
moŜliwości budowy obiektu zgodnie z planem, na czas i zgodnie z budŜetem, oraz strukturę 
operacyjną – w celu zapewnienia, Ŝe obiekt w całym okresie uŜytkowania moŜe być obsługiwany 
w sposób pewny i zrównowaŜony. 

Wykonawca, aby osiągnąć w/w cel powinien przeprowadzić następujące analizy: 
 
Działanie A 3.1 - Analiza funkcjonujących przedsiębiorstw wraz z oceną sytuacji 
finansowej. 
 

Działanie to obejmie analizę stanu własności, sytuacji finansowej podmiotów związanych 
z obsługą i eksploatacją odpowiednich obiektów, jak równieŜ systemu opłat za odbiór i 
gospodarowanie odpadami. W ramach tego działania Wykonawca opisze i oceni docelową 
strukturę instytucjonalną usług w sektorze gospodarki odpadami obowiązującą na terenie 
objętym projektem z uwzględnieniem kompetencji w zakresie stanowienia polityki taryfowej. 
Wykonawca oceni stopień wdroŜenia w praktyce zasady Zanieczyszczający Płaci na obszarze 
projektu. 
 
Działanie A 3.2 - Analiza funkcjonowania projektu. 
 

Wykonawca dokona oceny jednostki/jednostek odpowiedzialnych za eksploatację 
istniejącego i przyszłego majątku, w tym wariantu proponowanego przez Zleceniodawcę. 
Wykonawca zaprezentuje strukturę organizacyjną dla całego systemu obsługi gospodarki 
odpadami, z wyszczególnieniem struktury dla ZTPO. W świetle planowanej inwestycji 
Wykonawca powinien ocenić zdolność przedsiębiorstwa do eksploatacji majątku oraz 
zapewnienia świadczenia usług w zakresie gospodarki odpadami  
w zgodzie z przepisami prawa polskiego i UE. 

Ponadto Wykonawca przeanalizuje, czy udzielenie dofinansowania z Funduszu Spójności 
lub innych źródeł dla niniejszego projektu stanowić będzie pomoc publiczną  
w rozumieniu zapisów art. 87 Traktatu Akcesyjnego oraz przepisów prawa polskiego i UE oraz 
zapisów projektu Rozporządzenia Komisji (WE) z 8 września 2007 r. w sprawie stosowania art. 
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87 i 88 Traktatu WE uznających niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem. 
Wykonawca przygotuje, jeśli będzie to konieczne, dokumenty niezbędne do przeprowadzenia 
procedury notyfikacji dla projektów pomocy indywidualnej. 
 
Działanie A 3.3 - Analiza instytucjonalna. 
 
 Wykonawca dokona analizy instytucjonalnej w zakresie problematyki z zaangaŜowaniem 
sektora prywatnego w projekcie (PPP/PFI) wraz ze wskazaniem moŜliwych struktur 
finansowania przedsięwzięcia w  fazie budowy i eksploatacji.  
 
Podzadanie A.4 - Plan wdroŜenia i realizacji projektu. 
 

Celem podzadania jest opracowanie planu realizacji projektu i jego wdroŜenia.  
W ramach tego podzadania Wykonawca zaproponuje plan wdroŜenia projektu oraz szczegółowy 
harmonogram rzeczowo – finansowy wdraŜania i realizacji. Zapisy  
w harmonogramie muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Poszczególne etapy 
oraz inwestycje powinny być pogrupowane w kontrakty w oparciu o ich stan przygotowania i 
podzielone na typy: FIDIC czerwony, Ŝółty lub srebrny. 
Wykonawca przeprowadzi kompleksową analizę porównawczą wariantu realizacji projektu  
w oparciu o kontrakt obejmujący łącznie zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych 
(FIDIC Ŝółty), wariantu, w którym Zamawiający udziela odrębnie zamówienia/ień na 
sporządzenie dokumentacji projektowej i zamówienia/ień na roboty budowlane (FIDIC 
czerwony) lub wariantu, w którym Wykonawca będzie odpowiedzialny za wykonanie 
dokumentacji projektowej, budowę i operowanie obiektem. Rekomendację wariantu wraz  
z uzasadnieniem Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu. 
Wykonawca potwierdzi wykonalność proponowanego harmonogramu realizacji projektu  
w odniesieniu do procedur wymaganych przez odpowiednie przepisy prawa polskiego. Ponadto 
Wykonawca ma oszacować ryzyko w zakresie uzyskiwania odpowiednich pozwoleń, własności 
terenu, dostępu do placu budowy itp. 
Wykonawca przeanalizuje i zaproponuje strukturę odpowiedzialną za wdraŜanie projektu 
(Jednostka Realizująca Projekt) w szczególności poda: umiejscowienie zespołu, liczbę osób 
odpowiedzialnych, zakres ich obowiązków oraz zakres obowiązków przedstawiciela 
Zleceniodawcy (np. kierownik kontraktu), a takŜe koszty związane z wdraŜaniem. Wykonawca 
przeanalizuje zapotrzebowanie na przyszłe usługi konsultantów związane  
z wdraŜaniem projektu oraz oszacuje ich koszty. 
 
Podzadanie A.5 - Analiza finansowa i ekonomiczna. 
 

Celem podzadania jest uŜycie zaaprobowanych przez UE metod kalkulacji finansowania 
inwestycji, wyliczenie wysokości współfinansowania w ramach POIiŚ oraz wyliczenie 
najwaŜniejszych wskaźników ekonomicznych i finansowych, które posłuŜą do oceny projektu 
oraz określenia efektywności finansowej i ekonomicznej projektu. 
 
Wykonawca przeprowadzi niŜej wymienione analizy: 

� analiza finansowa; 
� analiza ekonomiczna; 
� analiza kosztów i korzyści; 
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� analizy ryzyka i wraŜliwości. 
 
Wykonawca dokona ilościowej i jakościowej analizy kosztów i korzyści wybranego scenariusza 
realizacji projektu (uzgodnionego z Zamawiającym). Wszystkie opisywane wcześniej czynniki i 
istotne elementy powinny zostać skwantyfikowane, a obliczenia dokonane w jednej walucie. 
Wyniki mają być przedstawione zgodnie z standardem Analizy Kosztów i Korzyści i 
zaprezentowane w postaci wyliczeń popularnych wskaźników np. NPV, IRR, współczynnik 
kosztów/korzyści.  
 
Wykonawca jest zobowiązany do posługiwania się metodologią analizy kosztów i korzyści 
(CBA) zatwierdzonej przez UE w tym: 

� Przewodnik do analizy kosztów i korzyści6; 
� Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów 

inwestycyjnych, w tym projektów generujących przychód (dokument przygotowany przez 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego). 

Wykonawca powinien takŜe poszukiwać innych publikacji i przewodników publikowanych przez 
instytucje Unii Europejskiej lub Polski Rząd (w szczególności przez ministerstwa związane z 
wdraŜaniem POIiŚ). 
 
Działanie A.5.1 - Analiza Finansowa. 
 

Celem działania jest wyliczenie wysokości grantu i stworzenie struktury finansowania 
projektu zapewniającej jego wykonalność finansową. Ponadto analiza finansowa ma wykazać czy 
projekt jest efektywny z finansowego punktu widzenia, a takŜe, jakie będą przepływy finansowe 
w okresie eksploatowania infrastruktury. Wykonawca dokona analizy finansowej przedsięwzięcia 
zgodnie z Wytycznymi do POIiŚ oraz wskazaniami Komisji Europejskiej określonymi w 
Przewodniku do analizy kosztów i korzyści. 

W ramach tego działania Wykonawca między innymi stworzy model finansowy,  
w oparciu, o który dokona wymaganych analiz „luki finansowej" i rentowności oraz 
wykonalności finansowej dla projektu (oraz jego etapu lub podzadania w przypadku podzielenia 
projektu na etapy lub podzadania), oraz dokona interpretacji uzyskanych wyników. 

Model musi umoŜliwi ć dokonanie wymaganych projekcji za analizowany okres 
sprawozdań finansowych, tj. Rachunku Zysków i Strat (w wariancie porównawczym), Bilansu 
oraz Rachunku przepływów pienięŜnych (metoda pośrednia). W przypadku, rekomendowania 
rozwiązania, w którym Miasto Szczecin będzie pełnić rolę podmiotu współfinansującego 
realizację projektu lub zabezpieczającego kredyty lub poŜyczki zaciągnięte przez inny podmiot 
Wykonawca sporządzi prognozę budŜetu miasta, zdolność uniesienia przez budŜet wszystkich 
kosztów i zagwarantuje moŜliwość zaciągnięcia przez miasto innych poŜyczek i zobowiązań 
finansowych. 

Dodatkowo dla wskazanej struktury finansowania Wykonawca przygotuje Plan Płatności 
zgodnie z Wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla 
przygotowania przedsięwzięć do Funduszu Spójności w sektorze ochrony środowiska. 
 
Analiza finansowa będzie obejmowała następujące aspekty: 

                                                           
6 Przewodnik do analizy kosztów i korzyści (EC Guidance for CBA – working document no. 4) 
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� analizę finansową beneficjenta projektu w zakresie przychodów, wydatków  
i przepływów gotówkowych beneficjenta projektu; 

� dodatkową analizę przychodów z tytułu realizacji projektu, pochodzących z róŜnych 
źródeł; 

� ocenę równowagi finansowej inwestycji w zakresie infrastruktury poprzez ocenę 
zdolności kredytowej Miasta do współfinansowania projektu. 

 
Analiza finansowa projektu powinna być skoncentrowana wokół modelu finansowego 
lustrującego operacje prowadzone w ramach projektu. Model finansowy, o ile jest dostępny w 
zaleŜności od wybranego beneficjenta, będzie oparty na historycznych wynikach finansowych z 
ostatnich trzech lat. 
Model finansowy będzie ilustrował przewidywane wyniki finansowe beneficjenta projektu oraz 
samego projektu w okresie jego realizacji (20 lat) oraz wpływ realizacji projektu na sytuację 
finansową beneficjenta. Taki model musi obejmować: 

� przychody (z wyraźnym podziałem na róŜne strumienie przychodów); 
� koszty (z wyraźnym rozróŜnieniem kosztów stałych i zmiennych); 
� nakłady inwestycyjne (z wydzieleniem zadań realizowanych w ramach projektu 

zaproponowanego do finansowania ze środków unijnych); 
� istniejące i planowane zadłuŜenie i jego spłata zgodnie z przewidywanym 

harmonogramem; 
� strukturę zobowiązań i naleŜności oraz wyniki historyczne; 
� zakładane dofinansowanie wraz z jego konsekwencjami księgowymi i podatkowymi. 

 
Sporządzony model finansowy będzie równieŜ uwzględniał najnowsze wskaźniki finansowe, 
w tym:  

� dostępne załoŜenia makroekonomiczne; 
� dostępne tendencje demograficzne i ekonomiczne Miasta Szczecina; 
� prognozy dotyczące popytu; 
� prognozy dotyczące opłaty na bramie oraz ceny jednostkowej energii i/lub ciepła; 
� koszty realizacji projektu; 
� wpływ realizacji projektu na wysokość przychodu operacyjnego; 
� wpływ realizacji projektu na koszty eksploatacji; 
� konieczność przeprowadzenia konserwacji lub wymiany środków trwałych projektu; 
� dofinansowanie z zewnątrz i jego spłata. 

 
Model finansowy będzie ilustrował historyczne oraz przewidywane wyniki finansowe 
beneficjenta projektu w postaci rachunku zysków i strat, bilansu oraz sprawozdań  
z przepływu środków pienięŜnych. 
 
Model finansowy będzie dostarczał wyniki w postaci współczynników i wskaźników 
niezbędnych do przygotowania projektów zaproponowanych do finansowania ze środków 
wspólnotowych oraz będzie spełniał wytyczne dotyczące przygotowywania takich projektów. W 
szczególności będzie to obejmowało określenie stosownych wydatków w ramach kosztów 
związanych z realizacją projektu; ustalenie „luki” finansowej i określenie poziomu pomocy 
unijnej oraz ustalenia zakresu kosztów kwalifikowanych. 
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Część analizy finansowej studium wykonalności powinna zawierać następujące rozdziały 
(przygotowane na podstawie załoŜeń i wyników modelowania finansowego): 

1. Podsumowanie wyników; 
2. Koszty realizacji projektu (szczegółowe zestawienie inwestycji w ramach kaŜdego  

z określonych zadań/komponentów, koszt i czas ich realizacji), w tym: koszty 
przygotowania, koszty inwestycji w projekt podstawowy, koszty konserwacji  
i wymiany; 

3. ZałoŜenia dotyczące popytu i jego profil; 
4. Przychody (w tym załoŜenia kluczowe, prognoza przychodów); 
5. Koszty eksploatacji, w tym: 

- podatki i opłaty; 

- amortyzacja. 

Wymagania w zakresie kapitału obrotowego: 

1. Analiza finansowa zawierająca podsumowanie załoŜeń, ustalenie wysokości pomocy 
unijnej wyraŜonej w procentach oraz jako wartość nominalna, ustalenie wskaźników 
finansowych i ekonomicznych (FNPV/C, FIRR/C, FNPV/K, FIRR/K); 

2. Plan finansowy (obejmujący finansowanie ze źródeł własnych, dofinansowanie oraz 
finansowanie wierzycielskie) projektu, jak równieŜ określenie potrzeb w zakresie 
finansowania po wdroŜeniu projektu (w przeciągu 20 lat); 

3. Analiza wraŜliwości – Wykonawca określi kluczowe parametry i przeprowadzi badanie 
ich wraŜliwości na podstawie wyników analizy finansowej, w szczególności zmiany w 
zakresie skumulowanych stanów płynności finansowej, wskaźniki FNPV  
i FIRR (będzie to obejmowało, co najmniej całkowite nakłady inwestycyjne, popyt, 
główne pozycje kosztów eksploatacji i konserwacji). 

 

Wykonawca przeprowadzi równieŜ analizę zdolności kredytowej Miasta Szczecina  
w celu sprawdzenia jego zdolności do współfinansowania części z nakładów kapitałowych 
projektu. Będzie to wymagało przygotowania oddzielnego modelu finansowego Miasta, który 
będzie obejmował, co najmniej: 

� wykaz przychodów budŜetowych Miasta za ostatnie 3 lata oraz ich prognozę na następne 
20 lat; 

� wykaz wydatków budŜetowych Miasta za ostatnie 3 lata oraz ich prognozę na następne 20 
lat; 

� wykaz wydatków kapitałowych Miasta za ostatnie 3 lata oraz ich prognozę na następne 20 
lat; 

� absorpcja zadłuŜenia i wykaz kosztów obsługi zadłuŜenia Miasta (kwota główna  
i odsetki) za ostatnie 3 lata, absorpcja zadłuŜenia i koszty obsługi zadłuŜenia w ciągu 
następnych 20 lat; 

� ustalenie nadwyŜki operacyjnej Miasta (róŜnicy pomiędzy przychodami łącznymi  
a wydatkami operacyjnymi); 

� określenie rocznej i skumulowanej wartości płynności finansowej Miasta (nadwyŜka 
operacyjna pomniejszona o koszty obsługi zadłuŜenia, wydatki kapitałowe powiększone o 
kwotę nowego zadłuŜenia + gotówka z roku poprzedniego); 

� Analiza wskaźników obejmująca, co najmniej: współczynnik nadwyŜki operacyjnej do 
kwoty obsługi zadłuŜenia, łącznej kwoty zadłuŜenia niespłaconego do łącznej kwoty 
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przychodów, wysokości nakładów inwestycyjnych do łącznej kwoty przychodów, 
nadwyŜki operacyjnej do łącznej kwoty przychodów; 

� Wykonawca określi równieŜ kluczowe ryzyka związane z realizacją projektu  
z perspektywy UE oraz banków komercyjnych. 

 

Działanie A.5.2. Analiza ekonomiczna. 
 

Wykonawca przeprowadzi analizę ilościowo-jakościową w zakresie kosztów  
i korzyści płynących z zastosowania wybranej opcji. Wykonawca powinien oszacować koszty i 
określić ilościowo korzyści płynące z realizacji projektu. Wszystkie z wymienionych wpływów 
zostaną skwantyfikowane a wszystkie obliczenia muszą być wykonane w tej samej walucie. 
Wyniki zostaną przedstawione w postaci standardowej Analizy Kosztów i Korzyści, w oparciu o 
metody dyskontowe (ENPV, ERR i C/B). Wykonawca powinien zastosować metody Analizy 
Kosztów i Korzyści, zatwierdzone dla projektów finansowanych z funduszy wspólnotowych, w 
tym: 

� Wytyczne WE dotyczące Analizy Kosztów i Korzyści (Dokument roboczy nr 4); 

� Polskie wytyczne dotyczące sporządzania projektów generujących przychód (Wytyczne w 
zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, 
w tym projektów generujących przychód). 

 

Wykonawca wyszuka równieŜ inne podobne publikacje i wytyczne ogłoszone przez Komisję 
Europejską i/lub Rząd Rzeczpospolitej Polskiej. 
 
Działanie A.5.3 - Analiza ryzyka i wraŜliwości. 
 

Model przygotowany przez Wykonawcę musi takŜe zawierać analizę wraŜliwości oraz 
analizę ryzyka projektu, w której zostaną określone kluczowe czynniki instytucjonalne, 
finansowe i ekonomiczne istotne dla finansowej sytuacji gmin i przedsiębiorstw/a odpadowych 
oraz zagroŜenia, jakie dla projektu niosą zmiany czy teŜ zaburzenia tych czynników. Wykonawca 
uwzględni w szczególności: 

� analizę braku akceptowalności społecznej projektu; 
� analizę zmiany wartości opałowej odpadów; 
� analizę zmiany wielkości strumienia i morfologii odpadów (np. rozwaŜenia moŜliwości 

róŜnych scenariuszy dotyczących recyklingu oraz kwestii własności odpadów).  
 
W ramach tego działania Wykonawca opracuje kilka wariantów w celu zbadania wraŜliwości 
projektu na zmiany kluczowych załoŜeń. Wykonawca dokona interpretacji uzyskanych wyników, 
wskaŜe ryzyka oraz sposoby ich ograniczania. 
 
6) Zadanie B - Sporządzenie wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji  

celu publicznego wraz z niezbędną dokumentacją. 
 
1. Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego sporządzony 

będzie zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, póz. 717 z pózn. zm.) 
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2. Wykonawca w ramach udzielonego pełnomocnictwa będzie występował w imieniu 
Zamawiającego w postępowaniu administracyjnym zmierzającym do wydania decyzji  
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

3. Wykonawca zobowiązany jest dokonywać niezbędnych korekt i uzupełnień dokumentów, 
tak, aby były one kompletne i umoŜliwiły uzyskanie w/w decyzji. 

 
7) Zadanie C - Opracowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie przedsięwzięcia w 

ramach POIiŚ wraz z niezbędną kompletną dokumentacją 
 

Wykonawca zrealizuje niniejsze zadanie zgodnie z następującymi wytycznymi: 
1. Wniosek o dofinansowanie projektu z Funduszu Spójności w ramach POIiŚ będzie zgodny  
     z przepisami i wytycznymi regulującymi działanie Funduszu Spójności oraz POIiŚ. 
2. W przypadku zmiany przepisów i wytycznych regulujących tryb aplikowania Wykonawca 
     dokona niezbędnych zmian we wszystkich wymagających tego dokumentach 
     opracowywanych w ramach przedmiotowej umowy. 
3. Do Wniosku do Funduszu Spójności zostaną przygotowane przez Wykonawcę wymagane 
    załączniki, w tym streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych  
    w raporcie o oddziaływaniu projektu na środowisko. 
 
8) Sprawozdawczość i zakres współpracy z Zamawiającym. 
 

Wszystkie sprawozdania muszą być sporządzone w 3 egzemplarzach w języku polskim i 
dostarczone w formie papierowej i elektronicznej do Urząd Miasta Szczecin, na adres osób 
wyznaczonych do kontaktu. 
 
Wymagane sprawozdania: 

1.Sprawozdania Miesięczne z Postępu Prac – mają być przedłoŜone do 5 dnia kaŜdego 
kolejnego miesiąca do momentu dostarczenia Sprawozdania Końcowego i zawierać 
informacje na temat postępów realizacji umowy, tj. zestawienie podjętych działań oraz 
plan działań na miesiąc następny w tym konsultacji z  Wnioskodawcą, opisywać 
napotkane problemy oraz problemy wymagające interwencji Zamawiającego; 

2.Sprawozdanie końcowe – dostarczone 10 dni po odbiorze przedmiotu zamówienia. 
 
Wykonawca zobowiązuje się do przygotowywania prezentacji na temat wykonywanych 
dokumentów w formie elektronicznej i papierowej w języku polskim i angielskim oraz 
prezentacji w/w materiałów na spotkaniach wskazane przez Zamawiającego (m.in.  
z zespołem JASPERS). 
 
Zamawiający zastrzega moŜliwość korekt i weryfikacji harmonogramu prac oraz innych 
opracowywanych dokumentów. 
 
W ramach przedmiotowego zamówienia Zamawiający będzie korzystał z doradztwa eksperta, 
który będzie miał prawo uczestniczyć we wspólnych spotkaniach i uzgodnieniach pomiędzy 
stronami. 
 
W przypadku, gdy Wykonawca pochodzi z poza granic Polski, zobowiązuje się zapewnić osobę/ 
tłumacza do konsultacji z Zamawianym w jego rodzimym języku tj. języku polskim. 
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Wykonawca wyznaczy ze swojego zespołu osobę do kontaktu, która pozostawać będzie do 
dyspozycji Zamawiającego, w celu przeprowadzenia bieŜących konsultacji telefonicznych lub 
drogą elektroniczną (poczta elektroniczna, fax.) i niezwłocznego uzupełnienia / korekty 
opracowanych materiałów, w szczególności Wniosku wraz z wymaganymi załącznikami, 
Studium Wykonalności, raportu o oddziaływaniu na środowisko, do momentu akceptacji 
dokumentów przez instytucje oceniające. Koszty powyŜszych konsultacji i uzupełnień/korekt, 
nie będą stanowić podstaw do naliczania na rzecz Wykonawcy płatności dodatkowych ponad 
zapisaną w umowie wartość zlecenia. 
 
 
9) Podstawowe wymagania, co do struktury Studium Wykonalności (na podstawnie 

informacji z portalu www.funduszestrukturalne.gov.pl). 
 

OŚ PRIORYTETOWA II – GOSPODARKA ODPADAMI I OCHRONA POW IERZCHNI ZIEMI 
 

Zakres studium wykonalności dla przedsięwzięć inwestycyjnych dotyczących gospodarki 
odpadami oraz ochrony powierzchni ziemi (oś priorytetowa II  Gospodarka odpadami  

i ochrona powierzchni ziemi) 
 
l. Podsumowanie danych na temat przedsięwzięcia 

1.1. Wnioskodawcy i promotorzy przedsięwzięcia 
1.2. Podmiot odpowiedzialny za wdroŜenie przedsięwzięcia (Beneficjent) 
1.3. Dane dotyczące przedsięwzięcia 

1.3.1. Tytuł przedsięwzięcia 
1.3.2. Cele przedsięwzięcia 
1.3.3. Opis przedsięwzięcia, w tym zakres rzeczowy 
1.3.4. Wyniki analizy opcji 
1.3.5. Zgodność przedsięwzięcia z Programem Operacyjnym oraz polityką Polski 

i UE w zakresie ochrony środowiska 
1.4. Plan wdroŜenia przedsięwzięcia 

1.4.1. Struktura wdraŜania przedsięwzięcia 
1.4.2. Niezbędne działania instytucjonalne i administracyjne 

 1.4.3. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia 
1.5. Wyniki analizy finansowej 
1.6. Wyniki analizy społeczno-ekonomicznej 
1.7. Wyniki analizy ryzyka i wraŜliwości 
1.8. Analiza wpływu na środowisko 
1.9. Plan finansowania przedsięwzięcia 

1.9.1. Struktura kosztów przedsięwzięcia 
1.9.2. Struktura finansowania przedsięwzięcia 

2. Opis istniejącego systemu odpadowego 
 2.1. Struktura organizacyjna działania systemu odpadowego 
 2.1.1. Struktur organizacyjna z uwzględnieniem podziału kompetencji, 
 współzaleŜności, odpowiedzialności i struktury własności, 
 2.2. Informacja na temat funkcjonujących przedsiębiorstw 
 2.2.1. Krótka historia, forma prawna i struktura własności 
 2.2.2. Istniejąca lub potencjalna konkurencja na rynku oferowanych usług, 
 porównanie cen w przekroju regionalnym i krajowym, obecny udział 
 przedsiębiorstwa w rynku usług wodno-ściekowych 
 2.2.3. Sytuacja finansowa (obejmująca 3 lata wstecz) 
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 2.3. Opis techniczny systemu 
 2.3.1. Parametry ilościowe i jakościowe 
 2.3.2. Stan techniczny budowli i urządzeń 
 2.4. Ocena istniejącego systemu pod kątem zgodności z prawem polskim i UE 
 3. Analiza i prognoza popytu 

3.1. Uwarunkowania społeczno-gospodarcze realizacji przedsięwzięcia 
3.1.1. Struktura i skala działalności gospodarczej w regionie 
3.1.2. Prognozy i strategie rozwojowe dla regionu 
3.1.3. Plan inwestycji gminnych 

3.2. BieŜący i przyszły popyt zgłaszany przez gospodarstwa domowe 
 3.2.1. BieŜący popyt oraz identyfikacja aktualnej liczby odbiorców indywidualnych 

3.2.2. Prognozy jakościowe i ilościowe zapotrzebowania na usługi 3.2.2.1.Prognozy 
demograficzne z uwzględnieniem ruchów migracyjnych 3.2.2.2.Analiza zdolności 
mieszkańców do ponoszenia opłat 
3.2.2.3.Przyszły popyt zgłaszany przez odbiorców indywidualnych 

 z uwzględnieniem cenowej i dochodowej elastyczności popytu 
 3.3. BieŜący i przyszły popyt zgłaszany przez przemysł 
 3.3.1. BieŜący popyt 
 3.3.2. Przyszły popyt 
3.4. BieŜący i przyszły popyt zgłaszany przez podmioty uŜyteczności publicznej i sektor 
 usługowy 
 3.4.1. BieŜący popyt 
 3.4.2. Przyszły popyt 
3.5. BieŜący i przyszły popyt łącznie 
4. Analiza opcji 

4.1. Zakres i metodyka analizy 
4.2. Charakterystyka rozwaŜanych rozwiązań lokalizacyjnych i technologicznych 

4.2.1. Identyfikacja analizowanych rozwiązań 
4.2.2. Szacunki kosztów dla rozwaŜanych opcji 
4.2.3. Finansowe i ekonomiczne porównanie rozwaŜanych opcji 

4.3. Wskazanie najlepszych rozwiązań spośród rozwaŜanych opcji 
5. Analiza instytucjonalna przedsięwzięcia 
 5.1. Charakterystyka rozwaŜanych opcji w zakresie realizacji inwestycji i eksploatacji 
 majątku 
 5.2. Analiza SWOT moŜliwych rozwiązań instytucjonalnych 
 5.3. Wskazanie najlepszych rozwiązań spośród analizowanych opcji instytucjonalnych 
6. Opis projektu 

6.1. Zakres rzeczowy projektu 
6.2. Opis i charakterystyka wybranej technologii 

6.2.1. Podstawowe parametry technologiczne 
6.2.2. Opis podstawowych obiektów i urządzeń 

6.3. Lokalizacja przedsięwzięcia 
6.3.1. Opis lokalizacji przedsięwzięcia, 
6.3.2. Dostępność terenów pod inwestycje, koszty zakupu oraz rekompensat 
6.3.3. Zgodność przedsięwzięcia z miejscowymi planami zagospodarowania 

 przestrzennego 
6.4. Kwalifikowane i niekwalifikowane koszty inwestycyjne projektu ze wskazaniem 

 przyjętej metodyki ich szacowania 
 6.4.1. Koszty przygotowawcze 

6.4.2. Koszty prac budowlano - montaŜowych; wielkość nakładów na majątek trwały 
6.5. Zbiorcze zestawienie zadań budowlanych 
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6.6. Rozwiązania konstrukcyjne i warunki prowadzenia budowy 
6.7. Sposób zagospodarowania produktów ubocznych 

7. Analiza oddziaływania na środowisko 
 7.1. Sposób wdroŜenia przez projekt polityk UE 

7.1.1.Sposób wdroŜenia przez projekt polityki UE w zakresie zrównowaŜonego rozwoju 
7.1.2.Przyczynienie się wdroŜenia projektu do przestrzegania zasady działań 

prewencyjnych 
7.1.3.Sposób wdroŜenia przez projekt zasady zapobiegania zanieczyszczeniom źródła i 

zasady zanieczyszczający płaci 
 7.2. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (OOŚ) 

7.2.1. Klasyfikacja  przedsięwzięcia  pod  kątem  wymogu  przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko w świetle przepisów prawa polskiego i UE 

7.2.2. Stan zaawansowania wymaganych postępowań ws. OOŚ, ocena poprawności 
przeprowadzonych procedur pod kątem zgodności z wymogami Dyrektywy 
97/ll/EC 

7.2.3. Ocena wpływu przedsięwzięcia na obszary Natura 2000 wraz z prezentacją 
przeprowadzonych postępowań administracyjnych 

7.2.4. Dodatkowe  działania  w  zakresie  ochrony  środowiska  (np. audyt środowiskowy, 
zarządzanie środowiskiem, specjalny monitoring środowiska) 

7.2.5. Działania naprawcze związane z negatywnym wpływem przedsięwzięcia na 
środowisko 

7.2.6. Harmonogram przeprowadzenia niezakończonych postępowań ws. OOŚ 
7.3. Spójność  przedsięwzięcia  z  sektorowymi  planami  i  programami  związanymi  z 
wdroŜeniem polityki wspólnotowej lub przepisów dotyczących gospodarki wodno – 
ściekowej 

 7.4. Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko 
7.4.1. Plany  i  programy  podlegające  ocenom oddziaływania na środowisko (zgodnie 

 z Dyrektywą 200l/42/WE), z których wynika realizacja przedsięwzięcia 
7.4.2. Uwzględnienie skutków realizacji  przedsięwzięcia w sporządzonych  prognozach 

oddziaływania planów i programów na środowisko 
8. Plan wdroŜenia i funkcjonowania projektu 
 8.1. Struktura wdraŜania przedsięwzięcia, zestawienie niezbędnych działań, w tym 

instytucjonalnych i administracyjnych w celu wdroŜenia przedsięwzięcia 
8.2. Struktura organizacyjna JRP 
8.3. Koszty wdraŜania przedsięwzięcia 
8.4. Proponowany zakres kontraktów, procedury kontraktowe, harmonogram ogłaszania 

przetargów i podpisywania kontraktów 
8.5. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia oraz plan płatności 
8.6. Opis struktury organizacyjnej i własnościowej po zakończeniu realizacji 

przedsięwzięcia. 
9. Plan finansowania przedsięwzięcia 
 9.1. Struktura i źródła finansowania kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych 
 przedsięwzięcia z podziałem na lata realizacji inwestycji 
 9.2. Przewidywane sposoby i ocena realności pozyskania zabezpieczeń dla zwrotnych 
 źródeł finansowania inwestycji. 
10. Analiza finansowa 

10.1. Przyjęte załoŜenia makroekonomiczne, metodyka analizy 
10.2. Prognoza przychodów i kosztów w analizowanym okresie dla wariantu inwestycyjnego 

i bezinwestycyjnego, projekcja sprawozdań finansowych  
10.2.1. Projekcja kosztów rodzajowych oraz pozostałych przychodów i kosztów 
operacyjnych 
10.2.2.Prognoza przychodów, w tym strategia cenowa 
10.2.3. Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy 
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 10.2.4. Prognoza sprawozdań finansowych 
10.3. ZałoŜenia do analizy luki finansowej i analizy efektywności 
10.4. Obliczenie poziomu wsparcia środkami pomocowymi oraz NPV i IRR 10.5.0cena 
wyników analizy finansowej, sporządzenie analizy wskaźnikowej 

11. Analiza społeczno-ekonomiczna 
11.1. Metodyka analizy 
11.2. Analiza społeczno-ekonomicznych kosztów 
11.3. Analiza społeczno-ekonomicznych korzyści 
11.4. Ekonomiczna stopa zwrotu (ERR) i zaktualizowana ekonomiczna wartość netto (ENPV) 
11.5. Skutki przedsięwzięcia dla zatrudnienia 
11.6. Niemierzalne korzyści i koszty przedsięwzięcia 

12. Analiza wraŜliwości i ryzyka 
 12.1. Analiza wraŜliwości 

12.1.1. Badane zmienne i ich wpływ na odchylenie wskaźników finansowych 
i ekonomicznych 

12.1.2. Zestawienie zmiennych uznanych za krytyczne 
12.1.3. Wartości progowe dla zmiennych krytycznych 

 12.2. Analiza ryzyka 
12.2.1. Analiza ryzyka w odniesieniu do otrzymanych wyników finansowych 
i ekonomicznych 

12.2.1.1. Rozkład prawdopodobieństwa zmiennych krytycznych i wskaźników  
wyników finansowych 

12.2.1.2. Analiza otrzymanych wielkości statystycznych 
12.2.2. Analiza ryzyk formalno-instytucjonalnych 
12.2.3. Analiza ryzyk ekologiczno-technicznych 
12.2.4. Propozycje działań w celu zminimalizowania zidentyfikowanych ryzyk 

 
 
Członkowie komisji przetargowej: 
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