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Załącznik nr 8 do siwz 
 

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE 
 

Nr ..............................  
 

zawarta w dniu ........................... r. w Szczecinie pomiędzy: 
 
 
Gminą Miasto Szczecin – Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka 
z siedzibą 71-883 Szczecin, ul. Kamienna 22, którą reprezentuje: 
Jerzy Lasak  Dyrektor MOW 
zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym  
a 
…………………………………………….z siedzibą w ……………………….., ul. 
………………………., (kod pocztowy), NIP …………………………, REGON 
………………………. wpisaną do ……………………………… 
reprezentowany przez: 
...............................................      –  ..................................................... 
...............................................      –  ...................................................... 
zwane dalej w treści umowy Wykonawcą 
 
Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty 
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na ,,Dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa pożarowego i 
rozbudowa o zewnętrzne schody ewakuacyjne budynku MOW w Szczecinie im. Janusza 
Korczaka”  na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami). 

 
 

I. Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn.: 
,,Dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa pożarowego i rozbudowa o zewnętrzne schody 
ewakuacyjne budynku MOW w Szczecinie im. Janusza Korczaka”  jako przedmiot umowy, 
zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji przetargowej oraz zgodnie z zasadami 
wiedzy technicznej. 
2. Zakres rzeczowy robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy określają: 

1) Dokumentacja projektowa opracowana przez „Patio Pracownia Projektowa” – Bezrzecze, ul. 
Rajska 1, w październiku 2013 r., składająca się z: 

a) projektu wykonawczego tom I Architektura, 
b) projektu wykonawczego tom 2 Konstrukcja, 
c) projektu wykonawczego tom 3 Instalacje sanitarne, 
d) projektu wykonawczego tom 4 Instalacja elektryczna, 

Projekt budowlany zatwierdzony został decyzją o pozwoleniu na budowę nr Nr 1481/13 wydaną 
w dniu 17.10.2013 r. przez Prezydenta Miasta Szczecin. 

2) Specyfikacja Techniczne Wykonania i Odbioru Robót budowlanych, sanitarnych 
i elektrycznych, opracowana przez „Patio Pracownia Projektowa” – Bezrzecze, ul. Rajska 1, 
w październiku 2013 r. 
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3) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 
4) Oferta Wykonawcy. 

 
§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentami wskazanymi w § 1 ust. 2 umowy, nie 
wnosi do nich uwag i uznaje je za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 
2. Przedmiary robót wszystkich branż mają charakter pomocniczy. 
3. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 

 
§ 3 

1. Zamawiającego na terenie budowy reprezentować będzie: 
a) Inspektor Nadzoru mgr inż. Wiesław Rogowski. 

2. Przedstawiciel Zamawiającego działa w granicach umocowania nadanego przez 
Zamawiającego. 

 
§ 4 

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie Kierownik Budowy 
……………………………. posiadający uprawnienia budowlane nr …………………………… 
wydane w dniu ………….. r. Ponadto Wykonawca wskazuje następujących Kierowników 
Robót: 

a) ……………………….. – branża sanitarna; 
b) ……………………….. – branża elektryczna. 
 

§ 5 
1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcy(ów) następujący zakres przedmiotu 
umowy: 

1) ……………………………………………. 
2) ……………………………………………. 

2. W pozostałym zakresie Przedmiot umowy zostanie wykonany własnymi siłami przez 
Wykonawcę. 
3. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców, zawierając 
z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane musi zawierać w szczególności: 

1) zakres robót powierzony Podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą 
wykonania robót objętych umową, 
2) kwotę wynagrodzenia - kwota ta nie może być wyższa, niż wartość tego zakresu robót 
wynikająca z oferty Wykonawcy, 
3) termin wykonania robót objętych umową wraz z harmonogramem, który musi być zgodny 
z harmonogramem robót Wykonawcy, 
4) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty 
budowlanej, 
5) w przypadku powierzenia przez Wykonawcę prac obejmujących przedmiot zamówienia 
Podwykonawcy, termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę za wykonane prace 
Podwykonawcy powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin 
zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez  Zamawiającego (za zakres zlecony 
Podwykonawcy), 
6) zapis umożliwiający Zamawiającemu lub przedstawicielowi Zamawiającego udział 
w odbiorach częściowych jak i końcowym robót wykonanych przez Podwykonawcę. 
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5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedstawić 
Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Nie 
zgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy 
pisemnych zastrzeżeń, uważa sie za akceptację projektu umowy. 
6. Zamawiający, w terminie wskazanym w ust. 5, zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

1) niespełniającej wymagań określonych w niniejszej umowie, 
2) gdy przewidywać będzie termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni. 

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku 
niewykonania obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w kwocie stanowiącej równowartość 5% wynagrodzenia 
przewidzianego w umowie o podwykonawstwo. 
8. Zmiana umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wymaga 
dopełnienia obowiązków opisanych w ust. 3 – 7. Kara umowna, o której mowa w ust. 7 jest 
należna Zamawiającemu również w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej 
za zgodność z oryginałem kopii aneksu do zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jego zawarcia. 
9. Umowa pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą musi zawierać zapisy określone 
w ust.4 niniejszego paragrafu. Załącznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie 
umowy o podwykonawstwo. 
10. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za własne. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań Podwykonawców na 
terenie budowy. 
11. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane Wykonawca na protokołach odbioru częściowego i końcowego opisze zakres oraz 
wartość robót wykonywanych przez Podwykonawców. Uchylanie się Wykonawcy od 
wykonania któregokolwiek z wymienionych obowiązków uprawnia Zamawiającego do odmowy 
odbioru robót lub przyjęcia faktury. 
12. Wraz z każdą fakturą, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dowody 
zapłaty lub oświadczenia Podwykonawców, z którymi zawarł umowy o podwykonawstwo, 
których przedmiotem są roboty budowlane, o niezaleganiu przez Wykonawcę z zapłatą za roboty 
wykonane przez podwykonawców na podstawie umów zaakceptowanych przez Zamawiającego. 
W przypadku niewykonania tego obowiązku Zamawiający, wedle swego wyboru, ma prawo: 

1) powstrzymać się z zapłatą Wynagrodzenia do czasu zapłaty przez Wykonawcę na rzecz 
Podwykonawcy należnego wynagrodzenia lub 
2) dokonać zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy i potrącić równowartość kwoty 
zapłaconej Podwykonawcy z Wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

13. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej Umowy. Wyłączenie, 
o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 
większej niż 50.000 zł. W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w zdaniu 
pierwszym, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w kwocie stanowiącej 
równowartość 5% wynagrodzenia przewidzianego w umowie o podwykonawstwo. 
14. W przypadku umów, o których mowa w ust. 13, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 
dłuższy niż 30 dni, Zamawiający poinformuje o tym wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia 
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do zmiany tej umowy w terminie 14 dni od wezwania, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 
umownej, o której mowa w zdaniu następnym. W przypadku niewykonania obowiązku, 
o którym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 
w kwocie stanowiącej równowartość 5% wynagrodzenia przewidzianego w umowie 
o podwykonawstwo. 
15. Zmiana umowy z Podwykonawcą, z którym Wykonawca zawarł umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi wymaga dopełnienia 
obowiązków opisanych w ust. 13 – 14. Kara umowna, o której mowa w ust. 14 jest należna 
Zamawiającemu również w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii aneksu do zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia jego zawarcia. 
16. Zawarcie przez Podwykonawcę, z którym Wykonawca zawarł umowę o podwykonawstwo, 
umów z dalszym Podwykonawcą wymaga dopełnienia obowiązków opisanych w niniejszej 
umowie dla zawarcia umowy o podwykonawstwo oraz wprowadzenia postanowień dotyczących 
bezpośredniej zapłaty dalszym Podwykonawcom analogicznych, jak opisane w ust. 17 i nast. 
17. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który 
zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 
18. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 17, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 
19. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 
20. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 17. Termin zgłaszania uwag będzie nie 
krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 
21. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 20, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości 
zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 
albo 
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty. 

22. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, o których mowa w ust. 17, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
23. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 17, lub konieczność dokonania bezpośrednich 
zapłat na sumę większą niż 5% wartości Wynagrodzenia może stanowić podstawę do 
odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego. 
24. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania terminowej zapłaty Podwykonawcom, 
z którymi zawarł umowy o podwykonawstwo, a w przypadkach zaistnienia podstaw do 
bezpośredniej zapłaty dalszym Podwykonawcom – do dokonywania terminowej zapłaty dalszym 
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Podwykonawcom. W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia 
należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w kwocie stanowiącej równowartość 5% wynagrodzenia 
przewidzianego w umowie o podwykonawstwo za każdy taki przypadek. 
25. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji 
dotyczących Podwykonawców. 
26. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które 
wykonuje przy pomocy Podwykonawców. 
27. Niezależnie od postanowień wskazanych w niniejszym paragrafie, zamiar wprowadzenia 
Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robót określonego w ofercie, 
Wykonawca powinien w formie pisemnej (dopuszcza się również formę elektroniczną) zgłosić 
przedstawicielowi Zamawiającego z co najmniej 1 - dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody 
Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwi ć Podwykonawcy wejścia na teren budowy 
i rozpoczęcia prac, zaś sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie Wykonawcy 
poczytywane będzie za nienależyte wykonanie umowy. 
28. Za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, który nie został zgłoszony 
Zamawiającemu zgodnie z zapisami ust. 27, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości 5.000,00 zł za każde takie zdarzenie. Powyższa kara wyłącza możliwość naliczenia 
kary wskazanej w § 15 ust. 1 pkt 5 umowy. 

 
 

II. Prawa i obowiązki stron umowy 
 

§ 6  
1. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy i SIWZ, do obowiązków 
Zamawiającego należy: 

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie w terminie do 7 dni od 
podpisania umowy; 
2) przekazanie Wykonawcy, w dniu przekazania terenu budowy: dokumentacji projektowej, 
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz dziennika budowy, 
  dokonanie odbioru końcowego wykonanych robót. 

2. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy i SIWZ, do obowiązków 
Wykonawcy należy: 

1) dostarczenie Zamawiającemu, na moment podpisania umowy, oświadczenia o podjęciu 
obowiązków kierownika budowy, uwierzytelnioną kopię zaświadczenia właściwej izby 
samorządu zawodowego potwierdzającego wpis na listę członków tej izby i uwierzytelniona 
kopię uprawnień budowlanych, 
2) protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy, 
3) dostarczenie Zamawiającemu, w terminie najpóźniej do momentu podpisania umowy, 
kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik nr 4 do umowy oraz szczegółowego 
harmonogramu rzeczowo-finansowego robót (harmonogram rzeczowo-finansowy powinien 
zawierać elementy robót, terminy ich wykonania i wartości - opisane i wyliczone 
w kosztorysie ofertowym), 
4) przeprowadzenie robót przygotowawczych na terenie objętym przedmiotem zamówienia, 
roboty rozbiórkowe, ziemne i porządkowe, 
5) szczelne wygrodzenie miejsca realizacji robót od terenu jednostki oświatowej w sposób 
uniemożliwiający dostęp osób trzecich ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, 
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6) organizacja zaplecza budowy dla potrzeb własnych wraz z zabezpieczeniem dostawy 
mediów niezbędnych dla ich funkcjonowania (zapewnienie dostawy wody, energii 
elektrycznej, odprowadzenia nieczystości), 
7) ustawienie tablicy informacyjnej budowy, zgodnej z przepisami zawartymi 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej, oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r., nr 108, poz.953 z późn. 
zm.), 
8) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
9) zajęcie pasa drogowego (jezdni, chodnika, pobocza), jeżeli zajdzie taka konieczność dla  
zrealizowania przedmiotu umowy, 
10) w przypadku dróg dojazdowych do budowy gdzie obowiązuje zakaz wjazdu pojazdów 
o masie większej niż 3,5 tony uzyskanie zezwolenia od ZDiTM w Szczecinie na wjazd 
pojazdów o większym tonażu, 
11) zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, w szczególności pod 
względem przeciwpożarowym, 
12) oznaczenie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc 
prowadzenia robót, wygrodzenie stref niebezpiecznych - zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, 
13) zapewnienie oznaczenia identyfikatorem osób wykonujących prace, wskazującym firmę, 
na rzecz której działa dana osoba, brak identyfikatora skutkuje naliczeniem kary umownej 
w wysokości 100 zł za każdy taki przypadek, 
14) przeprowadzenie na własny koszt wszystkich prób, pomiarów, sprawdzeń i odbiorów 
przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – 
montażowych, 
15) uzyskanie zatwierdzenia materiałów budowlanych przed wbudowaniem - udzielanego 
przez przedstawiciela Zamawiającego oraz przekazywanie mu na bieżąco certyfikatów na 
znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności wyrobów z polską lub europejską normą, aprobat 
technicznych dla tych materiałów oraz gwarancji producentów dla zamontowanych urządzeń 
i sprzętu i innych dokumentów wymaganych odrębnymi przepisami, 
16) zgłoszenie do sprawdzenia przedstawicielowi Zamawiającego robót ulegających zakryciu 
lub zanikających, 
17) wykonanie na własny koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwość w celu 
sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do 
sprawdzenia przed ich zakryciem, 
18) dostarczenie wraz z montażem i demontażem i wykorzystanie rusztowań i wszelkiego 
rodzaju sprzętu, narzędzi i urządzeń koniecznych do użycia w celu wykonania przedmiotu 
zamówienia, 
19) konieczne do wykonania w celu zrealizowania i oddania do użytkowania przedmiotu 
zamówienia inne roboty podstawowe, pomocnicze i roboty towarzyszące, 
20) usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza itp., po 
zakończeniu robót; 
21) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót i naprawy istniejących nawierzchni 
zniszczonych w wyniku działań Wykonawcy, 
22) dostarczenie Zamawiającemu najpóźniej na dzień dokonania wpisu, o którym mowa 
w § 8 ust. 2 do dziennika budowy dokumentacji odbiorowej: 

a) oświadczenia Kierownika Budowy, zgodnie z  art. 57 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 poz. 40) 
b) dokumentacji powykonawczej potwierdzonej przez Kierownika Budowy z naniesionymi 
i podpisanymi przez Kierownika Budowy, nieistotnymi zmianami w stosunku do 
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zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jeżeli takie wystąpią w trakcie budowy) 
potwierdzonymi podpisem przez Projektanta branżowego, 
c) protokołów odbiorów technicznych (oryginały), 
d) protokołów prób, badań, sprawdzeń i pomiarów (oryginały), 
e) oryginału i kopii dziennika budowy wewnętrznego, 
f) dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, itp.) potwierdzające, że 
wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane 
i stemplowane przez Kierownika Budowy i odpowiednio przez Kierowników Robót 
branżowych). 

23. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach inwestycji robót, wymagające 
wywozu, np. robót ziemnych będą stanowiły własność Wykonawcy. Wykonawca jest wytwórcą 
odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013, 
poz. 21). Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowiązek w pierwszej 
kolejności poddania odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych 
jest on niemożliwy lub nie uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to 
Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. 
Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi 
odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

 
§ 7 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy jeżeli: 
1) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem robót dłużej niż 7 dni, 
2) przerwa w wykonywaniu robót trwa dłużej niż 7 dni, 
3) Wykonawca opóźnia się z wykonywaniem poszczególnych etapów robót powyżej 14 dni 
w stosunku do terminów określonych w harmonogramie. 

2. Postanowienie ust. 1 nie narusza prawa Zamawiającego do odstąpienia od umowy na 
podstawie przepisów kodeksu cywilnego. 
3. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w razie opóźnienia się Wykonawcy 
z wykonywaniem przedmiotu umowy, określonego w § 1 bez wyznaczania dodatkowego 
terminu. 

 
 

III. Termin wykonania  
 

§ 8 
1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na 60 dni kalendarzowych liczonych od dnia 
protokolarnego przekazania terenu budowy. 
2. Za podstawę wykonania przedmiotu umowy w terminie jak w ust. 1 uznaje się wpis 
Kierownika Budowy do dziennika budowy, potwierdzony przez przedstawicieli Zamawiającego, 
o których mowa w § 3, zaświadczający o zakończeniu realizacji przedmiotu umowy. 
3. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokółu odbioru końcowego. 

 
 

IV. Wynagrodzenie Wykonawcy 
 

§ 9 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się w formie ryczałtu na 
kwotę: ……………….…………… zł łącznie z podatkiem VAT (słownie: 
…………………………………………………..), zgodnie z ofertą cenową stanowiącą załącznik 
nr 1 do umowy. Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim ma charakter 
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wynagrodzenia ryczałtowego w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego i obejmuje wszystkie 
koszty niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy. 
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie roboty, których rozmiarów i kosztów 
nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy a koniecznych do wykonania w celu 
umożliwienia użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami. 

 
§ 10 

1. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczki. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zmianie 
siedziby, nazwy podmiotu, nr konta bankowego, nr NIP, REGON i nr telefonu. 
3. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, 
dokonać przelewu wierzytelności z niniejszej umowy na osobę trzecią. 

 
 

V.  Warunki płatno ści 
 

§ 11 
1. Zamawiający przewiduje płatność jednorazową po wykonaniu przedmiotu umowy. 
2. Podstawą zapłaty będzie faktura końcowa wystawiona przez Wykonawcę wobec 
Zamawiającego. 
3. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie potwierdzony przez przedstawicieli 
Zamawiającego protokół końcowego odbioru robót, stwierdzający wykonanie zakresu umowy, 
bez wad i usterek.  
4. W przypadku zatrudnienia Podwykonawców dodatkowo do faktury końcowej Wykonawca ma 
obowiązek załączyć oświadczenie wszystkich Podwykonawców o braku jakichkolwiek 
zobowiązań wynikających z zawartych umów z tymi Podwykonawcami, które stanowi załącznik 
nr 2 do niniejszej umowy lub dowód zapłaty wszystkich należności na rzecz Podwykonawców. 
5. Integralną częścią protokołu odbioru końcowego stanowić będą dokumenty świadczące 
o dopuszczeniu zastosowanych materiałów do obrotu stosowania w budownictwie, oświadczenie 
Kierownika Budowy o zastosowanych materiałach oraz dokument stwierdzający sposób 
zagospodarowania odpadów powstałych po realizacji zamówienia. 
6. Termin płatności faktury końcowej wynosi 16 dni, licząc od daty przyjęcia prawidłowo 
wystawionej faktury przez Zamawiającego. 
7. Płatności będą dokonywane na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze VAT. 
8. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
9. Płatnikiem faktur jest Zamawiający – Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza 
Korczaka. 
10. Zamawiający posiada numer identyfikacji podatkowej NIP 851-200-63-75. 
Adres: 71-883 Szczecin, ul. Kamienna 22. 

 
 

VI.  Rękojmia za wady 
 

§ 12 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu 
umowy przez 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót bez wad 
i usterek. 
2. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na 
przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi 60 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu 
odbioru końcowego robót. 
3. Warunki gwarancji stanowią załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 
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VII.  Zabezpieczenie 
 

§ 13 
 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 
………………… zł (słownie złotych: ……………………………………………………….), tj. 
10% ceny całkowitej brutto, podanej w ofercie cenowej, najpóźniej w dniu podpisania umowy. 
2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wnieść na rachunek bankowy wskazany przez 
Zamawiającego - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w PKO B.P. nr 

konta 84 1020 4795 0000 9002 0302 5871. 
2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie ....................................................................... 
3. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowych lub 
ubezpieczeniowych, winny być zgodne z zapisami niniejszej umowy. Z treści tych gwarancji 
musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 

1) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do wysokości określonej 
w gwarancji kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego 
zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem umowy, 
2) termin obowiązywania gwarancji, 
3) miejsce i termin zwrotu gwarancji. 

5. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiającego nastąpi: 
1) 70% z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 
2) 30% z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu 
rękojmi za wady. 

 
 

VIII.  Ubezpieczenie 
 

§ 14 
1. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić polisę ubezpieczenia od wszystkich ryzyk budowy 
CAR (zwanej polisą) do pełnej wartości umowy zgodnie z warunkami umowy, z okresem 
ubezpieczenia na czas realizacji prowadzonej inwestycji, przy czym ubezpieczonym będą 
Zamawiający, Wykonawca oraz Podwykonawcy. 
2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
wraz z odpowiedzialnością za Podwykonawców za szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone 
przez Wykonawcę lub Podwykonawców w trakcie realizacji zadania powstałe w związku z 
realizacją zadania określonego w niniejszej umowie przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 
250.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
3. Wymóg zawarcia umowy ubezpieczenia będzie uważany za spełniony, jeśli Wykonawca nie 
później niż w dniu przejęcia placu budowy, przedłoży polisę obejmującą wszystkie ryzyka 
budowy wraz z odpowiedzialnością cywilną z okresem ubezpieczenia nie krótszym niż okres 
realizacji niniejszej umowy wraz z dowodem opłaty składki. 
4. Jeżeli Wykonawca nie zrealizuje obowiązku wynikającego z ust. 1-3 Zamawiającemu 
przysługiwać będzie prawo odstąpienia od umowy. W takim przypadku Zamawiający 
uprawniony będzie do naliczania kary umownej zgodnie z § 15 ust. 1 pkt. 3. 
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IX.  Kary umowne 
 

§ 15 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za przekroczenie terminu określonego w § 8 ust. 1 w wysokości 0,3% kwoty 
wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, 
2) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub 
w okresie rękojmi za wady, za każdą wadę lub usterkę w wysokości 0,3% kwoty 
wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, 
3) za wypowiedzenie umowy w całości z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
w wysokości 20% kwoty wynagrodzenia umownego brutto, 
4) za wypowiedzenie umowy w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia umownego brutto, 
5) za powierzenie wykonania robót objętych niniejszą umową Podwykonawcy z pominięciem 
trybu określonego w art. 647 § 2 k.c. w wysokości 15.000,00 zł, za każdy tego rodzaju 
przypadek, naliczenie tej kary umownej wyłącza naliczenie kar umownych, o których mowa 
w § 5 ust. 7, 13 i 28, 
6) za przekroczenie terminu określonego w § 6 ust. 2 pkt. 3 w wysokości 0, 1 % kwoty 
wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, 
7) za przekroczenie terminu wskazanego w § 6 ust. 2 pkt. 22 w wysokości 0,1% kwoty 
wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia. 

2. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty 
dzień opóźnienia, staje się wymagalne: 

1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu, 
2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni. 

3. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega 
sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 
4. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z przysługującego 
mu wynagrodzenia. 
5. W przypadku nie usunięcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiającego w protokole 
końcowym odbioru robót lub stwierdzonych w okresie rękojmi, Wykonawca wyraża zgodę na 
usunięcie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 
 

XI.  Postanowienia końcowe 
 

§ 16 
1. W sprawach nieuregulowanych umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego 
i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień niniejszej 
umowy w stosunku do treści oferty, polegających na zmianie terminu zakończenia przedmiotu 
umowy, zmianie sposobu spełnienia świadczenia, zmianie skutkująca zmniejszeniem 
wynagrodzenia, zmianie polegającej na wprowadzeniu robót, które nie spowodują zmiany 
wynagrodzenia oraz zmianie osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne, ujętych 
w wykazie zawartym w ofercie Wykonawcy. 
3. Zmiana terminu zakończenia przedmiotu umowy może nastąpić w następujących 
przypadkach: 
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1) wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego lub robót zamiennych, które 
będą miały istotny wpływ na przedłużenie terminu zakończenia zadania, 
2) wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania robót 
przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian 
w dokumentacji projektowej, nastąpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne 
podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez 
Wykonawcę, 
3) wystąpią szczególne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót 
budowlanych zgodnie z technologią przewidzianą w dokumentacji projektowej i warunkach 
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, wydłużenie czasu 
trwania umowy będzie równoważne z czasem trwania ich wstrzymania, na tę okoliczność 
Kierownik Budowy sporządzi wpis do dziennika budowy, który potwierdzi przedstawiciel 
Zamawiającego. 

4. Zmiana skutkująca zmniejszeniem wynagrodzenia może nastąpić: 
1) w związku ze zmianą sposobu przeprowadzenia robót, ograniczeniem zakresu robót lub 
wprowadzeniem robót zamiennych o niższej wartości niż przewidziane w dokumentacji 
projektowej, STWiOR, SIWZ i ofercie cenowej,, Wykonawca wykona wycenę robót 
wynikających ze zmiany sposobu przeprowadzenia robót oraz robót zamiennych w formie 
kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową, przy zastosowaniu następujących nośników 
cenotwórczych wskazanych w dostępnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, 
Wacetob aktualnych na dzień sporządzenia kosztorysu (wybór publikacji przez Wykonawcę 
wymaga akceptacji Zamawiającego): 

a) stawka roboczogodziny „R” – minimalna dla województwa zachodniopomorskiego, 
b) koszty pośrednie „Kp” (R+S) – minimalne dla województwa zachodniopomorskiego, 
c) zysk kalkulacyjny „Z” (R+S+Kp) – minimalny dla województwa 
zachodniopomorskiego, 
d) ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane 
według średnich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu 
zostaną przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen 
dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych itp., 
e) nakłady rzeczowe – w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR, roboty 
wykonywane w ograniczonym zakresie Wykonawca wyceni zgodnie z kosztorysem 
ofertowym. 

2) gdy ulegnie zmianie urzędowa stawka VAT na roboty budowlane. 
5. Przewiduje się zmianę polegającą na zmianie sposobu spełnienia świadczenia w tym: 

1) zmiany technologiczne, w szczególności jeżeli nastąpi: 
a) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji 
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym 
wykonaniem projektu, 
b) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych 
lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 



  
 
 
 

12

c) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych 
lub materiałowych z uwagi na czasową lub całkowita niedostępność materiałów lub 
technologii (np. zaprzestania produkcji). 
Zmiany wskazane w lit. c będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym 
oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko 
zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej 
zwiększonym z tego powodu kosztom. Każda ze wskazanych w lit. a do c zmian może być 
powiązana z obniżeniem wynagrodzenia na zasadach określonych w ust. 4. 

6. Zmiana polegająca na wprowadzeniu robót zamiennych, których wartość nie zmienia 
wynagrodzenia umownego określonego w § 9 ust. 1, nastąpi na zasadach wskazanych w ust. 4. 
7. Zmiana osób Wykonawcy, sprawujących samodzielne funkcje techniczne, ujętych w wykazie 
zawartym w ofercie, w trakcie budowy może nastąpić na jego pisemny wniosek. Nowe 
proponowane osoby muszą spełniać wymagania opisane w SIWZ. Zmiana osób wymaga zgody 
Zmawiającego i aneksu do umowy. 
8. Podstawą wprowadzenia robót wskazanych w ust. 3, 4, 5 i 6 jest protokół konieczności 
zatwierdzony przez Zamawiającego i Wykonawcę i zawarty aneks do umowy. 
9. W przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy harmonogramem rzeczowo-finansowym 
robót i rzeczywistym terminem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany 
pisemnie do niezwłocznego udzielenia Zamawiającemu wyjaśnień i uzasadnienia dokonywanych 
zmian harmonogramu oraz wystąpienia o zgodę na dokonanie zmian. W przypadku wyrażenia 
pisemnej zgody przez Zamawiającego na aktualizację harmonogramu Wykonawca niezwłocznie 
dokonuje zmiany i przekazuje zaktualizowany harmonogram Zamawiającemu do akceptacji. 
Aktualizacja ta nie może spowodować przedłużenia terminu zakończenia przedmiotu umowy 
i nie wymaga formy aneksu. 
10. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając 
pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany i jej uzasadnienie. 
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, 
o których mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423). W takim 
przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej 
części umowy. 
12. Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na 
które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia 
takiej zgody. 
13. Sprawy sporne rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo sąd w Szczecinie. 
14. Integralną część umowy stanowi SIWZ, oferta Wykonawcy, dokumentacja projektowa, 
STWiOR, o której mowa w § 1 ust. 2. 
15. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 
Wykonawcy dwa egzemplarze dla Zamawiającego, natomiast załączniki sporządzono w dwóch 
egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  
 
 ZAMAWIAJ ĄCY:      WYKONAWCA: 
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Załącznik Nr 2 do umowy 

 
 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY 
 
 
Dotyczy: 
,,Dostosowania do wymogów bezpieczeństwa pożarowego i rozbudowa o zewnętrzne schody 
ewakuacyjne budynku MOW w Szczecinie im. Janusza Korczaka” 
 
 
Ja niżej podpisany, będący należycie umocowany do reprezentowania Podwykonawcy 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

(firma podwykonawcy) 

 
Niniejszym oświadczam(y), że: 
1. Wszelkie roszczenia Podwykonawcy o wynagrodzenie z umowy o roboty budowlane 
Nr…..…. z dnia …………..……. zawarta z  ………………………………...(firma Wykonawcy) 
wymagalne w całości/części* do dnia złożenia niniejszego oświadczenia zostały zaspokojone 
przez Wykonawcę w pełnej wysokości. 
 
2. Do dnia złożenia niniejszego oświadczenia zafakturowano kwotę ………… zł brutto 
słownie……………………………. zł i stanowi ona bieżące rozliczenie wynagrodzenia 
Podwykonawcy przysługującego na podstawie umowy wskazanej w pkt. 1. 
 
3. Między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje lub może 
skutkować powstaniem lub zmianą roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę 
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane. 
 
 
 

…………………………….. 
Data, pieczęć i podpisy osób uprawnionych do 

reprezentacji Podwykonawcy 

 
 
 
*właściwe podkreślić 
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Załącznik Nr 3 do umowy 

 
 

Warunki gwarancji 
 

Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prac polegających na: 
,,Dostosowaniu do wymogów bezpieczeństwa pożarowego i rozbudowa o zewnętrzne 

schody ewakuacyjne budynku MOW w Szczecinie im. Janusza Korczaka” 
i zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu 
określonego gwarancją. 
1.Termin udzielonej gwarancji wynosi 60 miesięcy licząc od dnia podpisania bez uwag 
protokołu odbioru końcowego robót. 
2.Gwarancja obejmuje odpowiedzialność z tytułu wad tkwiących w użytych materiałach 
i urządzeniach oraz w wadliwym wykonaniu prac oraz szkód powstałych w związku 
z wystąpieniem wady. 
3. Zamawiającego reprezentuje Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 
w Szczecinie im. Janusza Korczaka. 
4. Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szczecinie im. Janusza Korczaka 
zobowiązuje się użytkować wykonany obiekt zgodnie z przeznaczeniem. 
5. Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szczecinie im. Janusza Korczaka 
może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie od uprawnień 
wynikających z gwarancji. 
6. W przypadku wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 14 
dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie (telefonicznie lub mailem), na koszt własny. 
7. W przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, lub szkodą 
o bardzo dużych rozmiarach Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia 
miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększenia się szkody. 
8. Powiadomienie o wystąpieniu wady Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 
w Szczecinie im. Janusza Korczaka zgłasza Wykonawcy telefonicznie, a następnie pisemnie 
w drodze listu poleconego potwierdza wystąpienie wady. 
9. W przypadku nie usunięcia wad we wskazanym terminie Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego w Szczecinie im. Janusza Korczaka może usunąć wady na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. 
10. Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szczecinie im. Janusza Korczaka ma 
prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej 
szkody. 
11. W wypadku, gdy usunięcie wady będzie trwało dłużej niż 14 dni lub ze względów 
technologicznych prace powinny być wykonane w innym terminie, należy termin ten uzgodnić 
z Dyrektorem Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szczecinie im. Janusza Korczaka. 
12. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie 
o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 
13. Sprawy związane z organizowaniem przeglądów gwarancyjnych i egzekwowaniem usunięcia 
wad, które wystąpią w okresie gwarancji prowadzi Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego w Szczecinie im. Janusza Korczaka. 
 
 
 
WYKONAWCA: 
 


