Zatacznik Nr 8 do SIWIZ
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
Nl Lo

zawarta W dniu ......cccoevevrvreeeene r. w Szczecinie pomiedzy:

Gming Miasto Szczecin — Zespotem Szk6t Ogolnoksztatcacych Nr 6, z siedzibg w Szczecinie przy Pl. Mariackim 1;,
ktdra reprezentuja;

Mgr Bozena Los — Nowak — Dyrektor Zespotu Szkét Ogélnoksztatcacych Nr 6 w Szczecinie -

zwang dalej w tresci umowy Zamawiajacym

zwane dalej w tresci umowy Wykonawca

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w
postepowaniu 0 udzielenie zamoéwienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na: ,, Remont gzymsow i
nadprozy $cian zewnetrznych zabytkowego budynku Zespolu Szkét Ogodlnoksztatcacych Nr 6"
Plac Mariacki 1 70-547 Szczecin, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwier publicznych
(Dz. U.z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473, 2 2014 r. poz. 423)

l. Postanowienia ogdlne

§1
1.Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn.: ,Remont gzymséw i nadprozy
$cian zewnetrznych zabytkowego budynku Zespotu Szkét Ogéinoksztatcacych Nr 6” Pl. Mariacki 1,70-547 Szczecin, jako
przedmiot umowy, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji przetargowej oraz zgodnie z zasadami
wiedzy techniczne;.
2.Zakres rzeczowy robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy okreslaja;
1) Dokumentacja projektowa opracowana w Pracowni Projektowej inz. Leszka Demskiego, ul Jagielty 2/22,
70-243 Szczecin , z dnia 29 listopada 2013 roku, sktadajaca sie z:
a) projektu budowlanego branza budowlana wraz z wymiang elementéw mocujgcych instalacje odgromowg
b) projektu wykonawczego branza budowlana wraz z wymiang elementéw mocujacych instalacje odgromowa,
Projekt budowlany zatwierdzony zostat decyzjg o pozwoleniu na budowe nr 1708/13 wydang w dniu 26 listopada
2013 r. przez Prezydenta Miasta Szczecin oraz Postanowienia Zachodniopomorskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Szczecinie z dnia 02.10.2013 r.
2) Specyfikacije Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych opracowane w Pracowni Projektowe;
inz. Leszka Demskiego ul Jagietty 2/22., Szczecin w miesigcu listopadzie 2013 roku, sktadajace sie z:
a) STWIOR branza budowlana — wymagania ogoine,
b) STWIOR branza budowlana — prace remontowe zwigzane z konserwacjg zabytkdw,
¢) STWIOR branza budowlana - roboty dachowe,
d) STWIOR branza budowlana — prace rozbiérkowe, konstrukcje stalowe, rusztowania.
3) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia;
4) Oferta Wykonawcy.
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§2
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentami wskazanymi w § 1 ust. 2 umowy, nie wnosi do nich
uwag i uznaje je za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
Przedmiary robdt wszystkich branz majg charakter pomocniczy.
Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatow dostarczonych przez Wykonawce.

§3
Zamawiajacego na terenie budowy reprezentowac bedzie:
a) Mgr inz. Pawet Cieciora — Inspektor nadzoru inwestorskiego.
b) Pan Zdzistaw Jabtonski — nadzér nad elementami mocujacymi instalacje odgromowa.

Przedstawiciele Zamawiajacego dziatajg w granicach umocowania nadanego przez Zamawiajgcego.

§4
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy ..o posiadajacy
uprawnienia budowlane Nnr..........cccoeovvviiiiiiiiiin wydane w dniu .............. r. Ponadto Wykonawca
wskazuje nastepujacych kierownikdw robdt:
Q) e :
D) o,

§5

W pozostatym zakresie Przedmiot umowy zostanie wykonany wiasnymi sitami przez Wykonawce.
Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcdw, zawierajac z nimi stosowne umowy
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane musi zawiera¢ w szczegolno$ci:
zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z czescig dokumentacji dotyczacg wykonania robot objetych
umowa,
kwote wynagrodzenia - kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robdt wynikajaca z oferty
Wykonawcy,
termin wykonania robot objetych umowa wraz z harmonogramem. Harmonogram robdt musi by¢ zgodny z
harmonogramem rob6t Wykonawcy,
termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany w umowie o
podwykonawstwo, ktory nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy roboty budowlane;j,
w przypadku powierzenia przez Wykonawce prac obejmujacych przedmiot zamoéwienia Podwykonawcy, termin
wynagrodzenia ptatnego przez Wykonawce za wykonane prace Podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki
sposob, aby przypadat wczesniej niz termin zapfaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez
Zamawiajacego (za zakres zlecony Podwykonawcy),
zapis umozliwiajgcy Zamawiajagcemu lub przedstawicielowi Zamawiajgcego udziat w odbiorach cze$ciowych jak
i koncowym robot wykonanych przez Podwykonawce.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajagcemu projekt
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy. Nie zgloszenie przez Zamawiajacego w terminie 14 dni od dnia otrzymania
projektu umowy pisemnych zastrzezen, uwaza sie za akceptacje projektu umowy.
Zamawiajacy, w terminie wskazanym w ust. 5, zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:
niespetiajacej wymagan okreslonych w niniejszej umowie;
gdy przewidywac bedzie termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu po$wiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku niewykonania obowigzku, o ktdrym mowa w zdaniu
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poprzednim Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w kwocie stanowigcej réwnowarto$¢ 5%
wynagrodzenia przewidzianego w umowie 0 podwykonawstwo.

Zmiana umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, wymaga dopetnienia obowigzkdw
opisanych w ust. 3 — 7. Kara umowna, o ktérej mowa w ust. 7 jest nalezna Zamawiajgcemu réwniez w
przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii aneksu do zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jego zawarcia.
Umowa pomiedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg musi zawieraé zapisy okre$lone w ust.4
niniejszego paragrafu. Zatacznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o0
podwykonawstwo.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za wiasne. Wykonawca jest
odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziata Podwykonawcdw na terenie budowy.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane Wykonawca na
protokotach odbioru czesciowego i koncowego opisze zakres oraz warto$¢ robot wykonywanych przez
Podwykonawcow. Uchylanie sie Wykonawcy od wykonania ktoregokolwiek z wymienionych obowigzkéw
uprawnia Zamawiajacego do odmowy odbioru robot lub przyjecia faktury.

Wraz z kazdg fakturg, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu dowody zaptaty lub
oswiadczenia Podwykonawcow, z ktorymi zawart umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty
budowlane, o niezaleganiu przez Wykonawce z zaptatg za roboty wykonane przez podwykonawcow na
podstawie umoéw zaakceptowanych przez Zamawiajacego. W przypadku niewykonania tego obowigzku
Zamawiajacy, wedle swego wyboru, ma prawo:

powstrzymaé sie z zaptatg Wynagrodzenia do czasu zaptaty przez Wykonawce na rzecz podwykonawcy
naleznego wynagrodzenia lub

dokona¢ zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy i potraci¢ réwnowarto$¢ kwoty zaptaconej
podwykonawcy z Wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci niniejszej Umowy. Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw
0 podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50.000 zt. W przypadku niewykonania obowigzku, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w kwocie stanowigcej réwnowarto$¢ 5%
wynagrodzenia przewidzianego w umowie 0 podwykonawstwo.

W przypadku umoéw, o ktérych mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni,
Zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 14
dni od wezwania, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w zdaniu nastepnym. W
przypadku niewykonania obowigzku, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca zapfaci
Zamawiajgcemu kare umowng w kwocie stanowigcej réwnowarto$¢ 5% wynagrodzenia przewidzianego w
umowie o podwykonawstwo.

Zmiana umowy z Podwykonawca, z ktérym Wykonawca zawart umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq dostawy lub ustugi wymaga dopetnienia obowigzkdw opisanych w ust. 13 — 14. Kara umowna, o ktérej mowa
w ust. 14 jest nalezna Zamawiajgcemu rowniez w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem kopii aneksu do zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jego zawarcia.

Zawarcie przez Podwykonawce, z ktorym Wykonawca zawart umowe o podwykonawstwo, uméw z dalszym
podwykonawcg wymaga dopetnienia obowigzkéw opisanych w niniejszej umowie dla zawarcia umowy o
podwykonawstwo oraz wprowadzenia postanowien dotyczacych bezposredniej zaptaty dalszym
podwykonawcom analogicznych, jak opisane w ust. 17 i nast.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujagcego Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe 0 podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktdéry zawart przediozong zamawiajacemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty
budowlane.

Wynagrodzenie, 0 ktérym mowa w ust. 17, dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
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zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zapfata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpo$redniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust. 17. Termin zgtaszania uwag bedzie nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 20, Zamawiajacy moze:

nie dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

Ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

dokona¢ bezpodredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

. W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa

w ust. 17, zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 17, lub koniecznos$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wartosci
Wynagrodzenia moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania terminowej zaptaty Podwykonawcom, z ktorymi zawart umowy o
podwykonawstwo, a w przypadkach zaistnienia podstaw do bezposredniej zaptaty dalszym podwykonawcom —
do dokonywania terminowej zaptaty dalszym podwykonawcom. W przypadku braku zapfaty lub nieterminowej
zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w kwocie stanowigcej réwnowarto$¢ 5% wynagrodzenia przewidzianego w
umowie o podwykonawstwo za kazdy taki przypadek.

Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajgcego udzieli€ mu wszelkich informacji dotyczacych
Podwykonawcow.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktdre wykonuje przy pomocy
Podwykonawcow.

Niezaleznie od postanowieri wskazanych w niniejszym paragrafie, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na
teren budowy, w celu wykonania zakresu robét okre$lonego w ofercie, Wykonawca powinien w formie pisemne;
(dopuszcza sie rowniez forme elektroniczng) zgtosi¢ przedstawicielowi Zamawiajacego z co najmniej 1 -
dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwic Podwykonawcy wejscia
na teren budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy
poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

Za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, ktory nie zostat zgtoszony Zamawiajacemu zgodnie z
zapisami ust. 27, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysoko$ci 5000,00 zt za kazde takie
zdarzenie. Powyzsza kara wytacza mozliwo$¢ naliczenia kary wskazanej w § 15 ust. 1 pkt 6 umowy.

Il. Prawa i obowiazki stron umowy

§6
Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci umowy i SIWZ, do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy :
1)  protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy;
2) przekazanie Wykonawcy, w dniu przekazania terenu budowy: dokumentacji projektowej, Specyfikacii
Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych oraz dziennika budowy;
3) dokonanie odbioru koncowego wykonanych rob6t.
Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci umowy i SIWZ, do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) dostarczenie Zamawiajgcemu, na moment podpisania umowy, o$wiadczenia o podjeciu obowigzkdw
kierownika budowy, uwierzytelniong kopie za$wiadczenia wiasciwej izby samorzadu zawodowego
potwierdzajacego wpis na liste cztonkdw tej izby i uwierzytelniona kopie uprawnien budowlanych;



2) protokolarne przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy;

3) dostarczenie Zamawiajagcemu, w terminie najpdzniej do momentu podpisania umowy, kosztorysu ofertowego
stanowigcego zatacznik nr 4 do umowy oraz szczegotowego harmonogramu rzeczowo-finansowego robét
(harmonogram rzeczowo-finansowy powinien zawiera¢ elementy robét, terminy ich wykonania i wartosci -
opisane i wyliczone w kosztorysie ofertowym);

4) przeprowadzenie robét przygotowawczych na terenie objetym przedmiotem zamédwienia, roboty rozbidrkowe,
ziemne i porzadkowe,

5) szczelne wygrodzenie miejsca realizacji robot od terenu jednostki o$wiatowej w sposéb uniemozliwiajacy
dostep osob trzecich ze szczegdlnym uwzglednieniem dzieci;

6) organizacja zaplecza budowy dla potrzeb wlasnych wraz z zabezpieczeniem dostawy mediow niezbednych
dla ich funkcjonowania (zapewnienie dostawy wody, energii elektrycznej, odprowadzenia nieczystosci);

7) ustawienie tablicy informacyjnej budowy, zgodnej z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej, oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczefstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U.z2002r., nr 108, poz.953 z pézn. zm.);

8) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

9) zajecie pasa drogowego (jezdni, chodnika, pobocza), jezeli zajdzie taka konieczno$¢ dla zrealizowania
przedmiotu umowy;

10) w przypadku drég dojazdowych do budowy gdzie obowigzuje zakaz wjazdu pojazdéw o masie wiekszej niz
3,5 tony uzyskanie zezwolenia od ZDiTM w Szczecinie na wjazd pojazdéw o wigkszym tonazu;

11) zapewnienie ochrony mienia znajdujacego sie na terenie budowy, w szczegolnosci pod wzgledem
przeciwpozarowym;

12) oznaczenie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robét,
wygrodzenie stref niebezpiecznych - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

13) zapewnienie oznaczenia identyfikatorem oséb wykonujacych prace, wskazujgcym firme, na rzecz ktérej
dziata dana osoba, brak identyfikatora skutkuje naliczeniem kary umownej w wysokosci 100 zt za kazdy taki
przypadek.

14) przeprowadzenie préb, pomiardw, sprawdzen i odbiordw przewidzianych warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, na wiasny koszt.

15) uzyskanie zatwierdzenia materiatéw budowlanych przed wbudowaniem - udzielanego przez przedstawiciela
Zamawiajacego - oraz przekazywanie mu na biezaco: certyfikatdw na znak bezpieczenstwa, deklaracii
zgodno$ci wyrobow z polskg lub europejskq norma, aprobat technicznych — dla tych materiatow oraz
gwarancji producentow dla zamontowanych urzadzen i sprzetu i innych dokumentéw wymaganych
odrebnymi przepisami;

16) zgtoszenie do sprawdzenia przedstawicielowi Zamawiajgcego robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;

17) wykonanie na wtasny koszt odkrywki elementdw robét budzacych watpliwos¢ w celu sprawdzenia jakosci ich
wykonania, jezeli wykonanie tych robot nie zostato zgtoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem;

18) dostarczenie wraz z montazem i demontazem i wykorzystanie rusztowan i wszelkiego rodzaju sprzetu,
narzedzi i urzadzen koniecznych do uzycia w celu wykonania przedmiotu zaméwienia;

19) konieczne do wykonania w celu zrealizowania i oddania do uzytkowania przedmiotu zaméwienia inne roboty
podstawowe, pomocnicze i roboty towarzyszace;

20) usunigcie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp., po zakonczeniu robot;

21) uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robdt i naprawy istniejacych nawierzchni zniszczonych w wyniku
dziatan Wykonawcy;

22) dostarczenie Zamawiajagcemu najpozniej na dzien dokonania wpisu, o ktorym mowa w § 8 ust. 2 do
dziennika budowy dokumentacji odbiorowe;:

a) o$wiadczenia kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 poz. 40)

b) dokumentacji powykonawczej potwierdzonej przez kierownika budowy z naniesionymi i podpisanymi przez
kierownika budowy, nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jezeli
takie wystapig w trakcie budowy) potwierdzonymi podpisem przez projektanta branzowego;

c) protokotow odbioréw technicznych (oryginaty);

d) protokotow prdb, badan, sprawdzen i pomiaréw zgodnie z SIWZ (oryginaty);

e) oryginatu i kopii dziennika budowy ;



f) Dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracie zgodnosci, itp) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby
budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez kierownika
budowy i odpowiednio przez kierownikéw robét branzowych).

3. Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach inwestycji rob6t, wymagajace wywozu, np. robot
ziemnych beda stanowity wkasnos¢ Wykonawcy. Wykonawca jest wytworcg odpadéw w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013, poz. 21 ). Wykonawca w trakcie realizaciji
przedmiotu umowy, ma obowigzek w pierwszej kolejno$ci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z
przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie uzasadniony z przyczyn ekologicznych Iub
ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do
unieszkodliwienia. Wykonawca ~ zobowigzany  jest ~ udokumentowa¢  Zamawiajgcemu  sposob
gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru koricowego przedmiotu umowy.

§7

1. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy jezeli:
1) Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem robét dtuzej niz 7 dni,
2) Przerwa w wykonywaniu robét trwa diuzej niz 7 dni,
3) Wykonawca opdznia sie z wykonywaniem poszczegolnych etapéw robdt powyzej 14 dni w stosunku do
terminow okreslonych w harmonogramie.

2. Postanowienie ust.1 nie narusza prawa Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy na podstawie przepisow
kodeksu cywilnego.

3. Zamawiajgcy ma prawo odstapi¢ od umowy w razie op6znienia sie Wykonawcy z wykonywaniem przedmiotu
umowy, okreslonego w § 1 bez wyznaczania dodatkowego terminu.

lIl. Termin wykonania

§8

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala sie na 70 dni kalendarzowych liczonych od dnia protokolarnego
przekazania terenu budowy.

2. Za podstawe wykonania przedmiotu umowy w terminie jak w ust. 1 uznaje sie wpis kierownika budowy do
dziennika budowy ( wewnetrznego ) potwierdzony przez przedstawicieli Zamawiajgcego, o ktdrych mowa w § 3,
zaSwiadczajacy o zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy.

3. Odbidr koncowy przedmiotu umowy nastapi na podstawie protokétu odbioru koricowego.

IV. Wynagrodzenie Wykonawcy

§9
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie¢ w formie ryczattu na kwote:
................................. zt tacznie z podatkiem VAT (SIOWNIE: ......oooiiiiiiiiiiiiicicce i),

zgodnie z ofertg cenowg stanowigcg zatgcznik nr 1 do umowy. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w zdaniu
poprzednim ma charakter wynagrodzenia ryczattowego w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego
i obejmuje wszystkie koszty niezbedne do prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy.

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszelkie roboty, ktérych rozmiaréw i kosztéw nie mozna byto
przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy a koniecznych do wykonania w celu umozliwienia uzytkowania przedmiotu
umowy zgodnie z przepisami.

§10
1. Zamawiajgcy nie przewiduje udzielania zaliczki.
2. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajacego o kazdej zmianie siedziby, nazwy
podmiotu, nr konta bankowego, nr NIP, REGON i nr telefonu.
3. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewazno$ci, dokonaé przelewu
wierzytelnosci z niniejszej umowy na osobe trzecia.



N —

—‘“9.°°.\‘

V. Warunki pfatnosci

§ 11

. Zamawiajacy przewiduje ptatno$¢ jednorazowg po wykonaniu przedmiotu umowy.

Podstawg zaptaty bedzie faktura koicowa wystawiona przez Wykonawce wobec Zamawiajacego.

Podstawg do wystawienia faktury koficowej bedzie potwierdzony przez przedstawicieli Zamawiajacego protokét
koricowego odbioru robét, stwierdzajacy wykonanie zakresu umowy, bez wad i usterek.

W przypadku zatrudnienia Podwykonawcdw dodatkowo do faktury koncowej Wykonawca ma obowigzek zataczy¢
oswiadczenie wszystkich Podwykonawcow o braku jakichkolwiek zobowigzan wynikajacych z zawartych umoéw z
tymi Podwykonawcami, ktére stanowi zatacznik nr 2 do niniejszej umowy lub dowod zaptaty wszystkich
naleznosci na rzecz Podwykonawcow.

Integralng czeScig protokotu odbioru koricowego stanowi¢ beda dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu
zastosowanych materiatow do obrotu stosowania w budownictwie, o$wiadczenie kierownika budowy o
zastosowanych materiatach oraz dokument stwierdzajacy sposéb zagospodarowania odpadéw powstatych po
realizacji zamoéwienia.

Termin ptatnosci faktury koricowej wynosi 16 dni, liczac od daty przyjecia prawidtowo wystawionej faktury przez
Zamawiajacego.

Ptatno$ci bedg dokonywane na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze VAT.

Za dzien zapfaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Ptatnikiem faktur jest Zamawiajacy — Zespdt Szkdt Ogoinoksztatcacych Nr 6 w Szczecinie.

0 Zamawiajacy posiada numer identyfikacji podatkowej NIP 851 — 10 — 66 — 205

Adres: Plac Mariacki 1, 70-547 Szczecin.
VI. Rekojmia za wady

§12
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy przez
60 miesiecy od dnia podpisania protokotu koricowego odbioru robdt bez wad i usterek .
Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na przedmiot umowy.
Okres gwaranciji wynosi 60 miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.
Warunki gwarancji stanowig zatacznik nr 3 do niniejszej umowy.

VII. Zabezpieczenie

§13
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy W WYSOKOSCI .........ceveeveeiiiiiiiiieeeeeeennns z
(stownie ZIotyCh: ......cooiiiiiii e, ) ti. 10% ceny catkowitej brutto, podanej w
ofercie cenowej, najp6zniej w dniu podpisania umowy.
Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu nalezy wnie$¢ na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajacego -
Gmina Miasto Szczecin Bank PKO BP S.A. | o / Szczecin nr 47 1020 4795 0000 9802 0277 8504.
Wykonawca wnosi zabezpieczenie W fOrmie ...........ooccevvviveisceiccceseeees s
Whniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytuiu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, winny byé
zgodne z zapisami niniejszej umowy. Z tresci tych gwaranciji musi w szczegolnosci jednoznacznie wynikac:
1) zobowigzanie gwaranta (banku, zaktadu ubezpieczen) do zaptaty do wysokosci okre$lonej w gwarancji kwoty,
nieodwofalnie i bezwarunkowo na pierwsze zgdanie Zamawiajacego zawierajgce o$wiadczenie, Ze zaistniaty
okoliczno$ci zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy,
2) termin obowiazywania gwarancji,
3) miejsce i termin zwrotu gwarancii.
Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastapi:
1) 70 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
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2) 30 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

VIII. Ubezpieczenie

§14
Wykonawca zobowigzany jest przedstawié¢ polise ubezpieczenia od wszystkich ryzyk budowy CAR (zwanej
polisg) do petnej wartosci umowy zgodnie z warunkami umowy, z okresem ubezpieczenia na czas realizacji
prowadzonej inwestycji, przy czym ubezpieczonym bedg Zamawiajacy, Wykonawca oraz Podwykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawiC polise ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej wraz z
odpowiedzialno$cig za Podwykonawcow za szkody w mieniu lub na osobie wyrzadzone przez Wykonawce lub
Podwykonawcow w trakcie realizacji zadania powstate w zwigzku z realizacjq zadania okre$lonego w ninigjsze;
umowie przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niz 500 000,00 ztotych na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia.
Wymaog zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spetniony, jesli Wykonawca nie p6zniej niz w dniu
przejecia  placu  budowy, przediozy polise obejmujacgq = wszystkie ryzyka  budowy wraz
z odpowiedzialno$cig cywilng z okresem ubezpieczenia nie krotszym niz okres realizacji niniejszej umowy wraz
z dowodem optaty sktadki.
Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowiazku wynikajacego z ust. 1-3 Zamawiajacemu przystugiwac bedzie prawo
odstgpienia od umowy. W takim przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczania kary umownej
zgodnie z § 15 ust. 1 pkt. 3.

IX. Kary umowne

§15
. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) za przekroczenie terminu okre$lonego w § 8 ust. 1 w wysokosci 0,3 % kwoty wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzien opdznienia,
2) za opbznienie w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koAcowym lub
w okresie rekojmi za wady, za kazda wade lub usterke w wysokosci 0,3 % kwoty wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzier op6znienia,
3) za wypowiedzenie umowy w cato$ci z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysoko$ci 20 % kwoty
wynagrodzenia umownego brutto.
4) za wypowiedzenie umowy w czesci z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysoko$ci 10 % kwoty
wynagrodzenia umownego brutto.
5) za powierzenie wykonania robét objetych niniejszg umowg Podwykonawcy z pominieciem trybu
okreslonego w art. 647" § 2 k.c w wysoko$ci 15 000,00 z, za kazdy tego rodzaju przypadek, naliczenie tej
kary umownej wytacza naliczenie kar umownych, o ktérych mowa w § 5 ust. 7, 131 28.
6) za przekroczenie terminu okreslonego w § 6 ust. 2 pkt. 3 w wysokosci 0, 1 % kwoty wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien opdznienia,
7) za przekroczenie terminu wskazanego w § 6 ust. 2 pkt. 22 w wysokosci 0,1 % kwoty wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzier op6znienia.
. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu opdznienia, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien opoznienia, staje
sie wymagalne:
1) za pierwszy rozpoczety dzien opoznienia - w tym dniu,
2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien op6znienia - odpowiednio w kazdym z tych dni.
. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej kare umowna, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego.
. Wykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze potracenia z przystugujacego mu wynagrodzenia.
. W przypadku nie usuniecia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajacego w protokole koricowym odbioru
robdt lub stwierdzonych w okresie rekojmi, Wykonawca wyraza zgode na usuniecie wad na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
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Xl. Postanowienia korncowe

§16
sprawach nie uregulowanych umowg, majq zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego

i inne powszechnie obowigzujace przepisy prawa.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien niniejszej umowy w stosunku do
treSci oferty, polegajacych na zmianie terminu zakonczenia przedmiotu umowy, zmianie sposobu spetnienia
$wiadczenia, zmianie skutkujgca zmniejszeniem wynagrodzenia, zmianie polegajacej na wprowadzeniu robét,
ktdre nie spowodujg zmiany wynagrodzenia oraz zmianie 0s6b sprawujacych samodzielne funkcje techniczne,
ujetych w wykazie zawartym w ofercie Wykonawcy.

3. Zmiana terminu zakonficzenia przedmiotu umowy moze nastapi¢ w nastepujacych przypadkach:

1)

2)

wystapi konieczno$¢ wykonania zaméwienia dodatkowego lub rob6ét zamiennych, ktére bedg miaty istotny
wptyw na przedtuzenie terminu zakoriczenia zadania;

wystapi okoliczno$¢ lezaca po stronie Zamawiajgcego, w szczegblnosci wstrzymania robdt przez
Zamawiajgcego, koniecznos¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
nastgpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawce.

wystapig szczegoine warunki atmosferyczne, uniemozliwiajace prowadzenie rob6t budowlanych zgodnie z
technologig przewidziang w dokumentacji projektowej i warunkach Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych. Wydtuzenie czasu trwania umowy bedzie rbwnowazne z czasem trwania ich
wstrzymania. Na te okolicznos¢ kierownik budowy sporzadzi wpis do dziennika budowy, ktéry potwierdzi
przedstawiciel Zamawiajacego.

4. Zmiana skutkujaca zmniejszeniem wynagrodzenia moze nastapic:

1)

o O T QO
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e)

2)

W zwigzku ze zmiang sposobu przeprowadzenia robot, ograniczeniem zakresu rob6t lub wprowadzeniem
rob6t zamiennych o nizszej wartosci niz przewidziane w dokumentaciji projektowej, STWIOR, SIWZ i ofercie
cenowe;j.

Wykonawca wykona wycene robot wynikajacych ze zmiany sposobu przeprowadzenia robdt oraz robdt
zamiennych w formie kosztorysu sporzadzonego metodq szczegdtowa, przy zastosowaniu nastepujacych
no$nikdw cenotwérczych wskazanych w dostepnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud,
Wacetob aktualnego na dzien sporzadzenia kosztorysu (wybor publikacji przez Wykonawce wymaga
akceptacji Zamawiajacego):

stawka roboczogodziny ,R” — minimalna dla wojewddztwa zachodniopomorskiego,

koszty posrednie ,Kp” (R+S) — minimalne dla wojewddztwa zachodniopomorskiego,

zysk kalkulacyjny ,Z" (R+S+Kp) — minimalny dla wojewddztwa zachodniopomorskiego,

ceny jednostkowe sprzetu i materiatéw (tacznie z kosztami zakupu) bedg przyjmowane wedtug $rednich cen
rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiatow i sprzetu zostang przyjete na podstawie ogolnie
dostepnych katalogdw, w tym réwniez cen dostawcow na stronach internetowych, ofert handlowych itp.
nakfady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych KNR.

Roboty wykonywane w ograniczonym zakresie Wykonawca wyceni zgodnie z kosztorysem ofertowym.

gdy ulegnie zmianie urzedowa stawka VAT na roboty budowlane.

5. Przewiduje sie zmiane polegajacg na zmianie sposobu spetnienia $wiadczenia w tym:
1) zmiany technologiczne, w szczegdlnosci jezeli nastapi(a):
a) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz
wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projekiu,



b) koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych ze
wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

c) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych z
uwagi na czasowa lub catkowita niedostepno$¢ materiatow lub technologii (np. zaprzestania produkcii)

Zmiany wskazane w lit. ¢ bedg wprowadzane wytacznie w zakresie umozliwiajacym oddanie przedmiotu umowy
do uzytkowania, a Zamawiajgcy moze ponies¢ ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian
wytacznie w kwocie réwnej zwiekszonym z tego powodu kosztom. Kazda ze wskazanych w lit. a do ¢ zmian
moze by¢ powigzana z obnizeniem wynagrodzenia na zasadach okre$lonych w ust. 4.

6. Zmiana polegajaca na wprowadzeniu robot zamiennych, ktérych warto$¢ nie zmienia wynagrodzenia umownego
okre$lonego w § 9 ust. 1, nastapi na zasadach wskazanych w ust. 4.

7. Zmiana oséb Wykonawcy, sprawujacych samodzielne funkcje techniczne, ujetych w wykazie zawartym w
ofercie, w trakcie budowy moze nastapi¢ na jego pisemny wniosek. Nowe proponowane osoby muszg spetnia¢
wymagania opisane w SIWZ. Zmiana oséb wymaga zgody Zmawiajacego i aneksu do umowy.

8. Podstawa wprowadzenia robot wskazanych w ust. 3, 4, 5 i 6 jest protokdt koniecznosci zatwierdzony przez
Zamawiajacego i Wykonawce i zawarty aneks do umowy.

9. W przypadku zaistnienia rozbieznosci pomiedzy harmonogramem rzeczowo-finansowym rob6t i rzeczywistym
terminem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowigzany pisemnie do niezwlocznego udzielenia
Zamawiajgcemu wyjasnien i uzasadnienia dokonywanych zmian harmonogramu oraz wystgpienia o zgode na
dokonanie zmian. W przypadku wyrazenia pisemnej zgody przez Zamawiajacego na aktualizacje
harmonogramu Wykonawca niezwtocznie dokonuje zmiany i przekazuje zaktualizowany harmonogram
Zamawiajagcemu do akceptacji. Aktualizacja ta nie moze spowodowaé przedtuzenia terminu zakonczenia
przedmiotu umowy i nie wymaga formy aneksu.

10. Zmiany do umowy moze inicjowa¢ zaréwno Zamawiajacy jak i Wykonawca, sktadajac pisemny wniosek do drugiej
strony, zawierajacy w szczegdlnosci opis zmiany i jej uzasadnienie.

11. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstapienia od umowy z powodu okolicznosci, o ktérych mowa w art.
145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i
1473,z 2014 r. poz. 423). W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z
tytutu wykonanej czeSci umowy.

12. Wszystkie okolicznosci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

13. Sprawy sporne rozpatrywane beda przez wtasciwy rzeczowo sad w Szczecinie.

14. Integralng cze$¢ umowy stanowi SIWZ, oferta Wykonawcy, dokumentacja projektowa, STWIOR, o ktérej mowa
w§ 1ust 2.

15. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy dwa
egzemplarze dla Zamawiajgcego, natomiast zataczniki sporzadzono w dwdch egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatacznik Nr 2 do umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

0107 47 PR .

Ja  nizej podpisany, bedacy nalezycie  umocowany do  reprezentowania  Podwykonawcy

(firma podwykonawcy)

Niniejszym o$wiadczam(y), ze:

1. Wszelkie roszczenia Podwykonawcy o wynagrodzenie z umowy o roboty budowlane Nr......... z dnia
..................... zawarta z (firma Wykonawcy)  wymagalne w cato$ci/cze$ci* do dnia zlozenia niniejszego
oSwiadczenia zostaty zaspokojone przez Wykonawce w petnej wysokosci.

2. Do dnia ZzZlozenia niniejszego  oSwiadczenia  zafakturowano  kwote  ........... zZt  brutto
SIOWNIE. ... zt i stanowi ona biezace rozliczenie wynagrodzenia Podwykonawcy
przystugujacego na podstawie umowy wskazanej w pkt. 1.

3. Miedzy Podwykonawcg a Wykonawca nie istnieje zaden spér, ktdry skutkuje lub moze skutkowaé powstaniem lub
zmiang roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.

Data, pieczec¢ i podpisy 0s6b uprawnionych do
reprezentacji Podwykonawcy

*wiasciwe podkreslié
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Zatacznik Nr 3 do umowy
Warunki gwaranciji

Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie prac polegajacych na:

»remont gzymsow i nadprozy $cian zewnetrznych zabytkowego budynku Zespotu Szkét Ogolnoksztatcacych
Nr 6 w Szczecinie” i zobowiazuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig sie w ciggu terminu
okreslonego gwarancja.

1.Termin udzielonej gwarancji wynosi 60 miesiecy liczac od dnia podpisania bez uwag protokotu odbioru koricowego
robot.

2.Gwarancja  obejmuje  odpowiedzialnos¢ z  tytulu wad tkwigcych w  uzytych  materiatach
i urzadzeniach oraz w wadliwym wykonaniu prac oraz szkéd powstatych w zwiazku z wystapieniem wady.

3. Zamawiajacego reprezentuje Dyrektor Zespotu Szkdt Ogolnoksztatcacych Nr 6 w Szczecinie.

4. Dyrektor Zespotu Szkdt Ogolnoksztatcacych Nr 6 w Szczecinie zobowigzuje sie uzytkowa¢ wykonany obiekt
zgodnie z przeznaczeniem.

5. Dyrektor Zespotu Szkét Ogoinoksztatcacych Nr 6 moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

6. W przypadku wystagpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia
powiadomienia go o wadzie (telefonicznie lub mailem), na koszt wiasny.

7. W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, lub szkodg o bardzo duzych rozmiarach
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

8. Powiadomienie o wystapieniu wady Dyrektor Zespotu Szkdét Ogdlnoksztatcacych Nr 6 zgtasza Wykonawcy
telefonicznie, a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystapienie wady.

9. W przypadku nie usuniecia wad we wskazanym terminie Dyrektor Zespotu Szkdt Ogélnoksztatcacych Nr 6 moze
usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

10. Dyrektor Zespotu Szkdt Ogoinoksztatcacych Nr 6 ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

11. W wypadku gdy usuniecie wady bedzie trwato diuzej niz 14 dni lub ze wzgleddw technologicznych prace powinny
by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten uzgodnic¢ z Dyrektorem Zespotu Szkot Ogélnoksztatcacych Nr 6.
12. Termin gwarancji ulega przediuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o wystapieniu wady nastagpito
jeszcze w czasie trwania gwarangji.

13. Sprawy zwigzane z organizowaniem przegladéw gwarancyjnych i egzekwowaniem usunigcia wad, ktére wystapig
w okresie gwaranciji prowadzi Dyrektor Zespotu Szkot Ogélnoksztatcacych Nr 6.

WYKONAWCA:

12



