UMOWA
O ROBOTY BUDOWLANE

Zawarta W dni sausuessnssainig w Szczecinie pomiedzy:

Gming Miasto Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP 851-030-94-10, REGON
811684232, ktorg reprezentuje:

w imieniu ktorej dziala:

zwang dalej w tresci umowy ,,Wykonawcg”

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty
Wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na wykonanie robét budowlanych pn. .,Przebudowa drogi wewnetrznej
oraz sieci i zewngtrznych instalacji kanalizacji sanitarnej, deszczowej, drenazu oraz instalacji
elektroenergetycznej na potrzeby oswietlenia  zewnetrznego, na terenie Zespolu Szkol
Ogdlnoksztalcqcych nr 7 - Bursa Szkolna nr 2 ul. Pokoju 48 w Szczecinie, dz. nr 4/3 obreb 3038” na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579
Z pozn. zm.), zw. dalej ,,ustawg pzp”.

I. Postanowienia ogélne

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn. ,,Przebudowa
drogi wewngtrznej oraz sieci i zewnetrgnych instalacji kanalizacji sanitarnej, deszczowej,
drenaiu oraz instalacji elektroenergetycznej na potrzeby oswietlenia zewnetrznego, na terenie
Zespotu Szkot Ogolnoksztalcgeych nr 7 - Bursa Szkolna nr 2 ul. Pokoju 48 w Szczecinie, dz. nr
4/3 obreb 3038 jako przedmiot umowy, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
przetargowej oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie
obowiazujacego.

2. Roboty budowlane bedg realizowane na podstawie decyzji nr 1153/18 z dnia 06.08.2018r.
Prezydenta Miasta Szczecin zatwierdzajacej projekt budowlany i udzielajacej pozwolenia na
budowe obejmujgca: ,.Przebudowe drogi wewngtrinej oraz sieci i zewnetrznych instalacji
kanalizacji sanitarnej, deszczowej, drenaiu oraz instalacji elektroenergetycznej na potrzeby
oswietlenia zewnetrznego, na terenie Zespolu Szkdl Ogdinoksztalcgeych nr 7 - Bursa Szkolna nr
2 ul. Pokoju 48 w Szczecinie, dz. nr 4/3 obreb 3038.”

3. Zakres rzeczowy robdt budowlanych stanowiacych przedmiot umowy okreslaja:

1) Dokumentacja techniczna (projekt budowlany) pn.: ,, Przebudowa drogi wewnetrznej oraz sieci
i zewngtrznych instalacji kanalizacji sanitarnej, deszczowej, drenaiu oraz instalacji
elektroenergetycznej na potrzeby oswietlenia zewnetrznego, na terenie Zespolu Szkol



Ogdlnoksztalcgeych nr 7 - Bursa Szkolna nr 2 ul. Pokoju 48 w Szczecinie, dz. nr 4/3 obreb
3038” opracowana w 07.2018 r. przez zespdt projektantéw pod kierownictwem mgr inz.
Michata Ulrycha,

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia;

3) Oferta Wykonawcy.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaly wyszczegolnione

w przedmiarze robdt, a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacjg
projektows i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét.

§2

. Wykonawca oéwiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentami wskazanymi w § 1 ust. 3 umowy w spos6b

nalezyty, nie wnosi do nich uwag i uznaje je za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej
umowy.

. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatow dostarczonych przez Wykonawce.

§3
Zamawiajgcego na terenie budowy reprezentowac bedzie:
T
Przedstawiciel Zamawiajgcego dziala w granicach umocowania nadanego przez Zamawiajgcego.
§4
. Przedstawicielami Wykonawcy na budowie bedzie:
1) kierownik budowy (bf. Sanmitama) soceessssesssessvonssavsms posiadajagcy uprawnienia
budowlane nr ........c.coeveiiiiiiiii i, wydane w dniu .............. r.
2) kierownik robdt drogowyeh ... viinmsimnsemman posiadajacy uprawmema budowlane nr
............................................. wydane wdniu ..............T.
3) kierownik robét elektrycznych .........coooiiiiiiiiiiiiiinn, pos:ada_]acy uprawnienia budowlane
TOE ot et S P S S R s S R wydane w dniu .............. T

. Zmiana o0s6b sprawujacych samodzielne funkcje techniczne, o ktorych mowa w ust. 1, moze

nastgpi¢ na pisemny wniosek Wykonawcy. Zmiana taka stanowi zmiang¢ umowy i odbywa si¢ na
zasadach okreslonych w §16 ust. 6 niniejszej umowy.

. Jezeli Wykonawca nie zapewni podczas realizacji umowy ktorejkolwiek z o0sob,

o ktérych mowa w ust. 1, tj. 0sob spetniajacych wymogi SIWZ, Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo do samodzielnego ustanowienia odpowiednio kierownika budowy lub kierownikéw robét.
W takiej sytuacji, osoby ustanowione przez Zamawiajacego beda pehily powierzone funkcje do
dnia zakoficzenia realizacji umowy, a Wykonawcy zostanie naliczona odpowiednia kara umowna,
o ktorej mowa w §15 ust. 1.

. Wykonawca zobowigzany jest potwierdzi¢ obecno$¢ kierownika budowy na terenie budowy co

najmniej 2 razy w tygodniu poprzez wpis w dzienniku budowy.

§5

. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy wiasnymi silami badZz przy udziale

podwykonawcow.

. W przypadku, je$li na etapie realizacji umowy dojdzie do zlecenia jakichkolwiek robot

podwykonawcom, zastosowanie beda mialy zasady okreslone w ust. 3 i nastgpnych niniejszego
paragrafu.

. Wykonawca moze wykonaé przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow, zawierajac z nimi

stosowne umowy.

. Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane musi zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) zakres robét powierzony Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy wraz z czgscig
dokumentacji dotyczaca wykonania robdt objetych umowa,



2)

3)

4)

5)

6)

7)

kwotg wynagrodzenia - kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz wartoéé tego zakresu robot
wynikajaca z oferty Wykonawcy; wynagrodzenie powinno byé tego samego rodzaju co
wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczattowe),
termin wykonania robét objetych umowg wraz z harmonogramem rzeczowo — terminowo -
finansowym. Harmonogram rzeczowo — terminowo - finansowy robét podwykonawcy musi
by¢ zgodny z harmonogramem rob6t Wykonawcy, Harmonogram rzeczowo — terminowo —
finansowy podwykonawcy/dalszego podwykonawcy musi byé zgodny z harmonogramem
rzeczowo — terminowo - finansowym Wykonawcy, z zastrzezeniem, Zze Zamawiajacy
dopuszcza realizacj¢ zakresu zleconego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy w terminie
wezesniejszym, niz termin zadeklarowany przez Wykonawce, w zlozonym przez niego
harmonogramie,

termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, przewidziany

w umowie o podwykonawstwo, ktéry nie moze byé dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury Iub rachunku,

potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty

budowlanej,

w przypadku powierzenia przez Wykonawce prac obejmujacych przedmiot zamoéwienia

Podwykonawcy/daleszego  podwykonawcy, termin  wynagrodzenia platnego przez

Wykonawcg za wykonane prace Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy powinien by¢

ustalony w taki sposob, aby przypadat wezesniej niz termin zaplaty wynagrodzenia naleznego

Wykonawey przez Zamawiajacego (za zakres zlecony Podwykonawcy/dalszemu

podwykonawcy),

zapis umozliwiajgcy Zamawiajagcemu Iub przedstawicielowi Zamawiajacego udzial w

odbiorach czgsciowych jak i koncowym robét wykonanych przez Podwykonawce lub

dalszego podwykonawce,

postanowienie, mocg ktérego, w oparciu o przepisy dotyczace uméw na rzecz osoby trzeciej,

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiazuje sie:

a) na wezwanie Zamawiajacego uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych przedmiotu
umowy 1 w razie ujawnienia si¢ wad lub usterek (w zakresie objetym umowa
podwykonawstwa), w okresie gwarancji, do usuniecia tych wad lub usterek w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego,

b) wobec Zamawiajgcego do zaplaty kar umownych wynikajacych z niniejszej umowy w
przypadku niedotrzymania terminu usunigcia wad lub usterek (w zakresie objetym umowa
podwykonawstwa). Skuteczne i prawidtowe usunigcie wad i usterek przez Podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zwalnia z tego zobowigzania Wykonawcg; to samo dotyczy
zaplaty przez Podwykonawcg lub dalszego podwykonawcee kary umownej za przekroczenie
terminu usunigcia wad lub usterek.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedstawié
Zamawiajacemu projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,
przy czym Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Nie
zgloszenie przez Zamawiajgcego - w terminie 14 dni roboczych od dnia przediozenia kompletnego
projektu umowy w wersji papierowej w siedzibie Zamawiajacego oraz przestania go na adres email
biiro@um.szczecin.pl - zastrzezen w formie pisemnej, uwaza sie za akceptacje projektu umowy.

Zamawiajacy, w terminie wskazanym w ust. 5, zglosi w formie pisemne;j zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1)
2)
3)

4)

niespetniajgcej wymagan okreslonych w niniejszej umowie;

gdy przewidywac bedzie termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni;

zawierajace] zapis uzalezniajgcy uzyskanie przez Podwykonawce lub  dalszego
podwykonawce zaplaty wynagrodzenia od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia
Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy;

zawierajacej zapis uzalezniajagcy zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
o podwykonawstwo przez Wykonawce Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy od



zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy od Zamawiajgcego lub
Podwykonawcy od Wykonawcy;

5) dopuszczajacej zabezpieczenie roszczenn Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce w formie potracenia
lub zatrzymania kwot z wynagrodzenia przyshugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo;

6) uzalezniajgcej uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty
wynagrodzenia od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od odbioru rob6t przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopig¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Niezgloszenie w formie
pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

8. Zmiana umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, wymaga
dopelnienia obowigzkéw opisanych w ust. 3 —7.

9. Umowa pomigdzy Podwykonawca, a dalszym Podwykonawcg musi zawiera¢ zapisy okre$lone w
ust.4 niniejszego paragrafu, a takze nie moze zawiera¢ zapiséw okreslonych w ust. 6. Zatacznikiem
do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

10. Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania Podwykonawcéw jak za wilasne. Wykonawca
jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatai Podwykonawcow na terenie budowy.

11.W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
Wykonawca na protokotach odbioréw czesciowych i na protokole odbioru koncowego opisze
zakres oraz warto$¢ robot wykonywanych przez Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow.
Uchylanie sie Wykonawcey od wykonania ktéregokolwiek z wymienionych obowigzkéw uprawnia
Zamawiajacego do odmowy odbioru robot.

12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkiada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytagczeniem umow o
podwykonawstwo o wartoéci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej Umowy. Wylgczenie, o
ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz
50.000 zi.

13. W przypadku uméw, o ktérych mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy
niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy, pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umownej, o ktérej mowa w § 15 ust. 1 pkt 11
umowy.

14.Zmiana umowy z Podwykonawca, z ktéorym Wykonawca zawart umowg o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi wymaga dopetnienia obowigzkéw opisanych w ust. 12 —
13. Kara umowna, o ktérej mowa w § 15 ust. 1 pkt 10 umowy jest nalezna Zamawiajgcemu
réwniez w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginalem
kopii aneksu do zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w
terminie 7 dni od dnia jego zawarcia.

15. Zawarcie przez Podwykonawce, z ktorym Wykonawca zawarl umowe o podwykonawstwo, uméw
z dalszym podwykonawca wymaga dopetnienia obowigzkéw opisanych w niniejszej umowie dla
zawarcia umowy o podwykonawstwo oraz wprowadzenia postanowiefi dotyczacych bezposrednie;j
zaplaty dalszym podwykonawcom analogicznych, jak opisane w ust. 16 i nastgpnych.

16. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart
przedtozona zamawiajacemu umowg o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

17.Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 16, dotyczy wylgcznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty



budowlane, lub po przediozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnoéé z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ushugi.

18.Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

19.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie uwag w
formie pisemne;j dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawey lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 16. Termin zglaszania uwag bedzie nie krétszym
niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

20. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 19, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platno$é sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

21. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy, o
ktéorych mowa w ust. 16, zamawiajgcy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

22.Koniecznos¢ wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania bezposredniej zaplaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 16, lub koniecznosé
dokonania bezposrednich zaplat na sume¢ wigkszg niz 5% wartosci niniejszej umowy moze
stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego.

23. Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania terminowej zaplaty Podwykonawcom, z ktérymi
zawarl umowy o podwykonawstwo, a w przypadkach zaistnienia podstaw do bezposredniej zaptaty
dalszym podwykonawcom — do dokonywania terminowej zaptaty dalszym podwykonawcom.

24. Wykonawca zobowigzany jest na Zgdanie Zamawiajacego udzielié mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.

25. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petna odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje
przy pomocy Podwykonawcow.

26.Niezaleznie od postanowiefi wskazanych w niniejszym paragrafie, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren budowy, Wykonawca powinien w formie pisemnej (dopuszcza sie
zgloszenie w formie wiadomosci e-mail) zglosi¢ przedstawicielowi Zamawiajacego z co najmniej
2 - dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwié
Podwykonawcy wejécia na teren budowy i rozpoczgcia prac, za§ sprzeczne z niniejszymi
postanowieniami postgpowanie Wykonawcy poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie
Umowy.

27.W sytuacji, gdy Zamawiajacy, w tym jako dtuznik solidarny, dokona zaplaty wynagrodzenia na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku roszczen regresowych,
uprawniony bedzie do Zzadania zwrotu calosci spelnionego $wiadczenia od pozostatych
wspotdhuznikdw,

IL. Prawa i obowigzki stron umowy

§6
1. Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci umowy i SIWZ, do obowiazkéw
Zamawiajgcego nalezy:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,
2) przekazanie Wykonawcy dokumentacji technicznej (projektu budowlanego), Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych oraz dziennika budowy;
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;
4) dokonanie odbioru wykonanych robét.
2. Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci umowy i SIWZ, do obowigzkéw Wykonawcy
nalezy:



1) dostarczenie Zamawiajacemu, na moment podpisania umowy, oswiadczenia o podjeciu
obowigzkéw kierownika budowy i kierownikéw robot, uwierzytelnionej kopii zaswiadczen
wlasciwej izby samorzadu zawodowego potwierdzajacych wpis na listg czlonkow tej izby
i uwierzytelnionych kopii uprawnien budowlanych dla kierownika budowy i1 kierownikéw
robot,

2) prowadzenie prac z uwzglednieniem utrudnien i ograniczen wynikajacych z charakteru
placéwki oéwiatowej; w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robodt
zgodnie z wymogami Zamawiajacego okre§lonymi w SIWZ,

3) protokolarne przejecie od Zamawiajacego terenu budowy (przekazanie terenu budowy nastapi
w terminie do siedmiu dni roboczych od dnia zawarcia umowy) i rozpoczecie robot w ciggu 7
dni kalendarzowych od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy,

4) przeprowadzenie robdt przygotowawczych na terenie objetym przedmiotem zamodwienia,
roboty rozbiérkowe i1 porzadkowe,

5) szczelne wygrodzenie miejsca realizacji robdt od terenu jednostki oswiatowej w sposdb
uniemozliwiajacy dostep 0sob trzecich ze szczegdlnym uwzglednieniem dzieci,

6) organizacja zaplecza budowy dla potrzeb wlasnych wraz z zabezpieczeniem dostawy mediow
niezbednych dla ich funkcjonowania (zapewnienie i pokrycie kosztéw dostawy wody, energii
elektrycznej, odprowadzenia nieczystosci),

7) zabezpieczenie obiektow przed zalaniem wodami opadowymi w trakcie prowadzenia robot,

8) ustawienie tablicy informacyjnej budowy, zgodnej z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej, oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r., nr 108, poz.953 ze zm.);

9) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia; zabezpieczenie BHP i p-poz terenow
budowy;

10) uzyskanie pozwolenia na zajecie pasa drogowego (jezdni, chodnika, pobocza), jezeli zajdzie
taka konieczno$é dla zrealizowania przedmiotu umowy wraz z poniesieniem kosztow tego
zajecia;

11) w przypadku drég dojazdowych do budowy gdzie obowigzuje zakaz wjazdu pojazdow o masie
wiekszej niz 3,5 tony uzyskanie zezwolenia od ZDiTM w Szczecinie na wjazd pojazddw
o wigkszym tonazu;

12) zapewnienie ochrony mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy, w szczegolnosci pod
wzgledem przeciwpozarowym;

13) oznaczenie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie 1 zabezpieczenie miejsc
prowadzenia robot, wygrodzenie stref niebezpiecznych - zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;

14) zapewnienie oznaczenia identyfikatorem osob wykonujacych prace na terenie budowy,
wskazujacym firme, na rzecz ktérej dziala dana osoba;

15) w przypadku prowadzenia prac w trakcie roku szkolnego, w tym poza wygrodzeniami,
codzienne porzadkowanie obiektu po zakonczeniu robét do stopnia umozliwiajacego normalne
funkcjonowanie placowki; kazdy przypadek pozostawienia nieuporzadkowanych pomieszczen,
w ktorych przebywaja dzieci oraz innych bezposrednio zwigzanych z opieka nad dzieémi,
zgloszony i udokumentowany przez Dyrekcje placoéwki, bedzie skutkowal naliczeniem kar
umownych w wysokosci 1000 zt za kazde zdarzenie;

16) przeprowadzenie prob, pomiaréw, sprawdzen i odbiorow przewidzianych warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, na wlasny koszt;

17) uzyskanie zatwierdzenia materialéw budowlanych przed wbudowaniem - udzielanego przez
przedstawiciela Zamawiajacego - oraz przekazywanie mu na biezaco: certyfikatow na znak
bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci wyrobéw z polskg lub europejska norma, aprobat
technicznych — dla tych materialéw oraz gwarancji producentéw dla zamontowanych urzadzen
i sprzetu i innych dokumentéw wymaganych odrgbnymi przepisami;

18) zgloszenie do sprawdzenia przedstawicielowi Zamawiajgcego robot ulegajacych zakryciu lub
zanikajgcych i umozliwienie ich odbioru przez Zamawiajacego w ciggu dwoch dni roboczych
od dnia dokonania zgloszenia;



19) wykonanie na wiasny koszt odkrywki elementéw robét budzacych watpliwosé w celu
sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robot nie zostalo zgloszone do
sprawdzenia przed ich zakryciem;

20) dostarczenie wraz z montazem i demontazem i wykorzystanie rusztowan i wszelkiego rodzaju
sprzgtu, narzedzi i urzadzen koniecznych do uzycia w celu wykonania przedmiotu zaméwienia;

21) konieczne do wykonania w celu zrealizowania i oddania do uzytkowania przedmiotu
zamowienia inne roboty podstawowe, pomocnicze i roboty towarzyszace;

22) usunigcie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp., po zakoficzeniu
robdt;

23) uporzadkowanie terenu po zakoniczeniu robot i naprawy istniejacych nawierzchni i innych
elementow zniszczonych w wyniku dziatan Wykonawcy;

24) dostarczenie Zamawiajgcemu, najpdézniej na dzien dokonania wpisu, o ktérym mowa
w § 8 ust. 2 do dziennika budowy, dokumentacji odbiorowe;:

a) oswiadczenia kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pézn. zm.)

b) dokumentacji powykonawczej potwierdzonej przez kierownika budowy i kierownikéw robét z
naniesionymi i podpisanymi przez kierownika budowy, nieistotnymi zmianami w stosunku do
zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jezeli takie wystapia w trakcie budowy)
potwierdzonymi podpisem przez projektanta branzowego i inspektora nadzoru;

c) protokoldw odbioréw technicznych (oryginaty);

d) protokoléw préb, badan, sprawdzen i pomiaréw zgodnie z STWZ (oryginaty);

e) oryginatu i kopii dziennika budowy;

f) dokumentéw (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, itp.) potwierdzajacych, ze wbudowane
wyroby budowlane sa zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane
przez kierownika budowy).

25) utrzymywanie klatek przeznaczonych do uzytkowania przez Wykonawce, przez caly okres
prowadzenia prac, w stanie czystym — zabrania si¢ skladowania materialéw w ciggach
komunikacyjnych;

26) sprawowanie, w ramach i w okresie udzielonej gwarancji, serwisu gwarancyjnego
polegajacego na:

a) wykonywaniu czynnosci konserwacyjnych zamontowanych instalacji, systeméw
i urzgdzen zgodnie z warunkami kart technicznych oraz dokumentacji techniczno-ruchowe;
zapewniajgcych utrzymanie ich w sprawnosci technicznej i funkcjonalnej w standardzie jak
na dzief przekazania zamawiajacemu do eksploatacji (w szczegélnoéci polegajacych na
regulacji parametréw pracy, wymianie materiatéw eksploatacyjnych i szybkozuzywajacych
takich jak: np. materialy smarne, osprzet elektryczny i elektroniczny, uszczelki,
zamknigcia, elementy mocowan, szybki ochronne, wkrety, $rubki, nakretki, etykiety, itp.)
oraz prowadzeniu innych prac konserwacyjnych.

b) wykonawca zalaczy do skladanej dokumentacji odbiorowej opracowany przez siebie
harmonogram przeglagdéw oraz konserwacji obejmujacy okres udzielonej gwarancji,
uwzgledniajacy tres¢ przepiséw prawa wydanych w tym zakresie oraz tres¢ powotanych
w nich polskich i europejskich norm technicznych, a takie wytycznych i instrukcji
producentow zastosowanych urzadzen i instalacji. Harmonogram traktuje sic jako
integralng cz¢$¢ dokumentacji odbiorowej, ktdrej dostarczenie warunkuje dokonanie
odbioru koncowego robét.

27) oddzielenie remontowanej czgsci od uzytkowanej w czasie remontu w sposéb szczelny
i bezpieczny, zabezpieczajacy przed pyleniem, kurzem i hatasem pozostaly czes¢ obiektu, np.
poprzez wykonanie zabudowy S$ciankami z ptyt gipsowo-kartonowych lub plyt OSB na
profilach stalowych z wypetnieniem weing mineralng i folig budowlang oraz uszczelnieniem
pianka. Po zakonficzeniu robdt tymezasowe wygrodzenia nalezy zlikwidowag.

28) przeszkolenia obstugi placéwki o$wiatowej w zakresie uzytkowania zamontowanych w
obiekcie instalacji i urzgdzen.

3. Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach inwestycji robdt, wymagajace
wywozu, np. robot ziemnych beda stanowily wlasnosé Wykonawey. Wykonawcea jest wytworca

odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca w
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trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw
budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie
uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania powstalych odpadéw do unieszkodliwienia o ile Zamawiajgcy nie wyrazi woli ich
zachowania. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé Zamawiajacemu  sposob
gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru koncowego przedmiotu

Umowy.

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy pzp, Zamawiajagcy wymaga, aby Wykonawca i podwykonawca(y)

zatrudniali na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca

1974 r. Kodeks pracy wszystkie osoby, ktére beda wykonywac nastgpujace czynnosci podczas

realizacji zamowienia:

1) Roboty zwigzane z wykonaniem: sieci i zewngtrznych instalacji kanalizacji sanitarnej,
deszczowej, drenazu;

Wykonawca w ciggu 3 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy przekaze Zamawiajacemu wykaz

osob, ktdre bedg realizowaé przedmiot umowy z wyraznym wskazaniem osob, ktore beda

wykonywaé czynnoscei, o ktorych mowa w ust. 4 oraz z oswiadczeniem, ze osoby te sg zatrudnione
na podstawie umowy o pracg, zgodnie z ust. 4. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji
wykazu i przekazywania jej Zamawiajacemu w ciagu 3 dni od dnia dokonania w nim zmiany.

Zmiana oséb wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.

Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego, w terminie nie dhuzszym niz 7 dni od

dnia przekazania wezwania przez Zamawiajacego, jest zobowigzany przedstawié, wskazane

w wezwaniu przez Zamawiajacego, dowody zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob

wykonujacych czynnosei, o ktérych mowa w ust. 4. Przez dowody, o ktérych mowa w zdaniu

poprzednim Strony rozumieja:

1) o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢é w szczegdlnosci: dokladne okreslenie podmiotu skladajgcego
oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, Zze objgte wezwaniem czynnosci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych
o0s6b, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do zlozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$é z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umow o pracg os6b wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci: bez adresow, nr
PESEL pracownikéw). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez wykonawce lub
podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami o ochronie danych osobowych. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robot
w celu zweryfikowania faktu, czy osoby wykonujace okreslone w ust. 4 czynnosci sg osobami
wskazanymi w wykazie osob, o ktérym mowa w ust. 5.

Brak przediozenia Zamawiajacemu, , wskazanych w wezwaniu, o ktérym mowa w ust. 6

niniejszego paragrafu, dowodéw zatrudnienia na umowe o pracg albo opdznienie w ich

przekazaniu przekraczajace 10 dni kalendarzowych, potraktowany zostanie jako brak zatrudnienia
na podstawie umowy o prace.



§7

Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy jezeli:

1) Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczeciem robdt dhuzej niz 7 dni,

2) przerwa w wykonywaniu robot trwa diuzej niz 7 dni,

3) Wykonawca opéznia si¢ z wykonywaniem poszczeg6lnych robét budowlanych opisanych
w harmonogramie rzeczowo- terminowo - finansowym stanowigcym zalacznik nr 4 do
niniejszej umowy o 14 dni w stosunku do terminéw okreslonych w tymze harmonogramie,

4) w sytuacji wskazanej w § 5 ust. 22 umowy,

5) w przypadku, gdy Wykonawca utraci mozliwos¢ realizacji zaméwienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie na zasadach okreslonych
w art. 22a ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spetiania warunkéw udziatu w postepowaniu,
o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp - jezeli w ciagu 7 dniod dnia, w ktérym
Wykonawca utracit mozliwo$¢ realizacji zamdéwienia przy udziale tego Podwykonawcy,
Wykonawca nie wskaze innego odpowiedniego Podwykonawcy, ktéry spehnia te warunki
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia lub
Wykonawca nie wykaze, iz samodzielnie speinia te warunki w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal sie w trakcie postepowania
o udzielenie zamOwienia.

Postanowienie ust.1 nie narusza prawa Zamawiajacego do odstgpienia od umowy na podstawie

przepiséw kodeksu cywilnego.

Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy w razie op6znienia si¢ Wykonawcy z wykonywaniem

przedmiotu umowy, okreslonego w § 1, bez koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ rozwiazania niniejszej umowy z powodu okolicznosci,

o ktérych mowa w art. 145a ustawy pzp. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie

wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonanej czeéci umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstapienia od umowy z powodu okolicznosci, o ktérych

mowa w art. 145 ust. 1 ustawy pzp. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé wylgcznie

wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonanej czesci umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy w sytuacji, o ktérej mowa

w art. 145a ustawy pzp:

a) w terminie 7 dni od daty zlozenia o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy/rozwiazaniu umowy,
Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokél inwentaryzacji
robot w toku, wedlug stanu na dzien odstgpienia od umowy/rozwiazania umowy oraz
wyznaczy termin usunigcia rzeczy nalezagcych do Wykonawcy; w razie niewykonania
powyzszych obowiazkéw przez Wykonawce, Zamawiajacy wykona je na koszt Wykonawcy
(w tym usunigcie rzeczy nalezacych do Wykonawey), po uprzednim wyznaczeniu
dodatkowego 3 - dniowego terminu,

b) Zamawiajacy, z zastrzezeniem ust. 5 oraz sytuacji, gdy rozwigzanie umowy nastapi z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego, zabezpieczy przerwane roboty na koszt Wykonawey,

c) Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajacym sporzadzi wykaz tych materialéw, ktére nie
zostaly wbudowane, a mogg by¢ wykorzystane przez Zamawiajacego do realizacji robét
objetych niniejszg umowa; w razie niewykonania tych czynno$ci przez Wykonawce,
Zamawiajacy wykona je na koszt Wykonawcy, po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego 3 -
dniowego terminu,

d) Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza budowy.

. Zamawiajgcego moze skorzysta¢ z umownego prawa odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od

dnia wystapienia ktérejkolwiek z przyczyn uzasadniajgcej skorzystanie z umownego prawa
odstgpienia, jednak nie p6zniej niz w terminie do dnia 20.09.2019 r. Odstapienie powinno nastapié
na pi$mie.
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IT1. Termin wykonania

§8
Termin wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ do dnia 20.09.2019 r. Przekazanie terenu
budowy nastgpi w terminie do siedmiu dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
Za podstawe wykonania calosci przedmiotu umowy w terminie jak w ust. 1 uznaje si¢ wpis
kierownika budowy do dziennika budowy o zakonczeniu realizacji w calosci przedmiotu umowy,
potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajacego, o ktérym mowa w §3 ust. 1 pkt 1 oraz
jednoczesne zlozenie przez kierownika budowy o$wiadczenia o zakonczeniu realizacji w calosci
przedmiotu umowy, w siedzibie Zamawiajacego tj. Biurze Obstugi Interesanta Urzedu Miasta
Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Wykonanie czynnosci, o ktérych mowa w
niniejszym ustepie jest mozliwe po wykonaniu cato$ci prac przewidzianych w umowie.
Odbiér koficowy calosci robét wehodzacych w zakres przedmiotu umowy nastapi na podstawie
protokotu odbioru koficowego, po wykonaniu wszystkich prac objetych zakresem ninigjszej
umowy.

IV. Wynagrodzenie Wykonawcy

§9
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢ w formie ryczaftu na
IWOLE cooosmensss s Yacznie 2z podatkiem VAT (Slownie! ..ccusommsoommmmmmminsssinmmanens )

zgodnie z oferta, ktéra stanowi zatacznik nr 1 do niniejszej umowy. Wynagrodzenie, o ktérym
mowa w zdaniu pierwszym ma charakter wynagrodzenia ryczattowego w rozumieniu art. 632
kodeksu cywilnego i obejmuje wszystkie koszty bezposrednie i podrednie, niezbgdne do
terminowego i prawidlowego wykonania przedmiotu zamowienia, zysk oraz wszystkie
wymagane przepisami podatki i optaty, w tym podatek VAT. Wykonawca powinien uwzglednic
w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamoéwienia, a szczegoOlnie
informacje, wymagania i warunki podane w SIWZ. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak
rozpoznania przedmiotu i zakresu zamoéwienia nie moze by¢ podstawa do Zadania zmiany
wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w umowie.

Zalacznikiem nr 3 do umowy jest Kosztorys Ofertowy, sporzadzony zgodnie z wymaganiami
wskazanymi w SIWZ.

§ 10
Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczki.
Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego informowania Zamawiajgcego o kazdej zmianie
siedziby, nazwy, nr konta bankowego, nr NIP, REGON i nr telefonu.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na przelew wierzytelnosci Wykonawcy z niniejszej umowy na
osobe trzecia.

V. Warunki platnosei

§11

. Zamawiajagcy przewiduje platmosci czesciowe, za elementy robot wykonane zgodnie

z harmonogramem rzeczowo — terminowo - finansowym oraz platnos¢ koncows, po wykonaniu
catosci prac objetych umowa.

. Faktury przejéciowe wystawiane beda przez Wykonawcg nie czgsciej niz raz w miesigcu, przy

czym pierwsza faktura przejsciowa zostanie wystawiona nie wczeniej niz po zakonczeniu
pierwszego miesigca kalendarzowego, w ktérym realizowana bedzie umowa. Faktury przejsciowe
wystawiane beda kazdorazowo na podstawie protokotu czesciowego odbioru robot, obejmujgcego
roboty wykonane w danym okresie rozliczeniowym, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
terminowo - finansowym. Wartoé¢ kazdej faktury przejsciowej nie moze przekroczyé 80 %
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za elementy rob6t wykonane w danym okresie
rozliczeniowym.
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. Podstawa do wystawienia faktury konicowej bedzie potwierdzony przez przedstawiciela

Zamawiajacego protokét odbioru koricowego, potwierdzajacy wykonanie calosei przedmiotu
umowy. Wartos¢ faktury koficowej nie moze by¢ wyzsza niz 20 % wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za realizacje¢ calosci przedmiotu umowy.

W celu uniknigcia watpliwosci, Strony zgodnie potwierdzaja, ze protokoly czeéciowego odbioru
robét, o ktérych mowa w ust. 2, stanowi¢ beda jedynie potwierdzenie faktu wykonania okreslonego
zakresu rob6t. Przedmiotowe protokoty nie stanowig poswiadczenia odbioru danej czesci robét ze
skutkiem wygasnigcia w tej czegsci zobowigzan Wykonawcy, w zwigzku z czym ich zatwierdzenie
przez Zamawiajgcego nie pozbawia go uprawnienia do calosciowego rozliczenia ogéhu prac
wykonanych przez Wykonawce, na podstawie protokohu odbioru koncowego. Koncowy odbiér
robot bedzie obejmowat takze prace odebrane na podstawie protokoléw czgsciowego odbioru
robdt.

. W razie niestawiennictwa Wykonawcy na ustalony przez strony termin odbioru wykonanych prac

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do samodzielnego dokonania odbioru i sporzadzenia
Jjednostronnego protokotu.

Z czynnosci odbioréw robét czeéciowych i odbioru koficowego spisane beda odpowiednio
protokoly odbioru robdt czesciowych i protokét odbioru koficowego, zawierajace wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioréw.

. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcéw lub dalszych

podwykonawcow, warunkiem wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia przypadajgcego na

kolejne okresy rozliczeniowe bedzie udowodnienic Zamawiajacemu dokonania zaplaty

wynagrodzenia Podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom, zgodnie z zasadami zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom okreslonymi w §5, a w szezegélnosci
przedstawienie Zamawiajgcemu jako zatacznikéw do faktury VAT:

1) potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem kopie faktur VAT lub rachunkow wystawionych przez
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, o ktérych mowa w art. 143c ust. 1 ustawy
pzp, oraz

2) potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem kopie przelewéw bankowych potwierdzajacych
platnosci wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw, o ktérych
mowa w art. 143c ust. 1 ustawy pzp, lub

3) oswiadczenia Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw, o ktérych mowa w art. 143c¢
ust. 1 ustawy pzp, o braku zobowigzan finansowych z tytulu zaplaty wynagrodzenia
wynikajacych z zawartych z Wykonawca/Podwykonawea uméw, przykladowe wzory
oswiadczen Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcéw okreslone zostaly w zalacznikach nr
2a 1 2b do niniejszej Umowy.

Integralng czgscig protokotdéw odbioru stanowi¢ beda dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu

zastosowanych materialdéw do obrotu stosowania w budownictwie, o$wiadczenie kierownika

budowy o zastosowanych materiatach oraz dokument stwierdzajacy sposéb zagospodarowania
odpadéw powstatych po realizacji robét objetych odbiorem.

. Jezeli w ustalonym w umowie terminie, Wykonawca nie zglosi robét stanowiacych przedmiot

umowy do odbioru, to Zamawiajgcy w celu zapewnienia wykonania umowy - moze zlecié
dokonczenie prac innemu Wykonawcy, a kosztami za wykonane prace obcigzyé Wykonawce,
ktory jest strong niniejszej umowy.

Sporzadzenie protokotu odbioru koncowego jest mozliwe po wykonaniu calodci prac
przewidzianych w umowie.

W przypadku nie usunigcia wad lub usterek przez Wykonawce w uzgodnionym terminie,
Zamawiajgcemu przyshugiwac bedzie prawo ich usunigcia we wiasnym zakresie, na koszt i ryzyko
Wykonawcy lub tez prawo do zadania obnizenia wynagrodzenia z tytutu wykonania przedmiotu
umowy.

Termin platnosci faktur przej$ciowych i faktury koficowej wynosi 21 dni, liczac od daty dorgczenia
prawidlowo wystawione] faktury Zamawiajgcemu.

Platnosci bedg dokonywane na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze VAT.
Zamawiajacy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, platnosé faktury - w calosci lub czesei —
w przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy z ktéregokolwiek ze zobowigzan wynikajacych z
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niniejszej umowy. Wstrzymanie w tym przypadku wyplaty nie rodzi po stronie Zamawiajgcego
op6znienia i Wykonawcy nie przyshuguja odsetki z tytulu opdznienia w zaplacie.

Za dzien zaplaty uwaza sie dzien obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Platnikiem faktur bedzie Gmina Miasto Szczecin.

Kazda zmiana siedziby Wykonawcy, rachunku bankowego oraz numeréw NIP i REGON wymaga
pisemnego informowania Zamawiajacego.

VI. Rekojmia za wady i gwarancja
§12

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady przedmiotu
UMOWY, Przez OKIes .veeeeenen miesiecy od dnia podpisania protokolu odbioru koncowego.
Niezaleznie od uprawnien z tytulu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na
przedmiot umowy. Okres gwarancji Wynosi .......eceeeees miesiecy, liczac od dnia podpisania
protokotu odbioru koficowego.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu gwarancji producentéw dla
zamontowanych urzadzen oraz sprzetu.

Gwarancja obejmuje odpowiedzialno$¢ z tytulu wad tkwiacych w uzytych materiatach
i urzadzeniach oraz w wadliwym wykonaniu prac oraz szkod powstatych w zwiazku z
wystgpieniem wady.

Zamawiajacego, w sprawach zwiazanych z korzystaniem z uprawnien z tytulu gwarancji
i rekojmi, reprezentuje Dyrektor Bursy Szkolnej nr 2 ul. Pokoju 48 w Szczecinie, zw. dalej
»Dyrektorem”.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ uzytkowa¢ wykonane obiekty zgodnie z przeznaczeniem.
Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuni¢cia w terminie 14 dni,
liczac od dnia przekazania przez Zamawiajacego powiadomienia o wadzie (w formie
dokumentowej), na koszt wlasny.

W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, lub jest szkoda
o bardzo duzych rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zabezpieczenia
miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powigkszenia si¢ szkody.
Powiadomienie o wystapieniu wady Dyrektor zglasza Wykonawcy w formie dokumentowej,
a nastepnie pisemnie potwierdza wystgpienic wady.
W przypadku nie usunigcia wad we wskazanym terminie Zamawiajacy moze usungé wady na
koszt 1 ryzyko Wykonawcy.

W wypadku gdy usunigcie wady bedzie trwalo diuzej niz 14 dni lub ze wzgleddéw
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten uzgodnic z
Dyrektorem.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usunigcia wady, jezeli powiadomienie o wystapieniu
wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

Sprawy zwigzane z organizowaniem przegladéw gwarancyjnych i egzekwowaniem usuniecia
wad, ktére wystapig w okresie gwarancji prowadzi Dyrektor.

VII. Zabezpieczenie

§ 13
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w  wysokosci
.............................. zt (sfownie ztotych: ..o
Wykonawca wnidst zabezpieczenie W fOrmie .....cccovivicereinnciiiencinrecererecc e
Whiesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytutu mewykonanla
lub nienalezytego wykonania umowy.
W przypadku zamiaru zmiany rodzaju zabezpieczenia na gwarancj¢ bankows, ubezpieczeniows
lub porgczenie, winny one byé zgodne z zapisami niniejsze] umowy. Z treéci tych
gwarancji/poreczen musi w szczegdlnosci jednoznacznie wynikac:
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1) zobowigzanie gwaranta/porgczyciela (np. banku, zakladu ubezpieczen) do zaptaty do wysokosci
okreslonej w gwarancji/porgczeniu kwoty, nieodwolalnie i bezwarunkowo na pierwsze zadanie
Zamawiajgcego zawierajgce oswiadczenie, ze zaistnialy okolicznosci zwigzane z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem umowy,

2) termin obowigzywania gwarancji/poreczenia,

W przypadku zamiaru zmiany rodzaju zabezpieczenia na zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu
nalezy wnies¢ na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajacego — Gmina Miasto Szczecin
Bank PKO BP nr 47 1020 4795 0000 9802 0277 8504.

Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajgcego nastapi:

1) 70 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

2) 30 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi
za wady.

W przypadku gdy zabezpieczenie wniesione zostanie w formie gwarancji ubezpieczeniowej,
bankowej lub porgczenia - okres ich obowiazywania winien by¢ nie krétszy niz terminy wskazane
w ust. 6. W przypadku zaistnienia podstaw do zmiany terminu realizacji umowy i ustalenia
nowego terminu przez Strony w taki sposéb, ze okres obowigzywania gwarancji/poreczenia nie
bgdzie obejmowal nowego terminu, Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
Zamawiajgcemu, najpézniej do momentu podpisania aneksu do umowy, zmiany do
gwarancji/porgczenia albo nowej gwarancji/porgczenia obejmujacych ustalony przez Strony w
aneksie nowy termin realizacji przedmiotu umowy.

Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy pzp, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedluzenia wniesionego
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, zamawiajgcy zmieni forme¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.*

Ust. 8 i 9 stosuje sig, jezeli okres na jaki ma zostaé wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
a wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej niz w pienigdzu, na okres nie krotszy niz 5 lat

VIIL Ubezpieczenie

§ 14
Wykonawca, nie pdzniej niz w dniu zawarcia umowy, zobowigzany jest przedlozyé polise
ubezpieczenia budowy/montazu od wszystkich ryzyk — CAR/EAR (sekcja I — ubezpieczenie
mienia oraz sekcja Il — ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej) dla zadania pn.: , Przebudowa
drogi wewnglrznej oraz sieci i zewnetrznych instalacji kanalizacji sanitarnej, deszczowej,
drenaiu oraz instalacji elektroenergetycznej na potrzeby oswietlenia zewnetrznego, na terenie
Zespotu Szkot Ogolnoksztalcgeych nr 7 - Bursa Szkolna nr 2 ul. Pokoju 48 w Szczecinie, dz. nr

4/3 obreb 30387, z okresem ubezpieczenia na pelny okres realizacji inwestycji, spelniajaca

ponizsze warunki:

1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiajacy, podwykonawey oraz inne podmioty
zaangazowane formalnie przy realizacji niniejszego kontraktu,

2) Okres ubezpieczenia: pelny okres realizacji inwestycji, tj. od daty przekazania terenu budowy
do dnia przejecia zakonczonej inwestycji przez Zamawiajacego.

3) Suma ubezpieczenia dla sekcji I — ubezpieczenie mienia: Roboty budowlano-montazowe,
w tym urzadzenia, materialy, robocizna — pelna warto$é brutto kontraktu.

4) Zakres ubezpieczenia sekcji I — ubezpieczenie mienia, obejmuje odpowiedzialnosé za szkody
powstate w okresie ubezpieczenia w wyniku naglego i nieprzewidzianego zniszczenia,
uszkodzenia lub utraty przedmiotu ubezpieczenia, zaistnialego z jakiejkolwiek przyczyny,
z wyjatkiem przyczyn wyraznie wylaczonych.

5) Obligatoryjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia sekcji I — ubezpieczenie mienia:

a) klauzula 003 i 004 — konserwacja prosta i rozszerzona — co najmniej 36 miesiecy;
b) klauzula 115 — ubezpieczenie szkod wskutek bleddw projektowych;
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c) klauzula 116 — rozszerzenie zakresu ochrony w odniesieniu do rob6t budowlano-
montazowych po dokonaniu odbioru czgsciowego lub oddaniu do eksploatacji;
d) klauzula 119 — mienie istniejagce Zamawiajgcego — limit odpowiedzialnosci co najmniej
500.000,00 PLN;
6) Suma gwarancyjna dla sekcji II — ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej: co najmniej
1.000.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.
7) Zakres ubezpieczenia sekcji II — ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej, obejmuje
odpowiedzialnos¢ cywilng deliktowa oséb objetych ubezpieczeniem, za szkody na osobie lub
w mieniu, powstate w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlano-montazowych objgtych
niniejszym kontraktem.
8) Obligatoryjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia sekcji II — ubezpieczenie odpowiedzialnosci
cywilnej:
a) klauzula 002 — ubezpieczenie wzajemne] odpowiedzialnosci — odpowiedzialnosé do
wysokosci sumy gwarancyjnej dla Sekeji II;
b) odpowiedzialno$é cywilna pracodawcy za szkody wyrzadzone pracownikom w zwigzku z
wypadkiem przy pracy — limit odpowiedzialnosci co najmniej 500.000,00 PLN.

2. Udziaty wilasne, franszyzy i wylaczenia odpowiedzialnosci dopuszczalne sg jedynie w zakresie
zgodnym z aktualng dobra praktyka rynkowa, uwzgledniajacg nalezyte zabezpieczenie interesdw
Zamawiajacego.

3. Wykonawca zobowiazany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaklad
ubezpieczen, udziatow wihasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitéw odpowiedzialnosci do
petnej kwoty roszezenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody.

4. Wymobg zawarcia umowy ubezpieczenia begdzie uwazany za spelniony, jesli Wykonaweca,
najpdzniej w dniu zawarcia umowy, przedtozy polisg ubezpieczenia budowy/montazu od
wszystkich ryzyk — CAR/EAR (sekcja I — ubezpieczenie mienia oraz sekcja II — ubezpieczenie
odpowiedzialnosci cywilnej), zgodnie z zakresem realizowanej umowy, wraz z potwierdzeniem
oplaty sktadki w pelnej wysokosci.

IX. Kary umowne
§ 15

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za przekroczenie terminu okre$lonego w § 8 ust. 1 w wysokosci .....% wynagrodzenia
umownego brutto, za kazdy dzien zwloki,

2) za przekroczenie wyznaczonego terminu na usunigcie wad i usterek stwierdzonych przy
odbiorze koricowym lub w okresie r¢kojmi lub gwarancji za wady, za kazda wadg lub usterke,
w wysokosci 200 ztotych, za kazdy dzien zwloki,

3) za kazdg nieobecno$¢ kierownika budowy na terenie budowy ponizej iloci wskazanej
w § 4 ust. 4, w wysokosci 200 zi,

4) za niezapewnienie podczas realizacji robot osoby peinigcej funkcje kierownika budowy w
wysokosci 6 000 zi; kara umowna okre§lona w niniejszym punkcie zostanie naliczona za
kazdy rozpoczety miesiac pelnienia funkcji kierownika budowy przez osobg¢ ustanowiong
samodzielnie przez Zamawiajacego,

5) za niezapewnienie podczas realizacji robdt osob wskazanych § 4 ust. 1 pkt 2 - 3 w wysokosci
3000 zt za kazdg brakujaca osobe; kara umowna okreslona w niniejszym punkcie zostanie
naliczona za kazdy rozpocz¢ty miesiac pelnienia funkcji kierownika robdt przez osobe
ustanowiong samodzielnie przez Zamawiajacego,

6) za naruszenie obowigzku, o ktérym mowa w §6 ust. 2 pkt 15, w wysokos$ci 1000 zt, za kazdy
stwierdzony przypadek,

7) za wykonanie przedmiotu w sposob odmienny niz wskazany w dokumentacji technicznej bez
zgody Zamawiajacego w wysokosci 5 000 zt, za kazdy stwierdzony przypadek,

8) za odstgpienie od umowy Ilub rozwigzanie umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, w wysokosei 20 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto,
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9) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w kwocie 3000 zt, za kazdy
stwierdzony przypadek,

10) w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy
o0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w kwocie 3000 z1, za kazdy stwierdzony przypadek,

11) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w kwocie
stanowigcej rownowartos¢ 5%  wynagrodzenia przewidzianego w umowie o
podwykonawstwo, za kazdy stwierdzony przypadek,

12) w przypadku braku lub nieterminowej zapltaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom w kwocie stanowigcej réwnowarto$é 5% wynagrodzenia
przewidzianego w umowie o podwykonawstwo, za kazdy stwierdzony przypadek,

13) za wprowadzenie na teren budowy Podwykonawcy, ktéry zostal wprowadzony bez
zawiadomienia Zamawiajacego zgodnie z zapisami § 5 ust. 26, w wysokosci 5000,00 7zt za
kazde takie zdarzenie,

14) za brak identyfikatora, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 pkt 14, w wysokosci 100 zi, za kazdy
stwierdzony przypadek,

15) w przypadku niespehienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych wskazane w § 6 ust. 4 czynnosci, w wysokosci
1500 zt za kazdy stwierdzony przypadek (tj. za kazda osob¢ niezatrudniong na podstawie
umowy o prace), :

16) w przypadku opdznienia w przekazaniu Zamawiajagcemu wykazu lub o$wiadczenia, o ktérych
mowa w §6 ust. 5 lub ich aktualizacji, w wysokosci 50 zf za kazdy dzien opdznienia,

17) w przypadku opdznienia w przekazaniu Zamawiajacemu, zgdanych przez Zamawiajgcego,
dowodéw zatrudnienia na umowg o pracg os6b wykonujacych wskazane w § 6 ust. 4
czynnosci, w wysokosci 500 zt za kazdy dzien opdznienia.

18) za niewywigzanie si¢ z obowigzku okreslonego w § 6 ust. 2 pkt 15, w wysokosci 1000,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek.

. Roszczenie o zaplatg kar umownych z tytulu zwloki lub opéznienia, ustalonych za kazdy

rozpoczety dzien zwloki, staje sie wymagalne:
1) za pierwszy rozpoczety dzien zwloki lub opdznienia - w tym dniu,
2) za kazdy nastgpny rozpoczety dziefi zwloki lub opéznienia - odpowiednio w kazdym z tych dni.

- Roszczenie o zaplate kary umownej z tytutu innego niz opéznienie lub zwloka staje sie wymagalne

z dniem zaistnienia zdarzenia uzasadniajacego obcigzenie Wykonawcey karg umowna.

. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej kar¢ umowna, Zamawiajacy zastrzega sobie

prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego.

. Wykonawca wyraza zgodg¢ na zaplate kar umownych w drodze potrgcenia z przystugujacego mu

wynagrodzenia.

. W przypadku nie usunigcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego w protokole

koficowym odbioru robét lub stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji, Wykonawca wyraza
zgodg na usuniecie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. W przypadku opéznienia lub zwloki w wykonaniu jakichkolwiek obowiazkéw wynikajacych

z niniejszej umowy, Zamawiajacy, zachowujac prawo do naliczenia kary umownej oraz roszczenia
0 naprawienie szkody, zastrzega sobie mozliwos¢ zlecenia innemu podmiotowi wykonania
zastgpczego, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

XI. Postanowienia koncowe

§16

. W sprawach nie uregulowanych umows, majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego

i inne powszechnie obowigzujace przepisy prawa.

. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien niniejszej

umowy polegajacych na: zmianie terminu zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy, zmianie
wynagrodzenia, zmianie sposobu spelnienia $wiadczenia oraz zmianie oséb sprawujacych
samodzielne funkcje techniczne, ujetych w wykazie ztozonym przez Wykonawce, zmianie zasad i

15



v

terminéw platnosci wynagrodzenia oraz zmianie koficowego terminu na odstapienie od umowy, o
ktérym mowa w §7 ust. 4.

. Zmiana terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy moze nastapié w nastepujacych

przypadkach:

1) wystapi koniecznos¢ lub uzasadnionym bedzie wykonanie zaméwienia dodatkowego Iub robdt
zamiennych, ktére bedg mialy wptyw na przedtuzenie terminu zakonczenia zadania;

2) w przypadku koniecznosci uwzglednienia wplywu innych przedsiewzieé i dziatan powigzanych
z przedmiotem niniejszej umowy,

3) wystgpi okolicznosé lezaca po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci wstrzymania robdt
przez Zamawiajacego, w przypadku koniecznodci usunigcia bledéw lub wprowadzenia zmian
w dokumentacji projektowe;,

4) nastapi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawce.

5) wystgpia warunki atmosferyczne, uniemozliwiajace prowadzenie robédt budowlanych zgodnie z
technologia przewidzianag w dokumentacji projektowej i warunkach Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

6) w sytuacji, gdy niniejsza umowa nie zostanie zawarta do dnia 01.02.2019r. termin zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy moze ulec przedluzeniu o ilos¢ dni odpowiadajacg roznicy
pomiedzy data zawarcia umowy, a dniem 01.02.2019 r.

4. W sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1 - 5, termin realizacji moze ulec przedtuzeniu

o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w terminowej i zgodnej z umows realizacji
przedmiotu umowy. Na t¢ okolicznos¢ kierownik budowy sporzadzi wpis do dziennika budowy,
ktory potwierdza przedstawiciele Zamawiajgcego.
Zmiana skutkujaca zmiang wysoko$ci wynagrodzenia moze nastgpic:
1) gdy ulegnie zmianie urzgdowa stawka VAT na roboty budowlane
2) w zwigzku ze zmiang sposobu przeprowadzenia robdt, ograniczeniem zakresu robdt lub
wprowadzeniem robot zamiennych. Wykonawca wykona wyceng robdét wynikajgcych ze
zmiany sposobu prowadzenia rob6t oraz robét zamiennych w formie kosztorysu
sporzadzonego metoda wskazang ponizej, przy zastosowaniu nastgpujacych czynnikow
cenotwoérczych wskazanych w dostepnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud,
Wacetob aktualnego na dzien sporzadzenia kosztorysu (wybor publikacji przez Wykonawce
wymaga akceptacji Zamawiajgcego)
a) stawka roboczogodziny ,,R” — $rednia dla woj. Zachodniopomorskiego,
b) koszty posrednie ,,Kp” — $rednie dla woj. Zachodniopomorskiego,
¢) zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp) — srednie dla woj. Zachodniopomorskiego
d) ceny jednostkowe sprzetu i materialéw (facznie z kosztami zakupu) beda przyjmowane
wedhug $rednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materialéw i sprzetu zostang
przyjete na podstawie ogdlnie dostgpnych katalogéw, w tym réwniez cen dostawcow na
stronach internetowych, ofert handlowych itp.
e) nakiady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Nakladow Rzeczowych KNR,
f) roboty wynikajace z ograniczenia zakresu Wykonawca wyceni zgodnie z Kosztorysem
ofertowym,
Zmiana polegajaca na zmianie sposobu spelnienia swiadczenia:
1) zmiany technologiczne, w szczegolnosci jezeli nastgpi(a):
a) konieczno$¢  zrealizowania  projektu  przy  zastosowaniu innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwiazan grozilo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
projektu zadania inwestycyjnego/przedmiotu umowy,
b) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;
¢) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materialowych z uwagi na czasows lub catkowita niedostgpnos¢ materiatéw lub technologii (np.
zaprzestania produkcji)
Zmiany wskazane w lit. a do ¢ beda wprowadzane wylacznie w zakresie umozliwiajgcym oddanie
przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy moze ponies¢ ryzyko zwigkszenia
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10.

1.

12.

13.

14.

1,

16.
17.
18.

19.

20.

wynagrodzenia z tytulu takich zmian wylgcznie w kwocie rownej zwigkszonym z tego powodu
kosztom. Kazda ze wskazanych w lit. a do ¢ zmian moze byé powigzana ze zmiang
wynagrodzenia na zasadach okreslonych w ust. 4.
Zmiana skutkujgca zmiang zasad lub terminéw platnosci wynagrodzenia moze nastapié
w przypadku, gdy prace zostang wstrzymane na okres dhuzszy niz 20 dni, z przyczyn zaleznych
od Zamawiajacego.
Zmiana os0b sprawujacych samodzielne funkcje techniczne, ujetych w wykazie ztozonym przez
Wykonawee moze nastgpi¢ na pisemny wniosek Wykonawcy. Nowe proponowane osoby musza
spefnia¢ co najmniej wymagania opisane w SIWZ. W sytuacji, gdy Wykonawca zaproponuje,
w celu zmiany umowy, osobg, ktéra nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ, Zamawiajacy nie
wyrazi zgody na takg zmiane.
Zmiana koncowego terminu na odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w §7 ust. 4, bedzie
mozliwa w sytuacji przedluzenia terminu wykonania przedmiotu umowy i nastapi w zakresie
odpowiadajagcym réznicy pomiedzy pierwotnym terminem wykonania przedmiotu umowy,
a terminem wynikajagcym ze zmiany umowy
Podstawa wprowadzenia zmian wskazanych w ust. 3 - 7 jest protokét koniecznoéci zatwierdzony
przez Zamawiajgcego i Wykonawce i zawarty aneks do umowy.
W przypadku zaistnienia rozbieznosci pomiedzy harmonogramem rzeczowo-terminowo -
finansowym rob6t i rzeczywistym terminem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest
zobowigzany do niezwlocznego udzielenia Zamawiajgcemu pisemnych wyjasnien i uzasadnienia
dokonywanych zmian harmonogramu oraz wystapienia o zgode na dokonanie zmian.
W przypadku wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na aktualizacje harmonogramu, w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci, Wykonawca niezwlocznie dokonuje zmiany i przekazuje
zaktualizowany harmonogram Zamawiajacemu do akceptacji. Aktualizacja, o ktérej mowa
W niniejszym ustgpie, nie dotyczy przedtuzenia terminu zakonczenia przedmiotu umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca wystapi z inicjatywg zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy,
na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sig, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy
pzp, w celu wykazania speliania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22
ust. 1 ustawy pzp, Wykonawca obowigzany bedzie wykaza¢ Zamawiajacemu, ze:
1) proponowany inny Podwykonawca spemia te warunki w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia lub
2) Wykonawca samodzielnie spemia te warunki w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powolywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
Zmiany do umowy moze inicjowa¢ zaré6wno Zamawiajacy jak i Wykonawca, skladajac pisemny
wniosek do drugiej strony, zawierajgcy w szczegdlnosci opis zmiany i jej uzasadnienie oraz jej
wplyw na harmonogram rzeczowo — terminowo - finansowy.
W przypadku zmiany adresu zamieszkania lub adresu siedziby Wykonawce jest on zobowigzany
do niezwlocznego pisemnego powiadomienia o nowym adresie Zamawiajacego. Zaniechanie
powiadomienia skutkuje tym, ze korespondencja wystana przez Zamawiajacego na ostatni podany
mu adres Wykonawcy uwazana jest za dorgczong prawidlowo i skutecznie, nawet gdy zostanie
zwrdcona nadawcy.
Wszystkie okolicznosci wymienione w niniejszym paragrafie stanowia katalog zmian, na ktdre
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode w formie pisemnej. Nie stanowig jednoczeénie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.
Zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci
Sprawy sporne rozpatrywane beda przez Sad wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
Integralng czgs¢ umowy stanowi SIWZ, oferta Wykonawcy, dokumentacja projektowa oraz
STWIiOR, o ktérej mowa w § 1 ust. 2.
Niniejsza umowa stanowi informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 wrzeénia
2001r. o dostgpie do informacji publicznej i podlega udostgpnianiu na zasadach i w trybie
okreslonych w ww. ustawie.
Ilekro¢ w Umowie jest mowa o dniach roboczych nalezy rozumieé przez to dni tygodnia od
poniedziatku do piatku, z wytaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od
pracy u Zamawiajacego.
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21.Strony wskazujg nastepujace osoby do kontaktéw w sprawach zwiazanych z realizacjg Umowy:
1) ze strony Zamawiajacego

A) teeie e B (< P ,
e-mail:,
) — dyrektor placowki oswiatowej tel.
e-MAll svuivveirimma srnsis s
2) ze strony Wykonawcy:
. el e o 11731 L

Zmiana 0sdb, o ktorych mowa powyzej, powinna by¢ dokonana w formie dokumentowej i nie
bedzie traktowana jako zmiana Umowy.
22.Strony zastrzegaja nastepujgce adresy dla dorgczen ora numery telefonow do kontaktu:
1) Zamawiajacy:  Gmina Miasto Szczecin, Urzad Miasta Szczecin - Biuro Inwestycji i
Remontow Oswiatowych, Plac Armii Krajowej 1, Szczecin 70-456, sekretariat pok. 337¢, e-
mail; BHIRO@um.szczecin.pl, tel. 91 43512 71,
2) Wykonawea:  ..oooiiviiiiiiiieeienn e-mail: ..o

23. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

Zalaczniki do umowy:

- Zatgeznik nr 1 — Kopia oferty Wykonawcy

- Zalacznik nr 2a/2b — Wzér oswiadezenia Podwykonawcy

- Zatgcznik nr 3 — Kosztorys ofertowy

- Zalgcznik nr 4 — Harmonogram rzeczowo-terminowo - finansowy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zakgcznik Nr 2a do umowy

OSWIADCZENIE DO PLATNOSCI KONCOWEJ

Ja My ) mike] POAPISENY (HIY sosmmvonsmmmms s i s i s taspessssssmser s s e s ey ascn
dzialajac w imieniu i na rzecz:

.................................................................................................................

(pela nazwa i adres Wykonawcy/Podwykonawcy)

dokonal na moja/naszg rzecz platnoéci calosci wynagrodzenia za realizacje prac podwykonawczych
wykonywanych na podstawie nw. umowy/uméw podwykonawczych (nr/z dnia)

za wykonane, w ramach inwestycji pn. ,, Preebudowa drogi wewngtrznej oraz sieci i zewnetrznych
instalacji kanalizacji sanitarnej, deszczowej, drenaiu oraz instalacji elektroenergetycznej na
potrzeby oswietlenia zewnetrznego, na terenie Zespolu Szkdl Ogdlnoksztalcgcych nr 7 - Bursa
Szkolna nr 2 ul. Pokoju 48 w Sizczecinie, dz nr 4/3 obreb 3038°, w terminie od dnia
........................ do dnia .........................., roboty budowlane/dostawy/ustugi, ktdrych

i ktore to naleznosci zostaly optacone na podstawie nw. faktur/rachunkéw:

1) "W dniu e zostala dokonana platnos¢ naleznosci w kwocie ................... wynikajaca
z faktury/rachunku nr .................... z dnia............ za zamoOwienia wykonane w terminie od
dnia................ do dnia........ocoooiennl. ; odebrane protokotem odbioru
L Dy

2) W dniu .......... zostala dokonana platnos¢ naleznosci w kwocie ................... wynikajaca
z faktury/rachunku nr .................... z dnia............ za zamdéwienia wykonane w terminie od
dnia................ do dnia.......coooeiinnnn, . odebrane protokotem odbioru
s T

3)

2. Oswiadczam, iz kwoty wskazane w pkt 1 — [.....] wynoszg razem [................. zl] 1 stanowig
calo§¢ wynagrodzenia przyshugujacego ..................... (nazwa Podwykonawcy/dalszego
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podwykonawcy) z tytuhu wykonywania prac podwykonawczych (robot
budowlanych/dostaw/ustug) realizowanych w ramach ww. inwestycji.

W zakresie zwigzanym z zaplaty wynagrodzenia za realizacje uméw wykazanych powyzej

nie posiadam/y zatem Zadnych roszczen.

Wszystkie roboty/dostawy/ustugi w ramach przedmiotowego zadania wykonaliSmy sitami
wilasnymi/przy udziale dalszych podwykonawcow, tj.:

Jednoczesnie o$wiadczamy, Ze w ramach INWeStYCL PN ecervicnerinrenienieenieann, ®  nie

wykonywalismy (samodzielnie oraz za pomocag dalszych podwykonawcéw) zadnych prac
podwykonawczych, poza zakresem realizowanym na podstawie uméw, o ktérych mowa powyzej.

(Podpis i pieczgtka osoby/ 0sob uprawnionych do
wystepowania w imieniu Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy)
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zalgcznik nr 2b do umowy

OSWIADCZENIE DO PEATNOSCI PRZEJSCIOWEJ
Ja My), nizej podpisany (ni)

....................................................................................................................................................................

(Nazwa i adres Wykonawcy/Podwykonawcey)

dokonat na moja/naszg rzecz platnosci calosci wynagrodzenia z tytulu realizowanych, w ramach
inwestycji pn.: ,,Przebudowa drogi wewnetrznej oraz sieci i zewnetrznych instalacji kanalizacji
sanitarnej, deszczowej, drenaiu oraz instalacji elektroenergetycznej na potrzeby oswietlenia
zewngtrznego, na terenie Zespolu Szkot Ogdlnoksztalcgcych nr 7 - Bursa Szkolna nr 2 ul. Pokoju 48
w Szczecinie, dz. nr 4/3 obreb 3038” od dnia ................ do dnia ................. *, robot
budowlanych/dostaw/ustug, na podstawie nw. umowy/uméw podwykonawczych (nr/z dnia)

i ktére to naleznosci zostaly oplacone na podstawie nw. faktur/rachunkow:

1) Wdniu .......... zostala dokonana ptatnos¢ naleznodei w kwocie ................... wynikajgca z
faktury/rachunky 0 cvosimmsisd 2 O s za zamdOwienia wykonane w terminie od
diias.sssmsas do dnia............ovennen. , odebrane protokolem odbioru z
dnia.......oooeiiiiiiiii,

2) Widniu.......... zostata dokonana platnos¢ naleznosci w kwocie ................... wynikajaca z
faktary/rachunky 8 owvimomems sy el T TR, za zamowienia wykonane w terminie od
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3)

Al do (6171 1 ARG , odebrane protokotem odbioru z

W zakresie zwigzanym z zaplatg wynagrodzenia z tytulu realizowanych na podstawie umow
*

wykazanych  powyzej, od dnia ...l do dnia ... , robot
budowlanych/dostaw/ustug, nie posiadam/y zatem zadnych roszczen.

Wszystkie ww. roboty/dostawy/ustugi wykonalismy sitami wiasnymi/przy udziale dalszych
podwykonawcow, tj.:

Jednoczesnie o$wiadczamy, ze w okresie od ................... do i *. w ramach
IWESIVEH DI syesssnermissmsnsasasasssssssnnsi ”, nie wykonywalismy (samodzielnie oraz za pomocg

dalszych podwykonawcéw) zadnych robot budowlanych/dostaw/ustug, realizowanych poza
zakresem uméw, o ktérych mowa powyzej.

(Podpis i pieczgtka osoby/ 0sob uprawnionych
do wystepowania w imieniu Podwykonawcy/dalszego
podwykonawey)
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