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Załącznik nr 8 do siwz 
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE 

 
Nr  CRU            /……../..............................  

 
zawarta w dniu ........................... r. w Szczecinie pomiędzy: 
 
 
Gminą Miasto Szczecin Szkołą Podstawową Nr 1, Al. Piastów 6, 70-327 Szczecin, którą reprezentują: 
Małgorzata Zamaro  –  Dyrektor Szkoły  
zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym  
 
a 
 
…………………………………………….z siedzibą w ……………………….., ul. ………………………., (kod 
pocztowy), NIP …………………………, REGON ………………………. wpisaną do ……………………………… 
 
reprezentowany przez: 
...............................................      –  ..................................................... 
...............................................      –  ...................................................... 
zwane dalej w treści umowy Wykonawcą 
 
 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa 
fragmentu budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szczecinie oraz roboty budowlane polegające na wykonaniu 
instalacji hydrantowej wraz z hydrofornią, SAP oraz instalacji oświetlenia ewakuacyjnego - awaryjnego”, na 
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 
1473, z 2014 r. poz. 423) 

 
I. Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

1.Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn.: „Przebudowa fragmentu 
budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szczecinie oraz roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji 
hydrantowej wraz z hydrofornią, SAP oraz instalacji oświetlenia ewakuacyjnego - awaryjnego”, jako przedmiot 
umowy, zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji przetargowej oraz zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej.  
  
2.Zakres rzeczowy robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy określają: 

1) Dokumentacja projektowa opracowana przez ATELIER XXI Pracownia Architektoniczna architekt 
Krzysztof Kalert ul. Osiek 1/4 , 70-535 Szczecin , w miesiącu wrześniu  2013 roku, składająca się z: 
a) projektu budowlanego: 
- branża architektoniczno - budowlana, 
- branża instalacje sanitarne, 
- branża instalacje elektryczne, 
- branża instalacje teletechniczne SAP, 
b) projektu wykonawczego: 
- branża architektoniczno - budowlana, 
- branża roboty budowlane – przedmiar robót, 
- branża instalacje sanitarne – przedmiar robót, 
- branża instalacje elektryczne – przedmiar robót, 
- branża instalacje teletechniczne SAP – przedmiar robót, 
c) ekspertyza konstrukcyjna, 



 2 

d) ekspertyza techniczna rzeczoznawcy budowlanego i ppoż. z grudnia 2012 r. pt.: „Wskazania zamienne 
zapewniające bezpieczne warunki ewakuacji z zabytkowego budynku głównego nr A Szkoły Podstawowej 
Nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Szczecinie przy Al. Piastów 6”, 
e) informacja BIOZ. 

Projekt budowlany zatwierdzony został Decyzją Nr 1425/13 o pozwoleniu na wykonanie robót budowlanych  
wydaną w dniu 04.10.2013 r. przez Prezydenta Miasta Szczecin oraz Decyzją Nr 1020/2013 o pozwoleniu ze 
stanowiska konserwatorskiego na przeprowadzenie prac przy przebudowie fragmentu budynku oraz wykonaniu 
instalacji hydrantowej wraz z hydrofornią, SAP oraz instalacji oświetlenia ewakuacyjnego – awaryjnego w 
budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 79, al. Piastów 6, wydaną w dniu 
12.09.2013 r. przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie. 

2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych opracowana przez ATELIER XXI 
Pracownia Architektoniczna architekt Krzysztof Kalert ul. Osiek 1/4, 70-535 Szczecin , w miesiącu wrześniu, 
2013 roku, składające się z: 

a) STWIOR branża budowlana, 
b) STWIOR branża sanitarna; 
c) STWIOR branża elektryczna; 
d) STWIOR branża teletechniczna SAP. 

3)  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; 
4)  Oferta Wykonawcy. 

 
§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentami wskazanymi w § 1 ust. 2 umowy, nie wnosi do    
nich  uwag i uznaje je za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 

2. Przedmiary robót wszystkich branż mają charakter pomocniczy. 
3. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 

 
§ 3 

1. Zamawiającego na terenie budowy reprezentować będzie: 
a) mgr inż. Andrzej Bednarowski - pełniący funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego. 

2. Przedstawiciel Zamawiającego działa w granicach umocowania nadanego przez Zamawiającego. 
 

§ 4 
1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy ……………………………. posiadający 

uprawnienia budowlane nr ……………………………………… wydane w dniu ………….. r. Ponadto 
Wykonawca wskazuje następujących kierowników robót: 
a) ………………………..; 
b) ………………………... 

§ 5 
1.  Wykonawca wykona przy udziale podwykonawcy(ów) następujący zakres przedmiotu umowy:    
1)      ……………………………………………. 
2)      ……………………………………………. 
2.   W pozostałym zakresie Przedmiot umowy zostanie wykonany własnymi siłami przez Wykonawcę. 
3.   Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców, zawierając z nimi stosowne 

umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
4.    Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane musi zawierać w szczególności: 
1)     zakres robót powierzony Podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót objętych 

umową, 
2)     kwotę wynagrodzenia - kwota ta nie może być wyższa, niż wartość tego zakresu robót wynikająca z oferty 

Wykonawcy, 
3)     termin wykonania robót objętych umową wraz z harmonogramem. Harmonogram robót musi być zgodny z 

harmonogramem robót Wykonawcy, 
4)      termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany w umowie o 

podwykonawstwo, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, 
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5)      w przypadku powierzenia przez Wykonawcę prac obejmujących przedmiot  zamówienia Podwykonawcy, 
termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę za wykonane prace Podwykonawcy powinien być 
ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy 
przez  Zamawiającego (za zakres zlecony Podwykonawcy), 

6)  zapis umożliwiający Zamawiającemu lub przedstawicielowi Zamawiającego udział w odbiorach częściowych 
jak i końcowym robót wykonanych przez Podwykonawcę. 

5.      Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu 
projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, przy czym podwykonawca lub 
dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 14 
dni od dnia otrzymania projektu umowy pisemnych zastrzeżeń, uważa się za akceptację projektu umowy. 

6.     Zamawiający, w terminie wskazanym w ust. 5, zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

1)    nie spełniającej wymagań określonych w niniejszej umowie; 
2)    gdy przewidywać będzie termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni. 
7.    Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w 
zdaniu poprzednim Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w kwocie stanowiącej równowartość 
5% wynagrodzenia przewidzianego w umowie o podwykonawstwo. 

8.    Zmiana umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wymaga dopełnienia 
obowiązków opisanych w ust. 3 – 7. Kara umowna, o której mowa w ust. 7 jest należna Zamawiającemu 
również w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
aneksu do zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni 
od dnia jego zawarcia. 

9.    Umowa pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą musi zawierać zapisy określone w ust.4 
niniejszego paragrafu. Załącznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo. 

10.  Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za własne. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań Podwykonawców na terenie budowy. 

11.  W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane Wykonawca na 
protokołach odbioru częściowego i końcowego opisze zakres oraz wartość robót wykonywanych przez 
Podwykonawców. Uchylanie się Wykonawcy od wykonania któregokolwiek z wymienionych obowiązków 
uprawnia Zamawiającego do odmowy odbioru robót lub przyjęcia faktury. 

12.  Wraz z każdą fakturą, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dowody zapłaty lub 
oświadczenia Podwykonawców, z którymi zawarł umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są 
roboty budowlane, o niezaleganiu przez Wykonawcę z zapłatą za roboty wykonane przez podwykonawców 
na podstawie umów zaakceptowanych przez Zamawiającego. W przypadku niewykonania tego obowiązku 
Zamawiający, wedle swego wyboru, ma prawo: 

1)     powstrzymać się z zapłatą Wynagrodzenia do czasu zapłaty przez Wykonawcę na rzecz podwykonawcy 
należnego wynagrodzenia lub  

2)     dokonać zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy i potrącić równowartość kwoty zapłaconej 
podwykonawcy z Wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

13.  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej 
niż 0,5% wartości niniejszej Umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów  
o podwykonawstwo o wartości większej niż  50.000 zł. W przypadku niewykonania obowiązku, o którym 
mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w kwocie stanowiącej 
równowartość 5% wynagrodzenia przewidzianego w umowie o podwykonawstwo. 

14.  W przypadku umów, o których mowa w ust. 13, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, 
Zamawiający poinformuje o tym wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 
14 dni od wezwania, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w zdaniu następnym. 
W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca zapłaci 
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Zamawiającemu karę umowną w kwocie stanowiącej równowartość 5% wynagrodzenia przewidzianego w 
umowie o podwykonawstwo. 

15.   Zmiana umowy z Podwykonawcą, z którym Wykonawca zawarł umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi wymaga dopełnienia obowiązków opisanych w ust. 13 – 14. Kara 
umowna, o której mowa w ust. 14 jest należna Zamawiającemu również w przypadku nieprzedłożenia 
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii aneksu do zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia jego zawarcia. 

16.  Zawarcie przez Podwykonawcę, z którym Wykonawca zawarł umowę o podwykonawstwo, umów z dalszym 
podwykonawcą wymaga dopełnienia obowiązków opisanych w niniejszej umowie dla zawarcia umowy o 
podwykonawstwo oraz wprowadzenia postanowień dotyczących bezpośredniej zapłaty dalszym 
podwykonawcom analogicznych, jak opisane w ust. 17 i nast. 

17.   Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu 
umowę  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku 
zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty 
budowlane. 

18.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 17, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 
przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po 
przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

19.   Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy. 

20.  Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag 
dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 17. Termin zgłaszania uwag będzie nie krótszym niż 7 dni od dnia 
doręczenia tej informacji. 

21.   W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 20, Zamawiający może: 
1)    nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu  podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
2)     złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej 
zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3)     dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

22.   W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których 
mowa w ust. 17, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

23.   Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 17, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 
większą niż 5% wartości Wynagrodzenia może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy przez 
Zamawiającego. 

24.   Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania terminowej zapłaty Podwykonawcom, z którymi zawarł 
umowy o podwykonawstwo, a w przypadkach zaistnienia podstaw do bezpośredniej zapłaty dalszym 
podwykonawcom – do dokonywania terminowej zapłaty dalszym podwykonawcom. W przypadku braku 
zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w kwocie stanowiącej równowartość 
5% wynagrodzenia przewidzianego w umowie o podwykonawstwo za każdy taki przypadek. 

25.  Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących 
Podwykonawców. 

26.  Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy 
Podwykonawców. 

27.  Niezależnie od postanowień wskazanych w niniejszym paragrafie, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na 
teren budowy, w celu wykonania zakresu robót określonego w ofercie, Wykonawca powinien w formie 
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pisemnej (dopuszcza się również formę elektroniczną) zgłosić przedstawicielowi Zamawiającego z co 
najmniej 1 - dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić 
Podwykonawcy wejścia na teren budowy i rozpoczęcia prac, zaś sprzeczne z niniejszymi postanowieniami 
postępowanie Wykonawcy poczytywane będzie za nienależyte wykonanie umowy.  

28.  Za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, który nie został zgłoszony Zamawiającemu zgodnie z 
zapisami ust. 27, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5000,00 zł za każde takie 
zdarzenie. Powyższa kara wyłącza możliwość naliczenia kary wskazanej w § 15 ust. 1 pkt 6 umowy. 

 

 
II. Prawa i obowiązki stron umowy 

 
 

§ 6  
1. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy i SIWZ, do obowiązków Zamawiającego należy : 

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy; 
2) przekazanie Wykonawcy, w dniu przekazania terenu budowy: dokumentacji projektowej, Specyfikacji 

Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz dziennika budowy;  
3)   dokonanie odbioru końcowego wykonanych robót. 

2. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy i SIWZ, do obowiązków Wykonawcy należy: 
1) dostarczenie Zamawiającemu, na moment podpisania umowy, oświadczenia o podjęciu obowiązków 

kierownika budowy, uwierzytelnioną kopię zaświadczenia właściwej izby samorządu zawodowego 
potwierdzającego wpis na listę członków tej izby i uwierzytelniona kopię uprawnień budowlanych; 

2) protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy; 
3) dostarczenie Zamawiającemu, w terminie najpóźniej do momentu podpisania umowy, kosztorysu 

ofertowego stanowiącego załącznik nr 4 do umowy oraz szczegółowego harmonogramu rzeczowo-
finansowego robót (harmonogram rzeczowo-finansowy powinien zawierać elementy robót, terminy ich 
wykonania i wartości - opisane i wyliczone w kosztorysie ofertowym); 

4) przeprowadzenie robót przygotowawczych na terenie objętym przedmiotem zamówienia, roboty 
rozbiórkowe, ziemne i porządkowe, 

5) szczelne wygrodzenie miejsca realizacji robót od terenu jednostki oświatowej w sposób uniemożliwiający 
dostęp osób trzecich ze szczególnym uwzględnieniem dzieci;   

6) organizacja zaplecza budowy dla potrzeb własnych wraz z zabezpieczeniem dostawy mediów 
niezbędnych dla ich funkcjonowania (zapewnienie dostawy wody, energii elektrycznej, odprowadzenia 
nieczystości); 

7) ustawienie tablicy informacyjnej budowy, zgodnej z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej, oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz.U. z 2002 r., nr 108, poz.953 z późn. zm.); 

8) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
9) zajęcie pasa drogowego (jezdni, chodnika, pobocza), jeżeli zajdzie taka konieczność dla  zrealizowania 

przedmiotu umowy; 
10) w przypadku dróg dojazdowych do budowy gdzie obowiązuje zakaz wjazdu pojazdów o masie większej 

niż 3,5 tony uzyskanie zezwolenia od ZDiTM w Szczecinie na wjazd pojazdów o większym tonażu; 
11) zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, w szczególności pod względem 

przeciwpożarowym; 
12) oznaczenie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, 

wygrodzenie stref niebezpiecznych - zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
13) zapewnienie oznaczenia identyfikatorem osób wykonujących prace, wskazującym firmę, na rzecz której 

działa dana osoba, brak identyfikatora skutkuje naliczeniem kary umownej w wysokości 100 zł za każdy 
taki przypadek. 

14) przeprowadzenie prób, pomiarów, sprawdzeń i odbiorów przewidzianych warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, na własny koszt.  
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15) uzyskanie zatwierdzenia materiałów budowlanych przed  wbudowaniem - udzielanego  przez 
przedstawiciela Zamawiającego - oraz przekazywanie mu na bieżąco:  certyfikatów na znak 
bezpieczeństwa, deklaracji zgodności wyrobów z polską lub europejską normą, aprobat technicznych – 
dla tych materiałów  oraz gwarancji producentów dla zamontowanych urządzeń i sprzętu i innych 
dokumentów wymaganych odrębnymi przepisami; 

16) zgłoszenie do sprawdzenia przedstawicielowi Zamawiającego robót ulegających zakryciu lub 
zanikających; 

17) wykonanie na własny koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwość w celu sprawdzenia 
jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich 
zakryciem; 

18) dostarczenie wraz z montażem i demontażem i wykorzystanie rusztowań i wszelkiego rodzaju sprzętu, 
narzędzi i urządzeń koniecznych do użycia w celu wykonania przedmiotu zamówienia; 

19) konieczne do wykonania w celu zrealizowania i oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia inne 
roboty podstawowe, pomocnicze i roboty towarzyszące; 

20) usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza itp., po zakończeniu robót; 
21) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót i naprawy istniejących  nawierzchni zniszczonych w 

wyniku działań Wykonawcy; 
22) dostarczenie Zamawiającemu najpóźniej na dzień dokonania wpisu, o którym mowa w § 8 ust. 2  do 

dziennika budowy dokumentacji odbiorowej: 
a) oświadczenia kierownika budowy, zgodnie z  art. 57 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 poz. 40) 
b) dokumentacji powykonawczej potwierdzonej przez kierownika budowy z naniesionymi i podpisanymi 

przez kierownika budowy, nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej 
(jeżeli takie wystąpią w trakcie budowy) potwierdzonymi podpisem przez projektanta branżowego;    

c) protokołów odbiorów technicznych (oryginały); 
d) protokołów prób, badań,  sprawdzeń i pomiarów zgodnie z SIWZ (oryginały); 
e) oryginału i kopii dziennika budowy wewnętrznego; 
f) Dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, itp) potwierdzające, że wbudowane wyroby 

budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez kierownika 
budowy i odpowiednio przez kierowników robót branżowych). 

3. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach inwestycji robót, wymagające wywozu, np. robót 
ziemnych będą stanowiły własność Wykonawcy. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013, poz. 21 ). Wykonawca w trakcie 
realizacji przedmiotu umowy, ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych 
odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nie uzasadniony z przyczyn 
ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do 
unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób 
gospodarowania  tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

 
§ 7 

 
1.    Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy jeżeli: 

1) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem robót dłużej niż 7 dni, 
2) Przerwa w wykonywaniu robót trwa dłużej niż 7 dni, 
3) Wykonawca opóźnia się z wykonywaniem poszczególnych etapów robót powyżej 14 dni w stosunku do 
terminów określonych w harmonogramie. 

2.   Postanowienie ust.1 nie narusza prawa Zamawiającego do odstąpienia od umowy na podstawie przepisów 
kodeksu cywilnego. 

3.    Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w razie opóźnienia się Wykonawcy z wykonywaniem przedmiotu 
umowy, określonego w § 1 bez wyznaczania dodatkowego terminu. 
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III. Termin wykonania  
 

§ 8 
1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na 75 dni kalendarzowych liczonych od dnia 

protokolarnego przekazania terenu budowy.  
2. Za podstawę wykonania przedmiotu umowy w terminie jak w ust. 1 uznaje się wpis kierownika budowy do 

dziennika budowy ( wewnętrznego ) potwierdzony przez przedstawicieli Zamawiającego, o których mowa w 
§ 3, zaświadczający o zakończeniu realizacji przedmiotu umowy. 

3. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokółu odbioru końcowego. 
 

IV. Wynagrodzenie Wykonawcy 
 

§ 9 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się w formie ryczałtu na kwotę:  

…………………………… zł łącznie z podatkiem VAT (słownie: ………………………………………………..), 
zgodnie z ofertą cenową stanowiącą załącznik nr 1 do umowy. Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu 
poprzednim ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego  
i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy.  

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie roboty, których rozmiarów i kosztów nie można było 
przewidzieć w dniu zawarcia umowy a koniecznych do wykonania w celu umożliwienia użytkowania 
przedmiotu umowy zgodnie z przepisami.  

 
§ 10 

1. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczki. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zmianie siedziby, 

nazwy podmiotu, nr  konta bankowego, nr NIP, REGON i nr telefonu. 
3. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, dokonać przelewu 

wierzytelności z niniejszej umowy na osobę trzecią. 
 

V.  Warunki płatności 
 

§ 11 
1. Zamawiający przewiduje płatność jednorazową po wykonaniu przedmiotu umowy. 
2. Podstawą zapłaty będzie faktura końcowa wystawiona przez Wykonawcę wobec Zamawiającego. 
3. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie potwierdzony przez przedstawicieli Zamawiającego 

protokół końcowego odbioru robót, stwierdzający wykonanie zakresu umowy, bez wad i usterek.  
4. W przypadku zatrudnienia Podwykonawców dodatkowo do faktury końcowej Wykonawca ma obowiązek 

załączyć oświadczenie wszystkich Podwykonawców o braku jakichkolwiek zobowiązań wynikających z 
zawartych umów z tymi Podwykonawcami, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy lub dowód 
zapłaty wszystkich należności na rzecz Podwykonawców. 

5. Integralną częścią protokołu odbioru końcowego stanowić będą dokumenty świadczące o dopuszczeniu 
zastosowanych materiałów do obrotu stosowania w budownictwie, oświadczenie kierownika budowy o 
zastosowanych materiałach oraz dokument stwierdzający sposób zagospodarowania odpadów powstałych po 
realizacji zamówienia. 

6. Termin płatności faktury końcowej wynosi 16 dni, licząc od daty przyjęcia prawidłowo wystawionej  faktury 
przez Zamawiającego. 

7. Płatności będą dokonywane na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze VAT. 
8. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
9. Płatnikiem faktur jest Zamawiający – Szkoła Podstawowa Nr 1 . 
10. Zamawiający posiada numer identyfikacji podatkowej NIP 852-18-37-667 

Adres: Al. Piastów 6, 70-327  Szczecin. 
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VI.  Rękojmia za wady 
       

§ 12 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy 

przez 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót bez wad i usterek . 
2. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot 

umowy. Okres gwarancji wynosi 60 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego 
robót.  

3. Warunki gwarancji stanowią załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 
 

 
 

VII.  Zabezpieczenie 
 

§ 13 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ………………………………… 

zł  (słownie złotych: ……………………………………………………….) tj. 10% ceny całkowitej brutto, podanej 
w ofercie cenowej, najpóźniej w dniu podpisania umowy. 

2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wnieść na rachunek bankowy wskazany przez 
Zamawiającego - Gmina Miasto Szczecin Bank PKO BP S.A. I o / Szczecin nr 47 1020 4795 0000 9802 
0277 8504 z dopiskiem w treści przelewu „Szkoła Podstawowa Nr 1” 

3. Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie ...................................................................... . 
4. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy. 
5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, winny być 

zgodne z zapisami niniejszej umowy. Z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 
1) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do wysokości określonej w gwarancji 
kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że 
zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, 
2) termin obowiązywania gwarancji, 
3) miejsce i termin zwrotu gwarancji. 

6. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiającego nastąpi: 
1) 70 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 
2) 30 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 

 
 

VIII.  Ubezpieczenie 
 

§ 14 
1. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić polisę ubezpieczenia od wszystkich ryzyk budowy CAR (zwanej 

polisą) do pełnej wartości umowy zgodnie z warunkami umowy, z okresem ubezpieczenia na czas realizacji 
prowadzonej inwestycji, przy czym ubezpieczonym będą Zamawiający, Wykonawca oraz Podwykonawcy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wraz z 
odpowiedzialnością za Podwykonawców za szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone przez Wykonawcę 
lub Podwykonawców w trakcie realizacji zadania powstałe w związku z realizacją zadania określonego w 
niniejszej umowie przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 100 000,00 złotych na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

3. Wymóg zawarcia umowy ubezpieczenia będzie uważany za spełniony, jeśli Wykonawca  nie później niż w 
dniu przejęcia placu budowy, przedłoży polisę obejmującą wszystkie ryzyka budowy wraz  
z odpowiedzialnością cywilną z okresem ubezpieczenia nie krótszym niż okres realizacji niniejszej umowy 
wraz z dowodem opłaty składki. 

4. Jeżeli Wykonawca nie zrealizuje obowiązku wynikającego z ust. 1-3 Zamawiającemu przysługiwać będzie 
prawo odstąpienia od umowy. W takim przypadku Zamawiający uprawniony będzie do naliczania kary 
umownej zgodnie z § 15 ust. 1 pkt. 3. 
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IX.  Kary umowne 
 

§ 15 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za przekroczenie terminu określonego w § 8 ust. 1 w wysokości 0,3 % kwoty wynagrodzenia umownego 
brutto za każdy dzień opóźnienia, 

2) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub  
w okresie rękojmi za wady, za każdą wadę lub usterkę w wysokości 0,3 %  kwoty wynagrodzenia 
umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, 

3) za wypowiedzenie  umowy w całości z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % 
kwoty wynagrodzenia umownego brutto.  

4) za wypowiedzenie umowy w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % kwoty  
wynagrodzenia umownego brutto.  

5) za powierzenie wykonania robót objętych niniejszą umową Podwykonawcy z pominięciem trybu 
określonego w art. 647¹ § 2 k.c w wysokości 15 000,00 zł, za każdy tego rodzaju przypadek, naliczenie 
tej kary umownej wyłącza naliczenie kar umownych, o których mowa w § 5 ust. 7, 13 i 28. 

6) za przekroczenie terminu określonego w § 6 ust. 2 pkt. 3 w wysokości 0, 1 % kwoty wynagrodzenia 
umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, 

7) za przekroczenie terminu wskazanego w § 6 ust. 2 pkt. 22 w wysokości  0,1 % kwoty wynagrodzenia 
umownego brutto za każdy dzień opóźnienia. 

2. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 
staje się wymagalne: 
   1)  za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu,  
   2)  za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni.  

3. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega sobie prawo 
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z przysługującego mu 
wynagrodzenia. 

5. W przypadku nie usunięcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiającego w protokole końcowym 
odbioru robót lub stwierdzonych w okresie rękojmi, Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie wad na koszt i 
ryzyko Wykonawcy. 

 
 
 

XI.  Postanowienia końcowe 
 

§ 16  

1. W sprawach nie uregulowanych umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego  

i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w 

stosunku do treści oferty, polegających na zmianie terminu zakończenia przedmiotu umowy, zmianie sposobu 

spełnienia świadczenia, zmianie skutkująca zmniejszeniem wynagrodzenia, zmianie polegającej na 

wprowadzeniu robót, które nie spowodują zmiany wynagrodzenia  oraz zmianie osób  sprawujących 

samodzielne funkcje techniczne, ujętych w wykazie zawartym w ofercie Wykonawcy. 

3. Zmiana terminu zakończenia przedmiotu umowy może nastąpić w następujących przypadkach: 

1) wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego lub robót zamiennych, które będą miały 

istotny wpływ na przedłużenie terminu zakończenia zadania;  

2) wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania robót przez 

Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, 

nastąpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę. 
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3) wystąpią szczególne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych zgodnie 

z technologią przewidzianą w dokumentacji projektowej i warunkach Specyfikacji Technicznej Wykonania 

i Odbioru Robót Budowlanych. Wydłużenie czasu trwania umowy będzie równoważne z czasem trwania 

ich wstrzymania. Na tę okoliczność kierownik budowy sporządzi wpis do dziennika budowy, który 

potwierdzi przedstawiciel Zamawiającego. 

4. Zmiana skutkująca zmniejszeniem wynagrodzenia może nastąpić: 
1) W związku ze zmianą sposobu przeprowadzenia robót, ograniczeniem zakresu robót lub 

wprowadzeniem robót zamiennych o niższej wartości niż przewidziane w dokumentacji projektowej, 

STWiOR, SIWZ i ofercie cenowej.  

Wykonawca wykona wycenę robót wynikających ze zmiany sposobu przeprowadzenia robót oraz robót 

zamiennych w formie kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową, przy zastosowaniu 

następujących nośników cenotwórczych wskazanych w dostępnych publikacjach na rynku np. 

Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu (wybór publikacji przez 

Wykonawcę wymaga akceptacji  Zamawiającego): 

a) stawka roboczogodziny „R” – minimalna dla województwa zachodniopomorskiego, 

b) koszty pośrednie „Kp” (R+S) – minimalne dla województwa zachodniopomorskiego, 

c) zysk kalkulacyjny „Z” (R+S+Kp) – minimalny dla województwa zachodniopomorskiego, 

d) ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane według średnich 

cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na podstawie 

ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen dostawców na stronach internetowych, ofert 

handlowych itp. 

e) nakłady rzeczowe – w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR. 

Roboty wykonywane w ograniczonym zakresie Wykonawca wyceni zgodnie z kosztorysem ofertowym. 

2) gdy ulegnie zmianie urzędowa stawka VAT na roboty budowlane. 

5. Przewiduje się zmianę polegającą na zmianie sposobu spełnienia świadczenia w tym:  

1) zmiany technologiczne, w szczególności jeżeli nastąpi(ą): 

a) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych 

niż wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu, 

b) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych 

ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 

c) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych 

z uwagi na czasową lub całkowita niedostępność materiałów lub technologii (np. zaprzestania produkcji) 

Zmiany wskazane w lit. c będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu 

umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich 

zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom. Każda ze wskazanych w lit. a do c 

zmian może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia na zasadach określonych w ust. 4. 

6. Zmiana polegająca na wprowadzeniu robót zamiennych, których wartość nie zmienia wynagrodzenia 

umownego określonego w § 9 ust. 1, nastąpi na zasadach wskazanych w ust. 4. 

7. Zmiana osób Wykonawcy, sprawujących samodzielne funkcje techniczne, ujętych w wykazie zawartym w 

ofercie, w trakcie budowy może nastąpić na jego pisemny wniosek. Nowe proponowane osoby muszą 

spełniać wymagania opisane w SIWZ. Zmiana osób wymaga zgody Zmawiającego i aneksu do umowy. 

8. Podstawą wprowadzenia robót wskazanych w ust. 3, 4, 5 i 6 jest protokół konieczności zatwierdzony przez 

Zamawiającego i Wykonawcę i zawarty aneks do umowy. 
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9. W przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy harmonogramem rzeczowo-finansowym robót i 

rzeczywistym terminem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany pisemnie do 

niezwłocznego udzielenia Zamawiającemu wyjaśnień i uzasadnienia dokonywanych zmian harmonogramu 

oraz wystąpienia o zgodę na dokonanie zmian. W przypadku wyrażenia pisemnej zgody przez 

Zamawiającego na aktualizację harmonogramu Wykonawca niezwłocznie dokonuje zmiany i przekazuje 

zaktualizowany harmonogram  Zamawiającemu do akceptacji. Aktualizacja ta nie może spowodować 

przedłużenia terminu zakończenia przedmiotu umowy i nie wymaga formy aneksu. 

10. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek do 

drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany i jej uzasadnienie.  

11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, o których mowa w art. 

145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 

1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423). W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonanej części umowy. 

12. Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na które Zamawiający 

może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

13. Sprawy sporne rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo sąd w Szczecinie. 

14. Integralną część umowy stanowi SIWZ, oferta Wykonawcy, dokumentacja projektowa, STWiOR, o której 

mowa w § 1 ust. 2. 

15. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy dwa 

egzemplarze  dla Zamawiającego, natomiast załączniki sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze stron.  

 
 
 ZAMAWIAJĄCY:                                                                                           WYKONAWCA: 
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Załącznik Nr 2 do umowy 
 

 
OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY 

 
Dotyczy : „Przebudowa fragmentu budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szczecinie oraz roboty budowlane 
polegające na wykonaniu instalacji hydrantowej wraz z hydrofornią, SAP oraz instalacji oświetlenia 
ewakuacyjnego - awaryjnego”.  
 
Ja niżej podpisany, będący należycie umocowany do reprezentowania Podwykonawcy  

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

(firma podwykonawcy) 
 
Niniejszym oświadczam(y), że: 
1. Wszelkie roszczenia Podwykonawcy o wynagrodzenie z umowy o roboty budowlane Nr…..…. z dnia 
…………..……. zawarta z  (firma Wykonawcy)   wymagalne w całości/części* do dnia złożenia niniejszego 
oświadczenia zostały zaspokojone przez Wykonawcę w pełnej wysokości. 
 
2. Do dnia złożenia niniejszego oświadczenia zafakturowano kwotę ………… zł brutto 
słownie……………………………. zł i stanowi ona bieżące rozliczenie wynagrodzenia Podwykonawcy 
przysługującego na podstawie umowy wskazanej w pkt. 1. 
 
3. Między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje lub może skutkować powstaniem 
lub zmianą roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty 
budowlane. 
 
 
 

…………………………….. 
Data, pieczęć i podpisy osób uprawnionych do 

reprezentacji Podwykonawcy 
 
 
 
*właściwe podkreślić 
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Załącznik Nr 3 do umowy 
 

Warunki gwarancji 
 

Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prac polegających na: 
„Przebudowa fragmentu budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szczecinie oraz roboty budowlane polegające 
na wykonaniu instalacji hydrantowej wraz z hydrofornią, SAP oraz instalacji oświetlenia ewakuacyjnego - 
awaryjnego” i zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu 
określonego gwarancją. 
1.Termin udzielonej gwarancji wynosi 60 miesięcy licząc od dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru 
końcowego robót. 
2.Gwarancja obejmuje odpowiedzialność z tytułu wad tkwiących w użytych materiałach  
i urządzeniach oraz w wadliwym wykonaniu prac oraz szkód powstałych w związku z wystąpieniem wady. 
3. Zamawiającego reprezentuje Dyrektor Małgorzata Zamaro. 
4. Dyrektor Małgorzata Zamaro zobowiązuje się użytkować wykonany obiekt zgodnie z przeznaczeniem. 
5. Dyrektor Małgorzata Zamaro może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie od 
uprawnień wynikających z gwarancji. 
6. W przypadku wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 14 dni, licząc od dnia 
powiadomienia go o wadzie (telefonicznie lub mailem), na koszt własny. 
7. W przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, lub szkodą o bardzo dużych 
rozmiarach Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia 
zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększenia się szkody. 
8. Powiadomienie o wystąpieniu wady Dyrektor Małgorzata Zamaro zgłasza Wykonawcy telefonicznie, a 
następnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystąpienie wady. 
9. W przypadku nie usunięcia wad we wskazanym terminie Dyrektor Małgorzata Zamaro może usunąć wady na 
koszt i ryzyko Wykonawcy. 
10. Dyrektor Małgorzata Zamaro ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody. 
11. W wypadku gdy usunięcie wady będzie trwało dłużej niż 14 dni lub ze względów technologicznych prace 
powinny być wykonane w innym terminie, należy termin ten uzgodnić z Dyrektorem  Małgorzatą Zamaro. 
12. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie o wystąpieniu wady 
nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 
13. Sprawy związane z organizowaniem przeglądów gwarancyjnych i egzekwowaniem usunięcia wad, które 
wystąpią w okresie gwarancji prowadzi Dyrektor Małgorzata Zamaro. 
 
 
WYKONAWCA: 
 
 
 
 
 

 
 


