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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

rzedmiotem inwestycji jest budowa Tymczasowego Portu Jachtowego w Szczecinie z budową: 4 tymczasowych budynków (budynku 
restauracyjno-konferencyjnego, budynku sanitarno-usługowego ze stacją trafo, budynku administracyjno – usługowo – technicznego ze stacją 
podciśnieniową, budynku restauracyjnego), tymczasowej budowli amfiteatru, tymczasowej budowli mostu (kładki) na rzece Duńczyca z 
przęsłem uchylnym, pomieszczeniami sanitarno-gospodarczymi, maszynownią i stacją podciśnieniową, tymczasowego budynku 
sanitarno-gospodarczego na pomoście pływającym na rzece Duńczycy, nabrzeży wokół części wyspy Grodzkiej wraz z nabrzeżem 
pasażerskim, slipu, pomostów pływających – głównych, cumowniczych i specjalnych), odnóg cumowniczych i dystansowych odnóg 
cumowniczych, pali, urządzeń cumowniczych (pale, obejmy, prowadnice suwakowe, cumy elastyczne), żurawia słupowego na nabrzeżu 
Starówka, zabezpieczenia przeciw-lodowego (okresowego), zewnętrznych instalacji: wodnej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, 
telekomunikacyjnej, elektrycznej z agregatem prądotwórczym, centralnego ogrzewania, gazowej wraz z infrastrukturą techniczną, przyłączy: 
telekomunikacyjnego i kanalizacji sanitarnej, oraz tymczasowego zagospodarowania terenu wraz
z oświetleniem i ogrodzeniem terenu, masztami flagowymi, boiskami, placem zabaw
i małą architekturą, w obrębie Portu Morskiego Szczecin w Szczecinie,
na działkach nr 11 obręb 84 Śródmieście oraz fragmentach działek nr: 95/4, 12/5, 16,
obręb 84 Śródmieście, Gmina: Miasto Szczecin, Powiat: Miasto Szczecin, Województwo: Zachodniopomorskie
Główna (lądowa) część tymczasowego zagospodarowania znajduje się na działce
nr 11 obręb 84 Śródmieście – Wyspa Grodzka, na południowo-zachodnim krańcu wyspy. Działka nr 11 jest działką zabudowaną. Znajdują się na
niej
4 nieużytkowane budynki (dawniej pełniące funkcję magazynowo-sportową (hangar na kajaki, itp.), 7 altan działkowych oraz nawierzchnie 
betonowe – całość przeznaczona do rozbiórki (odrębne postępowanie),
Powierzchnia działki nr 11  -  2,9934 [ha]
Działka nr 11 porośnięta jest drzewami i krzewami. Istniejące drzewa i krzewy kolidują z planowaną inwestycją budowy Portu Jachtowego wraz 
zagospodarowaniem terenu. Zgodnie z aktualnym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego należy zapewnić uzdatnienie terenu
poprzez podniesienie jego rzędnej (celem zabezpieczenia przeciwpowodziowego), co stwarza konieczność usunięcia wszystkich drzew i 
krzewów z terenu działki. Są to drzewa w większości zagrażające bezpieczeństwu, nie przedstawiające wartości dendrologicznej.
Na terenie nieruchomości znajdują się sieci infrastruktury podziemnej: wodociąg, instalacja elektryczna oraz linia ciepłownicza. Infrastruktura 
nie jest obecnie eksploatowana, ma charakter autonomiczny i nie jest połączona
z sieciami miejskimi. Infrastruktura koliduje z planowanym zagospodarowaniem dlatego jest konieczność jej usunięcia.
Nawodna część zagospodarowania Portu Jachtowego znajduje się na działce 95/4 obręb 84 Śródmieście – wody morskie. Na wodach morskich 
nie ma żadnego istniejącego zagospodarowania kolidującego z zamierzeniem projektowym.

1. Opis koncepcji
Przedmiotem Inwestycji jest budowa tymczasowego Portu Jachtowego /na 178 miejsc cumowniczych/ z budową 5 budynków [symbol skrótów 
używanych w projekcie]:
[B1] - budynku restauracyjno-konferencyjnego,
[B2] - budynku sanitarno-usługowego ze stacją trafo,
[B3] - budynku administracyjno – usługowo – technicznego ze stacją podciśnieniową
[R] - budynku restauracyjnego,
[P] – budynku sanitarno-gospodarczego na pomoście pływającym,
2 budowli:
[A] – amfiteatru,
[K] – mostu (kładki) pieszo-jezdnego na rzece Duńczyca z przęsłem uchylnym oraz pomieszczeniami sanitarno-gospodarczymi, maszynownią i 
stacją podciśnieniową,
nabrzeży wokół linii brzegowej wyspy Grodzkiej (wzdłuż granic działki nr 11) wraz
z nabrzeżem pasażerskim, slipu, pomostów pływających – głównych, cumowniczych i specjalnych), odnóg cumowniczych i dystansowych 
odnóg cumowniczych, pali, urządzeń cumowniczych (pale, obejmy, prowadnice suwakowe, cumy elastyczne), żurawia słupowego na nabrzeżu 
Starówka, zabezpieczenia przeciw-lodowego (okresowego), zewnętrznych instalacji: wodnej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, 
telekomunikacyjnej, elektrycznej z agregatem prądotwórczym, centralnego ogrzewania, gazowej wraz z infrastrukturą techniczną, przyłączy: 
telekomunikacyjnego i kanalizacji sanitarnej, oraz tymczasowego zagospodarowania terenu wraz
z oświetleniem i ogrodzeniem terenu, 4 masztami flagowymi, boiskami, placem zabaw
i małą architekturą.
Wejście i wjazd na wyspę Grodzką zostanie zapewniony przez most (kładkę) pieszo-jezdną z przęsłem uchylnym [K] łączącą wyspę Grodzką z 
nabrzeżem Starówka na Łasztowni. Kładka [K] zlokalizowana będzie na wysokości N-E narożnika istniejącego budynku terminala na Łasztowni,
zaś prowadzić będzie w pobliże południowo-wschodniego narożnika działki nr 11 (wyspa Grodzka). Dojazd do mostu (kładki) zrealizowany 
będzie poprzez działkę nr 12/5 obręb 84 Śródmieście (poprzez tereny elementarne S.M.8033.KD.L, S.M.8074.KD.D. oraz S.M.8077.KP) 
posiadającą dostęp do drogi publicznej zlokalizowanej na działkach nr 3/1 i 5/1 obręb 83 Śródmieście. Dostęp jednostek wodnych do wyspy 
(oprócz normalnego korzystania z części cumowniczej Portu) będzie możliwy również poprzez nabrzeże pasażerskie projektowane w okolicy 
S-W narożnika wyspy Grodzkiej.

Zagospodarowanie działek nr 11 (wyspa Grodzka) oraz 95/4 (wody morskie) obręb 84 Śródmieście obejmuje budowę: 4 tymczasowych 
budynków parterowych ([B1]- budynku restauracyjno-konferencyjnego, [B2] - budynku sanitarno-usługowego ze stacją trafo, [B3] - budynku 
administracyjno – usługowo – technicznego ze stacją podciśnieniową, [R] budynku restauracyjnego), tymczasowego amfiteatru [A] (sceny z 
zadaszeniem membranowym), tymczasowego mostu (kładki) na rzece Duńczyca z przęsłem uchylnym oraz pomieszczeniami 
sanitarno-gospodarczymi, maszynownią i stacją podciśnieniową [K] oraz tymczasowego budynku sanitarno-gospodarczego na pomoście 
pływającym [P].
Planowana budowa obejmuje również podwyższenie rzędnej terenu wyspy Grodzkiej na działce nr 11 poprzez refulację do rzędnej +2,20m 
n.p.m., budowę nabrzeży wokół granicy działki nr 11 i 95/4 (linia brzegowa), rowu melioracyjnego wzdłuż lądowej granicy działki nr 11, 
utwardzenie terenu nawierzchniami z kostek i płyt brukowych, budowę parkingu na 33 miejsca parkingowe ( w tym 2 miejsca dla 
niepełnosprawnych), budowę placu zabaw, powierzchni sportowej - boisk (nawierzchnia piaszczysta), oświetlenia terenu, zieleni parkowej, 
trawników, obiektów małej architektury,
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4 masztów flagowych, mostu (kładki) pieszo-jezdnego z przęsłem uchylnym [K] pozwalającego poruszać się jednostkom wodnym wewnętrzną 
drogą wodną między akwatoriami Portu Jachtowego, pomostów pływających wraz z odnogami cumowniczymi i dystansowymi, infrastrukturą i 
zaopatrzeniem w media, pali mocujących do cumowania pomostów pływających, prowadnic suwakowych do cumowania pomostów 
pływających do nabrzeża Starówka oraz konstrukcji mostu, slipu (pochylni) do wodowania jednostek wodnych. Wszystkie elementy 
zagospodarowania terenu zaprojektowano jako tymczasowe.
W skład zamierzenia projektowego wchodzą również: zapora przeciw-lodowa położona na rozwidleniu Odry Zachodniej i Duńczycy u wejścia 
do Portu (okresowa), żuraw słupowy na nabrzeżu Starówka do wodowania małych jednostek pływających, Nawodna Stacja Paliw cumowana 
przy nabrzeżu Starówka, a także zewnętrzne instalacje: wodna, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, telekomunikacyjna, elektryczna z 
agregatem prądotwórczym, centralnego ogrzewania, gazowa wraz z infrastrukturą techniczną (pompownia ścieków, agregat prądotwórczy, 
komory techniczne wraz z mikrotunelingiem (przejście pod rzeką Duńczyca rurociągiem), postumenty zaopatrujące w media na pomostach 
pływających, szafa kablowa i przyłącz Nawodnej Stacji Paliw na nabrzeżu Starówka). W skład inwestycji wchodzi również wykonanie 
oznakowania nawigacyjnego Portu, oznakowania mostu, znaków zakazów kotwiczenia, oznakowania ostrzegawczego dalb cumowniczych na 
Odrze Zachodniej na wschód od Portu Jachtowego.
2. Funkcjonowanie Portu Jachtowego w Szczecinie:
Zamierzenie projektowe podzielono na części funkcjonalne różniące się przede wszystkim dostępnością obiektów dla poszczególnych grup 
gości Portu.

Część lądowa:
W całości dostępna publicznie jest część lądowa z budynkami B1, B2, B3 i R oraz amfiteatrem A. Goście mogą korzystać z chodników, 
promenad nad wodą, nabrzeży, nabrzeża pasażerskiego, ciągów pieszo-jezdnych, zagospodarowania parkowego wyspy. Kontroli dostępu 
podlegają części budynku B2 (przeznaczone dla żeglarzy – użytkowników Portu) oraz wybrane pomieszczenia budynku B3 (przeznaczone dla 
żeglarzy – użytkowników Portu) oraz wszelkie pomieszczenia zapleczy, techniczne, administracyjne (przeznaczone dla pracowników Portu i 
osób uprawnionych).
Publicznie dostępna będzie również płyta górna (komunikacyjna) mostu (kładki) pieszo-jezdnego na rzece Duńczyca z przęsłem uchylnym oraz 
pomieszczeniami sanitarno-gospodarczymi [K] – przeznaczona normalnie dla ruchu pieszego i ruchu rowerów, zaś za zgodą Zarządcy Portu 
dostępna dla pojazdów silnikowych do 3,5t (okazjonalny przejazd oraz przejazd służ technicznych, zaopatrzenia i ratunkowych).
Publicznie dostępna będzie również ograniczona część nawodna zagospodarowania tj:
- plac pływający [10 na rys. PZT] – pomosty pływające tworzące plac o funkcji widokowo-rekreacyjnej;
- płyta dolna mostu [K] po stronie wyspy Grodzkiej z wyłączeniem pomieszczeń sanitarno-gospodarczych i technicznych dostępnych tylko dla 
użytkowników Portu,

Dodatkowo planuje się budowę na nabrzeżu Starówka (na wschód od trapu łączącego most [K] z nabrzeżem Starówka żurawia słupowego o 
wysokości ok. 7m ponad poziom terenu o wysięgu ok. 650cm służącego do wodowania i podnoszenia z wody małych jednostek pływających.
Na wschód od żurawia słupowego, przy nabrzeżu Starówka planuje się miejsce cumownicze dla Nawodnej Stacji Paliw [NSP] (jednostka 
pływająca). Miejsce cumownicze zostanie wyposażone w urządzenia cumownicze tj. prowadnice suwakowe mocowane do lica nabrzeża 
Starówka,  trap zejściowy na NSP mocowany do oczepu nabrzeża oraz skrzynkę przyłącza elektrycznego dla potrzeb NSP.

Część nawodna:
Część nawodna Portu Jachtowego (pomosty pływające, Nawodna Stacja Paliw) są w większości przeznaczone dla żeglarzy – użytkowników 
Portu.
Teren portu podzielono funkcjonalnie na 4 osobne baseny Portowe stanowiące 4 autonomiczne części cumowniczej Portu:

[P1] – pomosty cumownicze zlokalizowane po zachodniej stronie mostu [K] na rzece Duńczycy po stronie wyspy Grodzkiej rozciągające się od 
budowli mostu do placu pływającego [10 na  PZT]
Dostęp tylko dla żeglarzy – poprzez bramki z kontrolą dostępu.
Ilość miejsc cumowniczych – 47 w tym:
miejsca cumownicze dla jachtów do Lc<8m = 40
miejsca cumownicze dla jachtów do Lc<12m = 7

[P2] – pomosty cumownicze zlokalizowane po zachodniej stronie mostu [K] na rzece Duńczycy po stronie nabrzeża Starówka. Dostęp tylko dla 
żeglarzy – poprzez bramki z kontrolą dostępu.
Ilość miejsc cumowniczych – 29 w tym:
miejsca cumownicze dla jachtów do Lc<15m = 26
miejsca cumownicze dla jachtów do Lc<25m = 3

[P3] – pomosty cumownicze zlokalizowane po wschodniej stronie mostu [K] na rzece Duńczycy po stronie wyspy Grodzkiej. Dostęp tylko dla 
żeglarzy – poprzez bramkę z kontrolą dostępu. Dostęp do budynku sanitarno-gospodarczego na pomoście [P] we wschodniej części 
zagospodarowania również tylko dla użytkowników Portu.
Ilość miejsc cumowniczych – 84 w tym:
miejsca cumownicze dla jachtów do Lc<8m = 42
miejsca cumownicze dla jachtów do Lc<12m = 42

[P4] – pomosty cumownicze zlokalizowane na rzece Odrze Zachodniej po stronie wyspy Grodzkiej. Dostęp tylko dla żeglarzy – poprzez bramkę 
z kontrolą dostępu.
Ilość miejsc cumowniczych – 18 w tym:
miejsca cumownicze dla jachtów do Lc<8m = 18
Dostęp do części portowych przez żeglarzy na podstawie systemu Kart Portowych wydawanych w bosmanacie Portu. Części z kontrolą 
dostępu wydzielona zostanie za pomocą bramek i barier a także uwarunkowaniami naturalnymi (oddzielenie wodą).

Pomosty pływające (o konstrukcji siatkobetonowej) cumowane w miejscu przeznaczenia za 3 metod: cumowanie za pomocą obejm do pali 
mocujących, cumowanie za pomocą prowadnic suwakowych do innych konstrukcji hydrotechnicznych ( lico nabrzeża Starówka oraz płyta 
dolna mostu (kładki) [K], oraz za pomocą cum elastycznych np. typu Seaflex mocowanych do kotwic martwych na dnie akwenu. Szczegółowe 
zestawienie pomostów i ich sposobów cumowania ujęto w decyzji o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na wykonywanie urządzeń 
wodnych w ramach budowy Portu Jachtowego Szczecin dot. pomostów pływających na wodach powierzchniowych rzeki Odry Zachodniej i 
rzeki Duńczycy i pali mocujących wydane przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie z dnia 20.07.2011r., 
znak: WOŚ.II.7322.30.6.2011.WI, oraz na rysunku nr 01 – Projekt Zagospodarowania Terenu.
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4. Roboty związane z wycinką drzew
Na terenie działki 11 znajdują się drzewa. Istniejące drzewa kolidują w sposób bezpośredni z planowaną inwestycją. Z powodu konieczności 
podniesienia rzędnej terenu poprzez refulację, nie jest możliwe pozostawienie istniejących drzew i krzewów.
Wycinka drzew odbędzie się po uprzednim zdobyciu wszelkich zgód i uzgodnień.
Projektowane zagospodarowanie terenu na działce 11 zakłada nasadzenie drzew, krzewów oraz założenie trawników.

5. Komunikacja
Komunikacja na wyspę Grodzką zostanie zapewniona przez most (kładkę) pieszo-jezdny z przęsłem uchylnym. Wejście/wjazd na most od 
strony stałego lądu odbywać się będzie z działki 12/5 tj. nabrzeża Starówka na Łasztowni (teren elementarny S.M.8077.KP). Dojazd do drogi 
publicznej planuje się poprowadzić na działce 12/5 obręb 84 Śródmieście (poprzez tereny elementarne S.M.8077.KP, S.M.8075.KD.D, 
S.M.8033.KD.L) która ma dostęp do drogi publicznej znajdującej się na działkach 3/1 i 5/1 obręb 83 Śródmieście. Docelowo most będzie 
połączony z ciągiem pieszo-jezdnym planowanym wzdłuż nabrzeża Starówka zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego (S.M.8077.KP). Most będzie pełnić rolę komunikacyjną przede wszystkim dla pieszych i rowerzystów – typową dla kładki. 
Zakłada się jednak możliwość okazjonalnego lub awaryjnego przejazdu pojazdów do 3,5 tony masy całkowitej (służby utrzymania terenu, 
pojazdy uprzywilejowane). Przejazd mostem (kładką) podlegać będzie uzgodnieniu z Zarządcą Portu.
Projekt zagospodarowania działki nr 11 zakłada budowę ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż lądowej granicy działki nr 11 oraz brzegu Odry 
Zachodniej wraz z 33 miejscami parkingowymi (2 dla niepełnosprawnych), zgodnie z założeniami obowiązującego MPZP (teren elementarny 
S.M.8016.KD.D). Zarówno droga jak i miejsca parkingowe nie będą wykorzystywane do czasu realizacji założeń planu tj. budowy stałego mostu 
(most Grodzki) na wyspę Grodzką.
Cały teren zagospodarowania działki nr 11 będzie terenem ogólnodostępnym.

6. Nawierzchnie
Nawierzchnie utwardzone, komunikacja wewnętrzna kołowa i piesza, plac zabaw, nawierzchnie sportowe, ‘wydmy’ wykończone będą to:
- komunikacja kołowa: kostka brukowa betonowa lub kamienna z płyt - kolor szary, krawężniki drogowe betonowe lub kamienne - kolor szary, 
nawierzchnia parkingu z kostki brukowej/kamiennej, kolor szary miejsca parkingowe rozdzielone pasem kostki brukowej, kolor czarny.
- ruch pieszy: promenada przed budynkami B1, B2 i B3 - płyty betonowe/kamienne - kolor szary, chodnik obwodowy z kostki 
brukowej/kamiennej, chodniki wewnętrzne z kostki brukowej/kamiennej, promenady piesze wzdłuż brzegów – deck drewniany w kolorze 
naturalnym.
- nawierzchni placu zabaw syntetyczna – amortyzująca – kolory żywe/zróżnicowane
- nawierzchnia boisk sportowych – piaskowa,
- nawierzchnia sztucznych ‘wydm’ – deck drewniany – kolor naturalny,
- nawierzchnia tarasów – deck drewniany – kolor naturalny,
- nawierzchnia pieszo – jezdna mostu (kładki) – deck drewniany – kolor naturalny

7. Oświetlenie
Do oświetlenia terenu zagospodarowania Portu Jachtowego zastosowano:
A) 34 szt. latarni parkowych cylindrycznych, słupowych
np. „NEMO” o wysokości ok. 500cm,
B) 13 szt. latarni słupowych, forma zgięta, wys. ok. 650 cm. kolor rdzawy
np. „HERNANDEZ” o wysokości ok. 650cm,
C) 29 szt. latarni słupowych, forma zgęta, wys. ok. 650cm, kolor rdzawy
np. „FERNANDEZ” o wysokości ok. 650cm,
D.) lampy LED w postumentach sanitarnych i ratunkowych umieszczonych na pomostach pływających – wysokość ok. 120cm
E.) punkty świetlne LED, montowane w decku drewnianym na pomostach pływających wyznaczające krawędź pomostu.

8. Odwodnienie
Teren działki nr 11 zostanie odwodniony w następujący sposób:
Wody opadowe z nawierzchni utwardzonych położnych obwodowo na działce
nr 11 tj. z nabrzeży, promenad, drogi, parkingu i chodnika obwodowego a także dachów budynków B1, B2, B3 i R zostaną zebrane do dwóch 
osobnych układów  kanalizacji deszczowej i wyprowadzone poprzez dwa wyloty do wód rzeki
(wylot1 – do wód Duńczycy przy wyspie Bielawa; wylot nr 2 do Odry Zachodniej w pobliżu budynku R) po uprzednim podczyszczeniu w 
separatorach. Wyloty 1 i 2 wyposażone zostaną w klapy zwrotne zapobiegające cofaniu się wody przy jej wysokich stanach w rzece.
Wody opadowe z nabrzeża pasażerskiego zostaną zebrane do 2 studzienek odpływowych z wbudowanymi osadnikami i wyprowadzone do wód
rzeki Odry Zachodniej wylotami 3 i 4. Wyloty 3 i 4 wyposażone zostaną w klapy zwrotne zapobiegające cofaniu się wody przy jej wysokich 
stanach w rzece.
Przed każdym z wylotów projektuje się studnię kontrolną z osadnikiem min. 0,50m w celu umożliwienia poboru próbek ścieków deszczowych 
do badań laboratoryjnych.
Wody opadowe z podniesionego terenu wzdłuż granicy lądowej działki nr 11 zebrane zostaną do rowu melioracyjnego zaprojektowanego przy 
granicy działek nr 11 i 9/3 i wyprowadzone do wód Odry Zachodniej i Duńczycy. Rów melioracyjny ma na celu przejęcie nadmiaru wód z 
sąsiedniej działki nr 9/3.
Chodniki wewnętrzne zostaną odwodnione na teren zielony wewnątrz wyspy.

9. Zieleń
Projekt zieleni zakłada nasadzenie drzew, krzewów, założenie trawników oraz zieleni mokradeł.
A) Projektowane drzewa
- Jabłoń ozdobna odm. ‘Dolgo’ / Malus baccata ‘Dolgo’ / 15 szt.
- Jabłoń purpurowa odm. ‘Ola’ / Malus purpurea ‘Ola’ / 31 szt.
- Jabłoń ozdobna odm. ‘Golden hornet’ / Malus x zumi ‘Golden hornet’ / 34 szt.
- Dąb błotny / Quercus palustris / 9 szt.
- Dąb szypułkowy / Quercus robur / 31 szt.
- Dąb czerwony / Quercus rubra / 9 szt.
- Wierzba Iwa / Salix caprea / - 15 szt.
B) Projektowane krzewy
- Barwinek wiecznie zielony / Vinca minor /  - 4 skupiska – pow.razem ok. 152 m2
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- Wierzba purpurowa odm. karłowa / Salix purpurea ‘Nana’ / - ok. 150 m2
C) Projektowane trawniki - mieszanka traw – powierzchnia ok. 9620 m2
D.) Projektowana zieleń mokradeł
- Pałka wąsko i szerokolistna / Typha angustifolia i latifolia / - pow. ok. 350m2
- Turzyca prosowa / Carex peniculata / - pow. ok. 200m2

Do wykonania całości założenia wykorzystane będą roślinny liściaste. Wzdłuż granicy lądowej działki nr 11 przewidziano nasadzenie dębów 
zgrupowanych po kilka sztuk w wydzielonych skupiskach. Dęby mają być drzewami sadzonymi okolicznościowo przez kapitanów żaglowców 
goszczących w Porcie Jachtowym przy okazji regat. Pozostałe drzewa tj. jabłonie i dęby rozmieszczone są w skupiskach na 4 trawnikach o 
obłym kształcie w centrum zagospodarowania. Jabłonie i dęby są przemieszane, zaś zasadą kształtowania jest tworzenie z kilku/kilkunastu 
drzew grup w których dęby umieszczone są w centrum grupy, zaś jabłonie obwodowo. Grupy te rozciągnięte są wzdłuż krawędzi trawnika na 
którym są zlokalizowane. Liczą od 4 do 25 drzew (różne konfiguracje).
Dodatkowo przewidziano wykonanie ukształtowania terenu w postaci 4 pagórków o wysokości do 120cm ponad otaczający teren, obsadzonych
barwinkiem wieczniezielonym jako rośliną okrywową. Przewidziano 4 skupiska krzewów w grupach o średniej wielkości ok. 37m2  i 
sumarycznej powierzchni ok. 150m2.
Dodatkowo zaprojektowano 2 skupiska roślin właściwych dla mokradeł. Skupisko pałki wąsko i szerokolistnej na rzece Duńczycy w pobliżu 
promenady nad jej brzegiem o powierzchni ok. 350m2 (w całości na wodzie) oraz skarpa nabrzeża od strony wyspy Bielawa (wschód od wyspy 
Grodzkiej) obsadzona turzycą prosową na powierzchni ok. 200m2 (w całości na lądzie).
Przygotowanie terenu pod zasadzenie polegać będzie na usunięciu z terenu wszystkich chwastów za pomocą glebogryzarki, przesianie 
warstwy ziemi oraz usunięcie z jej powierzchni pozostałości korzeni oraz kamieni i gruzu występujących w bryłach ziemnych. Następnie w 
zależności od wielkości bryły korzeniowej danego drzewa należy wybrać ziemię (w tym piasek z którego zostanie wykonany nasyp refulacyjny 
na wyspie, a po umieszczeniu i zakotwieniu bryły korzeniowej w wykopie zasypanie go właściwym gatunkiem ziemi. Przy zakładaniu trawnika, 
siew należy przeprowadzać na glebę wilgotną za pomocą urządzeń mechanicznych /siewnik / lub ręcznie, stosując metodę krzyżową 
pojedynczą lub podwójną. Kosić trawnik należy regularnie 1-2x tygodniowo na wysokość nie niżej niż około 2-2,5 cm. Zaleca się zbieranie 
pokosu po zakończeniu prac, jeżeli kosi się trawnik bez kosza, wtedy trawa nie uległa przebarwieniu i zagrzybieniu.
Szczegóły dotyczące sposobu, gęstości, układu nasadzeń podano w projekcie zieleni załączonym do wniosku o zgodę na wycinkę drzew z 
naliczeniem opłaty w odrębnym postępowaniu.

10. Elementy małej architektury
Na terenie Portu Jachtowego w Szczecinie zakłada się umieszczenie elementów małej architektury typowych dla tego typu przestrzeni 
parkowych takich jak ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, itp. Wzdłuż chodników wewnętrznych zostaną rozmieszczone ławki i kosze na 
śmieci o nowoczesnych i prostych formach dostosowanych do pozostałej estetyki zagospodarowania.
Na trawniku sąsiadującym z powierzchnią sportową i głównym ciągiem pieszo-jezdnym zaprojektowano umieszczenie ławek betonowych o 
rozgałęzionej formie układanych w grupach po kilka sztuk (np. ławka typu ‘Twig’ o wym. ok. 170x230x45cm),
Wzdłuż nabrzeża pasażerskiego [19 na rys. PZT] zaplanowano ławkę betonową o długości ok. 45m i wysokości 45cm wbudowaną w uskok 
wysokości promenady nad Odrą Zachodnią.
Wzdłuż promenady nad rzeką Duńczycą [18 na rys. PZT] umieszczono 21 betonowych ławek (bloków) o długościach od 1m do 17m i wysokości
ok. 50cm, zaś między betonowymi blokami zaplanowano wykonanie 18 drewnianych siedzisk o długościach od 1,5m do 7,5m o wysokości ok. 
45cm  umieszczone przy uskoku wysokości między promenadą na rzeką Duńczycą [18] a powierzchnią przed budynkami B1, B2 i B3.
W południowym narożniku działki nr 11 (wyspa Grodzka) zaprojektowano zamontowanie 3 masztów na flagi [25 na rys. PZT] o wysokości ok. 
11m ponad poziom terenu wykonanych ze stali.
W bezpośrednim pobliżu elewacji zachodniej budynku B1 zaplanowano masz flagowy o wysokości ok. 13,5m ponad poziom terenu wykonany 
ze stali.
Na tarasie przy nabrzeżu przy budynku restauracji [R] umieszczono lekkie zadaszenie tekstylne część tarasu (pow. ok. 180m2) zamontowane 
do 10 słupów stalowych o wysokości ok. 650cm ponad poziom terenu (tarasu).

11. Ogrodzenie
Ogrodzenie terenu wzdłuż lądowej granicy działki nr 11 i 9/3 z paneli zgrzewanych z drutów o wymiarach panelu: szer. 200cm, wysokość 
160cm, mocowanych do słupków systemowych w kolorze zielonym na podmurówce betonowej.
[ długość całkowita ogrodzenia ok. 240 m ]

Spis katalogów

Symbol Nazwa katalogu, Wydanie

0
KNR 12 Układanie płytek z kamieni sztucznych na klej (wydanie III, Warszawa 1997- zgodne z Biuletynem Informacyjnym 8/96 pkt 6.1.2 i pkt 

6.1.3)
KNR 17 System ocieplania ścian zewnętrznych budynków "Ceresit" (Warszawa 1998 r., wyd.I)
KNR 18 Okładziny ścian zewnętrznych z paneli (uzupełnienie KNR 2-02/26)
KNR 201 Budowle i roboty ziemne (MGPiB, Kraków-Olsztyn 2004, Wyd. VII)
KNR 202 Konstrukcje budowlane
KNR 205 Konstrukcje metalowe
KNR 233 Konstrukcje mostowe
KNR 510 Elektroenergetyczne linie kablowe. Elektroenergetyczne linie napowietrzne niskiego napięcia. Oświetlenie ulic i placów. Sygnalizacja 

uliczna. (wersja Orgbud)
KNRW 202 Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.)
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Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

1 Rozdział  1
1.1 Konstrukcja stalowa
1 Nr STWiOR: B-04.00.00

KNR 233/301/1
Roboty załadunkowo-wyładunkowe, masa do 1 t/szt.
R= 0,500   M= 1,000   S= 1,000

10,151 = 10,151
10,151 10,151 t

2 Nr STWiOR: B-04.00.00
KNR 233/301/2
Roboty załadunkowo-wyładunkowe, masa 1-2 t/szt.
R= 0,500   M= 1,000   S= 1,000

26000/1000 = 26,000
26,000 26,000 t

3 Nr STWiOR: B-04.00.00
KNR 233/303/1 (1)
Spawanie elementów konstrukcji na budowie spoinami warstwowymi, pomosty z blach grubości do 10˙mm, ręcznie, 
spawarka i szlifierka elektryczna
R= 0,500   M= 1,000   S= 1,000 122 m

4 Nr STWiOR: B-04.00.00
KNR 233/305/1 (1)
Nasuwanie podłużne przęseł, rozpiętość do 40˙m, za 1˙m przesunięcia przy odległości przesuwania do 10˙m, wózkiem 
montażowym
R= 0,500   M= 1,000   S= 1,000 10,51 t

5 Nr STWiOR: B-04.00.00
KNR 233/307/1 (1)
Podnoszenie lub opuszczanie przęseł, rozpiętość do 30m, wysokość podnoszenia do 20cm, krawędziaki
R= 0,500   M= 1,000   S= 1,000 10,51 t

6 KNR 233/718/1
Czyszczenie blachownic mostów; ręczne szczotkami do III stopnia czystości
R= 0,500   M= 1,000   S= 1,000 27,00 t

7 Nr STWiOR: B-08.00.00
KNR 233/718/9 (1)
Malowanie konstrukcji innych (drobnych) mostów; ręczne pędzlem, 1 warstwa, farba grunt krzemianowo- cynkowy wg 
MD339-PR-3930-1
R= 0,500   M= 1,000   S= 1,000 27,00 t

8 Nr STWiOR: B-08.00.00
KNR 233/718/9 (4)
Malowanie konstrukcji innych (drobnych) mostów; ręczne pędzlem, 1 warstwa, farba nawierzchniowa -1x epoksydowa; 1x 
grunt epoksydowy; 1 x chlorokauczuk; 1x epoksydowa wg MD339-PR-3930-1
R= 0,500   M= 1,000   S= 1,000

27,00 = 27,000
27,00 27,00 4 t

9 Nr STWiOR: B-08.00.00
KNR 233/718/10 (2)
Malowanie blachownic; natryskiem pneumatycznym, 1 warstwa, farba ftalowa do gruntowania grunt krzemianowo- cynkowy 
wg MD339-PR-3930-1
R= 0,500   M= 1,000   S= 1,000 0,51 t

10 Nr STWiOR: B-08.00.00
KNR 233/718/10 (3)
Malowanie blachownic; natryskiem pneumatycznym, 1 warstwa,nawierzchniowa 1x epoksydowa; 1x grunt epoksydowy; 1 x 
chlorokauczuk; 1x epoksydowa wg MD339-PR-3930-1
R= 0,500   M= 1,000   S= 1,000 0,51 4 t

11 Kalkulacja indywidualna
Zabudowa dylatacji mostowych wielomodułowych typu 3W - ukośnych - kąt 82st. = 4,74m, 71st. = 4,96m

4,74+4,96 = 9,700
9,700 9,700 m

12 Nr STWiOR: B-04.00.00
Kalkulacja indywidualna
Dostawa konstrukcji stalowej

32,195 = 32,195
32,195 32,195 t

13 Nr STWiOR: B-04.00.00
Kalkulacja indywidualna
Dostarczenie i montaż instalacji hydraulicznej unoszenia i blokowania kładki 1 kpl

14 Nr STWiOR: B-04.00.00
Kalkulacja indywidualna
Koszt specjalistycznego dozoru i odbiorów 1 kpl

15 Nr STWiOR: B-04.00.00
Kalkulacja indywidualna
Próby obciążeniowe 1 kpl
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16 Nr STWiOR: B-04.00.00
Kalkulacja indywidualna
Badanie naprężeń 1 kpl

17 Nr STWiOR: B-04.00.00
Kalkulacja indywidualna
Wykonanie dokumentacji roboczo-wykonawczej 1 kpl

18 Nr STWiOR: B-04.00.00
Kalkulacja indywidualna
Dostawa i montaż łożysk garnkowych - 24 szt 1 kpl

1.2 Bariero- poręcz
19 Nr STWiOR: B-04.00.00

KNR 233/702/4
Montaż barier sprężystych 1-stronnych, odcinki proste
R= 0,600   M= 1,000   S= 1,000
BAR 1 (58,4601+2765,56)/1000 = 2,824
BAR 2 (58,4601+2765,56)/1000 = 2,824
BAR 3 (84,2512+4004,06)/1000 = 4,088
BAR 4 (92,8483+4763,29)/1000 = 4,856

14,592 14,592 t
1.3 Filar oś A
20 Nr STWiOR: B-02.00.00

KNR 233/203/2
Deskowanie tradycyjne, podpory masywne, ściany oporowe i ściany maskujące o wysokości do˙4˙m
R= 0,600   M= 1,000   S= 1,000

(0,70*1,51)*2 = 2,114
(0,70*1,50)*4 = 4,200
(3,100*1,105)*2 = 6,851

13,165 13,165 m2
21 Nr STWiOR: B-03.00.00

KNR 233/207/2
Przygotowanie zbrojenia na budowie, fundamenty podpór, pręty Fi 16-20mm
R= 0,600   M= 1,000   S= 1,000

354,11/1000 = 0,354
0,354 0,354 t

22 Nr STWiOR: B-03.00.00
KNR 233/207/3
Przygotowanie zbrojenia na budowie, fundamenty podpór, pręty Fi 22-26mm

(87,93+93,75)/1000 = 0,182
0,182 0,182 t

23 Nr STWiOR: B-03.00.00
KNR 233/208/2 (1)
Montaż zbrojenia, fundamenty podpór, pręty Fi˙16-20˙mm
R= 0,600   M= 1,000   S= 1,000 0,354 t

24 Nr STWiOR: B-03.00.00
KNR 233/208/3 (1)
Montaż zbrojenia, fundamenty podpór, pręty Fi˙22-26˙mm
R= 0,600   M= 1,000   S= 1,000 0,182 t

25 Nr STWiOR: B-02.00.00
KNR 233/210/5 (1)
Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie, podpory, ściany oporowe i mury pachwinowe, z 1 pompą
R= 0,600   M= 1,000   S= 1,000

= 0,000
(0,70*1,50)*2*0,70 = 1,470
(3,100*1,105)*0,70 = 2,398

3,868 3,868 m3
1.4 Filar oś  B
26 KNR 233/203/2

Deskowanie tradycyjne, podpory masywne, ściany oporowe i ściany maskujące o wysokości do˙4˙m
R= 0,600   M= 1,000   S= 1,000

(0,70*1,72)*2 = 2,408
(0,70*1,72)*4 = 4,816
(3,100*1,315)*2 = 8,153

15,377 15,377 m2
27 Nr STWiOR: B-03.00.00

KNR 233/207/2
Przygotowanie zbrojenia na budowie, fundamenty podpór, pręty Fi 16-20mm
R= 0,600   M= 1,000   S= 1,000

384,78/1000 = 0,385
0,385 0,385 t

28 Nr STWiOR: B-03.00.00
KNR 233/207/3
Przygotowanie zbrojenia na budowie, fundamenty podpór, pręty Fi 22-26mm
R= 0,600   M= 1,000   S= 1,000

(97,81+93,75)/1000 = 0,192
0,192 0,192 t

29 Nr STWiOR: B-03.00.00
KNR 233/208/2 (1)
Montaż zbrojenia, fundamenty podpór, pręty Fi˙16-20˙mm
R= 0,600   M= 1,000   S= 1,000 0,385 t
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30 Nr STWiOR: B-03.00.00
KNR 233/208/3 (1)
Montaż zbrojenia, fundamenty podpór, pręty Fi˙22-26˙mm
R= 0,600   M= 1,000   S= 1,000 0,192 t

31 Nr STWiOR: B-02.00.00
KNR 233/210/5 (1)
Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie, podpory, ściany oporowe i mury pachwinowe, z 1 pompą
R= 0,600   M= 1,000   S= 1,000

(0,70*1,72)*2*0,70 = 1,686
(3,100*1,315)*0,70 = 2,854

4,540 4,540 m3
1.5 Filar oś C
32 Nr STWiOR: B-02.00.00

KNR 233/203/2
Deskowanie tradycyjne, podpory masywne, ściany oporowe i ściany maskujące o wysokości do˙4˙m
R= 0,600   M= 1,000   S= 1,000

(0,70*2,040)*2 = 2,856
(0,70*2,040)*4 = 5,712
(3,100*1,625)*2 = 10,075

18,643 18,643 m2
33 Nr STWiOR: B-03.00.00

KNR 233/207/2
Przygotowanie zbrojenia na budowie, fundamenty podpór, pręty Fi 16-20mm
R= 0,600   M= 1,000   S= 1,000

444,63/1000 = 0,445
0,445 0,445 t

34 Nr STWiOR: B-03.00.00
KNR 233/207/3
Przygotowanie zbrojenia na budowie, fundamenty podpór, pręty Fi 22-26mm
R= 0,600   M= 1,000   S= 1,000

(113,62+93,75)/1000 = 0,207
0,207 0,207 t

35 Nr STWiOR: B-03.00.00
KNR 233/208/2 (1)
Montaż zbrojenia, fundamenty podpór, pręty Fi˙16-20˙mm
R= 0,600   M= 1,000   S= 1,000 0,445 t

36 Nr STWiOR: B-03.00.00
KNR 233/208/3 (1)
Montaż zbrojenia, fundamenty podpór, pręty Fi˙22-26˙mm
R= 0,600   M= 1,000   S= 1,000 0,207 t

37 Nr STWiOR: B-02.00.00
KNR 233/210/5 (1)
Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie, podpory, ściany oporowe i mury pachwinowe, z 1 pompą
R= 0,600   M= 1,000   S= 1,000

(0,70*2,040)*2*0,70 = 1,999
(3,100*1,625)*0,70 = 3,526

5,525 5,525 m3
1.6 Filar oś D
38 Nr STWiOR: B-02.00.00

KNR 233/203/2
Deskowanie tradycyjne, podpory masywne, ściany oporowe i ściany maskujące o wysokości do˙4˙m
R= 0,600   M= 1,000   S= 1,000

(0,70*2,710)*2 = 3,794
(0,70*2,710)*4 = 7,588
(3,100*2,295)*2 = 14,229

25,611 25,611 m2
39 Nr STWiOR: B-03.00.00

KNR 233/207/2
Przygotowanie zbrojenia na budowie, fundamenty podpór, pręty Fi 16-20mm
R= 0,600   M= 1,000   S= 1,000

583,64/1000 = 0,584
0,584 0,584 t

40 Nr STWiOR: B-03.00.00
KNR 233/207/3
Przygotowanie zbrojenia na budowie, fundamenty podpór, pręty Fi 22-26mm
R= 0,600   M= 1,000   S= 1,000

(146,72+93,75)/1000 = 0,240
0,240 0,240 t

41 Nr STWiOR: B-03.00.00
KNR 233/208/2 (1)
Montaż zbrojenia, fundamenty podpór, pręty Fi˙16-20˙mm
R= 0,600   M= 1,000   S= 1,000 0,584 t

42 Nr STWiOR: B-03.00.00
KNR 233/208/3 (1)
Montaż zbrojenia, fundamenty podpór, pręty Fi˙22-26˙mm
R= 0,600   M= 1,000   S= 1,000 0,240 t
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43 Nr STWiOR: B-02.00.00
KNR 233/210/5 (1)
Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie, podpory, ściany oporowe i mury pachwinowe, z 1 pompą
R= 0,600   M= 1,000   S= 1,000

(0,70*2,710)*2*0,70 = 2,656
(3,100*2,295)*0,70 = 4,980

7,636 7,636 m3
1.7 Filar oś E
44 Nr STWiOR: B-02.00.00

KNR 233/203/2
Deskowanie tradycyjne, podpory masywne, ściany oporowe i ściany maskujące o wysokości do˙4˙m
R= 0,600   M= 1,000   S= 1,000

(1,50*2,962)*2 = 8,886
(0,70*2,962)*4 = 8,294
(3,100*2,547)*2 = 15,791

32,971 32,971 m2
45 Nr STWiOR: B-03.00.00

KNR 233/207/3
Przygotowanie zbrojenia na budowie, fundamenty podpór, pręty Fi 22-26mm
R= 0,600   M= 1,000   S= 1,000

1963,88/1000 = 1,964
1,964 1,964 t

46 Nr STWiOR: B-03.00.00
KNR 233/208/3 (1)
Montaż zbrojenia, fundamenty podpór, pręty Fi˙22-26˙mm
R= 0,600   M= 1,000   S= 1,000

1,964 = 1,964
1,964 1,964 t

47 Nr STWiOR: B-02.00.00
KNR 233/210/5 (1)
Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie, podpory, ściany oporowe i mury pachwinowe, z 1 pompą
R= 0,600   M= 1,000   S= 1,000

(0,70*2,962)*2*1,50 = 6,220
(3,100*2,547)*1,50 = 11,844

18,064 18,064 m3
1.8 Filar oś G
48 Nr STWiOR: B-02.00.00

KNR 233/203/2
Deskowanie tradycyjne, podpory masywne, ściany oporowe i ściany maskujące o wysokości do˙4˙m
R= 0,600   M= 1,000   S= 1,000

(0,70*3,050)*2 = 4,270
(0,70*3,050)*4 = 8,540
(3,100*2,635)*2 = 16,337

29,147 29,147 m2
49 Nr STWiOR: B-03.00.00

KNR 233/207/2
Przygotowanie zbrojenia na budowie, fundamenty podpór, pręty Fi 16-20mm
R= 0,600   M= 1,000   S= 1,000

645,38/1000 = 0,645
0,645 0,645 t

50 Nr STWiOR: B-03.00.00
KNR 233/207/3
Przygotowanie zbrojenia na budowie, fundamenty podpór, pręty Fi 22-26mm
R= 0,600   M= 1,000   S= 1,000

(163,51+93,75)/1000 = 0,257
0,257 0,257 t

51 Nr STWiOR: B-03.00.00
KNR 233/208/2 (1)
Montaż zbrojenia, fundamenty podpór, pręty Fi˙16-20˙mm
R= 0,600   M= 1,000   S= 1,000 0,645 t

52 Nr STWiOR: B-03.00.00
KNR 233/208/3 (1)
Montaż zbrojenia, fundamenty podpór, pręty Fi˙22-26˙mm
R= 0,600   M= 1,000   S= 1,000 0,257 t

53 Nr STWiOR: B-02.00.00
KNR 233/210/5 (1)
Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie, podpory, ściany oporowe i mury pachwinowe, z 1 pompą
R= 0,600   M= 1,000   S= 1,000

(0,70*3,050)*2*0,70 = 2,989
(3,100*2,635)*0,70 = 5,718

8,707 8,707 m3
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1.9 Filar oś H
54 Nr STWiOR: B-02.00.00

KNR 233/203/2
Deskowanie tradycyjne, podpory masywne, ściany oporowe i ściany maskujące o wysokości do˙4˙m
R= 0,600   M= 1,000   S= 1,000

(0,70*2,910)*2 = 4,074
(0,70*2,910)*4 = 8,148
(3,100*2,495)*2 = 15,469

27,691 27,691 m2
55 Nr STWiOR: B-03.00.00

KNR 233/207/2
Przygotowanie zbrojenia na budowie, fundamenty podpór, pręty Fi 16-20mm
R= 0,600   M= 1,000   S= 1,000

617,64/1000 = 0,618
0,618 0,618 t

56 Nr STWiOR: B-03.00.00
KNR 233/207/3
Przygotowanie zbrojenia na budowie, fundamenty podpór, pręty Fi 22-26mm
R= 0,600   M= 1,000   S= 1,000

(156,6+93,75)/1000 = 0,250
0,250 0,250 t

57 Nr STWiOR: B-03.00.00
KNR 233/208/2 (1)
Montaż zbrojenia, fundamenty podpór, pręty Fi˙16-20˙mm
R= 0,600   M= 1,000   S= 1,000 0,618 t

58 Nr STWiOR: B-03.00.00
KNR 233/208/3 (1)
Montaż zbrojenia, fundamenty podpór, pręty Fi˙22-26˙mm
R= 0,600   M= 1,000   S= 1,000 0,250 t

59 Nr STWiOR: B-02.00.00
KNR 233/210/5 (1)
Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie, podpory, ściany oporowe i mury pachwinowe, z 1 pompą
R= 0,600   M= 1,000   S= 1,000

(0,70*2,91)*2*0,70 = 2,852
(3,100*2,495)*0,70 = 5,414

8,266 8,266 m3
1.10 Filar oś I
60 Nr STWiOR: B-02.00.00

KNR 233/203/2
Deskowanie tradycyjne, podpory masywne, ściany oporowe i ściany maskujące o wysokości do˙4˙m
R= 0,600   M= 1,000   S= 1,000

(0,70*2,610)*2 = 3,654
(0,70*2,610)*4 = 7,308
(3,100*2,197)*2 = 13,621

24,583 24,583 m2
61 Nr STWiOR: B-03.00.00

KNR 233/207/2
Przygotowanie zbrojenia na budowie, fundamenty podpór, pręty Fi 16-20mm
R= 0,600   M= 1,000   S= 1,000

558,74/1000 = 0,559
0,559 0,559 t

62 Nr STWiOR: B-03.00.00
KNR 233/207/3
Przygotowanie zbrojenia na budowie, fundamenty podpór, pręty Fi 22-26mm
R= 0,600   M= 1,000   S= 1,000

(141,78+93,75)/1000 = 0,236
0,236 0,236 t

63 Nr STWiOR: B-03.00.00
KNR 233/208/2 (1)
Montaż zbrojenia, fundamenty podpór, pręty Fi˙16-20˙mm
R= 0,600   M= 1,000   S= 1,000 0,559 t

64 Nr STWiOR: B-03.00.00
KNR 233/208/3 (1)
Montaż zbrojenia, fundamenty podpór, pręty Fi˙22-26˙mm
R= 0,600   M= 1,000   S= 1,000 0,236 t

65 Nr STWiOR: B-02.00.00
KNR 233/210/5 (1)
Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie, podpory, ściany oporowe i mury pachwinowe, z 1 pompą
R= 0,600   M= 1,000   S= 1,000

(0,70*2,610)*2*0,70 = 2,558
(3,100*2,197)*0,70 = 4,767

7,325 7,325 m3
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1.11 Filar oś J
66 Nr STWiOR: B-02.00.00

KNR 233/203/2
Deskowanie tradycyjne, podpory masywne, ściany oporowe i ściany maskujące o wysokości do˙4˙m
R= 0,060   M= 1,000   S= 1,000

(0,70*1,98)*2 = 2,772
(0,70*1,980)*4 = 5,544
(3,100*1,625)*2 = 10,075

18,391 18,391 m2
67 Nr STWiOR: B-03.00.00

KNR 233/207/2
Przygotowanie zbrojenia na budowie, fundamenty podpór, pręty Fi 16-20mm
R= 0,600   M= 1,000   S= 1,000

439,51/1000 = 0,440
0,440 0,440 t

68 Nr STWiOR: B-03.00.00
KNR 233/207/3
Przygotowanie zbrojenia na budowie, fundamenty podpór, pręty Fi 22-26mm
R= 0,600   M= 1,000   S= 1,000

(110,66+93,75)/1000 = 0,204
0,204 0,204 t

69 Nr STWiOR: B-03.00.00
KNR 233/208/2 (1)
Montaż zbrojenia, fundamenty podpór, pręty Fi˙16-20˙mm
R= 0,600   M= 1,000   S= 1,000 0,440 t

70 Nr STWiOR: B-03.00.00
KNR 233/208/3 (1)
Montaż zbrojenia, fundamenty podpór, pręty Fi˙22-26˙mm
R= 0,600   M= 1,000   S= 1,000 0,204 t

71 Nr STWiOR: B-02.00.00
KNR 233/210/5 (1)
Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie, podpory, ściany oporowe i mury pachwinowe, z 1 pompą
R= 0,600   M= 1,000   S= 1,000

(0,70*1,980)*2 = 2,772
(3,100*1,625)*0,70 = 3,526

6,298 6,298 m3
1.12 Filar oś K
72 Nr STWiOR: B-02.00.00

KNR 233/203/2
Deskowanie tradycyjne, podpory masywne, ściany oporowe i ściany maskujące o wysokości do˙4˙m
R= 0,600   M= 1,000   S= 1,000

(0,70*1,150)*2 = 1,610
(0,70*1,150)*4 = 3,220
(3,100*0,735)*2 = 4,557

9,387 9,387 m2
73 Nr STWiOR: B-03.00.00

KNR 233/207/2
Przygotowanie zbrojenia na budowie, fundamenty podpór, pręty Fi 16-20mm
R= 0,600   M= 1,000   S= 1,000

270,20/1000 = 0,270
0,270 0,270 t

74 Nr STWiOR: B-03.00.00
KNR 233/207/3
Przygotowanie zbrojenia na budowie, fundamenty podpór, pręty Fi 22-26mm
R= 0,600   M= 1,000   S= 1,000

(69,65+93,75)/1000 = 0,163
0,163 0,163 t

75 Nr STWiOR: B-03.00.00
KNR 233/208/2 (1)
Montaż zbrojenia, fundamenty podpór, pręty Fi˙16-20˙mm
R= 0,600   M= 1,000   S= 1,000 0,270 t

76 Nr STWiOR: B-03.00.00
KNR 233/208/3 (1)
Montaż zbrojenia, fundamenty podpór, pręty Fi˙22-26˙mm
R= 0,600   M= 1,000   S= 1,000 0,163 t

77 KNR 233/210/5 (1)
Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie, podpory, ściany oporowe i mury pachwinowe, z 1 pompą
R= 0,600   M= 1,000   S= 1,000

(0,70*3,050)*2*0,70 = 2,989
(3,100*2,635)*0,70 = 5,718

8,707 8,707 m3
78 KNR 233/210/5 (1)

Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie, podpory, ściany oporowe i mury pachwinowe, z 1 pompą
R= 0,600   M= 1,000   S= 1,000

(0,70*1,150)*2*0,70 = 1,127
(3,100*0,735)*0,70 = 1,595

2,722 2,722 m3
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1.13 Konstrukcja stalowa mostu
79 Nr STWiOR: B-07.00.00

KNR 233/301/1
Roboty załadunkowo-wyładunkowe, masa do 1 t/szt.
R= 0,600   M= 1,000   S= 1,000

(1223,0+1439,3+51853,15+612,99+43441,38+ 
530,16+81518,90)/1000 = 180,619

180,619 180,619 t
80 Nr STWiOR: B-07.00.00

KNR 233/303/1 (1)
Spawanie elementów konstrukcji na budowie spoinami warstwowymi, pomosty z blach grubości do 10˙mm, ręcznie, 
spawarka i szlifierka elektryczna
R= 0,600   M= 1,000   S= 1,000

180,619*0,36 = 65,023
65,023 65,023 m

81 Nr STWiOR: B-07.00.00
KNR 233/304/1
Skręcanie śrubami montażowymi przed nitowaniem i sprężaniem
R= 0,600   M= 1,000   S= 1,000 2 680,000 szt

82 Nr STWiOR: B-07.00.00
KNR 233/308/3 (1)
Wbudowanie lub wyjęcie przęseł i dźwigarów głównych za pomocą żurawia, masa 10-30˙t, żuraw samojezdny, bale + 
krawędziaki
R= 0,600   M= 1,000   S= 1,000 180,619 t

83 Nr STWiOR: B-08.00.00
KNR 233/718/1
Czyszczenie blachownic mostów; ręczne szczotkami do III stopnia czystości
R= 0,600   M= 1,000   S= 1,000 180,619 t

84 Nr STWiOR: B-08.00.00
KNR 233/718/9 (4)
Malowanie konstrukcji innych (drobnych) mostów; ręczne pędzlem, 1 warstwa, farba nawierzchniowa -1x epoksydowa; 1x 
grunt epoksydowy; 1 x chlorokauczuk; 1x epoksydowa wg MD339-PR-3930-1
R= 0,600   M= 1,000   S= 1,000

180,619 = 180,619
180,62 180,62 4 t

85 Nr STWiOR: B-08.00.00
Kalkulacja indywidualna
Dostawa konstrukcji stalowej wykończonej w warunkach warsztatowych

180,619 = 180,619
180,619 180,619 t

1.14 Płyta górna mostu
86 Nr STWiOR: B-02.00.00

KNR 233/402/1 (2)
Deskowanie płytami inwentaryzowanymi i sklejką, płyty ustrojów niosących bez wsporników, sklejka
R= 0,600   M= 1,000   S= 1,000

(1,80+3,60+9,80+14,00+11,20)*4,70 = 189,880
(37,00+10,20+9,60+11,20+9,20)*4,70 = 362,840

552,720 552,720 m2
87 Nr STWiOR: B-03.00.00

KNR 233/404/2
Przygotowanie zbrojenia na budowie, płyty ustrojów niosących pełne bez wsporników, Fi˙10-14 mm
R= 0,600   M= 1,000   S= 1,000

(2322,62+1222,10+1655,98+782,14)/1000 = 5,983
5,983 5,983 t

88 Nr STWiOR: B-03.00.00
KNR 233/404/3
Przygotowanie zbrojenia na budowie, płyty ustrojów niosących pełne bez wsporników, Fi˙16-32 mm
R= 0,600   M= 1,000   S= 1,000

(5321,52+4733,80+97,35+4153,58+3882,54+ 
93,75)/1000 = 18,283

18,283 18,283 t
89 Nr STWiOR: B-02.00.00

KNR 233/409/1 (2)
Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie, płyty ustrojów niosących bez wsporników pełne, zagęszczanie łatą 
wibracyjną Beton B 37
R= 0,600   M= 1,000   S= 1,000

552,720*0,20 = 110,544
110,544 110,544 m3

1.15 Płyty najazdowe
90 Nr STWiOR: B-01.00.00

KNR 201/206/4 (2)
Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 
0,60˙m3, grunt kategorii III, samochód 5-10˙t
R= 0,600   M= 1,000   S= 1,000

((0,70+0,20)/2*6,00+4,0*0,20)*6,00 = 21,000
(0,70+0,20)*10,30*6,00 = 55,620

76,620 76,620 m3
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91 Nr STWiOR: B-01.00.00
KNR 201/214/4 (2)
Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości transportu, ponad 1˙km 
samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10˙t
R= 0,600   M= 1,000   S= 1,000 40,656 15 m3

92 Nr STWiOR: B-03.00.00
KNR 202/205/1 (2)
Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton podawany pompą B-37
R= 0,600   M= 1,000   S= 1,000

0,50*0,70*9,68*6,0*2 = 40,656
40,656 40,656 m3

1.16 Izolacja
93 Nr STWiOR: B-06.00.00

KNR 233/712/2
Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementów mostów pod izolację, płaszczyzny poziome i pionowe, ręczne
oczyszczenie powierzchni
R= 0,600   M= 1,000   S= 1,000
płyta górna 522,72 = 522,720

522,72 522,72 m2
94 Nr STWiOR: B-06.00.00

KNR 233/713/4
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonane na zimno, powłoki poziome z roztworu asfaltowego, 
1˙warstwa, ponad 100m2
R= 0,600   M= 1,000   S= 1,000

522,72 = 522,720
(0,70*6,00+0,20*6,00+10,0*6,0) = 65,400
(0,70*6,0+0,20*6,0+10,30*6,0) = 67,200

655,320 655,320 m2
95 Nr STWiOR: B-06.00.00

KNR 202/602/5
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe gęste, 1˙warstwa
R= 0,600   M= 1,000   S= 1,000 522,72 m2

96 Nr STWiOR: B-06.00.00
KNR 202/602/6
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe gęste, dodatek za każdą
następną warstwę
R= 0,600   M= 1,000   S= 1,000 522,72 m2

1.17 Nawierzchnia z desek
97

t
98 Nr STWiOR: B-07.00.00

Kalkulacja indywidualna
Dostawa konstrukcji stalowej t

99 KNR 202/1110/2
Podłoga z desek struganych grubości 25˙mm - analogia deski tarasowe na legarach
R= 0,500   M= 1,000   S= 1,000
płyta dolna 442,40+568,30 = 1 010,700

1 010,700 1 010,700 m2
100 KNR 202/1110/3

Podłoga z desek struganych okrętówka - analogia deski grappa 50 mm ukosowane
R= 0,500   M= 1,000   S= 1,000

188,90+227,40+24,00 = 440,300
440,30 440,30 m2

101 KNR 202/1110/3
Podłoga z desek struganych okrętówka- analogia - szalowanie przęsła uchylnego deską grappa gr. 21mm na legarach 

R= 0,500   M= 1,000   S= 1,000 106,0 = 106,000
106,000 106,000 m2

102 KNR 233/309/4
Ułożenie chodnika z drewna na belkach stalowych - analogia - szalowanie wierzchu przęsła uchylnego 

R= 0,500   M= 1,000   S= 1,000 = 102,000
102,000 102,000 m2

1.18 Sygnalizator świetlny
103 KNR 510/1102/1

Montaż konsoli sygnalizatorów ulicznych, na maszcie, 1 konsola/kpl
R= 0,500   M= 1,000   S= 1,000 2 kpl

104 KNR 510/1104/2
Montaż latarń sygnałów ulicznych na masztach lub konsolach, montaż na maszcie z głowicą wierzchołkową, z 4 komorami
R= 0,500   M= 1,000   S= 1,000 4 szt

Nr STWiOR: B-07.00.00
KNR 205/101/4
Hale typu lekkiego, ramy- montaż kontenerów nr 1 i 2
R= 0,500   M= 1,000   S= 1,000
nr 1 5896,2/1000

= 5,896

nr 2 5926,9/1000
= 5,927

11,823 11,823

11,823

102,0

z kantówki 80*80 mm świerk kanadyjski w ilości 1,415 mb/m2 = 0,009056 m3/m2

- deska grappa 52mm, ukosowana zgodnie z projektem wykonawczym
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1.19 Ścianki działowe
105 Nr STWiOR: B-13.00.00

KNR 202/2003/4
Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ruszt pojedynczy, pokrycie 2-stronne, 
2-warstwowo, 100-02
R= 0,500   M= 1,000   S= 1,000

8*2,50*4 = 80,000
8*2,50*4,00 = 80,000

160,000 160,000 m2
106 Nr STWiOR: B-06.00.00

KNR 202/613/5
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z filców z wełny mineralnej na sucho 12cm
R= 0,500   M= 1,000   S= 1,000 160,00 m2

1.20 Tynki wewnętrzne
107 Nr STWiOR: B-06.00.00

KNR 17/2609/1
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, 
przyklejenie płyt styropianowych 10 cm do ścian
R= 0,500   M= 1,000   S= 1,000

8*2,50*4 = 80,000
(4,0+3,0+2,0+3,0)*2*2,50 = 60,000
8*2,50*4,00 = 80,000
(2,8+1,9+2,0+2,4)*2*2,5 = 45,500
4*2,50*4,00 = 40,000

305,500 305,500 m2
108 Nr STWiOR: B-13.00.00

KNR 202/2006/1 (2)
Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach, na zaprawie, bez pasków, płyty grubości 12,5˙mm
R= 0,500   M= 1,000   S= 1,000 265,50 m2

109 Nr STWiOR: B-05.00.00
KNR 202/814/2
Tynki pocienione przecierane grubości 3-4˙mm na betonie wykonywane ręcznie, na stropach; transport ręczny
R= 0,500   M= 1,000   S= 1,000

113,93 = 113,930
113,930 113,930 m2

110 Nr STWiOR: B-05.00.00
KNR 202/814/1
Tynki pocienione przecierane grubości 3-4˙mm na betonie wykonywane ręcznie, na ścianach; transport ręczny
R= 0,500   M= 1,000   S= 1,000

8*2,50*4 = 80,000
(4,0+3,0+2,0+3,0)*2*2,50 = 60,000
8*2,50*4,00 = 80,000
(2,8+1,9+2,0+2,4)*2*2,5 = 45,500

265,500 265,500 m2
111 Nr STWiOR: B-09.00.00

KNR 12/829/8
Licowanie ścian płytkami 30x30 na klej, metoda zwykła
R= 0,500   M= 1,000   S= 1,000

265,5-2,50*4,0*2 = 245,500
245,500 245,500 m2

112 Kalkulacja własna
Nawietrzak ze stali chromowanej np. typ Darco NP2CH 1 szt

1.21 Stolarka drzwiowa
113 Nr STWiOR: B-11.00.00

KNR 202/1016/2 (1)
Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnątrzlokalowych, FD7, grunt ftalowy + farba 
ftalowa
R= 0,500   M= 1,000   S= 1,000 4 szt

114 Nr STWiOR: B-11.00.00
KNR 202/1017/2
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 1.6˙m2
R= 0,500   M= 1,000   S= 1,000

0,90*2,05*4 = 7,380
7,380 7,380 m2

115 Nr STWiOR: B-12.00.00
KNR 202/1203/1
Drzwi stalowe, pełne, do 2˙m2 - analogia drzwi wodoszczelne w okeinie drewnianej w kolorze elewacji
R= 0,500   M= 1,000   S= 1,000

1,0*2,0*5 = 10,000
10,000 10,000 m2

116 Nr STWiOR: B-12.00.00
KNR 202/1203/2
Drzwi stalowe, pełne, ponad 2˙m2- analogia drzwi wodoszczelne w okeinie drewnianej w kolorze elewacji
R= 0,500   M= 1,000   S= 1,000

1,30*2,0*1 = 2,600
1,50*2,0*1 = 3,000
2,05*2,0*1 = 4,100

9,700 9,700 m2
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1.22 Malowanie wewnętrzne
117 Nr STWiOR: B-10.00.00

KNR 202/1505/1
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne
R= 0,500   M= 1,000   S= 1,000

113,93+265,5-245,5 = 133,930
133,930 133,930 m2

1.23 Posadzki wewnętrzne
118 Nr STWiOR: B-09.00.00

KNR 202/1102/1
Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na ostro
R= 0,500   M= 1,000   S= 1,000 113,93 m2

119 Nr STWiOR: B-09.00.00
KNR 202/1102/3
Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10˙mm
R= 0,540   M= 1,000   S= 1,000 113,93 4 m2

120 Nr STWiOR: B-09.00.00
KNR 202/1106/7
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową
R= 0,500   M= 1,000   S= 1,000 113,93 m2

121 Nr STWiOR: B-09.00.00
KNR 12/1118/6
Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 20x20˙cm, metoda zwykła
R= 0,500   M= 1,000   S= 1,000

113,93-22,18-29,10 = 62,650
62,650 62,650 m2

122 Nr STWiOR: B-09.00.00
KNRW 202/1128/1
Posadzki  - epoksydowe, w pomieszczeniach wewnętrznych
R= 0,500   M= 1,000   S= 1,000

5,00+17,18 = 22,180
22,180 22,180 m2

1.24 Elewacja
123 Nr STWiOR: B-14.00.00

KNR 18/2611/1
Elewacje z paneli układanych poziomo - montaż rusztu, na podłożu betonowym, ściany - analogia ruszt systemowy stalowy
CW70
R= 0,500   M= 1,000   S= 1,000 495,70 m2

124 Nr STWiOR: B-14.00.00
KNR 18/2611/1
Elewacje z paneli układanych poziomo - montaż rusztu, na podłożu betonowym, ściany skośne - analogia podkonstrukcja 
stalowa 70870 mm
R= 0,500   M= 1,000   S= 1,000 154,60 m2

125 Nr STWiOR: B-14.00.00
KNR 18/2612/4
Elewacje z paneli układanych pionowo - montaż rusztu, na podłożu z cegieł, ościeża
R= 0,500   M= 1,000   S= 1,000

0,12*2,0*2*3+0,12*5,85 = 2,142
2,1420 2,1420 m2

126 Nr STWiOR: B-14.00.00
KNR 18/2613/4 (1)
Układanie paneli winylowych typu "Siding" na gotowym ruszcie, panele pionowo, na ścianach bez docieplania, gwoździe 
galwanizowane - analogia deska elewacyjna drewniana gr 18 mm grappa
R= 0,500   M= 1,000   S= 1,000

495,70+154,60+2,142 = 652,442
652,442 652,442 m2

127 Nr STWiOR: B-14.00.00
KNR 202/9905/2
(WaCeTOB 10/91) Impregnacja ogniochronna elementów drewnianych preparatem Holtzprof metodą natrysku, 2-krotne, 
aparat z napędem elektrycznym
R= 0,500   M= 1,000   S= 1,000 652,442 m2

128 Nr STWiOR: B-14.00.00
KNR 202/9910/3
(WaCeTOB 11/92) Boazeria z listew drewnianych, lakierowanie boazerii analogia malowanie preparatem np. Lazura V33
R= 0,500   M= 1,000   S= 1,000 652,442 m2

1.25 Wyposażenie
129 KNR 202/1213/1

Drabiny wewnętrzne pionowe, do 3˙m
R= 0,500   M= 1,000   S= 1,000

1,45*2 = 2,900
2,900 2,900 m

130 Kalkulacja własna
Postument ratunkowy z masztem
R= 1,000   M= 0,500   S= 1,000 1 szt

131 Kalkulacja własna
Stojak na wąż do odbioru wód zęzowych
R= 1,000   M= 0,500   S= 1,000 1 szt

132 Kalkulacja indywidualna
Knapa cumownicza 3 szt



PORT KŁADKA 14.03.13xxx Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 15529)
strona nr:  16

Rozdział  1

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

133 Kalkulacja indywidualna
Pachoł cumowniczy 8 szt

134 Kalkulacja indywidualna
Hydrant do odbioru wód zęzowych 1 szt

135 Kalkulacja indywidualna
Odbojnik- zderzak 45,60 m

136 SYGNALIZATOR MORSKI CZTEROKOMOROWY NAV-01  4x100mm (typu LS100). Wbudowany w ścianępomieszczenia
maszynowni otwieralnego przęsła mostu; źródło światła - LED, kolor - 2 x czerwony i 2 xzielony. Szczelność IP65. 1 szt

137 ZNAK „GRANICA PRZEJŚCIA - PRAWA STRONA”;NAV-02
zgodny Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z Dz. U. z 2003 R. nr 20, poz.173; wymiary - 1m x 1m;
montaS na wysokości balustrady przęsła uchylnego mostu. Znak całodobowy w postaci tablicy
podświetlanej od wewnątrz w porze nocnej lub w momentach słabej widoczności
(zgodnie z zał. „Morskie znaki Seglugowe - prawa granica toru”). System montaSowy przeznaczony do
mocowania stałych pionowych znaków. 1 szt

138 INFORMACJA O PRZEŚWICIE POD KONSTRUKCJĄ PRZĘSŁA; NAV-03
zgodny Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z Dz. U. z 2003 R. nr 20, poz.173; wymiary - 0.9m x
0.9m; Oznaczenie - czarny cyfry „3,4”. MontaS na wysokości balustrady przęsła uchylnego mostu. Znak
całodobowy w postaci tablicy podświetlanej od wewnątrz w porze nocnej lub w momentach słabej
widoczności (analogicznie z zał. „Morskie znaki Seglugowe - prawa granica toru”). System montaSowy
przeznaczony do mocowania stałych pionowych znaków. 1 szt

139 ZNAK „GRANICA PRZEJŚCIA - LEWA STRONA”;NAV-04
zgodny Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z Dz. U. z 2003 R. nr 20, poz.173; wymiary - 1m x 1m;
montaS na wysokości balustrady przęsła uchylnego mostu. Znak całodobowy w postaci tablicy
podświetlanej od wewnątrz w porze nocnej lub w momentach słabej widoczności (analogicznie z zał.
„Morskie znaki Seglugowe - prawa granica toru”). System montaSowy przeznaczony do mocowania
stałych pionowych znaków 1 szt

140 SYGNALIZATOR MORSKI CZTEROKOMOROWY  NAV-05 4x100mm (typu LS100); Wbudowany w filar mostu;
źródło światła - LED, kolor - 2 x czerwony,
2 x zielony. Szczelność IP6 1 szt

141 ZNAK „GRANICA PRZEJŚCIA - LEWA STRONA”;NAV-06
zgodny zgodny Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z Dz. U. z 2003 R. nr 20, poz.173; wymiary - 1m
x 1m; montaS na wysokości balustrady przęsła uchylnego mostu. Znak całodobowy w postaci tablicy
podświetlanej od wewnątrz w porze nocnej lub w momentach słabej widoczności (analogicznie z zał.
„Morskie znaki Seglugowe - prawa granica toru”). System montaSowy przeznaczony do mocowania
stałych pionowych znaków. 1 szt

142 INFORMACJA O PRZEŚWICIE POD KONSTRUKCJĄ PRZĘSŁA;NAV-07
zgodny Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z Dz. U. z 2003 R. nr 20, poz.173; wymiary - 0.9m x
0.9m; Oznaczenie - czarny cyfry „3,4”. MontaS na wysokości balustrady przęsła uchylnego mostu. Znak
całodobowy w postaci tablicy podświetlanej od wewnątrz w porze nocnej lub w momentach słabej
widoczności (analogicznie z zał. „Morskie znaki Seglugowe - prawa granica toru”). System montaSowy
przeznaczony do mocowania stałych pionowych znaków. 1 szt

143 ZNAK „GRANICA PRZEJŚCIA - PRAWA STRONA”;NAV-08
zgodny Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z Dz. U. z 2003 R. nr 20, poz.173; wymiary - 1m x 1m;
montaS na wysokości balustrady przęsła uchylnego mostu. Znak całodobowy w postaci tablicy
podświetlanej od wewnątrz w porze nocnej lub w momentach słabej widoczności (zgodnie z zał. „Morskie
znaki Seglugowe - prawa granica toru”). System montaSowy przeznaczony do mocowania stałych
pionowych znaków. 1 szt

1.26 Elementy dodatkowe
144 Nr STWiOR: B-04.00.00

KNR 233/702/4
Montaż bariero -poręczy sztywnych wg rys MD339-PR-2740-1W
R= 0,600   M= 1,000   S= 1,000

2215,3/1000 = 2,215
2,215 2,215 t

145 Kalkulacja indywidualna
Zabudowa balastu (płyta balastowa- 9,4 t + beton- 2,3t+ kostka balastowa 35,2t) 46,900 t

146 Kalkulacja indywidualna
Wykonanie i montaż lotki brzegowewej wg rys. MD 339-PR- 2530-3 1 kpl


