Zalacznik nr 8 do siwz

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

zawarta W dniu ..........cceeveeeennennne r. w Szczecinie pomiedzy:

Gming Miasto Szczecin — Miejska Jednostkg Obstugi Gospodarczej, ktorg reprezentuje:
....................................... — Dyrektor Miejskiej Jednostki Obstugi Gospodarczej
zwang dalej w tresci umowy ,,Zamawiajagcym”

z siedzibg :
reprezentowany przez:

Numery identyfikacyjne: NIP .................. , REGON ................... , KRS ...
lub nr ewidencji dziatalno$ci QOSPOAArCZE] .........c.ovviviiriiiiiiieiiiieieeae,
zwanym dalej w tresci umowy ,,Wykonawca”

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego udzielenia
Wykonawcy zamoéwienia publicznego W  wyniku  przetargu nieograniczonego na:
»Remont elewacji zabytkowego budynku Urzedu Miasta przy Placu Armii Krajowej 1
w Szczecinie” na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z
2010 r. Nr 113 poz. 759 z pdzniejszymi zmianami).

I. Postanowienia ogolne

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy pn.:
,Remont elewacji zabytkowego budynku Urzedu Miasta przy Placu Armii Krajowej 1
w Szczecinie — skrzydlo wschodnie etap C6-C9”.
2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:
Remont elewacji budynku wraz z konserwacjg i restauracjg detali architektonicznych
(wg dokumentacji — skrzydto wschodnie Etap C6-C9, pow. ok. 780,00 m?), w tym:
1) skucie i odtworzenie istniejgcego tynku zewnetrznego (tynk dwuwarstwowy barwiony
w masie),
2) konserwacja spodnich warstw muru wraz ze wzmocnieniem zarysowan i wymiang
uszkodzonych cegiel,
3) oczyszczenie i naprawa detali architektonicznych z kamienia naturalnego,
4) oczyszczenie i naprawa gzymsow, opasek okiennych, detalu tynkowego,
5) oczyszczenie i konserwacja krat okiennych i balustrad,
6) wymiang opierzenia blacharskiego, rur spustowych,
7) zabezpieczenie zieleni wysokiej.
3. Podstawe wykonania zakresu robdt stanowi dokumentacja projektowa wykonana przez
ARCHITEKTON Dorota Bufka, ul. Zawrotna 6, 70-883 Szczecin wg tytutow:
1) Projekt budowlany ,,Remont elewacji — skrzydto wschodnie Etap C6-C9;
2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — Remont
elewacji;
3) Projekt zieleni — ochrony drzew w obszarze gldéwnego dziedzinca gmachu;



4) Wzor zadruku siatki rusztowaniowej.
4. Podstawa prawna wykonania robot:
1) Decyzja nr 73/PB/2007 z dnia 30.03.2007 r.,
2) Decyzja Zachodniopomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w
Szczecinie znak ZN-4220/352/W/2006 z dnia 21.12.2006 .

§2

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie: .........................

posiadajacy uprawnienia budowlane nr .............. wydane w dniu ...
1<)

3. Funkcje konserwatora i restaurator elementoéw i detali architektonicznych sprawowat bedzie:
....................................................... tel.

4. Zmiana Kkierownika budowy, konserwatora elementow i detali architektonicznych
nastepowa¢ moze na wniosek Wykonawcy za pisemng zgodg Zamawiajgcego. Osoba
proponowana na stanowisko kierownika budowy, konserwatora elementow i detali
architektonicznych lub kierownika robot musi spetnia¢ wymagania opisane w SIWZ.

§3

1. Nadzoér inwestorski sprawowac beda:
1) w branzy konstrukcyjno-budowlanej:

3. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego i koordynator dziatajg w imieniu Zamawiajacego.
§ 4

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy W oparciu o projekt budowlany,
Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, Specyfikacje Istotnych
Warunkéw Zamowienia oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej,
przyjeta przez Zamawiajacego technologia i wymogami poczynionych uzgodnien.

§5

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng
Wykonania i Odbioru Robdot Budowlanych, nie wnosi do nich uwag i uznaje je za podstawe
do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

§6

1. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcoéw, zawierajac z
nim stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Zawarcie umowy na roboty budowlane z Podwykonawca wymaga pisemnej zgody
Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu umowe Z
Podwykonawcg lub jej projekt wraz z czgscig dokumentacji dotyczaca wykonania robot
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okreslonych w umowie lub projekcie. Jesli Zamawiajacy w terminie 14 dni nie zgtosi na
pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza si¢, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.
Umowa z Podwykonawca musi zawiera¢ w szczego6lnosci:
1) zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z cz¢$cig dokumentacji dotyczaca
wykonania robdt objetych umowa,
2) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu
robot wynikajaca z oferty Wykonawcy,
3) termin wykonania robot objetych umowg wraz z harmonogramem.
Wszelkie zmiany umoéw, o ktéorych mowa w ust. 1 wymagaja formy pisemnej i zgody
Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.
Zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robodt
okreslonych w ofercie, Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajgcemu z co najmniej
siedmiodniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze
umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac, za§ sprzeczne
Z niniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy poczytywane bedzie za
nienalezyte wykonanie umowy.

I1. Prawa i obowiazki stron umowy

§7

Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci umowy i SIWZ, do obowigzkoéw
Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy;

2) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej i1 Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Decyzji nr 73/PB/2007 z dnia 30.03.2007,
Decyzji Zachodniopomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw znak ZN-
4220/352/W/2006 z dnia 21.12.2006 r., oraz dziennika budowy;

3) zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 7 dni roboczych od
dnia dostarczenia Zamawiajacemu;

4) dokonanie odbioru koncowego.

Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tre$ci umowy i SIWZ, do obowigzkow
Wykonawcy nalezy:

1) protokolarne przejecie od Zamawiajacego terenu budowy,

2) budowa zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb wiasnych
wraz z zabezpieczeniem dostawy medidw niezbednych dla ich funkcjonowania
(zapewnienie dostawy wody, energii elektrycznej, odprowadzenia nieczystosci),

3) organizacja zaplecza budowy dla potrzeb wilasnych musi nastapi¢ w uzgodnieniu
z Zarzadcg budynku (Zamawiajacy nie udostepni pomieszczen w budynku Urzedu),

4) opracowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu do zatwierdzenia, w terminie 15 dni
od dnia podpisania umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego,

5) zatatwienie formalnosci zwigzanych z zajgciem terenu (dotyczy zajecia ulic i
chodnika) - we wlasnym zakresie i na wtasny koszt,

6) ogrodzenie terenu budowy (ogrodzenie ma by¢ wykonane z elementéw peinych
1 jednorodnych na calym obwodzie, uniemozliwiajace dostep osob trzecich),

7) odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot, wygrodzenie
stref niebezpiecznych - zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

8) ustawienie tablicy informacyjnej budowy zgodnej z przepisami zawartymi

w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 26.04.2002 r. w sprawie dziennika
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budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (DZ.U. 02.108.953),

9) uwzglednienie faktu, ze prace beda prowadzone w czynnym obiekcie (prace mogace
zaktoci¢ standardowe warunki pracy przez spowodowanie dlugotrwatego hatasu
nalezy prowadzi¢ poza godzinami pracy urzedu),

10) jezeli ze wzgledow technologicznych lub organizacyjnych niezbedne bedzie
wydhluzenie czasu pracy ponad czas pracy urzedu w dni robocze, lub wykonywanie
robot w dni ustawowo wolne od pracy, fakt ten nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym,

11) utrzymanie porzadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji,

12) nalezyte zabezpieczenie stolarki okiennej,

13) doktadne umycie okien od strony zewngtrznej po zakonczeniu robot elewacyjnych,

14) uzyskanie zatwierdzenia materiatow budowlanych przed wbudowaniem -
udzielanego przez Inspektora nadzoru - oraz przekazywanie na biezaco: certyfikaty
na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnos$ci wyrobow z polska lub europejska
norma, aprobaty techniczne — dla tych materiatow,

15) przeprowadzenie prob, sprawdzen i badan przewidzianych warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, na wtasny koszt,

16) zgloszenie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego robodt ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych,

17) wykonanie na wiasny koszt odkrywki elementéw robot budzacych watpliwos¢ w
celu sprawdzenia jako$ci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robot nie zostato
zgloszone do sprawdzenia przed ich zakryciem,

18) zabezpieczenie na czas prowadzenia robot korony drzew rosngcych w obrebie
prowadzenia robot w sposob opisany w ,,Projekcie zieleni — ochrony drzew w
obszarze gtownego dziedzinca gmachu”. Roboty te powinny by¢ wykonane przez
firme specjalistyczna, ktorg musi zaakceptowaé Zamawiajacy,

19) pielegnacja i monitoring drzew rosnacych w obrebie prowadzenia robot przez rok od
dnia podpisania protokotu koncowego robot,

20) wykonanie siatki zabezpieczajgcej rusztowania z nadrukiem wg wzoru
Zamawiajacego. Siatka zabezpieczajagca winna by¢ przezroczysta o nast¢pujacych
parametrach:

- gramatura min. 100 gr/m?

- materiat — polipropylen

- boczne krawedzie zakonczone podwojnym przeplotem, goérna i dolna krawedz
zatozona 1 obszyta

- kolor siatki — biaty

- zadruk — full color,

21) usuni¢cie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp.,
po zakonczeniu robot,

22) uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot, odtworzenie ewentualnych uszkodzen
nawierzchni, doprowadzenie obiektow sgsiadujgcych do stanu z dnia przejecia frontu
robot.

3. Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach inwestycji robot, wymagajace
wywozu, np. robot ziemnych beda stanowily wlasno§¢ Wykonawcy. Wykonawca jest
wytworcg odpadéw w rozumieniu przepisow ustawy o odpadach z dania 27 kwietnia 2001 r.
z po6zn. zmianami. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowigzek
w pierwsze] kolejnosci poddania odpadow budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nie uzasadniony z przyczyn ekologicznych
lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstaltych odpadow
do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajacemu
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sposob gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

I11. Termin wykonania

§ 8

Termin wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ na dzien 30.11.2013 r.

Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koficowego bedzie przedmiot umowy.

Za wykonanie przedmiotu umowy w terminie uznaje si¢ wpis o zakonczeniu robot
budowlanych, dokonany przez Kierownika budowy w dzienniku budowy, wraz
z potwierdzeniem Inspektora nadzoru.

IV. Wynagrodzenie Wykonawcy

§9
Za wykonany przedmiot umowy Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie ryczattowe ustalone
na podstawie oferty Wykonawcy w wysokosSci: .................... zt tacznie z podatkiem
VAT (stownie ztotych: ............ ).

Warto$¢ umowy okreslona w ust. 1 jest wartoscig stalg i ostateczng — obejmuje wszelkie
ryzyko i nieprzewidziane okoliczno$ci mogace wystapi¢ przy wykonywaniu przedmiotu
umowy, W tym zmiany cen materiatow 1 ustug, a takze wszelkie prace i wydatki,
ktore sg nieodzowne w celu kompleksowego zakonczenia przedmiotu umowy.

§ 10

Zamawiajacy nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczki.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajacego o kazdej zmianie
siedziby, podmiotu, nr konta bankowego, nr NIP, REGON i nr telefonu.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na przelew wierzytelnosci z niniejszej umowy na osobe
trzecia.

V. Warunki platnosci
§11

Podstawg zaptaty beda faktury przejsciowe i faktura koncowa wystawiane przez
Wykonawce wobec Zamawiajgcego, przy czym wartos¢ faktury koncowej nie moze byc
nizsza niz 5 % wartosci brutto przedmiotu umowy.

Podstawg do wystawienia faktury przejSciowej bedzie protokodt czegsciowego odbioru
wykonanych robot podpisany przez inspektorow nadzoru inwestorskiego. Warto$¢ tych
robét zostanie okreslona na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Termin ptatnosci faktur przejsciowych wynosi 14 dni roboczych od dnia otrzymania faktury
przez Zamawiajacego.

Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie potwierdzony przez Zamawiajacego
protokot koncowego odbioru robdt, stwierdzajacy wykonanie zakresu umowy.

Termin platnosci faktury koncowej wynosi 21 dni roboczych, liczac od daty przyjecia
faktury przez Zamawiajacego.

W  przypadku zatrudnienia Podwykonawcow dodatkowym, warunkujacym wyplate

wynagrodzenia, zatgcznikiem do faktur przej$ciowych bedzie oswiadczenie Podwykonawcy
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o braku wymagalnych zobowigzan wynikajacych z uméw, 0 ktorych mowa w § 6 niniejszej
umowy, natomiast do faktury koncowej oswiadczenie o braku wszelkich zobowigzan
wynikajacych z zawartych umow z tymi podwykonawcami.

Ptatnosci bedg dokonywane na konto bankowe wskazane przez Wykonawce.

Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy  wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, platnos¢ faktury -
w catosci lub w czeéci - w przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy, z ktoregokolwiek ze
zobowigzan wynikajacych z umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przystuguja
odsetki z tytutu opdznienia w zaptacie.

VI. Re¢kojmia za wady

§ 12

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne

przedmiotu umowy przez 36 miesi¢cy 0od dnia podpisania protokotu koncowego robot.

VIl. Zabezpieczenie
§ 13

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w  wysokosci
.................. zt (stownie zlotych: .........................), tj. 10 % ceny catkowitej brutto
podanej w ofercie cenowej najpdzniej w dniu podpisania umowy.
Whiesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastapi:
1) 70 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
2) 30 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady.

VIII. Ubezpieczenie
§ 14

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic¢, nie pdzniej niz w dniu podpisania umowy,
polisg ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej wraz z  odpowiedzialno$cia
za Podwykonawcow za szkody w mieniu lub na osobie wyrzadzone przez Wykonawce
lub Podwykonawcow w trakcie realizacji zadania, powstale w zwiazku z realizacja zadania
okreslonego w niniejszej umowie przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej
niz 1 000 000,00 zt na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Wymog zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spetniony, jesli Wykonawca
przedlozy polis¢ odpowiedzialnosci z okresem ubezpieczenia nie krétszym niz okres
realizacji niniejsze] umowy wraz z pelng trescig wszystkich majacych zastosowanie
warunkéw ubezpieczenia i dowodem optaty skladki.

Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku wynikajacego z ust. 1, 2 Zamawiajacemu
przystugiwa¢ bedzie prawo odstgpienia od umowy. W takim przypadku Zamawiajacy
uprawniony bedzie do naliczania kary umownej zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 3.



IX. Kary umowne
§ 15

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) za opoznienie W wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % kwoty
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdznienia,
2) za opdznienie w usuni¢ciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub
w okresie rekojmi za wady w wysokosci 0,2 % kwoty wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzien opo6znienia,
3) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10
% kwoty wynagrodzenia umownego brutto.
2. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu opdznienia, ustalonych za kazdy rozpoczety
dzien opo6znienia, staje si¢ wymagalne:
1) za pierwszy rozpoczety dzieh opdznienia - w tym dniu,
2) za kazdy nastgpny rozpoczety dzien op6znienia - odpowiednio w kazdym z tych dni.
3. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej kar¢ umowna, Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego.
4. Wykonawca wyraza zgod¢ na zaptate kar umownych w drodze potracenia z przystugujacego
mu wynagrodzenia.
5. W przypadku nie usunigcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajacego w
protokole koncowym odbioru robét lub stwierdzonych w okresie r¢kojmi, Wykonawca
wyraza zgode na usuni¢cie wad na koszt Wykonawcy.

X. Odstapienie od umowy
§ 16

1. Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy bez wyznaczenia terminu
dodatkowego w nastepujacych sytuacjach:

1) wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Zlozenie o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy moze nastapi¢ w terminie 30 dni od
dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu powyzszych okolicznosci,

2) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat rob6t albo nie kontynuuje
ich pomimo wezwania Zamawiajacego, zlozonego na pismie,

3) gdy Wykonawca opdznia si¢ badZ pozostaje w zwtoce z realizacja poszczegolnych
prac w sposoOb zagrazajacy terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy,

4) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn zaprzestal realizacji robot i przerwa ta trwa
dluzej niz 2 tygodnie,

2. Odstgpienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej 1 powinno zawieraé
uzasadnienie.

3. W przypadku odstagpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzajg nastgpujace
obowiazki szczegotowe:

1) w terminie 10 dni od dnia zlozenia o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy
Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokot
inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w obustronnie uzgodnionym zakresie na
swoj koszt, za wyjatkiem przypadku okreslonego w § 16 ust. 1 pkt 1, kiedy

przedmiotowe koszty poniesie Zamawiajacy;
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3) Wykonawca zgltosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych
oraz robdt zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn okreslonych w
§ 16 ust. 1 pkt 1, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciggu 14 dni roboczych;

4) Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy.

XI. Postanowienia koncowe
§ 17

W sprawach nie uregulowanych umowg, majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i
inne powszechnie obowigzujace przepisy prawa.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien niniejszej
umowy w stosunku do tresci oferty, polegajagcych na: zmianie terminu zakonczenia
przedmiotu umowy, zmianie personelu Zamawiajacego lub Wykonawcy.

Zmiana terminu zakonczenia przedmiotu umowy moze nastgpi¢, na wniosek Wykonawcy
w nastgpujacych przypadkach:

1) wystgpi konieczno$¢ wykonania zamowienia dodatkowego, ktore bedzie miato istotny
wplyw na przedtuzenie terminu zakonczenia zadania;

2) wystapig szczegdlne warunki atmosferyczne, uniemozliwiajagce prowadzenie robot
budowlanych zgodnie z technologia przewidziang w dokumentacji projektowej i
warunkach Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych.
Wydluzenie czasu trwania umowy bedzie réwnowazne z czasem trwania ich
wstrzymania. Na t¢ okoliczno$¢ kierownik budowy sporzadzi wpis do dziennika
budowy, ktory potwierdzi inspektor nadzoru.

Zmiana personelu Wykonawcy moze odbywacé si¢ na jego pisemny wniosek, za zgoda
Zamawiajacego. O zmianie personelu Zamawiajacego, Wykonawca zostanie powiadomiony
na pismie.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci,
o ktorych mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamo6wien publicznych.
Okolicznos$ci i warunki odstgpienia od umowy okreslajg zapisy § 16 niniejszej umowy.
Sprawy sporne rozpatrywane beda przez wiasciwy rzeczowo sad w Szczecinie.

Integralng czgscia umowy stanowi SIWZ, oferta cenowa Wykonawcy, dokumentacja
projektowa, o ktorej mowa w § 1 ust. 3.

Umowge sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla
kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



