UMOWA
O ROBOTY BUDOWLANE
Nr

zawarta W dniu .........ccceeeeeenveennnennn w Szczecinie pomiedzy:

Gming Miasto Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP 851-030-94-10, REGON
811684232, ktora reprezentuja:

dziatajacy na podstawie pelnomocnictw udzielonych przez Prezydenta Miasta Szczecin

zwang dalej w tresci umowy ,,Zamawiajacym”

w imieniu ktorej dziata:

zwang dalej w tresci umowy ,, Wykonawca”

Ninigjsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty
Wykonawey w postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na wykonanie robot budowlanych pn. ,,Budowa sali gimnastycznej oraz
przebudowa i remont istniejacej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 48 przy ul.
Czorsztynskiej 35 wraz z niezbedna infrastruktura ” na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p6zn. zm.), zw. dalej ,,ustawa pzp”.

I. Postanowienia ogélne

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn. ,,Budowa sali
gimnastycznej oraz przebudowa i remont istniejgacej sali gimnastycznej w Szkole
Podstawowej Nr 48 przy ul. Czorsztynskiej 35 wraz z niezbedna infrastruktura” jako
przedmiot umowy, zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w dokumentacji przetargowej oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.
2. Zakres rzeczowy robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy okreslaja:
1) Dokumentacja projektowa dla zadania pod nazwa: ,,Budowa sali gimnastycznej oraz
przebudowa i remont istniejacej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 48 przy



ul. Czorsztynskiej 35 wraz z niezbedng infrastruktura”, opracowana przez Anne Flicinska

Pracownia Projektowa Arkada w 2017 roku, na ktora sktadaja sie:

a)  Dokumentacja projektowa czes¢ I ,,Budowa sali gimnastycznej orvaz przebudowa i
remont istniejgcej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 48 przy ul
Czorsztynskiej 35 w Szczecinie wraz z niezbedna infrastrukturg”.

— Decyzja o pozwoleniu na budowe
— Instrukcja P.Poz

— Koncepcja projektowa

— Mapa do celéw projektowych

— Projekt Budowlany

b)  Dokumentacja projektowa czes¢ II ,Budowa sali gimnastycznej oraz przebudowa i
remont istniejqcej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 48 przy ul.
Czorsztynskiej 35 w Szczecinie wraz 7 niezbedna infrastrukturg”. Zawartosc:

— Projekt wykonawczy
a.  Architektura
=  Budynek

= Zagospodarowanie terenu
Instalacje elektryczne i teletechniczne
Instalacje sanitarne
Inwentaryzacja zieleni
Karta rejestracyjna wtornika
Konstrukcja
Opinia geotechniczna
Przedmiary
= Branza budowlana
= Instalacje elektryczne
= Instalacje sanitarne
i. STWIOR
j.  ZUDIP
€)  Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia,
d) Oferta Wykonawcy.

3. Roboty budowlane beda realizowane na podstawie: Decyzji nr 1206/17 z dnia 18.08.2017r.
WUIAB-II1.6740.282.2017.MR Rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej nr 48 w Szczecnie
(budowa sali gimnastycznej) oraz remont i przebudowa istniejacej sali gimnastycznej wraz z
niezbedng infrastrukturg przy ul. Czorsztynskiej 35 dz. nr 167/1 z obrgbu 2076.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaly wyszczegolnione

w przedmiarze robot, a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacja

S@ "o o0

projektowa i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot.

§2
1. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentami wskazanymi w § 1 ust. 2 umowy w sposob
nalezyty, nie wnosi do nich uwag i uznaje je za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej
umowy.
2. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce.

§3
1. Zamawiajacego na terenie budowy reprezentowaé bedzie:
1)



Przedstawiciel Zamawiajacego dziata w granicach umocowania nadanego przez Zamawiajgcego.

§ 4

. Przedstawicielami Wykonawcy na budowie beda:
1) kierownik budowy ...l posiadajacy uprawnienia budowlane nr
............................................. wydane w dniu ..............T.,
2) kierownik robot sanitarnych ...l posiadajacy uprawnienia budowlane nr
............................................. wydane w dniu ..............T.,
3) kierownik robot elektrycznych ...l posiadajgcy uprawnienia budowlane
1) wydane w dniu .............. r.,
4) kierownik robot drogowych ...................ooeall. posiadajacy uprawnienia budowlane nr
............................................ wydane wdniu ..................T.

. Zmiana o0sob sprawujgcych samodzielne funkcje techniczne, o ktorych mowa w ust. 1, moze
nastapi¢ na pisemny wniosek Wykonawcy. Zmiana taka stanowi zmiang¢ umowy i odbywa si¢ na
zasadach okreslonych w §16 ust. 6 niniejszej umowy.

. Jezeli Wykonawca nie zapewni podczas realizacji umowy ktorejkolwiek z  o0sob,
o ktéorych mowa w ust. 1, tj. oséb spehiajacych wymogi okreslone w SIWZ, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do samodzielnego ustanowienia odpowiednio kierownika budowy lub
kierownikéw robdt. W takiej sytuacji, osoby ustanowione przez Zamawiajacego beda pelnity
powierzone funkcje do dnia zakonczenia realizacji umowy, a Wykonawcy zostanie naliczona
odpowiednia kara umowna, o ktorej mowa w §15 ust. 1.

. Wykonawca zobowiazany jest, podczas realizacji prac objetych niniejsza umowa, zapewnic
osobistg obecnos¢ kierownika budowy na terenie budowy co najmniej 3 razy w tygodniu,
co powinno by¢ potwierdzane kazdorazowo wpisem w dzienniku budowy.

§5

. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy wilasnymi sitami badz przy udziale

podwykonawcow.

. W przypadku, jesli na etapie realizacji umowy dojdzie do zlecenia jakichkolwiek robot

podwykonawcom, zastosowanie beda miaty zasady okreslone w ust. 3 i nastepnych niniejszego

paragrafu.

. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow, zawierajac z nimi

stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane musi zawiera¢ w szczegdInosci:

1) zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z czg¢$cig dokumentacji dotyczacg wykonania
robot objetych umowa,

2) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajaca z oferty Wykonawcy; wynagrodzenie powinno by¢ tego samego rodzaju co
wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczattowe),

3) termin wykonania robot objetych umowa wraz z harmonogramem. Harmonogram robot
wykonywanych przez Podwykonawce musi by¢ zgodny z harmonogramem robot
Wykonawcy,

4) termin zaplaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, ktory nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty
budowlanej,



5)

6)

7)

w przypadku powierzenia przez Wykonawce prac obejmujacych przedmiot zamowienia
Podwykonawcy, termin wynagrodzenia platnego przez Wykonawce za wykonane prace
Podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadal wczes$niej niz termin
zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajacego (za zakres zlecony
Podwykonawcy),

zapis umozliwiajagcy Zamawiajgcemu lub przedstawicielowi Zamawiajacego udzial w

odbiorach cze$ciowych jak i koncowym robot wykonanych przez Podwykonawce lub

dalszego podwykonawce,

postanowienie, moca ktorego, w oparciu o przepisy dotyczace umow na rzecz osoby trzeciej,

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzuje sig:

a) na wezwanie Zamawiajgcego uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych przedmiotu
umowy i w razie ujawnienia si¢ wad lub usterek (w zakresie objetym umowa
podwykonawstwa), w okresie gwarancji, do usuniecia tych wad lub usterek w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego,

b) wobec Zamawiajgcego do zaptaty kar umownych wynikajacych z niniejszej umowy w
przypadku niedotrzymania terminu usuniecia wad lub usterek (w zakresie objetym umowa
podwykonawstwa). Skuteczne i prawidlowe usunigcie wad i usterek przez Podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zwalnia z tego zobowigzania Wykonawce; to samo dotyczy
zaptaty przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce kary umownej za przekroczenie
terminu usuni¢cia wad lub usterek.

5. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedstawic
Zamawiajacemu projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
przy czym Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Nie

zgloszenie przez Zamawiajacego - w terminie 14 dni roboczych od dnia przedlozenia projektu

umowy W wersji papierowej, w siedzibie Zamawiajgcego oraz przestania go na adres email
biiro@um.szczecin.pl - zastrzezen w formie pisemnej, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy.
6. Zamawiajacy, w terminie wskazanym w ust. 5, zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu

umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1)
2)
3)

4)

5)

6)

niespelniajacej wymagan okre§lonych w niniejszej umowie;

gdy przewidywac¢ bedzie termin zaptaty wynagrodzenia dhuzszy niz 30 dni;,

zawierajacej zapis uzalezniajagcy uzyskanie przez Podwykonawce Iub dalszego
podwykonawce zaptaty wynagrodzenia od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia
Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy;

zawierajacej zapis uzalezniajacy zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
o podwykonawstwo przez Wykonawce Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy od Zamawiajacego lub
Podwykonawcy od Wykonawcy;

dopuszczajacej zabezpieczenie roszczen Wykonawcey z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce w formie potracenia
lub zatrzymania kwot z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo

uzalezniajgcej uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty
wynagrodzenia od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od odbioru robdt przez Zamawiajacego



7. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Niezgloszenie w formie
pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania umowy, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

8. Zmiana umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, wymaga
dopelnienia obowigzkdéw opisanych w ust. 3 — 7.

9. Umowa pomi¢dzy Podwykonawcg, a dalszym Podwykonawcg musi zawieraé zapisy okreslone w
ust.4 niniejszego paragrafu, a takze nie moze zawiera¢ zapisow okreslonych w ust. 6. Zatgcznikiem
do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

10. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za wilasne. Wykonawca
jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan Podwykonawcow na terenie budowy.

11.W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
Wykonawca na protokotach odbioréw czgsciowych i na protokole odbioru koncowego opisze
zakres oraz warto$¢ robot wykonywanych przez Podwykonawcéw. Uchylanie sie Wykonawcy od
wykonania ktéregokolwiek z wymienionych obowiazkéw uprawnia Zamawiajacego do odmowy
odbioru robot.

12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci niniejszej Umowy. Wylaczenie, o
ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow 0 podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz
50.000 zt.

13. W przypadku umédw, o ktérych mowa w ust. 12, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy, pod rygorem wystapienia o zaplate kary umownej, o ktérej mowa w § 15 ust. 1 pkt 11
umowy.

14.Zmiana umowy z Podwykonawcg, z ktorym Wykonawca zawarl umowe o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi wymaga dopetnienia obowigzkow opisanych w ust. 12 —
13. Kara umowna, o ktérej mowa w § 15 ust. 1 pkt 10 umowy jest nalezna Zamawiajgcemu
rowniez w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii aneksu do zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w
terminie 7 dni od dnia jego zawarcia.

15. Zawarcie przez Podwykonawce, z ktérym Wykonawca zawart umowe o podwykonawstwo, uméw
z dalszym podwykonawca wymaga dopetienia obowigzkow opisanych w niniejszej umowie dla
zawarcia umowy o podwykonawstwo oraz wprowadzenia postanowien dotyczacych bezposredniej
zaptaty dalszym podwykonawcom analogicznych, jak opisane w ust. 16 i nastgpnych.

16.Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego
umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, Iub ktéry zawart
przedlozona zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

17. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.



18.Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

19.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie uwag w
formie pisemnej dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 16. Termin zgtaszania uwag bedzie nie krotszym
niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

20. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 19, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platno$¢ sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

21. W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust. 16, zamawiajacy potraca kwot¢ wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

22.Koniecznos¢ wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania bezposredniej zaplaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 16, lub koniecznosé
dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci niniejszej umowy moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego.

23. Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania terminowej zaptaty Podwykonawcom, z ktérymi
zawarl umowy o podwykonawstwo, a w przypadkach zaistnienia podstaw do bezposredniej zaptaty
dalszym podwykonawcom — do dokonywania terminowe;j zaptaty dalszym podwykonawcom.

24. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.

25. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petna odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje
przy pomocy Podwykonawcow.

26.Niezaleznie od postanowien wskazanych w niniejszym paragrafie, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren budowy, Wykonawca powinien w formie pisemnej (dopuszcza sie¢
zgloszenie w formie wiadomosci e-mail) zglosi¢ przedstawicielowi Zamawiajgcego z co najmniej
2 - dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢
Podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac, za§ sprzeczne z ninigjszymi
postanowieniami postepowaniec Wykonawcy poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie
umowy.

27.W sytuacji, gdy Zamawiajacy, jako dtuznik solidarny, dokona zaptaty wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku roszczen regresowych, uprawniony
bedzie do zadania zwrotu catosci spelnionego §wiadczenia od pozostatych wspotdtuznikow.

Il. Prawa i obowiazki stron umowy

§6
1. Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci umowy 1 SIWZ, do obowigzkow
Zamawiajacego nalezy:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do pigciu dni roboczych
od dnia zawarcia umowy;
2) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych oraz dziennika budowy;



3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;
4) dokonanie odbioru wykonanych robot;
5) zapewnienie nadzoru autorskiego przez caly okres trwania prac budowlanych.
2. Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci umowy i SIWZ, do obowigzkéw Wykonawcy
nalezy:

1) dostarczenie Zamawiajgcemu, na moment zawarcia umowy, oswiadczenia o podjeciu
obowigzkéw kierownika budowy i kierownikow robot, uwierzytelnionej kopii zaswiadczen
wlasciwej izby samorzadu zawodowego potwierdzajacych wpis na liste cztonkow tej izby
i uwierzytelnionych Kkopii uprawnien budowlanych dla kierownika budowy i kierownikow
robot,

2) prowadzenie prac z uwzglgdnieniem utrudnien i ograniczen wynikajacych z charakteru
placowki o$wiatowej; W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot
zgodnie z wymogami Zamawiajacego okreslonymi w SIWZ,

3) protokolarne przej¢cie od Zamawiajacego terenu budowy zgodnie z ust. 1 pkt 1 i rozpoczecie
robot W ciggu 5 dni kalendarzowych od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy

4) przeprowadzenie robot przygotowawczych na terenie objetym przedmiotem zamowienia,
roboty rozbiorkowe i porzadkowe,

5) szczelne wygrodzenie miejsca realizacji robot od terenu jednostki oswiatowej w sposob
uniemozliwiajacy dostgp 0sob trzecich ze szczegdlnym uwzglednieniem dzieci,

6) organizacja zaplecza budowy dla potrzeb wlasnych wraz z zabezpieczeniem dostawy mediow
niezbednych dla ich funkcjonowania (zapewnienie i pokrycie kosztow dostawy wody, energii
elektrycznej, odprowadzenia nieczystosci),

7) zabezpieczenie obiektow przed zalaniem wodami opadowymi w trakcie prowadzenia robot,

8) ustawienie tablicy informacyjnej budowy, zgodnej z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej, oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r., nr 108, poz.953 ze zm.);

9) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia; zabezpieczenie BHP i p. poz. terenu
budowy;

10) uzyskanie pozwolenia na zajecie pasa drogowego (jezdni, chodnika, pobocza), jezeli zajdzie
taka konieczno$¢ dla zrealizowania przedmiotu umowy wraz z poniesieniem kosztow tego
zajecia,

11) w przypadku drég dojazdowych do budowy gdzie obowigzuje zakaz wjazdu pojazdow o masie
wigkszej niz 3,5 tony uzyskanie zezwolenia od ZDiTM w Szczecinie na wjazd pojazdow
o wigkszym tonazu;

12) zapewnienie ochrony mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy, w szczegdlnosci pod
wzgledem przeciwpozarowym;

13) oznaczenie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc
prowadzenia robot, wygrodzenie stref niebezpiecznych - zgodnie z obowigzujacymi
przepisami;

14) zapewnienie oznaczenia identyfikatorem osdb wykonujgcych prace na terenie budowy,
wskazujacym firme, na rzecz ktorej dziata dana osoba,

15) w przypadku prowadzenia prac w trakcie roku szkolnego, codzienne porzadkowanie obiektu po
zakonczeniu robot do stopnia umozliwiajgcego normalne funkcjonowanie placowki; kazdy
przypadek pozostawienia nieuporzadkowanych pomieszczen, w ktérych przebywaja dzieci
oraz innych bezpo$rednio zwigzanych z opieka nad dzie¢mi, zgtoszony i udokumentowany
przez Dyrekcje placowki, bedzie skutkowal naliczeniem kar umownych w wysoko$ci
1000 zt za kazde zdarzenie;



16) przeprowadzenie prob, pomiaréw, sprawdzen i odbioréw przewidzianych warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych, na wtasny koszt.

17) uzyskanie zatwierdzenia materiatéw budowlanych przed wbudowaniem - udzielanego przez
przedstawiciela Zamawiajacego - oraz przekazywanie mu na biezaco: certyfikatow na znak
bezpieczenstwa, deklaracji zgodno$ci wyrobow z polska lub europejska normg, aprobat
technicznych — dla tych materiatdéw oraz gwarancji producentow dla zamontowanych urzadzen
i sprzetu i innych dokumentéw wymaganych odrebnymi przepisami;

18) zgloszenie do sprawdzenia przedstawicielowi Zamawiajacego robot ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych i umozliwienie ich odbioru przez Zamawiajacego w ciggu dwoch dni roboczych
od dnia dokonania zgtoszenia;

19) wykonanie na wilasny koszt odkrywki elementéw robot budzacych watpliwosé w celu
sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robot nie zostato zgloszone do
sprawdzenia przed ich zakryciem;

20) dostarczenie wraz z montazem i demontazem i wykorzystanie rusztowan i wszelkiego rodzaju
sprzgtu, narzedzi i urzgdzen koniecznych do uzycia w celu wykonania przedmiotu zamoéwienia;

21) konieczne do wykonania w celu zrealizowania i oddania do uzytkowania przedmiotu
zamdwienia inne roboty podstawowe, pomocnicze i roboty towarzyszace;

22) usunigcie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp., po zakonczeniu
robot;

23) uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot i naprawa istniejacych nawierzchni i innych
elementow zniszczonych w wyniku dziatan Wykonawcy;

24) dostarczenie Zamawiajagcemu, najpozniej na dzien dokonania wpisu, o ktorym mowa
w § 8 ust. 3 do dziennika budowy, dokumentacji odbiorowej:

a) oswiadczenia kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994

roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z p6zn. zm.)

b) dokumentacji powykonawczej potwierdzonej przez kierownika budowy i kierownikoéw robét z
naniesionymi i podpisanymi przez kierownika budowy, nieistotnymi zmianami w stosunku do
zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jezeli takie wystapia w trakcie budowy)
potwierdzonymi podpisem przez projektanta branzowego i inspektora nadzoru;

c) protokotow odbiorow technicznych (oryginaty);

d) protokotéw prob, badan, sprawdzen i pomiarow zgodnie z SIWZ (oryginaty);

e) oryginatu i kopii dziennika budowy;

f) dokumentéw (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, itp.) potwierdzajacych, ze wbudowane
wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane
przez kierownika budowy).

25) w przypadku prowadzenia robdt poza wygrodzeniami, Wykonawca jest zobowigzany do
codziennego uporzadkowania i sprzatnigcia terenu i strefy dziatania ekip budowlanych na
terenie placowki. W przypadku nie dotrzymania ww. warunku, Zamawiajacy zleci wykonanie
prac porzadkowych profesjonalnej firmie, a kosztami z tego wynikajacymi obciazy
Wykonawce.

26) usuniecie (wycinka) drzew wskazanych w Decyzji WOS.II1.71200.125.3.2017.JT dotyczacej
wycinek, nasadzen i pielggnacji drzew na terenie nalezagcym do placowki, zgodnie z trescig tej
decyzji,

27) uzupehienie straty w drzewostanie oraz prowadzenie pielggnacji zgodnie z zaleceniami
wskazanymi w pkt 6 Decyzji WOS.111.71200.125.3.2017.JT,

28) pielegnacja, w ramach udzielonej gwarancji i rekojmi, w okresie pierwszych 3 lat gwarancji i
rekojmi, wykonanych nasadzen, o ktorych mowa w pkt 27 powyzej, zgodnie z zaleceniami
wskazanymi w Decyzji WOS.II1.71200.125.3.2017.JT, a w szczegdlnosci:



a) koszenie,

b) regularne podlewanie (szczegdlnie w okresie letnich upatow),

C) nawozenie,

d) odchwaszczanie,

e) ochrona przed szkodnikami,

f) uzupelianie i wymiana uschnictego, zdewastowanego Iub nie spehniajacego
wymogéw Decyzji WOS.IIL.71200.125.3.2017.JT materiatu roslinnego,

odpady wytworzone w wyniku pielegnacji  zieleni, o ktorej mowa w pkt 28 powyzej,

Wykonawca bedzie utylizowat we wlasnym zakresie.

3. Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach inwestycji robdt, wymagajace
wywozu, np. robdt ziemnych beda stanowity wlasnos¢ Wykonawcy. Wykonawca jest wytworca
odpadéw w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach. Wykonawca w
trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadow
budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie
uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania powstatych odpadow do unieszkodliwienia o ile Zamawiajacy nie wyrazi woli ich
zachowania. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé Zamawiajgcemu  sposob
gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru koncowego przedmiotu
umowy.

4. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy pzp, Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca i podwykonawca(y)
zatrudniali na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy wszystkie osoby, ktore beda wykonywac nastepujace czynno$ci podczas
realizacji zamowienia:

1) roboty w zakresie burzenia,
2) roboty wykonczeniowe.

5. Wykonawca przed zawarciem umowy dostarczyl Zamawiajacemu wykaz osob, ktore beda
realizowa¢ przedmiot umowy z wyraznym wskazaniem oso6b, ktore beda wykonywaé czynnosci, o
ktérych mowa w ust. 4 wraz z oswiadczeniem, ze osoby te sa zatrudnione na podstawie umowy o
prace, zgodnie z ust. 4. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji wykazu i przekazywania go
Zamawiajacemu w ciagu 3 dni od dnia dokonania w nim zmiany. Zmiana 0oso6b wymienionych w
wykazie nie wymaga aneksu do umowy.

6. Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od
dnia przekazania wezwania przez Zamawiajacego, jest zobowigzany przedstawié, wskazane
w wezwaniu przez Zamawiajacego, dowody zatrudnienia na podstawie umowy o prace¢ 0sob
wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w ust. 4. Przez dowody, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim Strony rozumieja:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s0b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, date¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s0b, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow,



zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegoOlnosci: bez adreséw, nr PESEL pracownikow). Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wilasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopig dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizaciji.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robot w

celu zweryfikowania faktu, czy osoby wykonujace okreslone w ust. 4 czynno$ci sa osobami

wskazanymi w wykazie osob, o ktorym mowa w ust. 5.

Brak przediozenia wskazanych w wezwaniu, o ktorym mowa w ust. 6, dowodéw zatrudnienia na

podstawie umowy o prac¢ albo opdznienie w ich przekazaniu przekraczajace 7 dni, potraktowane

zostanie jako brak zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

§7

Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy jezeli:

1) Wykonawca op6znia si¢ z rozpoczeciem robot dtuzej niz 7 dni,

2) przerwa w wykonywaniu robot trwa dtuzej niz 7 dni,

3) Wykonawca opdznia si¢ z wykonywaniem poszczegélnych robot budowlanych opisanych
w harmonogramie rzeczowo - finansowym stanowigcym zatacznik nr 4 do niniejszej umowy
0 14 dni w stosunku do terminow okreslonych w tymze harmonogramie,

4) w sytuacji wskazanej w § 5 ust. 22 umowy,

5) w przypadku, gdy Wykonawca utraci mozliwo$¢ realizacji zaméwienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powolywat si¢ na zasadach okre§lonych w
art. 22a ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postepowaniu, o
ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp - jezeli w ciaggu 7 dniod dnia, w ktorym
Wykonawca utracit mozliwos¢ realizacji zamowienia przy udziale tego Podwykonawcy,
Wykonawca nie wskaze innego odpowiedniego Podwykonawcy, ktory spetnia te warunki w
stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia lub
Wykonawca nie wykaze, iz samodzielnie spelnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o
udzielenie zamowienia.

Postanowienie ust.1 nie narusza prawa Zamawiajacego do odstgpienia od umowy na podstawie

przepisow kodeksu cywilnego.

Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy w razie opdznienia si¢ Wykonawcy z wykonywaniem

przedmiotu umowy, okreslonego w § 1, bez koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ rozwigzania niniejszej umowy z powodu okolicznosci,

o ktorych mowa w art. 145a ustawy pzp. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylgcznie

wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonanej cze¢$ci umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, o ktorych

mowa w art. 145 ust. 1 ustawy pzp. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé wylgcznie

wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonanej cze$ci umowy.
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6. W przypadku odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy w sytuacji, o ktorej mowa
w art. 145a ustawy pzp:

a) w terminie 7 dni od daty ztozenia oswiadczenia o odstagpieniu od umowy/rozwigzaniu umowy,
Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji
robot w toku, wedlug stanu na dzien odstgpienia od umowy/rozwigzania umowy 0raz
wyznaczy termin usunig¢cia rzeczy nalezacych do Wykonawcy; w razie niewykonania
powyzszych obowigzkow przez Wykonawce, Zamawiajacy wykona je na koszt Wykonawcy
(w tym usunigcie rzeczy nalezacych do Wykonawcy), po uprzednim wyznaczeniu
dodatkowego 3 - dniowego terminu,

b) Zamawiajacy, z zastrzezeniem ust. 5 oraz sytuacji, gdy rozwigzanie umowy nastapi z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego, zabezpieczy przerwane roboty na koszt Wykonawcy,

c) Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajagcym sporzadzi wykaz tych materiatow, ktore nie
zostaly wbudowane, a mogg by¢ wykorzystane przez Zamawiajacego do realizacji robot
objetych niniejsza umowsg; w razie niewykonania tych czynno$ci przez Wykonawce,
Zamawiajacy wykona je na koszt Wykonawcy, po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego 3 -
dniowego terminu,

d) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza budowy.

7. Zamawiajacy moze skorzysta¢ z umownego prawa do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od
dnia wystgpienia ktorejkolwiek z przyczyn uzasadniajacej skorzystanie z prawa odstapienia,
jednak nie pdzniej niz w terminie do 30 listopada 2019 roku. Odstgpienie powinno nastgpi¢ na
pismie.

I11. Termin wykonania

§ 8

1. Termin wykonania przedmiotu umowy nie dtuzej niz do dnia 30 listopada 2019 roku, z
zastrzezeniem postanowien ust. 2.

2. Wykonanie przedmiotu umowy odbedzie si¢ w dwoch etapach:

a) Etap | - obejmujacy wybudowanie nowego obiektu budynku hali sportowej wraz z
pozostalymi pomieszczeniami, sieciami zapewniajagcymi media oraz kompletnym
zagospodarowania terenu zgodnie z przekazang dokumentacja projektows. Za zrealizowany
Zamawiajacy uwazal bedzie obiekt, ktory pomyslnie przejdzie wszystkie proby odbiorowe i
otrzyma wszystkie wymagane prawem zgody i decyzje oraz inne niezb¢dne dokumenty
pozwalajace na jego pelne uzytkowanie, a nastepnie zostanie skutecznie przekazany
Zamawiajacemu. Termin zakonczenia prac nie pozniej niz do dnia 31 lipca 2019r.

b) Etap Il — wykonanie remontu istniejacej czegsci zgodnie z przekazang dokumentacja
projektowa. Za zrealizowany Zamawiajacy uwazal bedzie obiekt, ktory pomyslnie przejdzie
wszystkie proby odbiorowe i otrzyma wszystkie wymagane prawem zgody i decyzje oraz inne
niezbedne dokumenty pozwalajace na jego petne uzytkowanie, a nastepnie zostanie skutecznie
przekazany Zamawiajagcemu. Termin zakonczenia prac nie pézniej niz do dnia 30 listopada
20109r.

3. Warunkiem przystapienia do realizacji Etapu Il jest zakonczenie realizacji Etapu 1.

4. Zapodstawe wykonania poszczegdlnych etapow w terminach wskazanych w ust. 1 i 2 uznaje sie
wpis kierownika budowy do dziennika budowy o zakonczeniu realizacji poszczegdlnych etapow
robot, potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajacego, o ktorym mowa w §3 ust. 1 pkt 1 oraz
jednoczesne zlozenie przez kierownika budowy o$wiadczenia zakonczeniu realizacji
poszczegdlnych etapow, w siedzibie Zamawiajacego tj. Biurze Obstugi Interesanta Urzedu
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Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Wykonanie czynnosci, o ktorych mowa
w niniejszym ustepie, jest mozliwe po wykonaniu cato$ci prac wchodzacych w zakres danego
etapu.

Zakonczenie realizacji calo$ci przedmiotu umowy, kierownik budowy zobowigzany jest
stwierdzi¢ wpisem w dzienniku budowy, potwierdzonym przez przedstawiciela Zamawiajacego,
o ktorym mowa w §3 ust. 1 pkt 1 oraz potwierdzic w o$wiadczeniu
o zakonczeniu realizacji calo$ci przedmiotu umowy, zlozonym w siedzibie Zamawiajacego t;.
Biurze Obstugi Interesanta Urzgdu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin.
Odbior koncowy catosci robot wechodzacych w zakres przedmiotu umowy nastapi na podstawie
protokotu odbioru koncowego, po wykonaniu wszystkich prac objetych zakresem niniejszej
umowy.

IVV. Wynagrodzenie Wykonawcy

§9
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢ w formie ryczattu na
kwote .....ooiiiiiiii lacznie z podatkiem VAT (stownie: ..., )

zgodnie z oferta, ktora stanowi zatacznik nr 1 do niniejszej umowy. Wynagrodzenie, o ktorym
mowa w zdaniu pierwszym ma charakter wynagrodzenia ryczaltowego w rozumieniu art. 632
kodeksu cywilnego i obejmuje wszystkie koszty bezposrednie i posrednie, niezbedne do
terminowego 1 prawidlowego wykonania przedmiotu zamowienia, zysk oraz wszystkie
wymagane przepisami podatki i oplaty, w tym podatek VAT. Wykonawca powinien uwzgledni¢
w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamdwienia, a szczegdlnie
informacje, wymagania i warunki podane w SIWZ. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak
rozpoznania przedmiotu i zakresu zamowienia nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w umowie.

Zatacznikiem nr 3 do umowy jest Kosztorys Ofertowy, sporzadzony zgodnie z wymaganiami
wskazanymi w SIWZ.

§ 10
Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczki.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajacego o kazdej zmianie
siedziby, nazwy, nr konta bankowego, nr NIP, REGON i nr telefonu.
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznos$ci, dokonaé
przelewu wierzytelnosci z niniejszej umowy na osobe trzecia.

V. Warunki ptatnosci

§ 11

. Zamawiajacy przewiduje platno$ci czeSciowe, za elementy robot wykonane zgodnie z
harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz platnos¢ koncowa, po wykonaniu catosci prac
objetych umowa.

. Faktury przejsciowe wystawiane beda przez Wykonawceg nie cze$ciej niz raz w miesigcu, przy
czym pierwsza faktura przejSciowa zostanie wystawiona nie wczesniej niz po zakonczeniu
pierwszego miesigca kalendarzowego, w ktoérym realizowana bedzie umowa. Faktury przejsciowe
wystawiane beda kazdorazowo na podstawie protokotu czesciowego odbioru robot, obejmujacego
roboty wykonane w danym okresie rozliczeniowym, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
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finansowym. Warto$¢ kazdej faktury przejsciowej nie moze przekroczy¢ 90 % wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za elementy robot wykonane w danym okresie rozliczeniowym.
Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie potwierdzony przez przedstawiciela
Zamawiajacego protokot odbioru koncowego, potwierdzajacy wykonanie cato$ci przedmiotu
umowy. Warto$¢ faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz 10 % wynagrodzenia okreslonego
w § 9ust. 1.
W celu uniknigcia watpliwosci, Strony zgodnie potwierdzaja, ze protokoty czgsciowego odbioru
robot, o ktorych mowa w ust. 2, stanowi¢ begda jedynie potwierdzenie faktu wykonania okreslonego
zakresu robot. Przedmiotowe protokoty nie stanowia po§wiadczenia odbioru danej czesci robot ze
skutkiem wygasniecia w tej czgsci zobowigzan Wykonawcy, w zwiagzku z czym ich zatwierdzenie
przez Zamawiajacego nie pozbawia go uprawnienia do calo$ciowego rozliczenia ogdétu prac
wykonanych przez Wykonawce, na podstawie protokotu odbioru koncowego. Koncowy odbior
robot bedzie obejmowat takze prace odebrane na podstawie protokotéw czesciowego odbioru
robot.

W razie niestawiennictwa Wykonawcy na ustalony przez strony termin odbioru wykonanych prac

Zamawiajacemu przysluguje prawo do samodzielnego dokonania odbioru i sporzadzenia

jednostronnego protokotu.

Z czynnosci odbiorow robot czesciowych i odbioru koncowego spisane beda odpowiednio

protokoty odbioru robdt czgsciowych i protokét odbioru koncowego, zawierajace wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbiorow.

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcow lub dalszych

Podwykonawcow, warunkiem wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na

kolejne okresy rozliczeniowe, beda przedstawione Zamawiajacemu, jako zalgczniki do faktury

VAT:

1) protokoty odbioru czeSciowego wykonanych robdt, w ktorym beda wyszczegolnione
wydzielone elementy robdt budowlanych wykonane przez Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow

2) potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem kopie faktur VAT lub rachunkow wystawionych przez
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, o ktorych mowa w art. 143¢ ust. 1 ustawy
pzp, oraz

3) w przypadku kazdej faktury przejsciowej oraz koncowej - potwierdzone za zgodnos$¢ z
oryginatem kopie przelewoéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, o ktorych mowa w art. 143¢ ust. 1 ustawy
pzp, wraz z tabelarycznym zestawieniem wszystkich Podwykonawcoéw i dalszych
podwykonawcow, zgodnie z zawartymi umowami i statusem ich rozliczen.;

Zamawiajacy dopuszcza zlozenie oswiadczen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow o
niezaleganiu z platnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow, wytgcznie za
zgoda Zamawiajacego.

8. Integralng czgsécig protokotéw odbioru stanowi¢ beda dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu

10.

zastosowanych materialdw do obrotu stosowania w budownictwie, o$wiadczenie kierownika
budowy o zastosowanych materiatach oraz dokument stwierdzajacy sposob zagospodarowania
odpadoéw powstatych po realizacji robot objetych odbiorem.

Jezeli w ustalonym w umowie terminie, Wykonawca nie zglosi robot stanowigcych przedmiot
umowy do odbioru, to Zamawiajagcy w celu zapewnienia wykonania umowy - moze zlecié¢
dokonczenie prac innemu Wykonawcy, a kosztami za wykonane prace obcigzy¢ Wykonawce,
ktory jest strong niniejszej umowy.

Sporzadzenie protokotu odbioru koncowego jest mozliwe po wykonaniu calosci prac
przewidzianych w umowie.
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11.

12.

13.
14.

15.
16.
17.

W przypadku nie usunigcia wad Iub usterek przez Wykonawce w uzgodnionym terminie,
Zamawiajacemu, oprocz uprawnien przystugujacych mu na podstawie powszechnie
obowiazujacych przepisow, przystugiwa¢ begdzie prawo ich usuni¢cia we wlasnym zakresie, na
koszt i ryzyko Wykonawcy lub tez prawo do zadania obnizenia wynagrodzenia z tytulu wykonania
przedmiotu umowy.

Termin ptatno$ci faktur przejsciowych i faktury koncowej wynosi 14 dni, liczac od daty dorgczenia
prawidtowo wystawionej faktury Zamawiajacemu.

Pltatnosci beda dokonywane na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze VAT.
Zamawiajacy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, platno$¢ faktury - w catosci lub czesci —
w przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy z ktoregokolwiek ze zobowigzan wynikajacych z
niniejszej umowy. Wstrzymanie w tym przypadku wyptaty nie rodzi po stronie Zamawiajacego
opo6znienia i Wykonawcy nie przystuguja odsetki z tytutu op6éznienia w zaptacie.

Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Platnikiem faktur bedzie Gmina Miasto Szczecin.

Kazda zmiana siedziby Wykonawcy, rachunku bankowego oraz numeréw NIP i REGON wymaga
pisemnego informowania Zamawiajacego

V1. Rekojmia za wady i gwarancja

§ 12
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytutu rgkojmi za wady przedmiotu
UMOWY, Przez OKreS ..cceeveeeeenns od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego,

Z wylgczeniem:

1) wad calosci wyposazenia meblowego (mebli), za ktore Wykonawca bedzie
odpowiedzialny przez okres 60 miesigcy od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy,

2) wad wyposazenia ruchomego z wylaczeniem wyposazenia meblowego (mebli),
za ktore Wykonawca jest odpowiedzialny przez okres 24 miesi¢cy od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji
na przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi ............... , liczac od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego, z wytgczeniem:

1) wad catosci wyposazenia meblowego (mebli), na ktore Wykonawca udziela gwarancji
na okres 60 miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu
umowy,

2) wad wyposazenia ruchomego z wylgczeniem wyposazenia meblowego (mebli),
na ktére Wykonawca udziela gwarancji na okres 24 miesiecy od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu gwarancji producentow dla
zamontowanych instalacji, urzadzen.

Gwarancja obejmuje odpowiedzialnos¢ z tytutu wad tkwigcych w uzytych materiatach
I urzadzeniach oraz w wadliwym wykonaniu prac oraz szkdd powstalych w zwiazku
z wystgpieniem wady.

Zamawiajacego, w sprawach zwigzanych z korzystaniem z uprawnien z tytulu gwarancji
i rekojmi, reprezentuje Dyrektor Szkoty SP 48 ul Czorsztynska 35 w Szczecinie.

Zamawiajacy zobowigzuje sie uzytkowa¢ wykonane obiekty zgodnie z przeznaczeniem.
Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 14 dni,

liczac od dnia przekazania przez Zamawiajacego powiadomienia o wadzie (w formie

dokumentowej), na koszt wiasny.

W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla Zzycia lub zdrowia ludzi, lub jest szkoda o

bardzo duzych rozmiarach Wykonawca zobowiazany jest do niezwlocznego zabezpieczenia

miejsca awarii w celu usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia do powickszenia si¢ szkody.

Powiadomienie o wystapieniu wady Dyrektor zglasza Wykonawcy w formie dokumentowej,

a nastepnie pisemnie potwierdza wystapienie wady.

W przypadku nie usuniecia wad we wskazanym terminie Zamawiajacy moze usuna¢ wady na

koszt i ryzyko Wykonawcy.

W wypadku gdy usuniecie wady bedzie trwato dluzej niz 14 dni lub ze wzgledow

technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten uzgodnié¢ z

Dyrektorem.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usunigcia wady, jezeli powiadomienie o wystapieniu

wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

Sprawy zwiazane z organizowaniem przegladéw gwarancyjnych i egzekwowaniem usunigcia wad,

ktore wystapia w okresie gwarancji prowadzi Dyrektor.

W ramach udzielonej gwarancji i r¢kojmi, w okresie pierwszych 3 lat terminu gwarancji i

rekojmi, Wykonawca zobowigzany bedzie do pielegnacji wykonanych nasadzen, o ktéorych mowa

w §6 ust. 2 pkt 27, zgodnie z zaleceniami wskazanymi w Decyzji WOS.1I1.71200.125.3.2017.JT, a

w szczegolnosci do:

a) koszenia,

b) regularnego podlewania (szczegodlnie w okresie letnich upatow),

C) nawozenia,

d) odchwaszczania,

€) uzupetniania i wymiany uschnigtego, zdewastowanego lub nie spelniajgcego wymogoéw
Decyzji WOS.II1.71200.125.3.2017.JT materialu ro$linnego.

VIIl. Zabezpieczenie

§13
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w  wysokoSci
.............................. zt (stownie ziotych: ... ..o )
Wykonawca wniost zabezpieczenie W fOrmie ...
Whiesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytutu nlewykonama
lub nienalezytego wykonania umowy.

W przypadku zamiaru zmiany rodzaju zabezpieczenia na gwarancje bankowa, ubezpieczeniowa
lub poreczenie, winny one by¢ zgodne z zapisami niniejszej umowy. Z tresCi tych
gwarancji/poreczen musi w szczegdlnosci jednoznacznie wynikaé:

1) zobowigzanie gwaranta/porgczyciela (np. banku, zaktadu ubezpieczen) do zaptaty do wysokosci
okreslonej w gwarancji/porgczeniu kwoty, nieodwotalnie i bezwarunkowo na pierwsze zadanie
Zamawiajacego zawierajace oswiadczenie, ze zaistniaty okoliczno$ci zwigzane z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem umowy,

2) termin obowiazywania gwarancji/poreczenia,

W przypadku zamiaru zmiany rodzaju zabezpieczenia na zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu
nalezy wnie$¢ na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajagcego — Gmina Miasto Szczecin
Bank PKO BP nr 47 1020 4795 0000 9802 0277 8504.
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6. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajgcego nastapi:
1) 70 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
2) 30 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi
za wady.

7. W przypadku gdy zabezpieczenie wniesione zostanie w formie gwarancji ubezpieczeniowej,
bankowej lub poreczenia - okres ich obowigzywania winien by¢ nie krotszy niz terminy wskazane
w ust. 6. W przypadku zaistnienia podstaw do zmiany terminu realizacji umowy i ustalenia
nowego terminu przez Strony w taki sposob, ze okres obowigzywania gwarancji/poreczenia nie
bedzie obejmowal nowego terminu, Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
Zamawiajacemu, najpoézniej do momentu podpisania aneksu do umowy, zmiany do
gwarancji/porgczenia albo nowej gwarancji/poreczenia obejmujacych ustalony przez Strony w
aneksie nowy termin realizacji przedmiotu umowy.

8. Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy pzp, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedtuzenia wniesionego
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

9. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni

przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie

niz w pienigdzu, zamawiajacy zmieni form¢ na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyplate

kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.*

Ust. 8 i 9 stosuje sig, jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,

a wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej niz w pieniqdzu, na okres nie krotszy niz 5 lat

VII1I. Ubezpieczenie

§ 14
1. Wykonawca zobowiazany jest przedlozy¢ polis¢ ubezpieczenia budowy/montazu od wszystkich
ryzyk — CAR/EAR wraz z ubezpieczeniem odpowiedzialnosci cywilnej dla zadania pn.: ,,Budowa
sali gimnastycznej oraz przebudowa i remont istniejacej sali gimnastycznej w Szkole

Podstawowej Nr 48 przy ul. Czorsztynskiej 35 wraz z niezbedng infrastrukturg ”, z okresem

ubezpieczenia na pelny okres realizacji robot budowlano-montazowych, spetniajaca ponizsze

warunki:

1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiajacy, podwykonawcy oraz inne podmioty
zaangazowane formalnie przy realizacji niniejszej umowy.

2) Okres ubezpieczenia: na pelny okres realizacji inwestycji od daty rozpoczecia robot
budowlano — montazowych lub przekazania placu budowy (w zalezno$ci od momentu, ktory
nastapi wczesniej) do daty przejecia zakonczonej inwestycji przez Zamawiajgcego.

3) Suma ubezpieczenia dla rob6t budowlano-montazowych, w tym urzadzenia, materiaty,
robocizna — petna warto$¢ brutto umowy.

4) Zakres ubezpieczenia — ubezpieczenie mienia, obejmuje odpowiedzialnos¢ za szkody
powstate w okresie ubezpieczenia w wyniku naglego i1 nieprzewidzianego zniszczenia,
uszkodzenia lub utraty przedmiotu ubezpieczenia, zaistniatego z jakiejkolwiek przyczyny, z
wyjatkiem przyczyn wyraznie wytaczonych.

5) Obligatoryjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia mienia:

a) szkody w mieniu istniejagcym nalezacym do zamawiajacego z limitem 1.000.000,00 PLN;

b) szkody powstate wskutek btedow projektowych oraz

c) szkody w ubezpieczonym obiekcie budowlano-montazowym powstate w okresie
36 miesi¢cy po dokonaniu odbioru inwestycji.
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6)

7)

8)

Suma gwarancyjna dla ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej: co najmniej 2.000.000,00

PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Zakres  ubezpieczenia — ubezpieczenie odpowiedzialnosci  cywilnej, obejmuje

odpowiedzialno$¢ cywilng deliktowa osob objetych ubezpieczeniem, za szkody na osobie lub

w mieniu, powstate w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlano-montazowych objgtych

niniejszg umowa.

Obligatoryjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilne;j:

a) szkody powodujgce roszczenia odszkodowawcze pomig¢dzy ubezpieczonymi — limit
odpowiedzialno$ci do wysoko$ci sumy gwarancyjne;j;

b) szkody powstate wskutek wibracji, usunigcia lub ostabienia elementéw nosnych — limit
odpowiedzialno$ci co najmniej 1.000.000,00 PLN,;

c) szkody wyrzadzone pracownikom w zwigzku z wypadkiem przy pracy — limit
odpowiedzialno$ci co najmniej 500.000,00 PLN;

2. Udzialy wlasne, franszyzy i wylaczenia odpowiedzialnoéci dopuszczalne sa jedynie w zakresie
zgodnym z aktualng dobra praktyka rynkowa, uwzgledniajacg nalezyte zabezpieczenie interesoOw

Zamawiajgcego.

3. Wykonawca zobowiazany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaktad

ubezpieczen, udzialdéw wiasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitow odpowiedzialnosci do

pelnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody.

Wymdg zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spelniony, jesli Wykonawca,

najpozniej w dniu podpisania umowy przedtozy polis¢ ubezpieczenia budowy/montazu od
wszystkich ryzyk — CAR/EAR wraz z ubezpieczeniem odpowiedzialnosci cywilnej, zgodnie
z zakresem realizowanej umowy, oraz potwierdzenie optaty sktadki w petnej wysokosci.

IX. Kary umowne

§15

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

za przekroczenie termindéw okreslonych zgodnie z § 8 ust. 2 (tj. termindow wykonania
poszczegbdlnych etapow robot,, w wysokoSci ................... % wynagrodzenia umownego
brutto za realizacje¢ poszczeg6lnych etapow robot, za kazdy dzien zwloki;

Kara umowna, o ktéorej mowa w niniejszym punkcie, zostanie naliczona odrgbnie za
przekroczenie ktoregokolwiek z termindéw okreslonych zgodnie z § 8 ust. 2. Podstawe
naliczenia kary umownej za zwloke w realizacji ktoregokolwiek z etapow, bedzie stanowito
wynagrodzenie brutto za realizacje etapu, ktorego dotyczy zwioka, ustalone na podstawie
kosztorysu ofertowego, stanowigcego zalacznik nr 3 do umowy,

za przekroczenie wyznaczonego terminu na usunigcie wad i usterek stwierdzonych przy
odbiorze koncowym lub w okresie rekojmi lub gwarancji za wady, za kazda wade lub usterke,
w wysokos$ci 200 ztotych, za kazdy dzien zwloki,

za kazda nieobecno$¢ kierownika budowy na terenie budowy ponizej ilosci wskazanej
w § 4 ust. 4, w wysokosci 200 zt,

za niezapewnienie podczas realizacji robot osoby pelnigcej funkcje kierownika budowy
w wysokosci 6 000 zl; kara umowna okreslona w niniejszym punkcie zostanie naliczona za
kazdy rozpoczety miesigc pelnienia funkcji kierownika budowy przez osob¢ ustanowiong
samodzielnie przez Zamawiajacego,
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5) za niezapewnienie podczas realizacji robot osob wskazanych § 4 ust. 1 pkt 2 - 4 w wysokoSci
3000 zt za kazda brakujacg osobg; kara umowna okreslona w niniejszym punkcie zostanie
naliczona za kazdy rozpoczety miesigc pelnienia funkcji kierownika robot przez osobe
ustanowiong samodzielnie przez Zamawiajacego,

6) za naruszenie obowiazku, o ktérym mowa w §6 ust. 2 pkt 15, w wysokosci 1000 zt, za kazdy
stwierdzony przypadek,

7) za wykonanie przedmiotu w sposob odmienny niz wskazany w dokumentacji , o ktérej mowa
w § 1 ust. 213 bez zgody Zamawiajacego w wysokosci 5000 zt, za kazdy stwierdzony
przypadek,

8) za odstgpienic od umowy lub rozwigzanie umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, w wysokosci 20 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto,

9) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 3000 zt, za kazdy
stwierdzony przypadek,

10) w przypadku nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokos$ci 3000 zt, za kazdy stwierdzony przypadek,

11) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, w
wysokosci 5000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

12) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom w kwocie stanowiacej rownowarto$¢ 5% wynagrodzenia
przewidzianego w umowie 0 podwykonawstwo, za kazdy stwierdzony przypadek,

13) za wprowadzenie na teren budowy Podwykonawcy, ktory zostal wprowadzony bez
zawiadomienia Zamawiajacego zgodnie z zapisami § 5 ust. 26, w wysokosci 5000,00 zt,
za kazde takie zdarzenie,

14) za brak identyfikatora, o ktorym mowa w § 6 ust. 2 pkt 14 w wysokosci 100 zt, za kazdy
stwierdzony przypadek,

15) w przypadku niespelienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0osob wykonujacych wskazane w § 6 ust. 4 czynnosci, w wysokosci
1500 zt, za kazdy stwierdzony przypadek (tj. za kazda osobe niezatrudniong na podstawie
umowy o prace),

16) w przypadku opdznienia W przekazaniu lub braku przekazania Zamawiajacemu aktualizacji
wykazu, 0 ktorym mowa w §6 ust. 5, w wysokosci 5000 zt za kazdy taki przypadek,

17) w przypadku opdznienia w przekazaniu Zamawiajgcemu zadanych przez Zamawiajgcego
dowodoéw zatrudnienia na umoweg o pracg osoéb wykonujacych wskazane w § 6 ust. 4
czynnosci, w wysokosci 2500 zt za kazdy taki przypadek,

18) za niewywigzanie si¢ lub nienalezyte wywigzanie si¢ Z obowiazku zawartego w § 6 ust. 2
pkt 25, w wysokosci 1 000,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek.

. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytulu zwloki lub opdznienia, ustalonych za kazdy

rozpoczety dzien zwloki, staje si¢ wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki lub opdznienia - w tym dniu,
2) za kazdy nastepny rozpoczgty dzien zwloki lub opdznienia - odpowiednio w kazdym z tych dni.

. Poza przypadkami wskazanymi w ust. 2, roszczenie o zaplate kary umownej staje si¢ wymagalne z

dniem zaistnienia zdarzenia uzasadniajacego jej naliczenie.

. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej kar¢ umowng, Zamawiajacy zastrzega sobie

prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego.

. Wykonawca wyraza zgode na zaptate¢ kar umownych w drodze potracenia z przystugujacego mu

wynagrodzenia.
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6. W przypadku nie usuni¢cia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego w protokole
koncowym odbioru robét lub stwierdzonych w okresie r¢kojmi lub gwarancji, Wykonawca wyraza
zgode na usunigcie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. W przypadku opdznienia lub zwloki w wykonaniu jakichkolwiek obowigzkéw wynikajacych
z niniejszej umowy, Zamawiajacy, zachowujac prawo do naliczenia kary umownej oraz roszczenia
o naprawienie szkody, zastrzega sobie mozliwo$¢ zlecenia innemu podmiotowi wykonania
zastepczego, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

XI. Postanowienia koncowe

§ 16

1. W sprawach nie uregulowanych umowa, maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
i inne powszechnie obowiazujace przepisy prawa.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien niniejszej
umowy w stosunku do treSci oferty, polegajacych na: zmianie terminu zakonczenia realizacji
poszczegdlnych etapéw robot, zmianie wynagrodzenia, zmianie sposobu spetnienia $wiadczenia
oraz zmianie os6b sprawujacych samodzielne funkcje techniczne, ujetych w wykazie ztozonym
przez Wykonawce, zmianie koncowego terminu na odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w §7
ust. 7

3. Zmiana terminu zakonczenia realizacji robot moze nastapi¢ w nastepujacych przypadkach:

1) wystapi konieczno$¢ wykonania zamowienia dodatkowego lub robot zamiennych, ktore beda
miaty wplyw na przedtuzenie terminu zakonczenia robot;

2) wystapi okoliczno$¢ lezaca po stronie Zamawiajacego, w szczegdlno$ci wstrzymania robot
przez Zamawiajacego, konieczno$¢ usuni¢cia bledow lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej, nastagpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne
podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn nie zawinionych przez
Wykonawce.

3) wystapiag szczegdlne warunki atmosferyczne, uniemozliwiajace prowadzenie robot
budowlanych zgodnie z technologia przewidziang w dokumentacji projektowej i warunkach
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych. Wydluzenie czasu
trwania umowy bedzie rownowazne z czasem trwania ich wstrzymania. Na t¢ okoliczno$é
kierownik budowy sporzadzi wpis do dziennika budowy, ktory potwierdzi przedstawiciel
Zamawiajacego.

4. Zmiana skutkujgca zmiang wysokosci wynagrodzenia moze nastapic:

1) gdy ulegnie zmianie urzgdowa stawka VAT na roboty budowlane

2) w zwigzku ze zmiang sposobu przeprowadzenia robdt, ograniczeniem zakresu robot lub
wprowadzeniem robot zamiennych. Wykonawca wykona wycene robdt wynikajacych ze
zmiany sposobu prowadzenia robot oraz robot zamiennych w formie kosztorysu
sporzadzonego metoda wskazang ponizej, przy zastosowaniu nastepujacych czynnikow
cenotworczych wskazanych w dostgpnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud,
Wacetob aktualnego na dzien sporzadzenia kosztorysu (wybor publikacji przez Wykonawce
wymaga akceptacji Zamawiajacego)

a) stawka roboczogodziny ,,R” — érednia dla woj. Zachodniopomorskiego,
b) koszty posrednie ,,Kp” — $rednie dla woj. Zachodniopomorskiego,
¢) zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp) — érednie dla woj. Zachodniopomorskiego
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5.

d) ceny jednostkowe sprzgtu i materiatow (tacznie z kosztami zakupu) beda przyjmowane
wedtug $rednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materialow i sprzgtu zostana
przyjete na podstawie ogoélnie dostgpnych katalogow, w tym roéwniez cen dostawcoOw na
stronach internetowych, ofert handlowych itp.
e) naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych KNR,
f) roboty wynikajace z ograniczenia zakresu Wykonawca wyceni zgodnie z kosztorysem
ofertowym,
Zmiana polegajaca na zmianie sposobu spetnienia §wiadczenia:
1) zmiany technologiczne, w szczeg6lnosci jezeli nastapi(a):
a)  konieczno$¢  zrealizowania  projektu  przy  zastosowaniu  innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
projektu,
b) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiazan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;
c¢) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych z uwagi na czasowa lub catkowita niedostgpnos$¢ materiatow lub technologii (np.
zaprzestania produkcji)
Zmiany wskazane w lit. a do ¢ beda wprowadzane wylacznie w zakresie umozliwiajagcym oddanie
przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy moze ponies¢ ryzyko zwigkszenia
wynagrodzenia z tytutu takich zmian wyltacznie w kwocie rownej zwigkszonym z tego powodu
kosztom. Kazda ze wskazanych w lit. a do ¢ zmian moze by¢ powigzana ze zmiang
wynagrodzenia na zasadach okre§lonych w ust. 4.
Zmiana osob sprawujacych samodzielne funkcje techniczne, ujetych w wykazie ztozonym przez
Wykonawce moze nastgpi¢ na pisemny wniosek Wykonawcy. Nowe proponowane osoby musza
spelnia¢ co najmniej wymagania wskazane w SIWZ. W sytuacji, gdy Wykonawca zaproponuje,
w celu zmiany umowy, osobe, ktora nie spelnia wymagan okreslonych w SIWZ, Zamawiajacy nie
wyrazi zgody na takg zmiang.
Zmiana koncowego terminu na odstgpienie od umowy, o ktorym mowa w §7 ust. 7,
bedzie mozliwa w sytuacji przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy i nastapi
w zakresie odpowiadajacym réznicy pomigdzy pierwotnym terminem wykonania przedmiotu
umowy, a terminem wynikajacym ze zmiany umowy.
Podstawa wprowadzenia zmian wskazanych w ust. 3 - 5 jest protokot koniecznosci zatwierdzony
przez Zamawiajacego i Wykonawce i zawarty aneks do umowy.
W przypadku zaistnienia rozbieznosci pomi¢dzy harmonogramem rzeczowo-finansowym robot
i rzeczywistym terminem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zmian harmonogramu oraz wystapienia o zgod¢ na dokonanie zmian. W przypadku wyrazenia
przez Zamawiajacego zgody na aktualizacje harmonogramu, w formie pisemnej pod rygorem
niewazno$ci, Wykonawca niezwlocznie dokonuje zmiany 1 przekazuje zaktualizowany
harmonogram Zamawiajacemu do akceptacji. Aktualizacja, o ktérej mowa w niniejszym ustepie,
nie dotyczy przedtuzenia terminéw zakonczenia realizacji poszczegdlnych etapéw robot.

10.Zmiana wynagrodzenia umownego bedzie mozliwa takze w okolicznosciach, o ktorych mowa

w art. 142 ust. 5 ustawy pzp.

11.W przypadku zmiany, o ktérej mowa w art. 142 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp warto$¢ netto

wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni si¢, a okre§lona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.
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12.W przypadku zmiany, o ktérej mowa w art. 142 ust. 5 pkt 2 ustawy pzp, wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie modyfikacji o warto$¢ zmiany calkowitego kosztu Wykonawcy
wynikajacego ze zmiany wynagrodzen za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej
0sO6b bezposrednio wykonujacych zamowienie do wysokos$ci zmienionego minimalnego
wynagrodzenia za prac¢ albo do wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

13.W przypadku zmiany, o ktorej mowa w art. 142 ust. 5 pkt 3 ustawy pzp wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie modyfikacji 0 warto$¢ zmiany catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki bedzie
on zobowiazany ponie$¢ przy uwzglednieniu tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty
netto wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujacych zaméwienie.

14.Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 142 ust. 5 ustawy pzp, obowigzywaé
bedzie od dnia zawarcia aneksu i bedzie obejmowaé wyréwnanie za okres od dnia wejsScia w zycie
zmian, o ktérych mowa w art. 142 ust. 5 ustawy pzp, lecz nie wezesniej niz od dnia ztozenia
prawidtowego wniosku, o ktorym mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu.

15.Za wyjatkiem sytuacji, o ktérej mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu, wprowadzenie zmian
wysoko$ci wynagrodzenia wymaga uprzedniego zlozenia przez Wykonawce wniosku wraz
z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dowodami potwierdzajacymi wptyw zmian, o ktérych mowa
w ust. 12 i 13 niniejszego paragrafu na wynagrodzenie Wykonawcy.

16. W przypadku, gdy Wykonawca wystapi z inicjatywa zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na
ktérego zasoby Wykonawca powolywat sig, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp,
w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1
ustawy pzp, Wykonawca obowigzany bedzie wykaza¢ Zamawiajacemu, ze:

1) proponowany inny Podwykonawca speilnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia lub

2) Wykonawca samodzielnie spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

17. Zmiany do umowy moze inicjowaé zarowno Zamawiajacy jak i Wykonawca, sktadajac pisemny
whniosek do drugiej strony, zawierajacy w szczegdlnosci opis zmiany i jej uzasadnienie.

18. W przypadku zmiany adresu zamieszkania lub adresu siedziby Wykonawce jest on zobowigzany
do niezwlocznego pisemnego powiadomienia o nowym adresie Zamawiajacego. Zaniechanie
powiadomienia skutkuje tym, ze korespondencja wystana przez Zamawiajgcego na ostatni podany
mu adres Wykonawcy uwazana jest za doreczong prawidtowo i skutecznie, nawet gdy zostanie
zwrdcona nadawcy.

19. Wszystkie okoliczno$ci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode w formie pisemnej. Nie stanowia jednoczesnie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

20. Sprawy sporne rozpatrywane beda przez Sad wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

21. llekro¢ w Umowie jest mowa o dniach roboczych nalezy rozumie¢ przez to dni tygodnia od
poniedziatku do piatku, z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od
pracy u Zamawiajgcego.

22. Integralng cze¢$¢ umowy stanowi SIWZ, oferta Wykonawcy, dokumentacja projektowa oraz
STWiOR, o ktorej mowa w § 1 ust. 2.

23. Niniejsza umowa stanowi informacj¢ publiczng w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 wrze$nia
2001r. o dostgpie do informacji publicznej i podlega udostgpnianiu na zasadach i w trybie
okreslonych w ww. ustawie.

24. Umoweg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.
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Zatgczniki do umowy:

- Zatgcznik nr 1 — Kopia oferty Wykonawcy

- Zatgcznik nr 2a/2b — Wz6r oswiadczenia Podwykonawcy
- Zalgcznik nr 3 — Kosztorys ofertowy

- Zalacznik nr 4 — Harmonogram rzeczowo-finansowy

ZAMAWIAJACY

WYKONAWCA
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Zatgcznik Nr 2a do umowy

OSWIADCZENIE DO PLATNOSCI KONCOWEJ

Ja (My), N1Z€] POAPISANY (111) vverveerererererrierieereeseeseestesreesseesseessessesseesssesssesseessnesssessessseessessses
dziatajagc w imieniu i na rzecz:

(pelna nazwa i adres Wykonawcy/Podwykonawcy)

dokonal na moja/naszg rzecz platnosci calosci wynagrodzenia za realizacj¢ prac podwykonawczych
wykonywanych na podstawie nw. umowy/umow podwykonawczych (nr/z dnia)

za wykonane, w ramach inwestycji pn. ,,,,Budowa sali gimnastycznej oraz przebudowa i remont
istniejacej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 48 przy ul. Czorsztynskiej 35 wraz z

niezbedng infrastrukturg””, w terminie od dnia ........................ dodnia ...............l. ,
roboty budowlane/dostawy/ustugi, ktérych przedmiot stanowito

i ktore to naleznosci zostaly optacone na podstawie nw. faktur/rachunkow:

1) W dniu .......... zostata dokonana platno$¢ naleznosci w kwocie ................... wynikajaca
z faktury/rachunku nr .................... z dnia............ za zamOwienia wykonane w terminie od
dnia................ do dnia..................... , odebrane protokotem odbioru
zdnia........oooii

2) W dniu .......... zostata dokonana platno$¢ naleznosci w kwocie ................... wynikajaca
z faktury/rachunku nr .................... z dnia............ za zamOwienia wykonane w terminie od
dnia................ do dnia..................... , odebrane protokotem odbioru
zdnia.........ooo
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3)

Oswiadczam, iz kwoty wskazane w pkt 1 — [.....] wynoszg razem [................. zk] 1 stanowia
calo$§¢ wynagrodzenia przyslugujacego ..................... (nazwa Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy) z tytutu wykonywania prac podwykonawczych (robot

budowlanych/dostaw/ustug) realizowanych w ramach ww. inwestycji.
W zakresie zwigzanym z zaptata wynagrodzenia za realizacje¢ umoéw wykazanych powyzej

nie posiadam/y zatem Zadnych roszczen.

Wszystkie roboty/dostawy/ustugi w ramach przedmiotowego zadania wykonali§my sitami
wiasnymi/przy udziale dalszych podwykonawcow, tj.:

Jednoczesnie o$wiadczamy, ze w ramach INWeStyCji Ph. ,ecceeccervervenieniienieeneenne. ”, nie

wykonywalismy (samodzielnie oraz za pomoca dalszych podwykonawcéw) zadnych prac
podwykonawczych, poza zakresem realizowanym na podstawie umow, o ktérych mowa powyzej.

(Podpis i pieczgtka osoby/ 0sob uprawnionych do
wystepowania w imieniu Podwykonawcy/dalszego

podwykonawcy)
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zalacznik nr 2b do umowy

OSWIADCZENIE DO PLATNOSCI PRZEJSCIOWEJ
Ja (My), nizej podpisany (ni)

1. Oswiadczam(y), ze Wykonawca/Podwykonawca

(Nazwa i adres Wykonawcy/Podwykonawcy)

dokonal na moja/nasza rzecz ptatnosci catosci wynagrodzenia z tytulu realizowanych, w ramach
inwestycji pn. ,,Budowa sali gimnastycznej oraz przebudowa i remont istniejacej sali
gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 48 przy ul. Czorsztynskiej 35 wraz z niezbedng
infrastruktura” od dnia ................ do dnia ................. *  robot budowlanych/dostaw/ustug, na
podstawie nw. umowy/uméw podwykonawczych (nr/z dnia)
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ktérych przedmiot stanowito:

1)

2)

3)

W dniu .......... zostata dokonana ptatno$¢ naleznosci w kwocie ................... wynikajaca z
faktury/rachunku nr .................... z dnia............ za zamOwienia wykonane w terminie od
dnia................ do dnia..........ccooeeell. , odebrane protokotem odbioru z
dnia.......coooiiiiiiii,

W dniu .......... zostata dokonana ptatno$¢ naleznosci w kwocie ................... wynikajaca z
faktury/rachunku nr .................... z dnia............ za zamOwienia wykonane w terminie od
dnia................ do dnia..................... , odebrane  protokotem  odbioru @z
dnia.......coooiiiii,

W zakresie zwiazanym z zaptata wynagrodzenia z tytulu realizowanych na podstawie umoéw
wykazanych  powyzej, od dnia ................ do dnia ...l *  robot
budowlanych/dostaw/ustug, nie posiadam/y zatem zadnych roszczen.

Wszystkie ww. roboty/dostawy/ustugi wykonalismy sitami wilasnymi/przy udziale dalszych
podwykonawcow, tj.:

Jednoczesnie o$wiadczamy, ze w okresie od .................... do .coooiiiiii. * w ramach
INWESLYCJT PIL yeeeeeeeiereierienieenieesieenieens ”, nie wykonywaliSmy (samodzielnie oraz za pomoca

dalszych podwykonawcow) zadnych robot budowlanych/dostaw/ustug, realizowanych poza
zakresem umow, o ktorych mowa powyze;j.

(Podpis i pieczgtka osoby/ 0sob uprawnionych
do wystepowania w imieniu Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy)
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