Zalacznik nr 9 do siwz
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
Nr CRUI........ [ovirieeieienisiensinins

zawarta W dniu ......cccoevevrererennen r. w Szczecinie pomiedzy:

Gming Miasto Szczecin — Szkota Podstawowg Nr 63 z Oddziatami Integracyjnymi im. Zwigzku Zawodowego
Marynarzy i Portowcdw ul. Grodzka 23, 70-543 Szczecin, ktorg reprezentuje:

Barbara Matczak - Dyrektor Szkoly, dziatajaca na podstawie upowaznienia Prezydenta Miasta Szczecin WO-
1.0052.1.835.2013.AW z dnia 19 wrze$nia 2013 r. —

zwang dalej w tresci umowy Zamawiajacym

zwane dalej w tresci umowy Wykonawca

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na: ,Kompleksowy
remont dachu w zakresie czeSci AA" wraz z dociepleniem, na podstawie dokumentacji projektowej pn.
Termorenowacja Szkoly Podstawowej Nr 63 oraz przebudowa wewnetrznej instalacji sanitarnej i elektrycznej —
Etap I i Il.”, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907,
984, 1047 11473,z 2014 r. poz. 423)

l. Postanowienia ogdlne

§1
1.Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn.: ,Kompleksowy remont dachu
w zakresie czesci AA" wraz z dociepleniem, na podstawie dokumentacji projektowej pn. Termorenowacja Szkoly
Podstawowej Nr 63 oraz przebudowa wewnetrznej instalacji sanitarnej i elektrycznej — Etap | i Il.”, jako przedmiot
umowy, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji przetargowej oraz zgodnie z zasadami wiedzy
techniczne;.

2.Zakres rzeczowy robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy okre$laja;

1) Dokumentacja projektowa pn. , Termorenowacja Szkoty Podstawowej nr 63 oraz przebudowa wewnetrznej
instalacji sanitarnej i elektrycznej” opracowana w Pracowni Projektowej ATELIER XXI PRACOWNIA
ARCHITEKTONICZNA Krzysztof Kalert, ul. Osiek 1/4, 70-535 Szczecin , w miesigcu grudniu 2011 roku i
styczniu 2012 roku, sktadajaca sie z:

Projekt wykonawczy — Architektura
Projekt wykonawczy — Ekspertyza konstrukcyjna
Projekt wykonawczy — Instalacje elektryczne

a
b
c
d) Projekt wykonawczy — Instalacje sanitarne

)
)
)
)

Projekt budowlany zatwierdzony zostat decyzjg 0 pozwoleniu na budowe nr 148/12 wydang w dniu 01.02.2012 roku
przez Prezydenta Miasta Szczecin.



2) Specyfikacije Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych opracowane w Pracowni Projektowe;
ATELIER XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Krzysztof Kalert, ul Osiek 1/4, 70-535 Szczecin , w miesigcu
styczniu 2012 roku, skltadajace sie z:

N

2.
3.

4.

a) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-01 — Roboty budowlane
b)  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-02 - Instalacje sanitarne
c) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-03 - Instalacje elektryczne
3) Specyfikacja Istotnych Warunkoéw Zaméwienia;
4) Oferta Wykonawcy.
§2

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentami wskazanymi w § 1 ust. 2 umowy, nie wnosi do nich
uwag i uznaje je za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

Przedmiary rob6t wszystkich branz majg charakter pomocniczy.

Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.

§3

. Zamawiajgcego na terenie budowy reprezentowac bedzie:

a) Inspektor nadzoru inwestorskiego — Magdalena Kumor
Przedstawiciel Zamawiajacego dziata w granicach umocowania nadanego przez Zamawiajgcego.

§4
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy ..............ccccoooiiiiinin posiadajacy
uprawnienia budowlane nr..........ccocceeeiiii wydane w dniu .............. r. Ponadto Wykonawca
wskazuje nastepujacych kierownikow robdt:
Q) e :
D) v

§5

W pozostatym zakresie Przedmiot umowy zostanie wykonany wiasnymi sitami przez Wykonawce.

Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcdw, zawierajac z nimi stosowne umowy
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane musi zawiera¢ w szczegélno$ci:
zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z czescig dokumentacji dotyczacg wykonania rob6t objetych
umowa,
kwote wynagrodzenia - kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robdt wynikajaca z oferty
Wykonawcy,
termin wykonania robot objetych umowa wraz z harmonogramem. Harmonogram robdt musi by¢ zgodny z
harmonogramem rob6t Wykonawcy,
termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany w umowie o
podwykonawstwo, ktory nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy roboty budowlane;j,
w przypadku powierzenia przez \Wykonawce prac obejmujacych przedmiot zamowienia Podwykonawcy, termin
wynagrodzenia ptatnego przez Wykonawce za wykonane prace Podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki
sposob, aby przypadat wczesniej niz termin zapfaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez
Zamawiajacego (za zakres zlecony Podwykonawcy),
zapis umozliwiajgcy Zamawiajagcemu lub przedstawicielowi Zamawiajgcego udziat w odbiorach cze$ciowych jak
i koricowym robot wykonanych przez Podwykonawce.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajagcemu projekt
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy. Nie zgloszenie przez Zamawiajacego w terminie 14 dni od dnia otrzymania
projektu umowy pisemnych zastrzezen, uwaza sie za akceptacje projektu umowy.
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Zamawiajacy, w terminie wskazanym w ust. 5, zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane:

niespetniajacej wymagan okreslonych w niniejszej umowie;

gdy przewidywa¢ bedzie termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku niewykonania obowigzku, o ktdrym mowa w zdaniu
poprzednim Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w kwocie stanowigcej réwnowartos¢ 5%
wynagrodzenia przewidzianego w umowie 0 podwykonawstwo.

Zmiana umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, wymaga dopetnienia obowigzkdw
opisanych w ust. 3 — 7. Kara umowna, o ktérej mowa w ust. 7 jest nalezna Zamawiajgcemu réwniez w
przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii aneksu do zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jego zawarcia.
Umowa pomiedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg musi zawieraé zapisy okre$lone w ust.4
niniejszego paragrafu. Zatacznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o0
podwykonawstwo.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za wiasne. Wykonawca jest
odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan Podwykonawcow na terenie budowy.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane Wykonawca na
protokotach odbioru czesciowego i koncowego opisze zakres oraz warto$¢ robot wykonywanych przez
Podwykonawcow. Uchylanie sie Wykonawcy od wykonania ktoregokolwiek z wymienionych obowigzkéw
uprawnia Zamawiajacego do odmowy odbioru robot lub przyjecia faktury.

Wraz z kazdg faktura, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu dowody zapfaty lub
o$wiadczenia Podwykonawcow, z ktérymi zawart umowy o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg roboty
budowlane, o niezaleganiu przez Wykonawce z zaptatg za roboty wykonane przez podwykonawcow na
podstawie umoéw zaakceptowanych przez Zamawiajacego. W przypadku niewykonania tego obowigzku
Zamawiajacy, wedle swego wyboru, ma prawo:

powstrzymaé sie z zaptatg Wynagrodzenia do czasu zaptaty przez Wykonawce na rzecz podwykonawcy
naleznego wynagrodzenia lub

dokona¢ zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy i potraci¢ réwnowarto$¢ kwoty zaptaconej
podwykonawcy z Wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci niniejszej Umowy. Whylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw
0 podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50.000 zt. W przypadku niewykonania obowiazku, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w kwocie stanowigcej rownowartos¢ 5%
wynagrodzenia przewidzianego w umowie 0 podwykonawstwo.

W przypadku umoéw, o ktérych mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni,
Zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 14
dni od wezwania, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w zdaniu nastepnym. W
przypadku niewykonania obowigzku, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca zapfaci
Zamawiajgcemu kare umowng w kwocie stanowigcej réwnowarto$¢ 5% wynagrodzenia przewidzianego w
umowie o podwykonawstwo.

Zmiana umowy z Podwykonawca, z ktérym Wykonawca zawart umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq dostawy lub ustugi wymaga dopetnienia obowigzkdw opisanych w ust. 13 — 14. Kara umowna, o ktérej mowa
w ust. 14 jest nalezna Zamawiajgcemu rowniez w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem kopii aneksu do zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jego zawarcia.

Zawarcie przez Podwykonawce, z ktorym Wykonawca zawart umowe o podwykonawstwo, uméw z dalszym
podwykonawcg wymaga dopetnienia obowigzkéw opisanych w niniejszej umowie dla zawarcia umowy o
podwykonawstwo oraz wprowadzenia postanowien dotyczacych bezposredniej zaptaty dalszym
podwykonawcom analogicznych, jak opisane w ust. 17 i nast.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe 0 podwykonawstwo,
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ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty
budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 17, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust. 17. Termin zgtaszania uwag bedzie nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacii.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 20, Zamawiajacy moze:

nie dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnoSc¢ takiej zapfaty albo

Ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

. W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa

w ust. 17, zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 17, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wartosci
Wynagrodzenia moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania terminowej zaptaty Podwykonawcom, z ktérymi zawart umowy o
podwykonawstwo, a w przypadkach zaistnienia podstaw do bezposredniej zaptaty dalszym podwykonawcom —
do dokonywania terminowej zapfaty dalszym podwykonawcom. W przypadku braku zapfaty lub nieterminowej
zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Wykonawca zaptaci
Zamawiajagcemu kare umowng w kwocie stanowigcej réwnowarto$¢ 5% wynagrodzenia przewidzianego w
umowie o podwykonawstwo za kazdy taki przypadek.

Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajgcego udzielic mu wszelkich informacji dotyczacych
Podwykonawcow.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
Podwykonawcow.

Niezaleznie od postanowien wskazanych w niniejszym paragrafie, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na
teren budowy, w celu wykonania zakresu robét okre$lonego w ofercie, Wykonawca powinien w formie pisemnej
(dopuszcza sie roéwniez forme elektroniczng) zgtosi¢ przedstawicielowi Zamawiajacego z co najmniej 1 -
dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia
na teren budowy i rozpoczecia prac, zas sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy
poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

Za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, ktéry nie zostat zgtoszony Zamawiajgcemu zgodnie z
zapisami ust. 27, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysoko$ci 5000,00 zt za kazde takie
zdarzenie. Powyzsza kara wytacza mozliwo$¢ naliczenia kary wskazanej w § 15 ust. 1 pkt 5 umowy.

Il. Prawa i obowiazki stron umowy

§6
Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci umowy i SIWZ, do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy :
1)  protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy;



2) przekazanie Wykonawcy, w dniu przekazania terenu budowy: dokumentacji projektowej, Specyfikacii
Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych oraz dziennika budowy;

3) dokonanie odbioru koncowego wykonanych rob6t.

Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci umowy i SIWZ, do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) dostarczenie Zamawiajacemu, na moment podpisania umowy, o$wiadczenia o podjeciu obowigzkow
kierownika budowy, uwierzytelniong kopie zaswiadczenia wiasciwej izby samorzadu zawodowego
potwierdzajacego wpis na liste cztonkdw tej izby i uwierzytelniong kopie uprawnien budowlanych;

2) protokolarne przejecie od Zamawiajacego terenu budowy;

3) dostarczenie Zamawiajacemu, w terminie najpdzniej do momentu podpisania umowy, kosztorysu ofertowego
stanowigcego zatacznik nr 4 do umowy oraz szczeg6towego harmonogramu rzeczowo-finansowego robét
(harmonogram rzeczowo-finansowy powinien zawiera¢ elementy robét, terminy ich wykonania i wartosci -
opisane i wyliczone w kosztorysie ofertowym);

4) przeprowadzenie rob6t przygotowawczych na terenie objetym przedmiotem zamowienia, roboty rozbiérkowe,
ziemne i porzadkowe,

5) szczelne wygrodzenie miejsca realizacji robot od terenu jednostki o$wiatowej w sposéb uniemozliwiajacy
dostep osob trzecich ze szczegdlnym uwzglednieniem dzieci;

6) organizacja zaplecza budowy dla potrzeb wlasnych wraz z zabezpieczeniem dostawy mediow niezbednych
dla ich funkcjonowania (zapewnienie dostawy wody, energii elektrycznej, odprowadzenia nieczystosci);

7) ustawienie tablicy informacyjnej budowy, zgodnej z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej, oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczefstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U.z2002r., nr 108, poz.953 z pézn. zm.);

8) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

9) zajecie pasa drogowego (jezdni, chodnika, pobocza), jezeli zajdzie taka konieczno$¢ dla zrealizowania
przedmiotu umowy;

10) w przypadku drég dojazdowych do budowy gdzie obowigzuje zakaz wjazdu pojazdéw o masie wiekszej niz
3,5 tony uzyskanie zezwolenia od ZDiTM w Szczecinie na wjazd pojazdéw o wigkszym tonazu;

11) zapewnienie ochrony mienia znajdujacego sie na terenie budowy, w szczegolnosci pod wzgledem
przeciwpozarowym;

12) oznaczenie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robét,
wygrodzenie stref niebezpiecznych - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

13) zapewnienie oznaczenia identyfikatorem oséb wykonujacych prace, wskazujgcym firme, na rzecz ktérej
dziata dana osoba, brak identyfikatora skutkuje naliczeniem kary umownej w wysokosci 100 zt za kazdy taki
przypadek.

14) przeprowadzenie prob, pomiardw, sprawdzen i odbiordw przewidzianych warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, na wiasny koszt.

15) uzyskanie zatwierdzenia materiatéw budowlanych przed wbudowaniem - udzielanego przez przedstawiciela
Zamawiajacego - oraz przekazywanie mu na biezaco: certyfikatdw na znak bezpieczenstwa, deklaracii
zgodno$ci wyrobow z polskg lub europejskq norma, aprobat technicznych — dla tych materiatow oraz
gwarancji producentow dla zamontowanych urzadzen i sprzetu i innych dokumentow wymaganych
odrebnymi przepisami;

16) zgtoszenie do sprawdzenia przedstawicielowi Zamawiajgcego robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;

17) wykonanie na wtasny koszt odkrywki elementdw robét budzacych watpliwos¢ w celu sprawdzenia jakosci ich
wykonania, jezeli wykonanie tych robot nie zostato zgtoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem;

18) dostarczenie wraz z montazem i demontazem i wykorzystanie rusztowan i wszelkiego rodzaju sprzetu,
narzedzi i urzadzen koniecznych do uzycia w celu wykonania przedmiotu zaméwienia;

19) konieczne do wykonania w celu zrealizowania i oddania do uzytkowania przedmiotu zaméwienia inne roboty
podstawowe, pomocnicze i roboty towarzyszace;

20) usunigcie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp., po zakonczeniu robot;

21) uporzadkowanie terenu po zakoriczeniu rob6t i naprawy istniejacych nawierzchni zniszczonych w wyniku
dziatarn Wykonawcy;

22) dostarczenie Zamawiajacemu najp6zniej na dzieri dokonania wpisu, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 do
dziennika budowy dokumentacji odbiorowe;:

a) os$wiadczenia kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 poz. 40)



b) dokumentacji powykonawczej potwierdzonej przez kierownika budowy z naniesionymi i podpisanymi przez
kierownika budowy, nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jezeli
takie wystapiag w trakcie budowy) potwierdzonymi podpisem przez projektanta branzowego;

c) protokotéw odbioréw technicznych (oryginaty);

d) protokotéw préb, badan, sprawdzen i pomiaréw zgodnie z SIWZ (oryginaty);

e) oryginatu i kopii dziennika budowy wewnetrznego;

f) Dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracije zgodnosci, itp) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby
budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez kierownika
budowy i odpowiednio przez kierownikow robét branzowych).

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach inwestycji rob6t, wymagajace wywozu, np. robét

ziemnych bedg stanowity wtasnosé Wykonawcy. Wykonawca jest wytwércg odpadoéw w rozumieniu przepisdw

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013, poz. 21 ). Wykonawca w trakcie realizaciji

przedmiotu umowy, ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z

przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub

ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do
unieszkodliwienia. Wykonawca zobowigzany  jest  udokumentowa¢  Zamawiajagcemu sposadb
gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru korncowego przedmiotu umowy.

§7

Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy jezeli:

1) Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem robét diuzej niz 7 dni,

2) Przerwa w wykonywaniu robot trwa dtuzej niz 7 dni,

3) Wykonawca opdznia si¢ z wykonywaniem poszczegolnych etapéw robdt powyzej 14 dni w stosunku do
termindw okreslonych w harmonogramie.

Postanowienie ust.1 nie narusza prawa Zamawiajacego do odstgpienia od umowy na podstawie przepisdw
kodeksu cywilnego.

Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy w razie opdznienia sie¢ Wykonawcy z wykonywaniem przedmiotu
umowy, okreslonego w § 1 bez wyznaczania dodatkowego terminu.

lll. Termin wykonania

§8
Termin wykonania przedmiotu umowy ustala sie na 30 dni kalendarzowych liczonych od dnia protokolarnego
przekazania terenu budowy.
Za podstawe wykonania przedmiotu umowy w terminie jak w ust. 1 uznaje sie wpis kierownika budowy do
dziennika budowy ( wewnetrznego ) potwierdzony przez przedstawicieli Zamawiajacego, o ktdrych mowa w § 3,
zaswiadczajacy o zakorczeniu realizacji przedmiotu umowy.
Odbior koncowy przedmiotu umowy nastapi na podstawie protokdtu odbioru koricowego.

IV. Wynagrodzenie Wykonawcy

§9
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie¢ w formie ryczattu na kwote:
................................. zt facznie z podatkiem VAT (SIOWNIE: ..ovvvvveiiiieiiiiice )

zgodnie z ofertg cenowg stanowigcq zatacznik nr 1 do umowy. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w zdaniu
poprzednim ma charakter wynagrodzenia ryczattowego w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego
i obejmuje wszystkie koszty niezbedne do prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszelkie roboty, ktorych rozmiaréw i kosztow nie mozna byto
przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy a koniecznych do wykonania w celu umozliwienia uzytkowania przedmiotu
umowy zgodnie z przepisami.
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§10
Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczki.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajacego o kazdej zmianie siedziby, nazwy
podmiotu, nr konta bankowego, nr NIP, REGON i nr telefonu.
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci, dokona¢ przelewu
wierzytelnosci z niniejszej umowy na osobe trzecia.

V. Warunki ptatnosci

§ 11

. Zamawiajacy przewiduje ptatno$¢ jednorazowg po wykonaniu przedmiotu umowy.

Podstawg zaptaty bedzie faktura koricowa wystawiona przez Wykonawce wobec Zamawiajacego.

Podstawg do wystawienia faktury koficowej bedzie potwierdzony przez przedstawicieli Zamawiajacego protokét
koricowego odbioru robét, stwierdzajacy wykonanie zakresu umowy, bez wad i usterek.

W przypadku zatrudnienia Podwykonawcéw dodatkowo do faktury koricowej Wykonawca ma obowigzek zataczyé
o$wiadczenie wszystkich Podwykonawcdw o braku jakichkolwiek zobowigzan wynikajacych z zawartych umow z
tymi Podwykonawcami, ktore stanowi zatacznik nr 2 do niniejszej umowy lub dowod zaptaty wszystkich
nalezno$ci na rzecz Podwykonawcow.

Integralng cze$cig protokotu odbioru koricowego stanowi¢ bedg dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu
zastosowanych materiatow do obrotu stosowania w budownictwie, osSwiadczenie kierownika budowy o
zastosowanych materiatach oraz dokument stwierdzajacy sposéb zagospodarowania odpadéw powstatych po
realizacji zamoéwienia.

Termin ptatnosci faktury koricowej wynosi 16 dni, liczac od daty przyjecia prawidtowo wystawionej faktury przez
Zamawiajacego.

Ptatnosci beda dokonywane na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze VAT.

Za dzien zapfaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Platnikiem faktur jest Zamawiajacy — Szkota Podstawowa Nr 63 z Oddziatami Integracyjnymi im. Zwigzku
Zawodowego Marynarzy i Portowcow w Szczecinie

10. Zamawiajacy posiada numer identyfikacji podatkowej NIP 851-19-89-921

Adres: ul. Grodzka 23, 70-543 Szczecin.
VI. Rekojmia za wady

§12
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy przez 120
miesiecy od dnia podpisania protokotu koicowego odbioru rob6t bez wad i usterek .
Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy.
Okres gwaranciji wynosi 120 miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego robét.
Warunki gwarancji stanowig zatacznik nr 3 do niniejszej umowy.

VII. Zabezpieczenie

§13
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy W WYSOKOSCI ............ccerivivrieeiiiiiieennnne z
(stownie ZEOtyCh: .......oeeiieiic ) tj. 10% ceny catkowitej brutto, podanej w
ofercie cenowej, najp6zniej w dniu podpisania umowy.
Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu nalezy wnie$¢ na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajacego -
Gmina Miasto Szczecin Bank PKO BP S.A. | o / Szczecin nr 47 1020 4795 0000 9802 0277 8504.
Wykonawca wnosi zabezpieczenie W fOrmie ...
Whiesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, winny byé
zgodne z zapisami niniejszej umowy. Z tresci tych gwaranciji musi w szczegolnosci jednoznacznie wynikac:



1) zobowigzanie gwaranta (banku, zaktadu ubezpieczen) do zaptaty do wysokosci okre$lonej w gwarancji kwoty,
nieodwotalnie i bezwarunkowo na pierwsze zgdanie Zamawiajacego zawierajgce o$wiadczenie, ze zaistniaty
okoliczno$ci zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy,
2) termin obowiazywania gwarancji,
3) miejsce i termin zwrotu gwarancii.

6. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastapi:
1) 70 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
2) 30 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

VIII. Ubezpieczenie

§14

1. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ polise ubezpieczenia od wszystkich ryzyk budowy CAR (zwanej
polisg) do petnej wartosci umowy zgodnie z warunkami umowy, z okresem ubezpieczenia na czas realizaciji
prowadzonej inwestycji, przy czym ubezpieczonym beda Zamawiajgcy, Wykonawca oraz Podwykonawcy.

2. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ polise ubezpieczenia odpowiedzialnoSci cywilnej wraz z
odpowiedzialno$cig za Podwykonawcow za szkody w mieniu lub na osobie wyrzadzone przez Wykonawce lub
Podwykonawcow w trakcie realizacji zadania powstate w zwigzku z realizacjg zadania okreslonego w niniejszej
umowie przy sumie gwarancyjnej nie MnIejSZej NIiZ .........cccvvvvvvvvvvvvvvvnnnn, Ztotych na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

3. Wymdg zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spetniony, jesli Wykonawca nie pozniej niz w dniu
przejecia  placu  budowy, przediozy polise obejmujacgq  wszystkie ryzyka  budowy wraz
z odpowiedzialno$cig cywilng z okresem ubezpieczenia nie krotszym niz okres realizacji niniejszej umowy wraz
z dowodem optaty sktadki.

4. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku wynikajacego z ust. 1-3 Zamawiajacemu przystugiwac bedzie prawo
odstapienia od umowy. W takim przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczania kary umownej
zgodnie z § 15 ust. 1 pkt. 3.

IX. Kary umowne

§15
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za przekroczenie terminu okreslonego w § 8 ust. 1 w wysokosci 0,3 % kwoty wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzien opdznienia,

2) za opoOznienie w usunigciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze korcowym lub
w okresie rekojmi za wady, za kazdg wade lub usterke w wysokosci 0,3 % kwoty wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien opdznienia,

3) za wypowiedzenie umowy w catosci z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysoko$ci 20 % kwoty
wynagrodzenia umownego brutto.

4) za wypowiedzenie umowy w czesci z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10 % kwoty
wynagrodzenia umownego brutto.

5) za powierzenie wykonania robét objetych niniejsza umowg Podwykonawcy z pominigciem trybu
okreslonego w art. 647" § 2 k.c w wysoko$ci 15 000,00 z, za kazdy tego rodzaju przypadek, naliczenie tej
kary umownej wytacza naliczenie kar umownych, o ktdrych mowa w § 5 ust. 7, 131 28.

6) za przekroczenie terminu okreslonego w § 6 ust. 2 pkt. 3 w wysokosci 0, 1 % kwoty wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzier op6znienia,

7) za przekroczenie terminu wskazanego w § 6 ust. 2 pkt. 22 w wysokosci 0,1 % kwoty wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzier op6znienia.

2. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu opdznienia, ustalonych za kazdy rozpoczety dzier opéznienia, staje
sie wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien opéznienia - w tym dniu,

2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien opdznienia - odpowiednio w kazdym z tych dni.



3. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej kare umowng, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego.

4. Wykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze potracenia z przystugujacego mu wynagrodzenia.

5. W przypadku nie usunigcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajacego w protokole koicowym odbioru
robot lub stwierdzonych w okresie rekojmi, Wykonawca wyraza zgode na usuniecie wad na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

XI. Postanowienia koncowe

§16

1. W sprawach nie uregulowanych umowa, majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego

i inne powszechnie obowigzujace przepisy prawa.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien niniejszej umowy w stosunku
do tresci oferty, polegajacych na zmianie terminu zakonczenia przedmiotu umowy, zmianie sposobu spetnienia
$wiadczenia, zmianie skutkujgca zmniejszeniem wynagrodzenia, zmianie polegajacej na wprowadzeniu robét,
ktdre nie spowodujg zmiany wynagrodzenia oraz zmianie 0s6b sprawujacych samodzielne funkcje techniczne,
ujetych w wykazie zawartym w ofercie Wykonawcy.

3. Zmiana terminu zakoniczenia przedmiotu umowy moze nastapi¢ w nastepujacych przypadkach:

1) wystapi konieczno$¢ wykonania zaméwienia dodatkowego lub robét zamiennych, ktére bedg miaty istotny
wptyw na przedtuZzenie terminu zakonczenia zadania;

2) wystapi okoliczno$¢ lezaca po stronie Zamawiajacego, W szczegdlnosci wstrzymania robét przez
Zamawiajgcego, koniecznos¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
nastgpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawce.

3) wystapig szczegdlne warunki atmosferyczne, uniemozliwiajace prowadzenie robét budowlanych zgodnie z
technologig przewidziang w dokumentaciji projektowej i warunkach Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlanych. Wydtuzenie czasu trwania umowy bedzie rbwnowazne z czasem trwania ich
wstrzymania. Na te okolicznos¢ kierownik budowy sporzadzi wpis do dziennika budowy, ktéry potwierdzi
przedstawiciel Zamawiajgcego.

4. Zmiana skutkujaca zmniejszeniem wynagrodzenia moze nastapic:

1) W zwigzku ze zmiang sposobu przeprowadzenia robot, ograniczeniem zakresu rob6t lub wprowadzeniem
robét zamiennych o nizszej wartosci niz przewidziane w dokumentacji projektowej, STWIOR, SIWZ i ofercie
cenowe;j.

Wykonawca wykona wycene robot wynikajacych ze zmiany sposobu przeprowadzenia robdt oraz robot

zamiennych w formie kosztorysu sporzadzonego metodg szczegdtowa, przy zastosowaniu nastepujacych

nosnikow cenotwérczych wskazanych w dostepnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud,

Wacetob aktualnego na dzien sporzadzenia kosztorysu (wybor publikacji przez Wykonawce wymaga

akceptacji Zamawiajacego):

stawka roboczogodziny ,R” — minimalna dla wojewodztwa zachodniopomorskiego,

koszty posrednie ,Kp” (R+S) — minimalne dla wojewddztwa zachodniopomorskiego,

zysk kalkulacyjny ,Z” (R+S+Kp) — minimalny dla wojewodztwa zachodniopomorskiego,

ceny jednostkowe sprzetu i materiatéw (tacznie z kosztami zakupu) bedg przyjmowane wedtug $rednich cen

rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiatow i sprzetu zostang przyjete na podstawie ogolnie

dostepnych katalogow, w tym réwniez cen dostawcow na stronach internetowych, ofert handlowych itp.

e) naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadéw Rzeczowych KNR.

Roboty wykonywane w ograniczonym zakresie Wykonawca wyceni zgodnie z kosztorysem ofertowym.
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2) gdy ulegnie zmianie urzedowa stawka VAT na roboty budowlane.

5. Przewiduje sie zmiane polegajaca na zmianie sposobu spetnienia $wiadczenia w tym:
1) zmiany technologiczne, w szczegdlno$ci jezeli nastapi(a):
a) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz
wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projekiu,
b) koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych ze
wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;
c) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych z
uwagi na czasowa lub catkowita niedostepno$¢ materiatéw lub technologii (np. zaprzestania produkcii)
Zmiany wskazane w lit. ¢ bedg wprowadzane wytacznie w zakresie umozliwiajacym oddanie przedmiotu umowy
do uzytkowania, a Zamawiajacy moze ponies¢ ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian
wytacznie w kwocie rownej zwigkszonym z tego powodu kosztom. Kazda ze wskazanych w lit. a do ¢ zmian
moze by¢ powigzana z obnizeniem wynagrodzenia na zasadach okre$lonych w ust. 4.

6. Zmiana polegajaca na wprowadzeniu robot zamiennych, ktdrych warto$¢ nie zmienia wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 9 ust. 1, nastapi na zasadach wskazanych w ust. 4.

7. Zmiana os6b Wykonawcy, sprawujacych samodzielne funkcje techniczne, ujetych w wykazie zawartym w
ofercie, w trakcie budowy moze nastapi¢ na jego pisemny wniosek. Nowe proponowane osoby musza spetnia¢
wymagania opisane w SIWZ. Zmiana os6b wymaga zgody Zmawiajgcego i aneksu do umowy.

8. Podstawa wprowadzenia robdt wskazanych w ust. 3, 4, 5 i 6 jest protokét koniecznosci zatwierdzony przez
Zamawiajacego i Wykonawce i zawarty aneks do umowy.

9. W przypadku zaistnienia rozbieznosci pomiedzy harmonogramem rzeczowo-finansowym robét i rzeczywistym
terminem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowigzany pisemnie do niezwtocznego udzielenia
Zamawiajgcemu wyjasnien i uzasadnienia dokonywanych zmian harmonogramu oraz wystgpienia o zgode na
dokonanie zmian. W przypadku wyrazenia pisemnej zgody przez Zamawiajgcego na aktualizacje
harmonogramu \Wykonawca niezwlocznie dokonuje zmiany i przekazuje zaktualizowany harmonogram
Zamawiajagcemu do akceptacji. Aktualizacja ta nie moze spowodowaé przedtuzenia terminu zakonczenia
przedmiotu umowy i nie wymaga formy aneksu.

10. Zmiany do umowy moze inicjowaé¢ zaréwno Zamawiajacy jak i Wykonawca, sktadajac pisemny wniosek do drugiej
strony, zawierajacy w szczegdlnosci opis zmiany i jej uzasadnienie.

11. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstapienia od umowy z powodu okolicznosci, o ktérych mowa w art.
145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i
1473,z 2014 r. poz. 423). W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z
tytutu wykonanej czesci umowy.

12. Wszystkie okolicznosci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

13. Sprawy sporne rozpatrywane bedg przez wiasciwy rzeczowo sad w Szczecinie.

14. Integraing cze$¢ umowy stanowi SIWZ, oferta Wykonawcy, dokumentacja projektowa, STWIOR, o ktérej mowa
w§ 1ust 2.

15. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego, natomiast zatgczniki sporzadzono w dwoch egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatacznik Nr 2 do umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

010 47 PR .

Ja  nizej podpisany, bedacy nalezycie  umocowany do  reprezentowania  Podwykonawcy

(firma podwykonawcy)

Niniejszym o$wiadczam(y), ze:

1. Wszelkie roszczenia Podwykonawcy o wynagrodzenie z umowy o roboty budowlane Nr......... z dnia
..................... zawarta z (firma Wykonawcy)  wymagalne w catosci/cze$ci* do dnia zltozenia niniejszego
o$wiadczenia zostaty zaspokojone przez Wykonawce w petnej wysokosci.

2. Do dnia Zlozenia niniejszego  o$wiadczenia  zafakturowano  kwote  ........... zZt  brutto
SIOWNIE. ... zt i stanowi ona biezace rozliczenie wynagrodzenia Podwykonawcy
przystugujacego na podstawie umowy wskazanej w pkt. 1.

3. Miedzy Podwykonawcg a Wykonawca, nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje lub moze skutkowa¢ powstaniem lub
zmiang roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.

Data, piecze¢ i podpisy osob uprawnionych do
reprezentacji Podwykonawcy

*wiasciwe podkresli¢
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Zatacznik Nr 3 do umowy
Warunki gwaranciji

Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prac polegajacych na:
.............................................................................................. " | zobowigzuje sie¢ do usuniecia wad

flzycznych jezeli wady te ujawnig sie w ciggu terminu okre$lonego gwarancja.

1.Termin udzielonej gwarancji wynosi 120 miesiecy liczac od dnia podpisania bez uwag protokotu odbioru

koricowego robét.

2.Gwarancja  obejmuje  odpowiedzialno§¢ z  tytutu wad tkwigcych w  uzytych  materiatach

i urzadzeniach oraz w wadliwym wykonaniu prac oraz szkéd powstatych w zwiazku z wystapieniem wady.

3. Zamawiajacego reprezentuje Dyrektor ............ccccovvvviiiiiinnnn,

4, Dyrektor ......ccovvvvvviiiiiiiiiiiiiie zobowigzuije sie uzytkowac wykonany obiekt zgodnie z przeznaczeniem.

5. Dyrektor .....cooveeiiii moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,

niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

6. W przypadku wystagpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia

powiadomienia go o wadzie (telefonicznie lub mailem), na koszt wtasny.

7. W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, lub szkodg o bardzo duzych rozmiarach

Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub

niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

8. Powiadomienie o wystapieniu wady DyreKtor .............ccccoevviieiiiiiiiiiiiieee zgtasza Wykonawcy telefonicznie,
a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystapienie wady.

9. W przypadku nie usunigcia wad we wskazanym terminie Dyrektor ............ccccceeiiiiiiiii, moze usunaé
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

10. DYreKtor ...vvvveeeeeieiii e ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do

wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

11. W wypadku gdy usuniecie wady bedzie trwato diuzej niz 14 dni lub ze wzgleddw technologicznych prace powinny
by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten uzgodni¢ z Dyrektorem ..........cccccoeeiiiiiiiii

12. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o wystapieniu wady nastapito
jeszcze w czasie trwania gwarangji.

13. Sprawy zwigzane z organizowaniem przegladéw gwarancyjnych i egzekwowaniem usuniecia wad, ktdre wystapia
w okresie gwarancji prowadzi Dyrektor .............ccccceei i

WYKONAWCA:
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