Zalacznik nr 8 do siwz

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
Nr
zawarta W dniu .........occeeeveeeeenenne r. w Szczecinie pomiedzy:

Gming Miasto Szczecin — Miejska Jednostka Obstugi Gospodarczej, ktora reprezentuje:
................................... — Dyrektor Miejskiej Jednostki Obstugi Gospodarcze;j
zwang dalej w tresci umowy ,,Zamawiajacym”

z siedzibg :
reprezentowany przez:

Numery identyfikacyjne: NIP .................. , REGON ................... : KRS ...............
lub nr ewidencji dziatalnosci gospodarczej ...........covvvveviiiiiiiiiiiiieee,
zwanym dalej w tresci umowy ,,Wykonawcg”

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego udzielenia Wykonawcy
zamOwienia publicznego W wyniku przetargu nieograniczonego na :,Remont elewacji zabytkowego
budynku Urzedu Miasta przy Placu Armii Krajowej 1 w Szczecinie- skrzydto wschodnie i zachodnie
od strony ul. Felczaka wraz z wykonaniem hydroizolacji $cian piwnicznych i fundamentowych” na
podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 tekst
jednolity ze zmianami).

I. Postanowienia ogdlne

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy pn.: ,,Remont
elewacji zabytkowego budynku Urzedu Miasta przy Placu Armii Krajowej 1 w Szczecinie-
skrzydlo wschodnie i zachodnie od strony ul. Felczaka wraz z wykonaniem hydroizolacji §cian
piwnicznych i fundamentowych?”.

2.  Zakres przedmiotu umowy obejmuje:

1) Remont elewacji budynku wraz z konserwacjg i restauracja detali architektonicznych
(wg dokumentacji — skrzydto zachodnie Etap F6-F8, skrzydto wschodnie Etap BS, Etap C1-C5,
taczna pow. ok. 3 140,00 m?),

2) Hydroizolacje $cian piwnicznych i fundamentowych (Etap 6), faczna pow. ok. 340,00 m%

3. Podstawe wykonania zakresu robdt stanowi dokumentacja projektowa wykonana przez
ARCHITEKTON Dorota Bulfka, ul. Zawrotna 6 , 70-883 Szczecin wg tytutow:

1) Projekt budowlany ,,Remont elewacji — skrzydto wschodnie Etap B5”;

2) Projekt budowlany ,,Remont elewacji — skrzydto wschodnie Etap C1-C5;

3) Projekt budowlany ,,Remont elewacji — skrzydto zachodnie Etap F6 — F8”;

4) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych — Remont elewacji;

5) Projekt budowlany “Hydroizolacja $cian piwnicznych i fundamentowych Etap 6 skrzydto
wschodnie”;

6) Projekt budowlany ,,Hydroizolacja $cian piwnicznych i fundamentowych plansze ogdlne i
zalaczniki” zawierajacy dokumentacje geotechniczng, opini¢ mykologiczno-budowlang oraz
ekspertyze techniczng przyczyn zawilgocenia,

7) Specyfikacja Techniczna wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych — Hydroizolacja $cian
piwnicznych i fundamentowych;

Ooraz
8) Wzor zadruku siatki rusztowaniowej;
9) Ekspertyza ornitologiczna;
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Podstawa prawna wykonania robot:

1) Decyzja nr 73/PB/2007 z dnia 30.03.2007 r., decyzja nr 94/PB/2011 z dnia 07.06.2011 r.

2) Decyzja Zachodniopomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Szczecinie
znak ZN-4220/352/W/2006 z dnia 21.12.2006 .

§2

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie: .............ooiiiiiiiiiiiii

posiadajacy uprawnienia budowlane nr .............. wydane wdniu ..........ooiiiiiii
tel e

Funkcje konserwatora i restaurator elementow i detali architektonicznych sprawowat bedzie:
....................................................... 7<) U O

Zmiana kierownika budowy, konserwatora elementoéw i detali architektonicznych nastgpowaé moze
na wniosek Wykonawcy za pisemng zgoda Zamawiajacego. Osoba proponowana na stanowisko
kierownika budowy, konserwatora elementow i detali architektonicznych robot musi spetniaé
wymagania opisane w SIWZ.

§3

Nadzér inwestorski sprawowac beda
1) w branzy konstrukcyjno-budowlanej:

Przedstawicielem Zamawiajacego — koordynatorem na budowie bedzie:
........................................................ el
Inspektorzy nadzoru inwestorskiego i koordynator dziataja w imieniu Zamawiajacego.

§4

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy W oparciu o projekt budowlany
i wykonawczy, Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robdot Budowlanych, Specyfikacje
Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej,
przyjeta przez Zamawiajacego technologia i wymogami poczynionych uzgodnien.

§5

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, nie wnosi do nich uwag i uznaje je za podstawe
do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

§6

Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow, zawierajac z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt umowy oraz projekt zmiany
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane. Niezgloszenie przez
Zamawiajacego, W terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy lub projektu zmian umowy,
pisemnych  zastrzezen, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy lub zmiany umowy
0 podwykonawstwo.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢c Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢
z oryginalem kopi¢ umowy 0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jak réwniez
zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Je$li Zamawiajgcy, w terminie 14
dniu od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo, nie
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zglosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie

Zmian.

4. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca musi zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) zakres robdt powierzony Podwykonawcy wraz z czgécig dokumentacji dotyczaca wykonania
robot objetych umowa,

2) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajaca z oferty Wykonawcy,

3) termin wykonania rob6t objetych umowa wraz z harmonogramem - harmonogram rob6t musi by¢
zgodny z harmonogramem robot Wykonawcy,

4) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, ktory nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty
budowlanej, dostawy lub ustugi,

5) w przypadku podzlecenia przez Wykonawce prac obejmujacych przedmiot zamdwienia
Podwykonawcy, termin wynagrodzenia platnego przez Wykonawce za wykonane prace
Podwykonawcy, ktory powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadat wczesniej niz termin
zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajacego (za okres zlecony
Podwykonawcy).

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robdt budowlanych zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajagcemu, kopie zawartych umow poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem,
ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wylaczeniem
umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie zamowienia
publicznego. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartos$ci wiekszej niz 50 000,00 zt.

6. Umowa pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca musi zawiera¢ zapisy okreslone
W ust. 4 niniejszego paragrafu. Zatacznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo.

7. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.

8. Wykonaweca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktore wykonuje przy
pomocy Podwykonawcow.

9. Niezaleznie od postanowien § 6 ust. 2 i 3 niniejszej umowy - zamiar wprowadzenia Podwykonawcy
na teren budowy w celu wykonania zakresu robot okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien
zglosi¢ Zamawiajagcemu z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego,
Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac, zas
sprzeczne z ninigjszymi postanowieniami postgpowanie Wykonawcy, poczytywane bedzie za
nienalezyte wykonanie umowy.

II. Prawa i obowigzki stron umowy

§7

1. Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci umowy i SIWZ, do obowigzkéw Zamawiajacego
nalezy :
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy;
2) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych, Decyzji nr 73/PB/2007 z dnia 30.03.2007, Decyzji nr 94/PB/2011
z dnia 07.06.2011 r., Decyzji Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
w Szczecinie znak ZN-4220/352/W/2006 z dnia 21.12.2006 r. oraz dziennika budowy;
3) zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 7 dni roboczych od dnia
dostarczenia Zamawiajagcemu,
4) dokonanie odbioru koncowego.
2. Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci umowy i SIWZ, do obowigzkow Wykonawcy
nalezy:



1) dostarczenie w terminie 15 roboczych dni od dnia podpisania umowy harmonogramu rzeczowo-
finansowego,

2) protokolarne przejecie od Zamawiajacego terenu budowy,

3) budowa zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb wlasnych wraz z zabezpieczeniem
dostawy mediéow niezbednych dla ich funkcjonowania (zapewnienie dostawy wody, energii
elektrycznej, odprowadzenia nieczystosci),

4) organizacja zaplecza budowy dla potrzeb wiasnych musi nastapi¢ w uzgodnieniu z Zarzadcg
budynku. Zamawiajacy nie udostgpni pomieszczen w budynku Urzgdu.

5) zatatwienie formalnos$ci zwigzanych z zajgciem terenu (dotyczy zajg¢cia ulic i chodnika) —
we wlasnym zakresie i na wlasny koszt,

6) ogrodzenie terenu budowy. Ogrodzenie nalezy wykona¢ z elementéw trwatych i jednorodnych na
catym obwodzie, uniemozliwiajace dostep osob trzecich,

7) odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robdt, wygrodzenie stref
niebezpiecznych — zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

8) ustawienie tablicy informacyjnej budowy zgodnej z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dn. 26.04.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (DZ.U. 02.108.953),

9) uwzglednienie faktu, Zze prace beda prowadzone w czynnym obiekcie. Prace mogace zaktoci¢
standardowe warunki pracy poprzez spowodowanie dlugotrwatego hatasu nalezy prowadzi¢ poza
godzinami pracy urzedu

10) jezeli ze wzglgdéw technologicznych lub organizacyjnych niezbedne bedzie wydtuzenie czasu
pracy ponad czas pracy urzedu w dni robocze, lub wykonywanie rob6t w dni ustawowo wolne
od pracy, fakt ten nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym,

11) zapewnienie ochrony mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy, w szczegdlnosci pod
wzgledem przeciwpozarowym,

12) uzgodnienie z przedstawicielem Zamawiajacego (na 5 dni przed planowanym rozpoczeciem
prac) szczegbtowego harmonogramu remontu pomieszczen piwnicznych i archiwum. Prace
w archiwum muszg by¢ prowadzone w obecnosci pracownika Urzedu, tylko w godzinach pracy
Urzgdu 7.30 — 15.30,

13) zabezpieczenie = pomieszczen  piwnicznych  przed  skutkami  prowadzenia  prac,
w szczeg6Olnosci zabezpieczenie folig regaldéw z dokumentacja archiwalng, przenoszenie
archiwow 1 przesuwanie regalow dla potrzeb wykonania prac remontowych wewnatrz budynku,

14) nalezyte zabezpieczenie stolarki okiennej,

15) zabezpieczenie wykopu przed naptywem wod opadowych podczas robdt izolacyjnych $cian
fundamentowych poprzez ich skuteczne zadaszenie,

16) wykonanie siatki zabezpieczajacej rusztowania z nadrukiem wg wzoru Zamawiajacego. Siatka
zabezpieczajaca winna by¢ przezroczysta o nastgpujacych parametrach:

- gramatura min. 100 gr/m?

- materiat — polipropylen

- boczne krawedzie zakonczone podwojnym przeplotem, gorna i dolna krawedz zatozona
i obszyta

- kolor siatki — biaty

- zadruk — full color,

17) utrzymanie porzadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji,

18) zgloszenie  inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  robot  ulegajacych  zakryciu
lub zanikajacych,

19) uzyskanie zatwierdzenia materiatdow budowlanych przed wbudowaniem — udzielanego przez
Inspektora nadzoru — oraz przekazywanie na biezaco: certyfikaty na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci wyrobdéw z polska lub europejska norma, aprobaty techniczne — dla tych
materiatow,

20) wykonanie na wilasny koszt odkrywki elementéw robot budzacych watpliwos¢ w celu
sprawdzenia jako$ci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robot nie zostalo zgloszone
do sprawdzenia przed ich zakryciem,
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21) przeprowadzenie prob, pomiaroéw, sprawdzen i odbioréw przewidzianych warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, na wlasny koszt,

22) mycie okien i drzwi budynku od strony zewn¢trznej po zakonczeniu robét elewacyjnych oraz
gruntowne sprzatanie pomieszczen piwnicznych po wykonanych pracach remontowych,

23) usunigcie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp., po zakonczeniu
robot,

24) uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot.

Wszystkie materialty pochodzace z prowadzonych w ramach inwestycji robot, wymagajace wywozu,

np. robdt ziemnych bedg stanowity wiasno$¢ Wykonawcy. Wykonawca jest wytworca odpadow w

rozumieniu przepiséw ustawy o odpadach z dania 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013r. poz. 21 tekst

jednolity). Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowigzek w pierwszej

kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on

niemozliwy lub nie uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca

zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadow do unieszkodliwienia. Wykonawca

zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajagcemu sposob gospodarowania tymi odpadami, jako

warunek dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy.

I11. Termin wykonania
§8

Termin wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2014 r.
Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy.

Za wykonanie przedmiotu umowy w terminie uznaje si¢ wpis do dziennika budowy dokonany przez
kierownika budowy o zakonczeniu rob6t budowlanych potwierdzony przez Inspektorow nadzoru
poszczegdlnych branz.

IVV. Wynagrodzenie Wykonawcy

§9
Za wykonany przedmiot umowy Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie ryczattowe ustalone na
podstawie oferty Wykonawcy W wysokoSci: ............o...n.e. 7k tacznie z podatkiem VAT (stownie
Zotych: ..o ).
Warto$¢ umowy okreslona w ust. 1 jest wartoScig statg i ostateczng — obejmuje wszelkie ryzyko
i nieprzewidziane okoliczno$ci mogace wystapi¢ przy wykonywaniu przedmiotu umowy, w tym
zmiany cen materiatow i ustug, a takze wszelkie prace i wydatki, ktore sa nieodzowne w celu
kompleksowego zakonczenia przedmiotu umowy.

§ 10

Zamawiajacy nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczki.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajacego o kazdej zmianie
siedziby, podmiotu, nr konta bankowego, nr NIP, REGON i nr telefonu.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na przelew wierzytelnosci z niniejszej umowy na osobg trzecia.

V. Warunki platnosci
§11
Podstawa zaptaty beda faktury przejsciowe i faktura koncowa wystawiane przez Wykonawce wobec

Zamawiajacego, przy czym warto$¢ faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz 5 % wartosci brutto
przedmiotu umowy.



10.

11.

12.

13.

14.

Podstawa do wystawienia faktury przejSciowej bedzie protokdt odbioru wykonanych robot

podpisany przez inspektorow nadzoru inwestorskiego. Wartos¢ tych robdt zostanie okre$lona na

podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Termin platnoéci faktur przejsciowych wynosi 30 dni od dnia otrzymania faktury przez

Zamawiajacego.

Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie potwierdzony przez Zamawiajacego protokot

koncowego odbioru robot, stwierdzajacy wykonanie zakresu umowy.

Termin platnosci faktury koncowej wynosi 30 dni, liczac od daty przyjecia faktury przez

Zamawiajacego.

Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Wynagrodzenie zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w fakturze przez

Wykonawce.

W  przypadku zatrudnienia Podwykonawcéw 1 dalszych Podwykonawcow, dodatkowym,

warunkujagcym wyplate wynagrodzenia zatgcznikiem do faktur przejsciowych jest dowod zaplaty

wymagalnego wynagrodzenia dla Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcow wynikajacego

z zawartych i zaakceptowanych przez Zamawiajacego umow, natomiast do faktury koncowe;j - kopia

wszystkich dowodoéw zaptaty. Za dowod zaptaty nalezy rozumie¢ potwierdzona za zgodnos$é

z oryginalem kopi¢ przelewu platnosci na konto Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

W przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce

lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajagcy dokona bezposrednio zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez

siebie umowami o podwykonawstwo, ktorego przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub

ustugi.

Bezposrednia zaptata wg ust. 9 obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych

uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8. Termin zglaszania uwag — 8 dni od daty dorgczenia tej

informacji do Wykonawcy.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 11, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci zamawiajacego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokonac bezpos$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 8, Zamawiajacy potraci kwotg wyptaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajacy  wstrzyma, do  czasu  ustania  przyczyny, platnos¢  faktury @ -

w calosci lub w cze$ci - w przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy, z ktoregokolwiek

Z zobowiazan wynikajacych z umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przystuguja odsetki

Z tytulu opoznienia w zaptacie.

V1. Rekojmia za wady

§ 12

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu
umowy przez 36 miesigcy 0d dnia podpisania protokotu koncowego robot bez wad i usterek.



VII. Zabezpieczenie
§13

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoKos$ci .................. 7t

(stownie ztotych: ........oiiiii ), fj. 5 % ceny calkowitej

brutto podanej w ofercie cenowej, najpoézniej w dniu podpisania umowy.

Whiesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania umowy.

Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajgcego nastapi:

1) 70 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdocone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

2) 30 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za
wady.

VIII. Ubezpieczenie
§ 14

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢, nie pdzniej niz w dniu podpisania umowy, dedykowang
dla danego kontraktu polise ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej wraz z odpowiedzialno$ciag
za Podwykonawcow za szkody w mieniu lub na osobie wyrzadzone przez Wykonawce lub
Podwykonawcow w trakcie realizacji zadania, powstale w zwigzku z realizacja zadania okreslonego
W niniejszej umowie przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niz 5 000 000,00 zI na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Wymébg zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spetniony, jesli Wykonawca przedtozy
polis¢ odpowiedzialnosci cywilnej zgodnie z zakresem wynikajacym z kontraktu wraz z dowodem
optaty sktadki.

Jezeli Wykonaweca nie zrealizuje obowiazku wynikajacego z ust. 1, 2 Zamawiajacemu przystugiwaé
bedzie prawo odstgpienia od umowy. W takim przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do
naliczania kary umownej zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 3 umowy.

IX. Kary umowne
§15

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za opdznienie robot w wysokosci 0,03 % kwoty, o ktorej mowa w § 9 za kazdy dzien
opoznienia,

2) za opoOznienie w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub
w okresie rekojmi za wady w wysokosci 0,03 % kwoty, o ktorej mowa w § 9 za kazdy dzien
opoOznienia,

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokoSci
10 % kwoty, o ktérej mowa w § 9,

4) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, ktory nie zostat zgloszony Zamawiajgcemu
zgodnie z zapisami § 6, w wysokosci 10.000 zt za kazde zdarzenie,

5) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom w wysokosci 5.000 zl za kazde zdarzenie,

6) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysoko$ci 5.000 zl za kazde
zdarzenie,

7) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 5.000 zl za kazde zdarzenie,



8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
5.000 zt za kazde zdarzenie,

9) w przypadku nieztozenia harmonogramu w terminie wskazanym w §7 ust. 2 pkt 1 — 200 zi
za kazdy dzien opdznienia.

Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu opodznienia, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien

opoOznienia, staje si¢ wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien opoznienia - w tym dniu,

2) za kazdy nastepny rozpoczgty dzien opdznienia - odpowiednio w kazdym z tych dni.

W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej kare umowng, Zamawiajacy zastrzega sobie

prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego.

XI. Postanowienia koncowe
§ 16

W sprawach nieuregulowanych umowa, majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego

1 inne powszechnie obowigzujace przepisy prawa.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien niniejszej umowy

w stosunku do tresci oferty polegajacych na: zmianie terminu zakonczenia przedmiotu umowy,

zmianie personelu Zamawiajgcego lub Wykonawcy.

Zmiana terminu zakonczenia przedmiotu umowy moze nastgpi¢, na wniosek Wykonawcy

W nastepujacych przypadkach:

1) wystapig nieprzewidziane warunki realizacji np.: gdy nastapi odkrycie niezinwentaryzowanych
obiektow lub elementoéw instalacji podziemnej i bedzie to miato wptyw na harmonogram i termin
wykonania przedmiotu umowy;

2) wystapig szczegbdlne warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce prowadzenie robot budowlanych
zgodnie z technologig przewidziang w dokumentacji projektowej i warunkach Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych. Wydluzenie czasu trwania umowy
bedzie rownowazne z czasem trwania ich wstrzymania. Na t¢ okolicznos¢ kierownik budowy
sporzadzi wpis do dziennika budowy, ktory potwierdzi inspektor nadzoru;

3) wystapi konieczno$¢ wykonania zaméwienia dodatkowego, ktore bedzie miato istotny wptyw na
przedtuzenie terminu zakonczenia zadania.

Zmiana personelu Wykonawcy moze odbywaé si¢ na jego pisemny wniosek, za zgoda

Zamawiajacego. O zmianie personelu Zamawiajacego, Wykonawca zostanie powiadomiony na

pismie.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, o ktorych

mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zaméwien publicznych.

Sprawy sporne rozpatrywane bgdg przez wlasciwy rzeczowo sad w Szczecinie.

Integralng cze$¢ umowy stanowi SIWZ, oferta cenowa Wykonawcy, dokumentacja projektowa,

0 ktorej mowa w § 1 ust. 3.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla kazdej

ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



