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I. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.  Przedmiot opracowania. 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót dla zadania pn. „Remont pokrycia dachowego budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr 
1 –   etap III, etap V w Szczecinie przy al. Piastów 12”.   
1. Zakres robót objętych specyfikacją. 
Specyfikacja techniczna obejmuje podany niŜej zakres robót zasadniczych. Oferent powinien 
przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych 
prac zasadniczych: 
• Wymiana pokrycia dachowego z dachówki karpiówki na nową dachówkę ceramiczną 

karpiówkę podwójną układaną w koronkę. 
• Wymiana łacenia dachu. 
• Wykonanie izolacji poddasza z folii paroprzepuszczalnej. 
• Wymiana skorodowanych biologicznie elementów konstrukcji i pokrycia dachu. 
• Wymiana obróbek blacharskich pokrycia dachowego. 
• Wymiana okien wystawek dachowych.  
• Wymiana pokrycia tarasu widokowego. 
• Renowacja barierki tarasu widokowego. 
• Wymiana instalacji odgromowej. 
• Impregnacja biologiczna i ognioochronna więźby dachowej. 
2.  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
2.1 Wywóz gruzu, odpadów drewna, złomu stalowego do utylizacji lub na wysypisko wraz z 

poniesieniem kosztu odpowiednich opłat.. 
2.2 Zabezpieczenie placu budowy – ogrodzenie, poręcze, tablice informacyjne, znaki 

ostrzegawcze. 
3.  Informacje o terenie budowy.  

Inwestycja realizowana będzie na terenie istniejącej zabudowy, bez wychodzenia poza jej 
obrys. Teren jest w pełni urządzony z istniejącym układem dróg i chodników. 

4  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną, sztuką budowlaną i obowiązującymi 
normami, instrukcjami i przepisami. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi harmonogram robót, wykaz materiałów i technologii 
stosowanych przy wykonywaniu robót określonych kontraktem. Zastosowane materiały 
muszą być zgodne z projektem i specyfikacją techniczną. Ewentualne zmiany nie mogą 
obniŜać jakości wykonanych robót i muszą być uzgodnione z Inwestorem. 

4.1  Przekazanie placu budowy. 
Inwestor w terminie określonym w kontrakcie przekaŜe Wykonawcy plac budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik 
Budowy, dokumentację techniczną wraz ze specyfikacją techniczną. Na Wykonawcy 
spoczywa odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac oraz materiałów, do chwili 
sporządzenia końcowego protokołu odbioru. Uszkodzone lub zniszczone elementy, 
materiały, urządzenia, znaki geodezyjne itp., Wykonawca naprawi lub odtworzy na 
własny koszt. 

4.2 Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca 
dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym 



ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, oraz wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, pracowników, społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia 
terenu budowy nie podlega odrębnemu wynagrodzeniu i przyjmuje się Ŝe jest włączony w 
cenę umowną. 

4.3 Ochrona środowiska. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego 

4.4 Ochrona przeciwpoŜarowa. 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej, utrzymywać 
stosowny sprzęt wymagany przez przepisy na terenie budowy. Budynek zlokalizowany 
jest w miejscu gdzie jest łatwy dojazd  dla słuŜb medycznych i straŜy poŜarnej, 
zabezpieczenie w wodę do celów p-poŜ. stanowią hydranty nadziemne na istniejącej sieci 
wodociągowej zlokalizowanej w pobliŜu budynku. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane poŜarem, wywołanym sposobem realizacji robót lub przez 
personel Wykonawcy. 

4.5 Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca ma obowiązek przestrzegać przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o to 
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne, oraz sprzęt i odpowiednią 
odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Rodzaje zagroŜeń: 

• Roboty rozbiórkowe pokryć z dachówki na stromych połaciach dachowych.  
• Wykonanie nowych pokryć dachowych z instalacjami odgromowymi na dachach o 

znacznym spadku. 
• Wykonywanie prac na znacznych wysokościach.  
• Wykonywanie prac na dachu w czynnym budynku szkolnym i w pobliŜu ruchliwej  

ulicy i chodnika dla pieszych. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót naleŜy sprawdzić stateczność elementów 
konstrukcyjnych, zabezpieczyć je przez podparcie i ustabilizowanie. Wszystkie prace 
naleŜy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki 
budowlanej oraz przepisami BHP – Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 
26 września 1997 r z późniejszymi zmianami – dział IV rozdział 6. Obowiązek doboru 
odpowiedniego personelu oraz kontroli ich pracy spoczywa na Kierowniku budowy i 
Inspektorach nadzoru inwestorskiego. 
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru w ciągu tygodnia 
od przekazania placu budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego „Plan 
BIOZ”. 

 4.6 Zabezpieczenia chodników i jezdni. 
Wykonawca zorganizuje roboty i plac budowy tak aby nie stwarzać zagroŜeń i utrudnień 
w ruchu ludzi i pojazdów. Wejścia do budynku i chodniki będące w zasięgu strefy 
zagroŜonej upadkiem przedmiotów z dachu, naleŜy zabezpieczyć zadaszeniami bądź 
wyłączyć je z uŜytkowania przez zagrodzenie i oznakowanie odpowiednimi tablicami 
ostrzegawczymi. 

II. CZ ĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA.  
1. Szczegółowy zakres i wymagania dotyczące robót objętych specyfikacją. 
Specyfikacja techniczna obejmuje podany niŜej zakres robót zasadniczych. Oferent powinien 
przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych  
robót zasadniczych.  
  



  
A.   Etap III – połacie dachowe wokół tarasu widokowego bez strony od boiska. 

1. DemontaŜ istniejącego pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej karpiówki 
podwójnej układanej w koronkę. 

2. DemontaŜ łacenia dachu. 
3. DemontaŜ obróbek blacharskich. 
4. DemontaŜ rynien. 
5. DemontaŜ rur spustowych. 
6. Wymiana skorodowanych biologicznie elementów drewnianych więźby i pokrycia 

dachowego – deski czołowe, deski okapowe, deski boczne czołowe facjatek. 
7. Wywóz i utylizacja odpadów. 
8. Impregnacja więźby dachowej i elementów drewnianych pokrycia preparatem 

OGNIOCHRON.  
9. MontaŜ folii dachowej zbrojonej paroprzepuszczalnej min 20 g/m2/24h. 
10. MontaŜ kontrłat impregnowanych 20x50 mm. 
11. MontaŜ łat impregnowanych 40x65 mm w rozstawie co 32 cm. 
12. MontaŜ obróbek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej gr 0,6 mm. 
13. MontaŜ rynien prostokątnych 20x10 z blachy cynkowo-tytanowej gr 0,6 mm.  
14. MontaŜ pokrycia z dachówki karpiówki 38x18 cm w kolorze czerwieni naturalnej. 
15. Wymiana okienek łukowych 80x90 cm w facjatkach dachowych szt 2. 
16. Renowacja okna mansardy od strony al. Piastów 235x195 cm. 
  

B.     Etap V – taras widokowy. 
1. DemontaŜ pokrycia dachowego z 2 warstw papy. 
2. DemontaŜ obróbek blacharskich. 
3. Wymiana skorodowanych biologicznie elementów deskowania tarasu i kiosku 

wyjściowego na taras. 
4. Wywóz i utylizacja odpadów. 
5. Wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej gr 0,6 mm. 
6. Wykonanie nowego pokrycia tarasu i kiosku papą termozgrzewalną polimerowo 

asfaltową : 
• Podkładową gr 5 mm na włókninie poliestrowej 250 g/m2 
• Nawierzchniową Br 5,2 mm na włókninie poliestrowej 250 g/m2. 

7. Pomalowanie oblachowania ścian kiosku wyjściowego farbą poliwinylową 2x. 
8. Renowacja barierek tarasu przez oczyszczenie zgrubne, oczyszczenie ścierne i 

pomalowanie farbą HAMMERITE 2x.  
2.   Wymagania dotyczące zastosowanych materiałów. 
Do wykonania robót zastosować naleŜy następujące materiały: 
• Łaty 40x65 mm, kontrłaty 50x20 mm, deskowanie, i inne konstrukcje dachowe – 

stosować drewno zabezpieczone biologicznie i przeciwogniowo. PrzedłoŜyć naleŜy 
stosowne certyfikaty.   

• Folia dachowa  paroprzepuszczalna, min 20 g/m2/24h. 
• Impregnat zabezpieczający przeciwogniowo i biologicznie OGNIOCHRON. 
• Dachówka ceramiczna karpiówka półokrągła 380x180x14 mm.  
• Gąsiory dachowe ceramiczne stoŜkowe.   
• Gąsiory początkowe, końcowe, trójniki.. 
• Dachówki wentylacyjne powierzchniowe. 
• Taśma wentylacyjno-uszczelniająca kalenicę i grzbiety dachu z samoprzylepnymi 

paskami pokrytymi klejem na bazie butylu. 
• Aluminiowa taśma koszowa s=600 mm. 
• Ławy kominiarskie ocynkowane systemowe z kołyskami i wspornikami. 



• Grzebień  okapu aluminiowy z siatką zabezpieczającą szczelinę wentylacyjną okapu. 
• Rynny, rury spustowe, obróbki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej gr 0,6 mm.  
•  Rynny, rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej gr 0,6 mm. 

Wszystkie materiały stosowane przy realizacji robót muszą mieć stosowne atesty, 
certyfikaty lub świadectwa dopuszczające do ich stosowania w budownictwie. 

2. Wymagania dotyczące sprzętu. 
Wykonanie robót nie wymaga stosowania sprzętu specjalistycznego. Do wykonywania 
robót wystarczy stosowanie profesjonalnych narzędzi i drobnego sprzętu mającego 
stosowne atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania. 

3. Odbiór robót budowlanych. 
3.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 
nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 
dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, dokumentację techniczną, specyfikację techniczną i uprzednie 
ustalenia. 

3.2 Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
dokonuje Inspektor nadzoru stosując zasady jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

3.3 Odbiór ostateczny. 
3.3.1 Zasady odbioru ostatecznego. 

Odbiór ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy, z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór 
ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przejęcia dokumentów o 
których będzie mowa w pkt. 3.3.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych 
dokumentów, wyników badań, pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i sztuką budowlaną. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadkach niewykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających w robotach wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję Ŝe jakość wykonanych robót nieznacznie 
odbiega od wymagań dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na eksploatację obiektu, jego 
estetykę i bezpieczeństwo uŜytkowania, komisja dokona odbioru  i określi potrącenia z 
wynagrodzenia uwzględniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach Umowy. 

3.3.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego. 



Podstawowym dokumentem wykonania odbioru jest protokół odbioru ostatecznego robót, 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego 
Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
• Oświadczenie Kierownika Budowy. 
• Dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami. 
• Specyfikacje techniczne podstawowe i ewentualnie uzupełniające lub zamienne. 
• Atesty, aprobaty, deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów. 
• Recepty i ustalenia technologiczne. 
• Dzienniki budowy i ewentualne rejestry obmiarów (oryginały) 
• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań materiałów zgodnie z projektem i 

specyfikacją techniczną.  
W przypadku gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacji nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego. 

3.4  Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonania robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt 3.3. 

4.   Dokumenty odniesienia. 
Podstawą wykonania i odbioru robót są następujące dokumenty: 
• Projekt budowlany - architektoniczny  
• Przedmiar robót branŜa budowlana.  
• PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 
• PN-61/B-10245 Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-80/B-10240 – Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 
• Instrukcja producenta pokryć dachowych systemu który będzie zastosowany przez 

Wykonawcę robót.   
•  PN-EN- 460 – Roboty impregnacyjne. 
• Świadectwo ITB nr 951/93 impregnatu OGNIOCHRON.   
• PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
• PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze.  
• PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 
• PN-86/E-05003.02 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona 

podstawowa. 
• PN-86/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona.  
• Roboty powinny odpowiadać warunkom przewidzianym w „Warunkach technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych.  
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