Zatacznik nr 7 do SIWZ
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

zawarta W dnill ..c.ooveeeeceeeerieecnnne r. w Szczecinie pomiedzy:

1. Gming Miasto Szezecin — Przedszkole Publiczne Nr 59, 71-665 Szczecin ul. Ksieznej Zofii 3
reprezentowang przez:
Barbare Frolow - Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 59 w Szczecinie
dziatajacego na podstawie Upowaznienia Prezydenta Miasta Szczecina
z dn.09.09.2010r. o nr WO-I/KB/0113-1/887/10
NIP:8513023921, REGON: 320388752

zwang dale] w tresci umowy Zamawiajacym

U PSSP PPN zsiedzibga W ..o , ul,
........................ , (kod pocztowy), NIP .........coeevveevennnne.., REGON
........................ wpisang do ....oeveviiriiieennn..

....................................................................................................

.....................................................................................................

zwane dalej w tredci umowy Wykonawcsg.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty
Wykonawey w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, w trybie przetargu
nieograniczonego na: ,,Dostosowanie do wymogéw bezpieczenstwa pozarowego budynku
Przedszkola Publicznego Nr 59, 71-665 Szczecin ul. Ksieinej Zofii 37, na podstawie ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

L. Postanowienia ogélne
§1
1.Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn.:
wDostosowanie do wymogéw bezpieczenstwa pozarowego budynku Przedszkola
Publicznego Nr 59, 71-665 Szczecin ul. Ksiginej Zofii 3”, jako przedmiot umowy, zgodnie z
wymaganiami okre§lonymi w dokumentacji przetargowej oraz zgodnie z zasadami wiedzy
techniczne;j.

2.Zakres rzeczowy robdt budowlanych stanowiacych przedmiot umowy okreslaja;
1) Dokumentacja projektowa skiadajaca sig z :
a) Projektn budowlanego pod nazwa: ,,Przebudowa klatek schodewych w zwiazku z
dostosowaniem budynku de przepisow p-poiz.” Przedszkola Publicznego Nr 59 w
Szczecinie przy ul. Ksieznej Zofii 37, Dz. Nr 150 obrgb 3093 opracowanego w 2013 i
2013 roku przez Ustugi Projektowe mgr inz. Jacek Rossa, Gryfino, ul. Sienkiewicza 6A/4,
biuro ul. Luzycka 87, pokdj 10, tel. 604 789 423, e-mail: jacek.rossaf@gmail.com wraz
poprawkami do projektu z 2015r skladajacego sig z
- projektu budowlanego branza architektura i konstrukcja z 2013r.
- branza konstrukcja ekspertyza tech. - konstr. z 2013r.
- projektu budowlanego branza instalacje elektryczne z 2015r.
- informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
- decyzji nr 1874/13 z dnia 23.12.2013 wydanej przez Prezydenta Miasta Szczecin
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- decyzji PZ.5580.43.03.2012.88 z dnia 30 maja 2012 r. Komendanta Miejskiego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Szczecinie,
b) Projektu wykonawczego
- projektu wykonawczego zamiennego branza architektura z 2015r.
- projektu wykonawczego zamiennego branza konstrukcja z 2015r.
- projektu wykonawczego branza instalacje elektryczne z 2016r
2) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych pod nazwa: ,,Ogélna
specyfikacja wykonania i odbioru rob6t budowlanych zamknigeie klatek schodowych
§ciankg REI60, wyposazenie jej w urzadzenia zapobiegajgce zadymianiu” w Przedszkolhn
Publicznym Nr 59 w Szczecinie przy ul. Ksieznej Zofii 37, Dz. Nr 150 obreb 3093
opracowanej w 2013 roku przez Ushugi Projektowe mgr inz. Jacek Rossa, Gryfino, ul.
Sienkiewicza 6A/4, biuro ul. Luzycka 87, pokdj 10, tel. 604 789423, e-mail:
jacek rossat@gimail.com
oraz
~Szczegdlowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét — roboty elektryczne”
opracowanej w 2016 roku w Uslugi Projektowe mgr inz. Jacek Rossa, Gryfino, ul.
Sienkiewicza 6A/4, biwro ul. Fuzycka 87, pokdj 10, tel. 604 789423, e-mail”
jacek.rossaf@email.com
3) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia,
4) Oferty Wykonawcy, kiérej kopia stanowi zalacznik nr T do umowy.

§2
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal sie z dokumentami wskazanymi w § 1 ust. 2 umowy w
spos6b nalezyty, nie wnosi do nich uwag 1 uznaje je za podstawe do realizacji przedmiotu
niniejszej umowy.
Przedmiary robdt wszystkich branz majg charakter pomocniczy.
Przedmiot umowy zostanie wykonany z materialow dostarczonych przez Wykonawce.

§3

. Zamawiajacego na terenie budowy reprezentowac¢ beda :

a. Andrzej Krzemaiski - inspektor nadzorn w branzy konstrukcyjno — budowlanej
b. Wiestaw Lacki - inspektor nadzoru w branzy elekirycznej
¢. Lidia Zietkowska ~ inspekior nadzoru w branzy sanitarnej

Przedstawiciele Zamawiajacego dzialajg w granicach umocowania nadanego przez
Zamawiajacego.

§4
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy ...l
posiadajacy uprawnienia budowlane nr ...l wydane w dniu .............. I.
PIZEZ..eevnrirannnnn,
Wykonawca obowigzany jest zapewniC osobistg obecnosé kierownika budowy codziennie na

terenie budowy.
Ponadto Wykonawca wskazuje nastepujacych kierownikéw robot:

) PPN - kierownik robot branzy elektrycznej
D) ettt e - kierownik robot branzy sanitarnej
§5

Wykonawca moze wykonaé przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcéw zawierajgc z
nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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2. Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane musi zawiera¢ w szczegblnosei:

1) zakres robdt powierzony Podwykonawcy wraz z czgScia dokumentacji dotyczaca
wykonania rob6t objetych umows, (wg pozycji przedmiaru dla wszystkich branz/ wedlug
pozycji kosztorysu na faczng kwote............... zh),

2) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie moze byé wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu rob6t
wynikajaca z oferty Wykonawcy,

3) form¢ wynagrodzenia - wynagrodzenie w toZzsamej formie, co w umowie wykonawcy
(ryczattowe),

4) termin wykonania robot objetych umowsg wraz z harmonogramem. Harmonogram robot
musi byé zgodny z harmonogramem robdt Wykonawey,

5) termin zaplaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, ktéry nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od
dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawey faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej,

6) w przypadku powierzenia przez Wykonawce prac obejmujacych przedmiot zaméwienia
Podwykonawcy, termin wynagrodzenia platnego przez Wykonawce za wykonane prace
Podwykonawcy powinien byé ustalony w taki sposob, aby przypadal wcezednie] niz
termin zapltaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajacego (za zakres
zlecony Podwykonawcy),

7) zapis umozliwiajacy Zamawiajacemu lub przedstawicielowi Zamawiajacego udzial w
odbiorach czesciowych jak i konicowym robdt wykonanych przez Podwykonawce.

3. Wrykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiazany przedstawic
Zamawiajacemu projekt umowy o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sa roboty
budowlane projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiang o tresci zgodnej z projektem umowy. Nie zgloszenie przez Zamawiajacego w
terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy lub jej zmian pisemnych zastrzezen,
uwaza sie za akceptacie projektu umowy. W przypadku niewykonania obowiazku, o ktérym
mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowng w kwocie
5 000 z} za kazde zdarzenie.

4, Zamawiajacy w terminie wskazanym w ust. 3, zglosi pisemne zastrzezenmia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane:

1) niespelniajacej wymagan okreslonych w niniejszej umowie;

2) gdy przewidywaé bedzie termin zaplaty wynagrodzenia dhuzszy niz 30 dni.

3) . zawierajacy zapis uzaleZniajacy uzyskanie przez Podwykonawcg lub dalszego
podwykonawce  zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy.

4y zawierajacy zapis uzalezniajgcy zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o
podwykonawstwo przez Wykonaweg Podwykonawcy od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy od Zamawiajacego.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkiada Zamawiajacemu
poswiadezong za zgodno$é z oryginatem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku
niewykonania obowigzku, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca zaplaci
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10.

11.

12.

Zamawiajgcemu kare umowna w kwocie stanowiacej réwnowarto$¢ 5% wynagrodzenia -
naleznego podwykonawcy przewidzianego w umowie 0 podwykonawstwo - za kazde
zdarzenie.

Zmiana umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, wymaga
dopelnienia obowiazkéw opisanych w ust.l ~ 5 niniejszego paragrafu. Kara umowna, o
ktérej mowa w ust. 5 ninigjszego paragrafu jest nalezna Zamawiajgcemu réwniez w
przypadku nieprzediozenia Zamawiajgcemu poswiadezonej za zgodnosé z oryginatem kopii
aneksu do zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jego zawarcia lub przedtozenia zawarte) umowy z podwykonawea,
ktorej postanowienia beda si¢ rézni¢ od projektu umowy zaakceptowanego przez
Zamawiajacego. W przypadku stwierdzenia réznic pomigedzy zaakceptowanym projektem
umowy podwykonawczej z przediozona zawarta umows podwykonawcza Zamawiajgcy
moze wezwaé Wykonawee - zakreflajac termin - do doprowadzenia tresci umowy
podwykonawczej do zgodnosei z zaakceptowanym projektem pod rygorem ponowienia kary
umowne;j.

Umowa pomigdzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca musi zawieral zapisy
okreslone w ust.2 niniejszego paragrafu. Zatacznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania Podwykonawcéw jak za wihasne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan Podwykonawcédw na
terenie budowy.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty
budowlane Wykonawca na protokotach odbioru czgsciowego i1 koncowego opisze zakres
oraz wartos¢ robdt wykonywanych przez Podwykonawcow -~ w formie ustalonej z
Przedstawicielem Zamawiajacego. Uchylanie si¢ Wykonawcy od  wykonania
ktéregokolwiek z wymienionych obowigzkéw uprawnia Zamawiajacego do odmowy
odbioru robdt lub przyjecia faktury.

Wraz z fakturg koncows Wykonawca zobowigzany jest przedstawié¢ Zamawiajacemu
dowody zaplaty lub o$wiadczenia Podwykonawcdéw (wedtug wzoru stanowiacego zalacznik
nr 2 do umowy), z ktérymi zawarl umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa
roboty budowlane, o niezaleganiu przez Wykonawce z zaplatg za roboty wykonane przez
podwykonawcéw na podstawie uméw zaakceptowanych przez Zamawiajacego. W
przypadku niewykonania tego obowiazku Zamawiajacy, wedle swego wyboru, ma prawo:

1) powstrzymaé si¢ z zaplata Wynagrodzenia do czasu zapiaty przez Wykonawce na
rzecz podwykonawcy naleznego wynagrodzenia lub

2) dokonaé zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy i potracié réwnowartosé
kwoty zaplaconej podwykonawcy z Wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza
zgode.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkiada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnosé z oryginalem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem
uméw 0 podwykonawstwo o wartodci mniejszej niz 0,5% wartodci niniejszej Umowy.
Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o
wartosci wiekszej niz 50.000 zt. W przypadku niewykonania obowigzku, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym, Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu karg umowng w kwocie
stanowiacej rownowarto$¢ 5%  wynagrodzenia przewidzianego w umowie o0
podwykonawstwo.
W przypadku umoéw, o ktdrych mowa w ust. 11, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest
dhuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminic 14 dni od wezwania, pod rygorem
4



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21

22.

wystapienia o zaplate kary umownej, o ktérej mowa w zdaniu nastepnym. W przypadku
niewykonania obowigzku, o ktérym mowa w zdanin poprzednim Wykonawca zaplaci
Zamawiajgcemu karg umowna w kwocie stanowigcej rdwnowartoéé 5% wynagrodzenia
przewidzianego w umowie 0 podwykonawstwo.

Zmiana umowy z Podwykonawca, z ktérym Wykonawca zawarl umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub uslugi wymaga dopehienia
obowigzkéw opisanych w ust. 11 — 12, Kara ymowna, o ktdrej mowa w ust. 12 jest nalezna
Zamawiajacemu réwniez w przypadku nieprzedlozenia Zamawiajacemu po$wiadczonej za
zgodno$¢ z oryginalem kopii aneksu do zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jego zawarcia.

Zawarcie przez Podwykonawcg, z ktérym Wykonawca zawart umowe o podwykonawstwo,
umoéw z dalszym podwykonawca wymaga dopelnienia obowigzkéw opisanych w niniejszej
umowie dla zawarcia umowy o podwykonawstwo oraz wprowadzenia postanowien
dotyczacych bezposredniej zaplaty dalszym podwykonawcom analogicznych, jak opisane w
ust. 15 i nast.

Zamawiajacy dokona bezpoéredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktoéry zawart przedlozong zamawiajagcemu umowg o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa dostawy lub uslugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawcg zamowienia na roboty
budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedlozenin Zamawiajacemu podwiadczone] za zgodnosé z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ushugi.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy [ub dalszemu podwykonawcey.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosSci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15. Termin
zgtaszania uwag bedzie nie krotszy niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcey lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosé takiej zaplaty albo
2) ztozyé do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosdci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty Iub podmiotu,
ktéremu platnosc si¢ nalezy, albo
3) dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawey, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezpodredniej =zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktoérych mowa w ust. 15, zamawiajacy potraca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcey.
Koniecznos¢ wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania bezposrednie;
zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15, lub
koniecznoé¢ dokonania bezpodrednich zaplat na sume¢ wigksza niz 5% wartoscl
Wynagrodzenia moze stanowié podstawe do odstapienia od Umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowiazany jest do dokonywania terminowej zaplaty Podwykonawcom, z
ktorymi zawart ummowy o podwykonawstwo, a w przypadkach zaistniemia podstaw do
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23.

24.

25.

26.

L.

bezposredniej zaptaty dalszym podwykonawcom — do dokonywania terminowej zaplaty
dalszym podwykonawcom. W przypadku braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Wykonawca
zaptaci Zamawiajacemu kare umowna w kwocie stanowigeej réwnowartodé 5%
wynagrodzenia przewidzianego w umowie o podwykonawstwo za kazdy taki przypadek.
Wykonawca zobowiazany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcdw.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére
wykomnuje przy pomocy Podwykonawcdow.

Niezaleznie od postanowien wskazanych w niniejszym paragrafie, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robot okre§lonego w ofercie,
Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajacemu z co najmmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem.
Bez zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejécia na
teren budowy 1 rozpoczecia prac, za§ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami
postepowanie Wykonawcy poczytywane bgdzie za nienalezyte wykonanie umowy.

Za wprowadzenie na teren budowy Podwykonawcy, ktéry nie zostal zgloszony
Zamawiajacemu zgodnie z zapisami ust.25 niniejszego paragrafu, Wykonawca zaplaci
Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 5000,00 zt za kazde takie zdarzenie. Powyzsza
kara wyklucza naliczenie kary umownej wskazanej w §16 ust.1 pkt 5 umowy.

[1. Prawa i obowiazki stron umowy

: §6

Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tre$ci umowy i SIWZ, do obowiazkéw

Zamawiajacego nalezy :

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy;

2) przekazanie Wykonawcy, w dniu przekazania tereno budowy: dokumentacji projektowe;j,
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, prawomocnej
Decyzji Nr 1874/13 o pozwoleniu na wykonanie robdt budowlanych z dnia 23.12.2013
wydanej przez Prezydenta Miasta Szczecin oraz dziennika budowy;

3) Zamawiajgcy dopuszeza pracg: od poniedziatku do soboty w godzinach: od godz. 07:00
do godz. 20:00;

4} dokonanie odbioru koficowego wykonanych robét.

Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z treSci umowy i SIWZ, do obowigzkéw

Wykonawcy nalezy:

1) dostarczenie Zamawiajacemu, na moment podpisania umowy, o$wiadczenia o podjeciu
obowigzkéw kierownika budowy, uwierzytelniong kopie zaswiadczenia wiasciwej izby
samorzadu zawodowego potwierdzajacego wpis na liste czlonkéw tej izby i
uwierzytelniona kopie uprawnient budowlanych;

2) protokolarne przejecie od Zamawigjgcego terenu budowy w terminie nie pdZniej niz
dwoéch dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego zgloszenia przez Zamawiajacego
gotowosci do przekazania frontu robot;

3) dostarczenie Zamawigjacemuy, w terminie najpoéZniej do momentu podpisania umowy,
kosztorysu ofertowego sporzadzonego metodg kalkulacii szezegdlowej, o ktérej mowa w
SIWZ, zaakceptowanego przez Zamawiajacego 1 inspektora nadzoru, stanowigcego
zatacznik nr 4 do umowy. Warto$¢ kosztorysu musi byé réwna wartosci ceny ofertowe;;

4) dostarczenie Zamawiajgcemu w terminie najpozniej do momentu podpisania umowy oraz
uzyskanie akceptacji najpézniej do 7 dni od momentu podpisania umowy szczegdlowego
harmonogramu rzeczowo-finansowego robdt, ktéry stanowié bedzie zalacznik nr 4 do
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umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien by¢ zgodny ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt, zawiera¢ elementy robét, terminy ich
wykonania 1 wartosci — opisane i wyliczone w kosztorysie ofertowym,;

5) przeprowadzenie rob6t przygotowawczych na terenie objetym przedmiotem zamoéwienia,
roboty rozbiérkowe, ziemne i porzadkowe,

6) szczelne wygrodzenie miejsca realizacji robdt od terenu jednostki o§wiatowej w spos6b
uniemozliwiajacy dostep 0s6b trzecich ze szezegdlnym uwzglednieniem dzieci;

7) zorganizowanie, poza terenem budynku przedszkola, np. w formie kontenerowej,
zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb wlasnych wraz z zabezpicczeniem
dostawy mediéw niezbednych dla ich funkcjonowania (zapewnienie dostawy wody
energii elekiryczne]j, odprowadzenia nieczystosci).

8) zorganizowanie na terenie zaplecza budowy punktu pomocy przedmedycznej i
utrzymywanie go w pelnej sprawnoéci przez caly czas prowadzenia robét, az do odbioru
koficowego.

9) zapoznanie pracownikéw przebywajacych na terenie robdt z obowiazujaca dla budynku
podlegajacego  przebudowie, aktualng instrukcja bezpieczehsiwa pozarowego,
potwierdzenie w formie pisemnej w postaci listy imiennej pracownikdéw, w kidrej
potwierdzaja oni zaznajomiente sie z w/w instrukcja.

10) codzienne zglaszanie obstudze przedszkola listy pracownikéw pracujacych przy realizacji
prac budowlanych objetych umows.

11} przestrzeganie przepiséw Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.

12) ustawienie tablicy informacyjnej budowy, zgodnej z przepisami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej, oraz ogloszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r., nr 108, poz.953 z
poézn. zm.);

13) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

14) zajecie pasa drogowego (jezdni, chodnika, pobocza), jezeli zajdzie taka koniecznos¢ dla
zrealizowania przedmiotu umowy;

15)w przypadku drog dojazdowych do budowy gdzie obowiazuje zakaz wjazdu pojazdéw o
masie wigkszej niz 3,5 tony uzyskanie zezwolenia od ZDiTM w Szczecinie na wjazd
pojazdéw o wickszym tonazu;

16) zapewnienie ochrony mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy, w szczegdlnosci pod
wzgledem przeciwpozarowym;

17) oznaczenie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc
prowadzenia robdt, wygrodzenie stref niebezpiecznych - zgodnie z obowigzujgeymi
przepisami;

18) przeprowadzenie préb, pomiardw, sprawdzen i odbioréw przewidzianych warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, na wlasny koszt.

19) przeprowadzenie szkolenia wyznaczonych przez Dyrektora placoéwki pracownikow
przedszkola, w zakresie obstugi i eksploatacji zamontowanych urzadzen i systemow.

20) uzyskanie zatwierdzenia materialéw budowlanych przed wbudowaniem - udzielanego
przez przedstawiciela Zamawiajacego - oraz przekazywanie mu na biezaco: certyfikatow
na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci wyrobdw z polskg lub europejska norma,
aprobat technicznych — dla tych materialtéw  oraz gwarancji producentéw dla
zamontowanych urzadzef i sprzetu i innych dokumentéw wymaganych odrebnymi
przepisami;

21) zgtoszenie do sprawdzenia przedstawicielowi Zamawiajacego robot ulegajacych zakryciu
tub zanikajacych; odbidr robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych dokonany zostanie
w ciagu trzech dni od daty zgloszenia i powiadomienia Zamawiajgcego;



22)wykonanie na wilasny koszt odkrywki elementdéw robdt budzacych watpliwosé w celu
sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robét nie zostato zgtoszone do
sprawdzenia przed ich zakryciem,;

23)dostarczenie wraz z montazem i demontazem i wykorzystanie rusztowan i wszelkiego
rodzaju sprzetu, narz¢dzi i urzadzen koniecznych do uzycia w celu wykonania przedmiotu
zamdbwienia;

24) konieczne do wykonania w celu zrealizowania i oddania do uzytkowania przedmiotu
zamoOwienia inne roboty podstawowe, pomocnicze i roboty towarzyszace;

25)usunigcie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp., po
zakonczeniu robdt;

26)uporzadkowanie terenu budowy 1 terenéw przyleglych, po zakonczeniu robét, w
standardzie umozliwiajacym przekazanie pomieszczen przedszkola bezposrednio do
uzytkowania, tj. bez koniecznosci angazowania obstugi przedszkola oraz naprawy
istniejacych nawierzchni zniszezonych w wyniku dziatann Wykonawcy;

27) dostarczenie Zamawiajacemu najpdzniej na dzien dokonania wpisu, o ktérym mowa w §
8 ust. 2 do dziennika budowy dokumentacji odbiorowe;j:

a) oswiadczenia kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku Prawo budowlane (Dz. U, z 2016 r, poz. 290)

b) dokumentacji powykonawczej potwierdzonej przez kierownika budowy z naniesionymi i
podpisanymi przez kierownika budowy, nieistotnymi zmianami w stosunku do
zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jezeli takie wystapia w trakcie budowy)
potwierdzonymi podpisem przez projektanta branzowego;

¢) protokoléw odbioréw technicznych (oryginaty);

d) protokoléw préb, badan, sprawdzen i pomiardow zgodnie z STWIOR 1 SIWZ
(oryginaly);

e) oryginatu i kopii dziennika budowy;

f) dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodno$ci, itp.) potwierdzajace, ze
wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i
ostemplowane przez kierownika budowy i1 odpowiednio przez kierownikdéw robét
branzowych).

g) Dokumentacji Techniczno-Ruchowej zamontowanych urzadzen i systeméw wraz z
instrukcjami obshugi i eksploatacii.

28) zapewnienie nadzoru Kierownika Budowy — potwierdzonych wpisem do Dziennika
Budowy codziennie.

29) zapewnienie oznaczenia identyfikatorem, umieszczonym na kamizelkach odblaskowych,
0s6b wykonujacych prace, wskazujacym firme gléwnego wykonawcy robot; brak
kamizelki-identyfikatora skutkuje naliczeniem kary umownej w wysokosci 100 zt za
kazdy taki przypadek.

30) realizacja w okresie udzielonej rekojmi 1 gwarancji serwisu gwarancyjnego polegajacego
na:

a) wykonywaniu przegladéw technicznych zamontowanych wrzgdzen i instalacji
zgodnie z warunkami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewngtrznych I Administracji z dnia 7 czerwea 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U, z
2010 r., nr 109, poz. 719 w szezegdlnosdei § 3 ust 2 do 4 oraz Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych I Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz. U. 22009 r.,
nr 124, poz. 1030). zakonczonych stosownym protokotem/protokotami
potwierdzajacymi prawidlowe — zgodne z warunkami okre$lonymi w w/w

rozporzadzeniach dziatanie instalacji 1 urzadzen. (w szczegdlnodci badanie
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dzialania systemu oddymiania klatek schodowych, systemu kontroli dostepu itp.)

oraz

b) wykonywaniu czynnosci konserwacyjnych zamontowanych instalacji i urzadzen
zgodnie z warunkami kart technicznych oraz dokumentacji techniczno-ruchowej
zapewnigjacych utrzymanie ich w sprawnosci technicznej i funkcjonalnej w
standardzie jak na dzien przekazania zamawiajacemu do eksploatacii,
(w szczegblnosci polegajacych na regulacji parametréw pracy, wymianie
materiatow eksploatacyjnych i szybko zuzywajacych si¢ takich jak: np. materialy
smarne, osprzet elektryczny i elektroniczny, uszezelki, zamknigcia, elementy
mocowan, szybki ochronne, wkrety, srubki, nakretki, etykiety, itp.).

Wykonawca zalaczy do skladanej dokumentacji odbiorowej opracowany przez
siebie harmonogram przegladéw oraz konserwacji obejmujacy okres udzielonej
rekojmi i gwarancji, uwzgledniajacy tre$€ przepisdbw prawa wydanych w tym
zakresie oraz tre§¢ powotanych w nich polskich i europejskich norm technicznych
a takze wytycznych 1 instrukcji producentéw zastosowanych urzadzen i instalacji.
Harmonogram traktuje si¢ jako integralng cze$¢ dokumentacji odbiorowej, ktdrej
dostarczenie warunkuje dokonanie odbioru koncowego robdt.

. Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach inwestycji rob6t, wymagajgce
wywozu, np. robdt ziemnych beda stanowily wlasnos¢ Wykonawcy. Wykonawca jest
wytwoérca odpadéw w rozumieniu przepisdéw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2013, poz. 21 ze zm.). Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma
obowigzek w pierwszej kolejnosei poddania odpaddéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z
przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie uzasadniony 2z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiazany jest do przekazania
powstatych odpadéw do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiazany jest udokumentowaé
Zamawiajacemu sposob gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru
kohcowego przedmiotu umowy.

Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zobowigzany bedzie zatrudniaé

przy realizacji zaméwienia, na_umowe o prace W rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U, z 2014 r. poz. 1502 ze zm.), co najmniej 50 % oséb

wykonuiacych prace wysitkiem fizycznym skierowanych do realizacji zamdwienia.
Zatrudnienie os6b przy realizacji zaméwienia powinno trwaé przez caly okres realizacji
przedmiotu umowy.

. Na kazde zgdanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazuje sie przedstawié dowod
zatrudnienia os6b, o kidrych mowa w ust. 4.

§7

Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy jezeli:

1) Wykonawca opdZnia sie z rozpoczeciem robét dhuzej niz 7 dni, od daty przejecia terenu.

2) Przerwa w wykonywaniu robot trwa dhuzej niz 7 dm,

3) Wykonawca opdznia si¢ z wykonywaniem poszczegélnych etapow robdt powyZej 14 dni

w stosunku do terminéw okreslonych w harmonogramie.

. Postanowienie ust.] nie narusza prawa Zamawiajacego do odstgpienia od umowy na

podstawie przepiséw kodeksu cywilnego.

. Zamawiajacy ma prawo odstagpi¢ od umowy w razie opdZnienia si¢ Wykonawcy z
wykonywaniem przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 bez wyznaczania dodatkowego
terminu.

W takim wypadku:
a) w terminie 7 dni od daty ztozenia o$wiadczenia o odstapieniu od umowy, Wykonawca

przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegéltowy protokdt inwentaryzacii robot w
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toku, wedlug stanu na dzieri rozwigzania umowy oraz termin usuniecia rzeczy nalezacych
do Wykonawcy; w razie niewykonania tych czynnoéci przez Wykonawce, Zamawiajacy
wykona je na koszt Wykonawcy (w tym usunigcie rzeczy nalezacych do Wykenawey), po
uprzednim wyznaczeniu dodatkowego 3 dniowego terminu,

b) Zamawiajacy zabezpieczy przerwane roboty na koszt drugiej strony,

c) Wykonawea w uzgodnieniv z Zamawiajacym sporzadzi wykaz tych materiatow, ktore
nie zostaly wbudowane, a moga by¢ wykorzystane przez Zamawiajacego do realizacji
robét objetych niniejsza umowa; w razie niewykonania tych czynnosci przez Wykonawceg,
Zamawiajacy wykona je na koszt Wykonawcy, po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego
3 dniowego terminu.

IIL. Termin wykonania

§8

Termin wykonania zamdéwienia nie moze by¢ dluzszy niz 60 dni kalendarzowych liczonych
od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy.
Za podstawe wykonania przedmiotu umowy w terminie jak w ust. 1 uznaje sie wpis
kierownika budowy do dziennika budowy potwierdzony przez przedstawicieli
Zamawiajgcego, o ktérych mowa w § 3, zaswiadczajacy o zakonczenin realizacji
przedmiotu umowy.
Odbidr koncowy przedmiotu umowy nastapi na podstawie protokéhu konicowego odbioru
robét bez wad i usterek.

IV. Wynagrodzenie Wykonawey

§9
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala sig¢ w formie ryczattu
NA KWOTE: tvviiienerirsnriessaresansancaans z1 1gcznie z podatkiem VAT (stownie:

........................................................ ), zgodnie z formularzem oferty stanowiacym
zatacznik nr 1 do umowy, Wynagrodzenie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim ma
charakter wynagrodzenia ryczaltowego w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego i
obejmuje wszystkie koszty niezbedne do prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie okreslone w ust, 1 obejmuje wszelkie roboty, ktérych rozmiaréw 1 kosztéw
nie mozna bylo przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy a kontecznych do wykonania w celu
umozliwienia urytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami.

§ 10
Zamawiajacy nie przewidyje udzielania zaliczki.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajacego o kazdej zmianie
siedziby, nazwy podmiotu, nr konta bankowego, nr NIP, REGON i nr telefonu.
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawigjacego, pod rygorem niewaznosci,
dokona¢ przelewu wierzytelnosci z niniejszej umowy na osobe trzecia.

V. Warunki platnosci

§ 11
Zamawiajacy przewiduje platnoéé jednorazowa po wykonaniu przedmiotu umowy.

. Podstaws zaplaty bedzie faktura koncowa wystawiona przez Wykonawce wobec

Zamawiajgcego.

Podstawa do wystawienia faktury konhcowej bedzie potwierdzony przez przedstawicieli
Zamawiajacego protokdt koncowego odbioru robdt, stwierdzajacy wykonanie zakresu
umowy, bez wad i usterek.
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1.

12.

13.

14,
is.
16.

17.
18.

[yey

. Po wykonaniu przedmiotu umowy, Wykonawca, w dniu nastepnym, w formie pisemnej

zawiadomi Zamawiajacego o tym fakcie, przedstawiajagc proponowany termin odbioru
wykonanych prac. Strony ustalg termin odbioru prac na dzieh przypadajacy w ciggu 14 dni od
dnia otrzymania przez Zamawiajacego zawiadomienia, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym.

. W razie niestawiennictwa Wykonawcy na ustalony przez strony odbidr przedmiotu umowy,

Zamawiajacemu, przystuguje prawo do samodzielnego dokonania odbioru i sporzadzenia
jednostronnego protokohu.

. Z czynnosci odbioru wykonanych prac spisany bgdzie protokét odbioru, zawierajacy wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru.

. W razie stwierdzenia wad i usterek wykonanych prac, strony wstrzymuja procedure odbioru i

wyznaczany jest Wykonawcey termin do ich usunigcia.

. W przypadku nie usunigcia wad i usterck przez Wykonawce w uzgodnionym terminie,

Zamawiajacemu przystugiwaé bedzie prawo ich usuniecia we wilasnym zakresie, na koszt
i ryzyko Wykonawcy lub tez moze Zada¢ pomniejszenia wynagrodzenia z tytutu wykonania
przedmiotu umowy.

. Odbiodr wykonanych prac mozliwy jest po wykonaniu calodei prac przewidzianych w umowie.

W przypadku zatrudnienia Podwykonawcéw dodatkowo do faktury kohicowej Wykonawca
ma obowigzek zalaczyé o$wiadczenie wszystkich Podwykonawcéw o braku jakichkolwick
zobowiazafi wynikajacych z zawartych uméw z tymi Podwykonawcami, ktére stanowi
zalacznik nr 2 do niniejszej umowy lub dowdd zaplaty wszystkich naleznosdci na rzecz
Podwykonawcow.

Integralng czgscig protokofu odbioru koficowego stanowi¢ bgdg dokumenty $wiadczace o
dopuszczeniu zastosowanych materialéw do obrotu i stosowania w budownictwie,
oswiadczenie kierownika budowy o zastosowanych materiafach oraz dokument stwierdzajacy
spos6b zagospodarowania odpadéw powstalych w trakcie realizacji zamdwienia, a takze
Dokumentacja Techniczno- Ruchowa o ktorej mowa w §6 ust 2 pkt 27 lit g

Zamawiajacy wstrzyma do czasu ustania przyczyny, platnoéé faktury kofcowej - w calodei
lub w czesci - w przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawey, z ktéregokolwiek ze zobowigzan
wynikajacych z umowy. W takim przypadku nie przystugnja Wykonawcy odsetki z tytutu
opdZnienia w zaplacie,

Termin platnosci faktury koncowej wynosi 21 dni, liczac od daty przyjecia prawidlowo
wystawionej faktury przez Zamawiajacego.

Platnoéci bedg dokonywane na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakfurze VAT.

Za dzien zaplaty uwaza si¢ dzien obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Platnikiem faktur jest Zamawiajacy — Gmina Miasto Szczecin ~ Przedszkole Publiczne
Nr 59 w Szczecinie

Zamawiajgcy posiada numer identyfikacji podatkowej NIP 8513023921

Adres: Przedszkole Publiczne Nr 59, 71-665 Szczecin ul. Ksigznej Zofii 3.

V1. Rekojmia za wady i gwaraneja jakosci

§12
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady
przedmiotu umowy przez okres zaproponowany w ofercie cenowej, ktéry wynosi..............
miesiecy od dnia podpisania protokolu koficowego odbioru robét bez wad i usterek .

§13

. Niezaleznie od uprawnieti z tytuu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji

jakoéci na przedmiot umowy.




2. Strony ustalaja nastepujace warunki gwarancji:

3.

I.

1

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

%)

Strony postanawiajg, Ze raz do roku dokonywa¢ beds przegladéw gwarancyjnych. W tym
celu Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 59 w Szczecinie w imieniu Zamawiajacego
wyznaczy termin przeprowadzenia przegladu i zawezwie Wykonawce do udzialu w
przegladzie. Nie stawienie sig Wykonawcy we wskazanym terminie przegladu nie
stanowi przeszkody w przeprowadzeniu przegladu. W takim przypadku dorecza sic
Wykonawcy odpis protokotu przegladu gwarancyjnego, a ustalenia w nim zawarte
obowigzuja Wykonawce.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigeia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig sie w
ciggu terminu okreslonego gwarancjg.

Okres gwarancji jest rowny okresowi zaproponowanemu w ofercie cenowej, ktdry
WYROSI ..e.u...... miesigcy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koficowego robot
bez wad i usterek.

Gwarancia obejmuje odpowiedzialno$é z tytulu wad tkwigcych w uzytych materiatach i
urzadzeniach oraz w wadliwym wykonaniu prac oraz szkéd powstatych w zwigzku z
wystgpieniem wady.

W przypadku wystapienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia na koszt
wlasny w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie.

W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, lub jest
szkoda o bardzo duzych rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
zabezpieczenia migjsca awarii w celu usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia do
powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie Wykonawcy o wystgpieniu wady przez Zamawiajgcego nastepuje
telefonicznie lub mailem, a nastgpnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza sie
wystapienie wady.

W przypadku gdy usunigcie wady bedzie trwato diuzej niz 14 dni lub ze wzgledéw
technologicznych prace powinny byé wykonane w innym terminie, nalezy termin ten
uzgodni¢ z Dyrektorem Przedszkola Publicznego Nr 59 w Szczecinie.

Termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas usunigcia wady, jezeli powiadomienie o
wystgpieniu wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancii.

10)W przypadku nie usunigcia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usungé

wady na koszt i ryzyko Wykonawey, po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy
dodatkowego terminu na usunigcie wad.

Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego w zwigzku z
wystapieniem wady fizycznej przedmiotu umowy do wysokodci rzeczywiscie poniesione]
szkody.

VII. Zabezpieczenie

§ 14

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci

Y]

................. zh (stownie zlotych: ... )

tj. 10% ceny calkowitej brutto, podanej w formularzu oferty, najpéZniej w dniu podpisania
UMOWY W HOTINIE ..o st e et s e et e e e e e taaeraenas
Whniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z  tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.



. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu nalezy wnies¢ na rachunek bankowy wskazany przez
ZADNAWIAJACEZO | orunetitetnenmtranatnantaeutsen e taetetnee vt tietatetaate st trasatnnranaasatnetensrin——

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowych lub
ubezpieczeniowych, winny byé one zgodne z zapisami niniejsze] umowy. Z tresci tych
gwarancji musi w szezegdlnodel jednoznacznie wynikaé:

1) zobowigzanie gwaranta (banku, zaktadu ubezpieczen) do zaplaty do wysokosci okreslonej
w gwarancji kwoty, nieodwolalnie i bezwarunkowo na pierwsze zadanie Zamawiajgcego
zawierajace oswiadczenie, ze zaistnialy okolicznodci zwigzane z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy,

2) termin obowigzywania gwarancji.

Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajgcego nastapi:

1} 70 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamdwienia 1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

2) 30 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 15 dni po uplywie okresu
rekojmi za wady.

W przypadku gdy zabezpieczenie wnoszone zostanie w formie gwarancji ubezpieczeniowej

lub bankowej okres ich obowigzywania winien by¢ nie krotszy niz terminy wskazane w ust.
3. W przypadku zaistnienia podstaw do zmiany terminu realizacii umowy i ustalenia
nowego terminu przez Strony w taki sposédb, Ze okres obowigzywania gwarancji nie bedzie
obejmowal nowego terminu, Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia
Zamawigjacemu, najpézniej do momentu podpisania aneksu do umowy, zmiany do
gwarancji albo nowej gwarancji obejmujacej ustalony przez Strony w aneksie nowy termin
realizacji przedmiotu umowy.

VHI. Ubezpieczenie

§15

. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ polise ubezpieczenia od wszystkich ryzyk
budowy CAR (zwanej polisa) do pelme] wartodci umowy zgodnie z warunkami umowy, z
okresem ubezpieczenia na czas realizacji prowadzonej inwestyc)i, przy czym ubezpieczonym
beda Zamawiajacy, Wykonawca oraz Podwykonawcy.

. Wykonawca zobowiazany jest przedstawié polisg ubezpieczenia odpowiedzialnodci cywilnej
wraz z odpowiedzialnoscia za Podwykonawcéw za szkody w mieniu lub na osobie
wyrzadzone przez Wykonawce lub Podwykonawcédw w trakcie realizacji zadania powstale w
zwigzku z realizacja zadania okreslonego w niniejszej umowie przy sumie gwarancyjnej nie
mniejszej niz 1 000 000 ziotych na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

. Wymog zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spelniony, jesli Wykonawca nie
pOZniej niz w dniu przejecia placu budowy, przediozy polise obejmujaca wszystkie ryzyka
budowy wraz z odpowiedzialnoscig cywilng z okresem ubezpieczenia nie krdtszym niz okres
realizacji niniejszej umowy wraz z dowodem optaty sktadki.

. W przypadku przedtuzenia terminu wykonania robdt budowlanych, Wykonawca przedlozy
Zamawiajacemu, najpdézniej w dniu podpisania aneksu, przediuzenie terminu polisy
ubezpieczeniowej min o okres przedtuzenia terminu wykonania tych robét.

. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowiazku wynikajgcego z ust. 1-4 Zamawiajacemu
przystugiwa¢ bedzie prawo odstapienia od umowy. W takim przypadku Zamawiajacy

uprawniony bedzie do naliczania kary umownej zgodnie z § 16 ust. 1 pkt. 3.
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6. Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kosziow nieuznanych przez zaklad
ubezpieczeniowy, udziatéw wlasnych 1 franszyz do pelniej wysokosci roszczenia
poszkodowanego lub likwidac)i zaistniatej szkody.

IX. Kary umowne

§ 16
1. Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za przekroczenie terminu okreslonego w § 8 ust. 1 w wysokosci ....... % kwoty
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien op6Znienia,

2) za opbznienie w usunieciu wad 1 usterek stwierdzonych przy odbiorze konicowym lub
w okresie gwarancji i rgkojmi za wady, za kazda wade lub usterke w wysokodei 0,3 %
kwoty wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opéZnienia,

3) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego w calosci, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, w wysokosci 20 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto,

4) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego w czgsci, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcey, w wysokosci 10 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto.

5) za powierzenie wykonania robdt objetych niniejsza umowa Podwykonawcy z
pominieciem trybu okreslonego w art. 647" § 2 k.c w wysokosei 15 000,00 zt, za kazdy
tego rodzaju przypadek, naliczenie tej kary wyklucza naliczenie kar wskazanych
w§5 ust3,5 11126,

6) za przekroczenie terminu wskazanego w § 6 ust. 2 pkt. 3 i pkt 4 w wysokosei 0,01 %
kwoty wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdinienia,

7} za przekroczenie terminu wskazanego w § 6 ust. 2 pkt. 27 w wysokosei 0,01 % kwoty
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dziefi opdZnienia,

8) za niedopetnienie obowigzku, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 pkt 28 kara w wysokosci 250
zt za kazdy dzien nieobecnosci kierownika budowy na terenie budowy potwierdzonych
odpowiednim wpisem do dziennika budowy,

9) za niedopelnienie obowiazku wynikajacego z § 6 ust. 4 i 5 w wysokosci 1000 z,
maksymalnie jeden raz w ciagu doby.

10)za wykonanie przedmiotu umowy w sposéb odmienny niz wskazany w dokumentacji
przetargowej oraz niezgodnie z niniejsza umows bez zgody Zamawiajacego, w
wysokosci 1000,00 zt za kazdy taki przypadek.

2.Roszezenie o zaplate kar umownych z tytulu opézZnienia, ustalonych za kazdy rozpoczety

dzien opéZnienia , staje si¢ wymagalne:
1) za pierwszy rozpoczety dzien - w tym dniu,
2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien - odpowiednio w kazdym z tych dni.

3. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej karg umowng, Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo dochodzenia odszkodowania uzupehiajgcego.

4, Wykonawca wyraza zgode na zaplatg kar umownych w drodze potracenia z przystugujacego
mu wynagrodzenia.

5. W przypadku nie usunigcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajacego w protokole
konicowym odbioru robét lub stwierdzonych w okresie rgkojmi i okresie gwarancji |,
Wykonawca wyraza zgode na usuniecie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Kary umowne s3 niezalezne od siebie i podlegaja kumulacji.



XI. Postanowienia koncowe

§17

1. W sprawach nie uregulowanych umowa, maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publiczoych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164) i
inne powszechnie obowigzujace przepisy prawa.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢é wprowadzenia istotnych zmian postanowiefi niniejszej
umowy w stosunku do tresci oferty, polegajacych na zmianie terminu zakoficzenia
przedmiotu umowy, zmianie sposobu spelnienia $wiadczenia, zmianie skutkujacej
zmuiejszeniem wynagrodzenia, zmianie polegajace) na wprowadzeniu robét, ktdre nie
spowodujg zmiany wynagrodzenia oraz zmianie osob sprawujacych samodzielne funkcje
techniczne, wigtych w wykazie zawartym w ofercie Wykonawcy.

3. Zmiana terminu zakonczenia przedmiotu umowy mozZe nastagpié w nastepujgcych
przypadkach:

1) wystapi konieczno$¢ wykonania zaméwienia dodatkowego lub robét zamiennych, kidre
beda mialy istotny wplyw na przedhuzenie terminu zakoficzenia zadania;

2) wystapi okoliczno$é lezaca po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosel wstrzymania
robdt przez Zamawiajacego, konieczno$¢ usuniecia bleddéw lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej, nastapi odmowa wydania przez organ administracji lub inne
podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnief z przyczyn nie zawinionych przez
Wykonawcg.

3) wystapia szezegdlne warunki atmosferyezne, uniemozliwiajace prowadzenie rob6t
budowlanych zgodnie z technologia przewidziang w dokumentacji projektowej i
warunkach Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Wydhizenie czasu trwania umowy bedzie réwnowazne z czasem trwania ich wstrzymania.
Na te okolicznod¢ kierownik budowy sporzadzi wpis do dziennika budowy, ktory
potwierdzi przedstawiciel Zamawiajacego.

4, Zmiana skutkujaca zmniejszeniem wynagrodzenia moze nastgpic:

1) w zwiazku ze zmiang sposobu przeprowadzenia robdt, ograniczeniem zakresu robot lub

wprowadzeniem robdt zamiennych o nizszej wartosci niz przewidziane w dokumentacii
projektowej, STWIOR, SIWZ 1 formularzu oferty.
Wykonawca wykona wyceng robdt wynikajacych ze zmiany sposobu przeprowadzenia
robdt oraz robot zamiennych w formie kosztorysu sporzadzonego metoda szczegdlows,
przy zastosowaniu nastepujacych noénikdéw cenotworczych wskazanych w dostepnych
publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnego na dzieh
sporzadzenia kosztorysu (wybdr publikacji przez Wykonawce wymaga akceptacji
Zamawiajacego):

a) stawka roboczogodziny ,,R” — minimalna dla wojewodztwa zachodniopomorskiego,

b) koszty posrednie ,,Kp” (R+S) — minimalne dla wojewddztwa zachodniopomorskiego,

¢) zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp) — minimalny dla wojewo6dztwa zachodniopomorskiego,

d) ceny jednostkowe sprzetu i materialéw (Igcznie z kosztami zakupu) bedg przyjmowane
wedtug $rednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiatléw i sprzetu
zostang przyjete na podstawie ogoélnie dostgpnych katalogow, w tym rdéwniez cen
dostawcow na stronach internetowych, ofert handlowych itp.

¢) naklady rzeczowe - w oparciu o Katalogi Nakladéw Rzeczowych KNR.

Roboty wykonywane w ograniczonym zakresie Wykonawca wyceni zgodnie z
kosztorysem ofertowym.

2) gdy ulegnie zmianie urzgdowa stawka VAT na roboty budowlane.
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10.

11.

12.

13.
14.

15,

Przewiduje sie zmiang polegajacg na zmianie sposobu spelnienia §wiadczenia w tym:

1) zmiany technologiczne, w szczegoinosci jezeli nastapi(a):

a) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzah
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
projektu,

b) konieczno$é zrealizowania projekto przy zastosowaniu innych rozwiagzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

¢) koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiazan technicznych lub
materialowych z uwagi na czasows lub calkowita niedostgpnosé materiatéw lub technologii
(np. zaprzestania produkcji)

Zmiany wskazane w lit. ¢ beda wprowadzane wylacznie w zakresie umozliwiajacym oddanie
przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy moze ponie$¢ ryzyko zwiekszenia
wynagrodzenia z tytulu takich zmian wyltacznie w kwocie réwnej zwiekszonym z tego
powodu kosztom. Kazda ze wskazanych w lit. a do ¢ zmian moze by¢ powigzana z
obnizeniem wynagrodzenia na zasadach okreslonych w ust. 4.

Zmiana polegajaca na wprowadzeniu rob6t zamiennych, ktérych wartoéé nie zmienia
wynagrodzenia umownego okre§lonego w § 9 ust. 1, nastapi na zasadach wskazanych w ust.
4,

Zmiana 0s6b Wykonawcy, sprawujgcych samodzielne funkcje techniczne, ujetych w
wykazie zawartym w ofercie, w trakcie budowy moze nastapi¢ na jego pisemny wniosek.
Nowe proponowane osoby musza speiniaé wymagania opisane w SIWZ. Zmiana os6b
wymaga zgody Zmawiajacego 1 aneksu do umowy.

Podstawa, wprowadzenia robot wskazanych w ust. 3, 4, 5 1 6 jest protokdét koniecznosei
zatwierdzony przez Zamawiajacego 1 Wykonawce i zawarty aneks do umowy.

W przypadku zaistnienia rozbieznosci pomigdzy harmonogramem rzeczowo-finansowym
robot i rzeczywistym terminem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawea jest zobowigzany
do niezwlocznego udzielenia Zamawiajgcemu pisemnych wyjasnien i uzasadnienia
dokonywanych zmian harmonogramu oraz wystapienia 0 zgode na dokonanie zmian w
formie pisemnej. W przypadku wyrazenia pisemnej zgody przez Zamawiajacego na
aktualizacje harmonogramu Wykonawca niezwlocznie dokonuje zmiany i przekazuje
zaktualizowany harmonogram Zamawiajgcernu do akceptacji. Aktualizacja ta nie moze
spowodowaé przedtuzenia terminu zakonczenia przedmiotu umowy i nie wymaga formy
aneksu.

Zmiany do umowy moze inicjowal zaréwno Zamawiajacy jak i Wykonawca, skladajac
pisemny wniosek do drugiej strony, zawierajacy w szczegélnosci opis zmiany 1 jej
uzasadnienie.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$é odstapienia od umowy z powodu okolicznosci, o
ktorych mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164). W takim przypadku Wykonawca moze zadaé
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonanej czgsci umowy.

Wszystkie okolicznoset wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktére
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowia jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia
takiej zgody.

Sprawy sporne rozpatrywane beda przez wlasciwy rzeczowo sad w Szczecinie.

Integralng ¢ze$é umowy stanowi SIWZ, oferta Wykonawcy, dokumentacja projektowa,
STWIOR, o ktérej mowa w § 1 ust. 2.

Niniejsza umowa stanowi informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 wrzeénia
2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015, poz. 2058 ze zm.) 1 podlega
udostepnianiu i ponownemu wykorzystaniu na zasadach i w trybie okreSlonych w ww.

ustawie,
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16. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy dwa egzemplarze dla Zamawiajacego .

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zataczniki:

- Zatacznik nr 1 — Kopia oferty Wykonawcy

- Zatacznik nr 2 — Wzdr oswiadczenia Podwykonawcy

- Zalacznik nr 3 — Kosztorys ofertowy

- Zatacznik nr 4 — Przyktadowy wzdr harmonogramu rzeczowo — finansowego robot

Uzgitnions ¢

VAN & BN

mgs Kater RN/
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Zalacznik Nr 2 do umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dotyezy : , Dostosowanie do wymogoéw bezpieczenstwa pozarowego budynku Przedszkola
Publicznego Nr 59, 71-665 Szczecin ul. KsigZnej Zofii 3”.

Ja nizej podpisany, bedacy nalezycie umocowany do reprezentowania Podwykonawcy

{firma podwykonawcy)

Niniejszym o$wiadczam(y), ze:

1. Wszelkie roszczenia Podwykonawcy o wynagrodzenie z umowy o roboty budowlane
Nr.ovnns Zzdnia ..o zawarta z (firma Wykonawcy) wymagalne w catosci/czesei*
do dnia zlozenia niniejszego o$wiadczenia zostaly zaspokojone przez Wykonawce w pelnej
wysoko$ci.

2. Do dnia zlozenia niniejszego os$wiadczenia zafakturowano kwote ............ z} brutto

sfownie......ooooivii z} i stanowi ona biezace rozliczenie wynagrodzenia
Podwykonawcy przyshugujacego na podstawie umowy laczacej Wykonawce i Podwykonawce.

3. Miedzy Podwykonawca a Wykonawcg nie istnieje zaden spdr, ktory skutkuje lub moze

skutkowaé¢ powstaniem lub zmiana roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaplate
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.

---------------------------------------------------------------------------

Data, pieczed i podpisy 0sdb uprawnionych do reprezentacji
Podwykonawcy

*wiasciwe podkrestic
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