Zalacznik nr 9 do siwz
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
Nr CRULI........ Lot
zawarta W dniu ......cccoevevrererennen r. w Szczecinie pomiedzy:
Gming Miasto Szczecin — Szkotg Podstawowg Nr 63 z Oddziatami Integracyjnymi im. Zwigzku Zawodowego

Marynarzy i Portowcow ul. Grodzka 23, 70-543 Szczecin, ktdrg reprezentuje:
Barbara Matczak - Dyrektor Szkoty, dziatajaca na podstawie upowaznienia Prezydenta Miasta Szczecin Nr

............................................................ zdnia cooooeeeeeennns

zwang dalej w tresci umowy Zamawiajacym

a

.................................................... z siedzibg W ......oooveeiiieiiy Ul e, (kOd poCZtowy),
NIP yREGON ....covvviveieiiiiiin WPISANG dO . .vvvvvieieee e

zwane dalej w tresci umowy Wykonawca

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na: ,Kompleksowy
remont dachu z wylaczeniem czesci BCD wraz z dociepleniem, na podstawie dokumentacji projektowej pn.
Termorenowacja Szkoly Podstawowej Nr 63 oraz przebudowa wewnetrznej instalacji sanitarnej i elektrycznej —
Etap I i Il.”, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907,
zezm.)

l. Postanowienia ogodlne

§1
1.Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn.: ,Kompleksowy remont dachu z
wylaczeniem cze$ci BCD wraz z dociepleniem, na podstawie dokumentacji projektowej pn. Termorenowacja
Szkoly Podstawowej Nr 63 oraz przebudowa wewnetrznej instalacji sanitarnej i elektrycznej — Etap | i Il.”, jako
przedmiot umowy, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji przetargowej oraz zgodnie z zasadami
wiedzy techniczne;.

2.Zakres rzeczowy robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy okre$laja;

1) Dokumentacja projektowa pn. , Termorenowacja Szkoty Podstawowej nr 63 oraz przebudowa wewngtrznej
instalacji sanitarnej i elektrycznej” opracowana w Pracowni Projektowej ATELIER XXI PRACOWNIA
ARCHITEKTONICZNA Krzysztof Kalert, ul. Osiek 1/4, 70-535 Szczecin , w miesigcu grudniu 2011 roku i
styczniu 2012 roku, sktadajaca sie z:

a) Projekt wykonawczy — Architektura

b)  Projekt wykonawczy — Ekspertyza konstrukcyjna

c) Projekt wykonawczy — Instalacje elektryczne

d) Projekt wykonawczy — Instalacje sanitarne

Projekt budowlany zatwierdzony zostat decyzjg 0 pozwoleniu na budowe nr 148/12 wydang w dniu 01.02.2012 roku
przez Prezydenta Miasta Szczecin.
2) Specyfikacije Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych opracowane w Pracowni Projektowe;
ATELIER XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Krzysztof Kalert, ul Osiek 1/4, 70-535 Szczecin , w miesigcu
styczniu 2012 roku, sktadajace sie z:
a) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-01 — Roboty budowlane
b)  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-02 — Instalacje sanitarne



c) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-03 - Instalacje elektryczne

3) Specyfikacja Istotnych Warunkoéw Zaméwienia;
4) Oferta Wykonawcy.
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§2
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentami wskazanymi w § 1 ust. 2 umowy, nie wnosi do nich
uwag i uznaje je za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
Przedmiary rob6t wszystkich branz majg charakter pomocniczy.
Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatow dostarczonych przez Wykonawce.

§3
Zamawiajgcego na terenie budowy reprezentowac bedzie:
a) Inspektor nadzoru inwestorskiego — Magdalena Kumor
Przedstawiciel Zamawiajacego dziata w granicach umocowania nadanego przez Zamawiajgcego.

§4
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy ..o posiadajacy
uprawnienia budowlane nr...........cocoeeeiiii wydane w dniu .............. r. Ponadto Wykonawca
wskazuje nastepujacych kierownikow robét:
Q) e :
D) v

§5

W pozostatym zakresie Przedmiot umowy zostanie wykonany wiasnymi sitami przez Wykonawce.
Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcdw, zawierajac z nimi stosowne umowy
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane musi zawiera¢ w szczegolno$ci:
zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z czescig dokumentacji dotyczacg wykonania rob6t objetych
umowa,
kwote wynagrodzenia - kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robdt wynikajaca z oferty
Wykonawcy,
termin wykonania robét objetych umowa wraz z harmonogramem. Harmonogram robét musi byé zgodny z
harmonogramem rob6t Wykonawcy,
termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany w umowie o
podwykonawstwo, ktory nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy roboty budowlane;j,
w przypadku powierzenia przez \Wykonawce prac obejmujacych przedmiot zamowienia Podwykonawcy, termin
wynagrodzenia ptatnego przez Wykonawce za wykonane prace Podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki
sposob, aby przypadat wczesniej niz termin zapfaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez
Zamawiajacego (za zakres zlecony Podwykonawcy),
zapis umozliwiajgcy Zamawiajagcemu lub przedstawicielowi Zamawiajgcego udziat w odbiorach cze$ciowych jak
i koricowym robot wykonanych przez Podwykonawce.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu projekt
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy. Nie zgloszenie przez Zamawiajacego w terminie 14 dni od dnia otrzymania
projektu umowy pisemnych zastrzezen, uwaza sie za akceptacje projektu umowy.
Zamawiajacy, w terminie wskazanym w ust. 5, zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:
niespetiajacej wymagan okreslonych w niniejszej umowie;
gdy przewidywac¢ bedzie termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.
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Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu po$wiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku niewykonania obowigzku, o ktbrym mowa w zdaniu
poprzednim Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w kwocie stanowigcej réwnowartos¢ 5%
wynagrodzenia przewidzianego w umowie o podwykonawstwo.

Zmiana umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, wymaga dopetnienia obowigzkdw
opisanych w ust. 3 — 7. Kara umowna, o ktérej mowa w ust. 7 jest nalezna Zamawiajgcemu réwniez w
przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii aneksu do zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jego zawarcia.
Umowa pomigdzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg musi zawiera¢ zapisy okre$lone w ust.4
niniejszego paragrafu. Zatacznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za wiasne. Wykonawca jest
odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatah Podwykonawcdw na terenie budowy.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty budowlane Wykonawca na
protokotach odbioru czesciowego i koncowego opisze zakres oraz warto$¢ robot wykonywanych przez
Podwykonawcow. Uchylanie sie¢ Wykonawcy od wykonania ktoregokolwiek z wymienionych obowigzkow
uprawnia Zamawiajacego do odmowy odbioru robot lub przyjecia faktury.

Wraz z kazdg fakturg, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu dowody zaptaty lub
o$wiadczenia Podwykonawcow, z ktorymi zawart umowy o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg roboty
budowlane, o niezaleganiu przez Wykonawce z zaptatg za roboty wykonane przez podwykonawcow na
podstawie umoéw zaakceptowanych przez Zamawiajacego. W przypadku niewykonania tego obowigzku
Zamawiajacy, wedle swego wyboru, ma prawo:

powstrzymaé sie z zaptatg Wynagrodzenia do czasu zaptaty przez Wykonawce na rzecz podwykonawcy
naleznego wynagrodzenia lub

dokona¢ zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy i potraci¢ réwnowarto$¢ kwoty zaptaconej
podwykonawcy z Wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci niniejszej Umowy. Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw
0 podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50.000 zt. W przypadku niewykonania obowigzku, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w kwocie stanowigcej rownowartos¢ 5%
wynagrodzenia przewidzianego w umowie 0 podwykonawstwo.

W przypadku umoéw, o ktorych mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni,
Zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 14
dni od wezwania, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w zdaniu nastgpnym. W
przypadku niewykonania obowigzku, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w kwocie stanowigcej réwnowarto$¢ 5% wynagrodzenia przewidzianego w
umowie o podwykonawstwo.

Zmiana umowy z Podwykonawca, z ktérym Wykonawca zawart umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq dostawy lub ustugi wymaga dopetnienia obowigzkéw opisanych w ust. 13 — 14. Kara umowna, o ktérej mowa
w ust. 14 jest nalezna Zamawiajgcemu réwniez w przypadku nieprzediozenia Zamawiajagcemu poswiadczone;
za zgodno$¢ z oryginatem kopii aneksu do zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jego zawarcia.

Zawarcie przez Podwykonawce, z ktorym Wykonawca zawart umowe o podwykonawstwo, uméw z dalszym
podwykonawcg wymaga dopetnienia obowigzkéw opisanych w niniejszej umowie dla zawarcia umowy o
podwykonawstwo oraz wprowadzenia postanowien dotyczacych bezpo$redniej zaptaty dalszym
podwykonawcom analogicznych, jak opisane w ust. 17 i nast.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe 0 podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktdéry zawart przediozong zamawiajacemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty
budowlane.



18. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 17, dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu
zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodno$C z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

19. Bezpos$rednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

20. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust. 17. Termin zgtaszania uwag bedzie nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji.

21. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 20, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnoSc¢ takiej zapfaty albo

2) Zozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwodci zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

22. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust. 17, zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

23. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 17, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wartosci
Wynagrodzenia moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego.

24. Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania terminowe] zaptaty Podwykonawcom, z ktdrymi zawart umowy o
podwykonawstwo, a w przypadkach zaistnienia podstaw do bezposredniej zaptaty dalszym podwykonawcom —
do dokonywania terminowej zaptaty dalszym podwykonawcom. W przypadku braku zapfaty lub nieterminowej
zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w kwocie stanowigcej réwnowarto$¢ 5% wynagrodzenia przewidzianego w
umowie o podwykonawstwo za kazdy taki przypadek.

25. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacych
Podwykonawcow.

26. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktdre wykonuje przy pomocy
Podwykonawcow.

27. Niezaleznie od postanowien wskazanych w niniejszym paragrafie, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na
teren budowy, w celu wykonania zakresu robét okre$lonego w ofercie, Wykonawca powinien w formie pisemnej
(dopuszcza sie rowniez forme elektroniczng) zgtosi¢ przedstawicielowi Zamawiajacego z co najmniej 1 -
dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwic Podwykonawcy wejscia
na teren budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy
poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

28. Za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, ktéry nie zostat zgtoszony Zamawiajacemu zgodnie z
zapisami ust. 27, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 5000,00 zt za kazde takie
zdarzenie. Powyzsza kara wytacza mozliwo$¢ naliczenia kary wskazanej w § 15 ust. 1 pkt 5 umowy.

Il. Prawa i obowiazki stron umowy

§6
1. Poza innymi obowiazkami wynikajacymi z tresci umowy i SIWZ, do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy :
1)  protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy;
2) przekazanie Wykonawcy, w dniu przekazania terenu budowy: dokumentacji projektowej, Specyfikacii
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz dziennika budowy;
3) dokonanie odbioru koncowego wykonanych robot.
2. Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci umowy i SIWZ, do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy:
1) dostarczenie Zamawiajgcemu, na moment podpisania umowy, o$wiadczenia o podjeciu obowigzkdw
kierownika budowy, uwierzytelniong kopie za$wiadczenia wiasciwej izby samorzadu zawodowego
potwierdzajacego wpis na liste cztonkdw tej izby i uwierzytelniong kopie uprawnien budowlanych;



2) protokolarne przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy;

3) dostarczenie Zamawiajagcemu, w terminie najpdzniej do momentu podpisania umowy, kosztorysu ofertowego
stanowigcego zatacznik nr 4 do umowy oraz szczegotowego harmonogramu rzeczowo-finansowego robét
stanowigcego zatgcznik nr 5 do umowy (harmonogram rzeczowo-finansowy powinien zawiera¢ elementy
robot, terminy ich wykonania i wartosci - opisane i wyliczone w kosztorysie ofertowym, a takze powinien
zostaC zaakceptowany przez Zamawiajacego);

4) przeprowadzenie robét przygotowawczych na terenie objetym przedmiotem zamédwienia, roboty rozbidrkowe,
ziemne i porzadkowe,

5) szczelne wygrodzenie miejsca realizacji robdt od terenu jednostki o$wiatowej w sposéb uniemozliwiajacy
dostep osob trzecich ze szczegdlnym uwzglednieniem dzieci;

6) organizacja zaplecza budowy dla potrzeb wlasnych wraz z zabezpieczeniem dostawy mediéw niezbednych
dla ich funkcjonowania (zapewnienie dostawy wody, energii elektrycznej, odprowadzenia nieczystosci);

7) ustawienie tablicy informacyjnej budowy, zgodnej z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej, oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. z2002r., nr 108, p0oz.953 z p6zn. zm.);

8) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

9) zajecie pasa drogowego (jezdni, chodnika, pobocza), jezeli zajdzie taka konieczno$¢ dla zrealizowania
przedmiotu umowy;

10) w przypadku drég dojazdowych do budowy gdzie obowigzuje zakaz wjazdu pojazdéw o masie wigkszej niz
3,5 tony uzyskanie zezwolenia od ZDiTM w Szczecinie na wjazd pojazdéw o wigkszym tonazu;

11) zapewnienie ochrony mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy, w szczegdlnosci pod wzgledem
przeciwpozarowym;

12) oznaczenie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot,
wygrodzenie stref niebezpiecznych - zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

13) zapewnienie oznaczenia identyfikatorem oséb wykonujacych prace, wskazujacym firme, na rzecz ktérej
dziata dana osoba, brak identyfikatora skutkuje naliczeniem kary umownej w wysokosci 100 zt za kazdy taki
przypadek.

14) przeprowadzenie préb, pomiardw, sprawdzen i odbiordw przewidzianych warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, na wasny koszt.

15) uzyskanie zatwierdzenia materiatow budowlanych przed wbudowaniem - udzielanego przez przedstawiciela
Zamawiajacego - oraz przekazywanie mu na biezaco: certyfikatdw na znak bezpieczenstwa, deklaracji
zgodno$ci wyrobow z polskg lub europejska norma, aprobat technicznych — dla tych materiatow oraz
gwarancji producentow dla zamontowanych urzadzen i sprzetu i innych dokumentéw wymaganych
odrebnymi przepisami;

16) zgtoszenie do sprawdzenia przedstawicielowi Zamawiajacego robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;

17) wykonanie na wiasny koszt odkrywki elementow robét budzacych watpliwosé w celu sprawdzenia jakosci ich
wykonania, jezeli wykonanie tych robot nie zostato zgtoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem;

18) dostarczenie wraz z montazem i demontazem i wykorzystanie rusztowan i wszelkiego rodzaju sprzetu,
narzedzi i urzadzen koniecznych do uzycia w celu wykonania przedmiotu zaméwienia;

19) konieczne do wykonania w celu zrealizowania i oddania do uzytkowania przedmiotu zaméwienia inne roboty
podstawowe, pomochicze i roboty towarzyszace;

20) usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp., po zakonczeniu robot;

21) uporzadkowanie terenu po zakoriczeniu rob6t i naprawy istniejgcych nawierzchni zniszczonych w wyniku
dziatan Wykonawcy;

22) dostarczenie Zamawiajagcemu najpdzniej na dzient dokonania wpisu, 0 ktérym mowa w § 8 ust. 2 do
dziennika budowy dokumentacji odbiorowej:

a) o$wiadczenia kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, ze zm.)

b) dokumentacji powykonawczej potwierdzonej przez kierownika budowy z naniesionymi i podpisanymi przez
kierownika budowy, nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jezeli
takie wystapia w trakcie budowy) potwierdzonymi podpisem przez projektanta branzowego;

c) protokotéw odbioréw technicznych (oryginaty);

d) protokotéw préb, badan, sprawdzen i pomiaréw zgodnie z SIWZ (oryginaty);

e) oryginatu i kopii dziennika budowy;
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f) Dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracije zgodnosci, itp) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby
budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez kierownika
budowy i odpowiednio przez kierownikéw robét branzowych).

Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach inwestycji rob6t, wymagajace wywozu, np. robét

ziemnych bedg stanowity wiasnos¢ Wykonawcy. Wykonawca jest wytworcg odpadéw w rozumieniu przepisow

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013, poz. 21 ). Wykonawca w trakcie realizaciji

przedmiotu umowy, ma obowigzek w pierwszej kolejno$ci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z

przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie uzasadniony z przyczyn ekologicznych Iub

ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do
unieszkodliwienia. Wykonawca ~ zobowigzany  jest ~ udokumentowaC  Zamawiajgcemu  Sposob
gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru koricowego przedmiotu umowy.

Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca zobowigzujg sie zatrudnié¢ przy realizacji tego zadania co

najmniej 60% pracownikéw fizycznych na umowe o prace.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzuje sie przedstawi¢ dowod zatrudnienia oséb, o

ktorych mowa w ust. 4.

§7

Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy jezeli:

1) Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem robét diuzej niz 7 dni,

2) Przerwa w wykonywaniu robot trwa dtuzej niz 7 dni,

3) Wykonawca opdznia sie z wykonywaniem poszczegdlnych etapdw robdt powyzej 14 dni w stosunku do
terminow okreslonych w harmonogramie.

Postanowienie ust.1 nie narusza prawa Zamawiajagcego do odstgpienia od umowy na podstawie przepisdw
kodeksu cywilnego.

Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy w razie opdznienia sie¢ Wykonawcy z wykonywaniem przedmiotu
umowy, okreslonego w § 1 bez wyznaczania dodatkowego terminu.

lll. Termin wykonania

§8
Termin wykonania przedmiotu umowy ustala sie na 90 dni kalendarzowych liczonych od dnia protokolarnego
przekazania terenu budowy.
Za podstawe wykonania przedmiotu umowy w terminie jak w ust. 1 uznaje sie wpis kierownika budowy do
dziennika budowy potwierdzony przez przedstawicieli Zamawiajacego, o ktérych mowa w § 3, zaswiadczajacy o
zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy.
Odbior koncowy przedmiotu umowy nastapi na podstawie protokdtu odbioru koricowego.

IV. Wynagrodzenie Wykonawcy

§9
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie¢ w formie ryczaltu na kwote:
................................. zt tacznie z podatkiem VAT (SIOWNIE: .....coooviiiiiiiiiiiiicicce ),

zgodnie z ofertg cenowg stanowigcg zatgcznik nr 1 do umowy. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w zdaniu
poprzednim ma charakter wynagrodzenia ryczattowego w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego
i obejmuje wszystkie koszty niezbedne do prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszelkie roboty, ktorych rozmiaréw i kosztow nie mozna byto
przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy a koniecznych do wykonania w celu umozliwienia uzytkowania przedmiotu
umowy zgodnie z przepisami.

§10
Zamawiajacy hie przewiduje udzielania zaliczki.
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Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajacego o kazdej zmianie siedziby, nazwy
podmiotu, nr konta bankowego, nr NIP, REGON i nr telefonu.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci, dokona¢ przelewu
wierzytelnosci z niniejszej umowy na osobe trzecia.

V. Warunki pfatnosci

§ 11

. Zamawiajacy przewiduje ptatno$¢ jednorazowg po wykonaniu przedmiotu umowy.

Podstawg zaptaty bedzie faktura koncowa wystawiona przez Wykonawce wobec Zamawiajacego.

Podstawg do wystawienia faktury koficowej bedzie potwierdzony przez przedstawicieli Zamawiajacego protokét
koricowego odbioru robot, stwierdzajacy wykonanie zakresu umowy, bez wad i usterek, a w przypadku
stwierdzenia wad i usterek, protokot potwierdzajacy usuniecie usterek.

W przypadku zatrudnienia Podwykonawcdw dodatkowo do faktury koncowej Wykonawca ma obowigzek zataczy¢
oswiadczenie wszystkich Podwykonawcéw o braku jakichkolwiek zobowigzan wynikajacych z zawartych umow z
tymi Podwykonawcami, ktére stanowi zatacznik nr 2 do niniejszej umowy lub dowod zaptaty wszystkich
nalezno$ci na rzecz Podwykonawcow.

Integralng czeScig protokotu odbioru koricowego stanowi¢ beda dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu
zastosowanych materiatow do obrotu stosowania w budownictwie, o$wiadczenie kierownika budowy o
zastosowanych materiatach oraz dokument stwierdzajacy sposéb zagospodarowania odpadéw powstatych po
realizacji zamoéwienia.

Termin ptatnosci faktury koricowej wynosi 16 dni, liczac od daty przyjecia prawidtowo wystawionej faktury przez
Zamawiajacego.

Ptatno$ci bedg dokonywane na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze VAT.

Za dzien zapfaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Ptatnikiem faktur jest Zamawiajacy — Szkota Podstawowa Nr 63 z Oddziatami Integracyjnymi im. Zwigzku
Zawodowego Marynarzy i Portowcow w Szczecinie

10. Zamawiajacy posiada numer identyfikacji podatkowej NIP 851-19-89-921

Adres: ul. Grodzka 23, 70-543 Szczecin.
VI. Rekojmia za wady

§12
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy przez
okres zaproponowany w ofercie cenowej, ktry jest nie krétszy niz 120 miesiecy od dnia podpisania protokotu
koricowego odbioru robdt bez wad i usterek .
Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na przedmiot umowy.
Okres gwaranciji jest rowny okresowi zaproponowanemu w ofercie cenowej, jednak nie krétszy niz 120
miesiecy, od dnia podpisania protokotu odbioru kohcowego robét, bez wad i usterek .
Warunki gwarancji stanowig zatacznik nr 3 do niniejszej umowy.

VIIl. Zabezpieczenie

§13
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy W WYSOKOSCI ........vceveeeeeiiiiiiiiiieeeeeennns z
(stownie ZIotyCh: ......cooiiiiiii ) ti. 10% ceny catkowitej brutto, podanej w
ofercie cenowej, najpdzniej w dniu podpisania umowy.
Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu nalezy wnie$¢ na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajacego -
Gmina Miasto Szczecin Bank PKO BP S.A. | o / Szczecin nr 47 1020 4795 0000 9802 0277 8504.
Wykonawca wnosi zabezpieczenie W fOrmie ..........ccccevvvivciicecccceceees s,
Whiesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytu%u niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, winny by¢
zgodne z zapisami niniejszej umowy. Z tresci tych gwaranciji musi w szczegoino$ci jednoznacznie wynikac:



1) zobowigzanie gwaranta (banku, zaktadu ubezpieczen) do zaptaty do wysokosci okre$lonej w gwarancji kwoty,
nieodwotalnie i bezwarunkowo na pierwsze zgdanie Zamawiajacego zawierajgce o$wiadczenie, ze zaistniaty
okoliczno$ci zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy,

2) termin obowiazywania gwarancji,

3) miejsce i termin zwrotu gwarancii.

6. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastapi:

1) 70 % (stownie: siedemdziesigt procent) z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 (stownie:
trzydziesci) dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane

2) 30 % (stownie: trzydzieSci procent) z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 15 (stownie:
pietnascie) dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

7. Jezeli, ktérekolwiek z roszczen, ktore zabezpiecza zabezpieczenie stanie si¢ wymagalne, wéwczas Zamawiajacy
jest uprawniony zaspokoi¢ to roszczenie z zabezpieczenia, bez konieczno$ci wyznaczania Wykonawcy
dodatkowego terminu na zado$éuczynienie temu roszczeniu. O zaspokojeniu sie z zabezpieczenia Zamawiajacy
niezwtocznie poinformuje Wykonawce.

8. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, okres ich obowigzywania nie
moze by¢ krotszy niz terminy wskazane w ust. 6 W przypadku zamiaru przedtuzenia terminu wykonania
przedmiotu umowy, skutkujacego tym, Ze okres obowigzywania gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej bytby
krotszy, anizeli terminy wynikajace z ust. 6, Wykonawca, przed dokonaniem z Zamawiajacym takiej zmiany
umowy, zobowigzany jest do przediuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia w taki sposob, by po zmianie
umowy w zakresie terminu wykonania umowy, pokrywat sie z terminem wynikajacym z ust. 6 i przedtozenia
Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajacego takie przedtuzenie.

VIIl. Ubezpieczenie

§14

1. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ polise ubezpieczenia od wszystkich ryzyk budowy CAR (zwanej
polisg) do petnej wartosci umowy zgodnie z warunkami umowy, z okresem ubezpieczenia na czas realizacii
prowadzonej inwestycji, przy czym ubezpieczonym beda Zamawiajgcy, Wykonawca oraz Podwykonawcy.

2. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ polise ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej wraz z
odpowiedzialnoscig za Podwykonawcow za szkody w mieniu lub na osobie wyrzadzone przez Wykonawce lub
Podwykonawcow w trakcie realizacji zadania powstate w zwigzku z realizacjq zadania okre$lonego w niniejsze;
umowie przy sumie gwarancyjnej nie MnIejSZej NiZ ..........ceevvvvvvvvvvvvvvnnnnn, Ztotych na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

3. Wymdg zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spetniony, jesli Wykonawca nie pozniej niz w dniu
przejecia placu  budowy, przediozy polise obejmujaca  wszystkie ryzyka budowy wraz
z odpowiedzialnoscig cywilng z okresem ubezpieczenia nie krétszym niz okres realizaciji niniejszej umowy wraz
z dowodem optaty sktadki.

4. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku wynikajacego z ust. 1-3 Zamawiajacemu przystugiwac bedzie prawo
odstapienia od umowy. W takim przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczania kary umownej
zgodnie z § 15 ust. 1 pkt. 3.

IX. Kary umowne

§15
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:
1) za przekroczenie terminu okreslonego w § 8 ust. 1 w wysokosci 0,3 % kwoty wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzien opdznienia,
2) za opoOznienie w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze korcowym lub
w okresie rekojmi za wady, za kazdg wade lub usterke w wysokosci 0,3 % kwoty wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien opdznienia,
3) za odstgpienie od umowy w cato$ci z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20 % kwoty
wynagrodzenia umownego brutto.



4) za odstgpienie od umowy w czesci z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10 % kwoty
wynagrodzenia umownego brutto.

5) za powierzenie wykonania robét objetych niniejsza umowg Podwykonawcy z pominigciem trybu
okre$lonego w art. 647" § 2 k.c w wysokosci 15 000,00 zt, za kazdy tego rodzaju przypadek, naliczenie tej
kary umownej wytgcza naliczenie kar umownych, o ktdrych mowa w § 5 ust. 7, 13 i 28.

6) za przekroczenie terminu okre$lonego w § 6 ust. 2 pkt. 3 w wysokosci 0, 1 % kwoty wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien op6znienia,

7) za przekroczenie terminu wskazanego w § 6 ust. 2 pkt. 22 w wysokosci 0,1 % kwoty wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzier op6znienia.

2. za nie wywigzanie sie z obowigzku wynikajacego z § 6 ust. 4 i 5, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare 500 zt
za kazde zdarzenie. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu opdznienia, ustalonych za kazdy rozpoczety
dzien opdznienia, staje sie wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien opdznienia - w tym dniu,

2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien opéznienia - odpowiednio w kazdym z tych dni.

3. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej kare umowng, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego.

4. Wykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze potracenia z przystugujacego mu wynagrodzenia.

5. W przypadku nie usunigcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego w protokole koficowym odbioru
robdt lub stwierdzonych w okresie rekojmi, Wykonawca wyraza zgode na usuniecie wad na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

XI. Postanowienia koncowe

§16
1. W sprawach nie uregulowanych umowa, majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego

i inne powszechnie obowigzujace przepisy prawa.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢é wprowadzenia istotnych zmian postanowien niniejszej umowy w stosunku
do tresci oferty, polegajacych na zmianie terminu zakonczenia przedmiotu umowy, zmianie sposobu spetnienia
$wiadczenia, zmianie skutkujgca zmniejszeniem wynagrodzenia, zmianie polegajacej na wprowadzeniu robét,
ktore nie spowodujg zmiany wynagrodzenia oraz zmianie 0s6b sprawujacych samodzielne funkcje techniczne,
ujetych w wykazie zawartym w ofercie Wykonawcy.

3. Zmiana terminu zakoniczenia przedmiotu umowy moze nastapi¢ w nastepujacych przypadkach:

1) wystapi konieczno$¢ wykonania zaméwienia dodatkowego lub robét zamiennych, ktére bedg miaty istotny
wptyw na przedtuZzenie terminu zakorczenia zadania;

2) wystapi okoliczno$¢ lezaca po stronie Zamawiajacego, W szczegdlnosci wstrzymania robét przez
Zamawiajgcego, koniecznos¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
nastapi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawce.

3) wystapig szczegdlne warunki atmosferyczne, uniemozliwiajace prowadzenie robét budowlanych zgodnie z
technologig przewidziang w dokumentaciji projektowej i warunkach Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlanych. Wydtuzenie czasu trwania umowy bedzie réwnowazne z czasem trwania ich
wstrzymania. Na te okolicznos¢ kierownik budowy sporzadzi wpis do dziennika budowy, ktory potwierdzi
przedstawiciel Zamawiajgacego.

4. Zmiana skutkujaca zmniejszeniem wynagrodzenia moze nastapic:

1) W zwigzku ze zmiang sposobu przeprowadzenia robot, ograniczeniem zakresu rob6t lub wprowadzeniem
robét zamiennych o nizszej wartosci niz przewidziane w dokumentacji projektowej, STWIOR, SIWZ i ofercie
cenowe;j.

Wykonawca wykona wycene robdt wynikajacych ze zmiany sposobu przeprowadzenia rob6t oraz robot
zamiennych w formie kosztorysu sporzadzonego metodg szczegdtowa, przy zastosowaniu nastepujacych

nosnikow cenotwérczych wskazanych w dostepnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud,
9
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10.

1.

12.

13.

Wacetob aktualnego na dzien sporzadzenia kosztorysu (wybor publikacji przez Wykonawce wymaga
akceptacji Zamawiajacego):
stawka roboczogodziny ,R” — minimalna dla wojewodztwa zachodniopomorskiego,
koszty posrednie ,Kp” (R+S) — minimalne dla wojewddztwa zachodniopomorskiego,
zysk kalkulacyjny ,Z” (R+S+Kp) — minimalny dla wojewodztwa zachodniopomorskiego,
ceny jednostkowe sprzetu i materiatéw (tacznie z kosztami zakupu) bedg przyjmowane wedtug Srednich cen
rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiatow i sprzetu zostang przyjete na podstawie ogolnie
dostepnych katalogow, w tym réwniez cen dostawcow na stronach internetowych, ofert handlowych itp.
e) naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadéw Rzeczowych KNR.

Roboty wykonywane w ograniczonym zakresie Wykonawca wyceni zgodnie z kosztorysem ofertowym.
2) gdy ulegnie zmianie urzedowa stawka VAT na roboty budowlane.
Przewiduje sie zmiang polegajacg na zmianie sposobu spetnienia Swiadczenia w tym:
1) zmiany technologiczne, w szczegolno$ci jezeli nastapi(a):
a) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz
wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,
b) koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych ze
wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;
c) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych z
uwagi na czasowa lub catkowita niedostepno$¢ materiatow lub technologii (np. zaprzestania produkcii)
Zmiany wskazane w lit. ¢ bedg wprowadzane wytacznie w zakresie umozliwiajacym oddanie przedmiotu umowy
do uzytkowania, a Zamawiajacy moze ponies¢ ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian
wytacznie w kwocie rownej zwigkszonym z tego powodu kosztom. Kazda ze wskazanych w lit. a do ¢ zmian
moze by¢ powigzana z obnizeniem wynagrodzenia na zasadach okre$lonych w ust. 4.
Zmiana polegajaca na wprowadzeniu robét zamiennych, ktorych warto$¢ nie zmienia wynagrodzenia umownego
okre$lonego w § 9 ust. 1, nastapi na zasadach wskazanych w ust. 4.
Zmiana osob Wykonawcy, sprawujacych samodzielne funkcje techniczne, ujetych w wykazie zawartym w
ofercie, w trakcie budowy moze nastgpi¢ na jego pisemny wniosek. Nowe proponowane 0soby musza spetnia¢
wymagania opisane w SIWZ. Zmiana os6b wymaga zgody Zmawiajgcego i aneksu do umowy.
Podstawg wprowadzenia robdt wskazanych w ust. 3, 4, 5 i 6 jest protokdt koniecznosci zatwierdzony przez
Zamawiajacego i Wykonawce i zawarty aneks do umowy.
W przypadku zaistnienia rozbieznosci pomiedzy harmonogramem rzeczowo-finansowym rob6t i rzeczywistym
terminem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowigzany pisemnie do niezwlocznego udzielenia
Zamawiajgcemu wyjasnien i uzasadnienia dokonywanych zmian harmonogramu oraz wystgpienia o zgode na
dokonanie zmian. W przypadku wyrazenia pisemnej zgody przez Zamawiajgcego na aktualizacje
harmonogramu \Wykonawca niezwlocznie dokonuje zmiany i przekazuje zaktualizowany harmonogram
Zamawiajagcemu do akceptacji. Aktualizacja ta nie moze spowodowaé przedtuzenia terminu zakonczenia
przedmiotu umowy i nie wymaga formy aneksu.
Zmiany do umowy moze inicjowa¢ zaréwno Zamawiajacy jak i Wykonawca, sktadajac pisemny wniosek do drugiej
strony, zawierajacy w szczegdlnosci opis zmiany i jej uzasadnienie.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstapienia od umowy z powodu okolicznosci, o ktérych mowa w art.
145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.). W
takim przypadku Wykonawca moze zgdac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonanej czesci umowy.
Wszystkie okolicznosci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
Sprawy sporne rozpatrywane bedg przez wtasciwy rzeczowo sad w Szczecinie.

o O T QO
—_— = =
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14. Integralng cze$¢ umowy stanowi SIWZ, oferta Wykonawcy, dokumentacja projektowa, STWIOR, o ktérej mowa
w§ 1ust 2.

15. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego, natomiast zatgczniki sporzadzono w dwoch egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze stron.

16. Niniejsza umowa oraz dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska strony, z ktéra Gmina Miasto Szczecin
zawarta umowe, stanowi informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie
do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782) i podlegajg udostepnieniu na zasadach i w trybie okre$lonych
W Ww. ustawie.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatacznik Nr 2 do umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY
Dotyczy : ,Kompleksowego remontu dachu z wylaczeniem czesci BCD wraz z dociepleniem, na podstawie
dokumentacji projektowej pn. Termorenowacja Szkoly Podstawowej Nr 63 oraz przebudowa wewnetrznej
instalacji sanitarnej i elektrycznej— Etap 1 i Il.”,”.

Ja  nizej podpisany, bedacy nalezycie  umocowany do  reprezentowania  Podwykonawcy

(firma podwykonawcy)

Niniejszym o$wiadczam(y), ze:

1. Wszelkie roszczenia Podwykonawcy o wynagrodzenie z umowy o roboty budowlane Nr......... z dnia
..................... zawarta z (firma Wykonawcy)  wymagalne w catosci/cze$ci* do dnia zlozenia niniejszego
o$wiadczenia zostaty zaspokojone przez Wykonawce w petnej wysokosci.

2. Do dnia ZzZlozenia niniejszego  o$wiadczenia  zafakturowano  kwote  ........... zZt  brutto
SIOWNIE. ... zt i stanowi ona biezace rozliczenie wynagrodzenia Podwykonawcy
przystugujacego na podstawie umowy wskazanej w pkt. 1.

3. Miedzy Podwykonawcg a Wykonawca, nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje lub moze skutkowa¢ powstaniem lub
zmiang roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.

Data, piecze¢ i podpisy osob uprawnionych do
reprezentacji Podwykonawcy

*wiasciwe podkresli¢
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Zatgcznik Nr 3 do umowy
Warunki gwaranciji

Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prac polegajacych na:

»Kompleksowym remoncie dachu z wylaczeniem czesci BCD wraz z dociepleniem, na podstawie dokumentac;ji
projektowej pn. Termorenowacja Szkoly Podstawowej Nr 63 oraz przebudowa wewnetrznej instalacji sanitarnej i
elektrycznej - Etap I i I1.”,” i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig sie w ciggu terminu
okreslonego gwarancja.

1.Termin udzielonej gwarancji wynosi okres podany w ofercie cenowej, nie krétszy niz 120 miesiecy liczac od dnia
podpisania bez uwag protokotu odbioru koncowego robdt.

2.Gwarancja  obejmuje  odpowiedzialno§¢ z  tytuu wad tkwigcych w  uzytych  materiatach
i urzadzeniach oraz w wadliwym wykonaniu prac oraz szkod powstatych w zwigzku z wystapieniem wady.

3. Zamawiajacego reprezentuje Dyrektor Szkoty Podstawowej Nr 63 z Oddziatami Integracyjnymi — Barbara Matczak
4. Dyrektor Szkoty Nr 63 z Oddziatami Integracyjnymi zobowigzuje sie uzytkowa¢ wykonany obiekt zgodnie z
przeznaczeniem.

5. Dyrektor Szkoty Nr 63 z Oddziatami Integracyjnymi moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady
fizyczne, niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancii.

6. W przypadku wystapienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia
powiadomienia go o wadzie (telefonicznie lub mailem), na koszt wiasny.

7. W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, lub szkodg o bardzo duzych rozmiarach
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

8. Powiadomienie o wystapieniu wady Dyrektor Szkoty Nr 63 z Oddziatami Integracyjnymi zgtasza Wykonawcy
telefonicznie, a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystapienie wady.

9. W przypadku nie usunigcia wad we wskazanym terminie Dyrektor Szkoty Nr 63 z Oddziatami Integracyjnymi moze
usuna¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

10. Dyrektor Szkoty Nr 63 z Oddziatami Integracyjnymi ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

11. W wypadku gdy usuniecie wady bedzie trwato diuzej niz 14 dni lub ze wzgleddw technologicznych prace powinny
by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten uzgodni¢ z Dyrektorem Szkoty Nr 63 z Oddziatami
Integracyjnymi.

12. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o wystapieniu wady nastapito
jeszcze w czasie trwania gwarangji.

13. Sprawy zwigzane z organizowaniem przegladéw gwarancyjnych i egzekwowaniem usuniecia wad, ktdre wystapia
w okresie gwarancji prowadzi Dyrektor Szkoty Nr 63 z Oddziatami Integracyjnymi.

WYKONAWCA:
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