Zatacznik nr 7 do siwz

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
Nr C.R.U/12/ ..................
zawarta w dniu ...........ooeeeviiinnnnnns r. w &zcinie pomgdzy:

Gming Miasto Szczecin, kt@rreprezentuje:
................................... — Zastpca Prezydenta Miasta

Z siedzily :

reprezentowany przez:

Numery identyfikacyjne: NIP .................., REGON ................ v KRS ...l
lub nr ewidencji dziataln&Ei gOSPOdArCZE] .......cvvivvieieie it

zwanym dalej w tr&i umowy ,Wykonawe’

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie doki@angrzez Zamawiagego udzielenia
Wykonawcy zamowienia publicznego w wyniku przetargueograniczoago na
.Remont elewacji zabytkowego budynku Wdo Miasta przy Placu Armii Krajowej 1
w Szczecinie wraz z wykonaniem hydroizolaggian piwnicznych i fundamentowych” na
podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowislicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113
poz. 759 z péniejszymi zmianami).

|. Postanowienia ogdlne
81

1. Zamawiajcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przetionmowy pn. : Remont
elewacji zabytkowego budynku Urzdu Miasta przy Placu Armii Krajowej 1
w  Szczecinie wraz z  wykonaniem  hydroizolacji $cian  piwnicznych
i fundamentowych”.

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje :

1) Remont elewacji budynku wraz z konserwakjrestauragj detali architektonicznych
(wg dokumentacji - czé srodkowa Etap G wraz z przejazdami bramowymi
oraz skrzydto zachodnie Etap F1-F5),

2) Hydroizolacg $cian piwnicznych i fundamentowych (Etap 1, 4, 5amviz przejazdami
bramowymi).

3. Podstaw wykonania zakresu robot stanowi dokumentacja gtoyea wykonana przez
ARCHITEKTON Dorota Butka, ul. Zawrotna 6 , 70-883c2ecin wg tytutow:

1) Projekt budowlany ,Remont elewacji — skrzydiksodkowe Etap G wraz z
przejazdami bramowymi”;

2) Projekt budowlany ,Remont elewacji — skrzydimdkowe” zawierajcy wytyczne
konserwatorskie, program prac konserwatorskich;

3) Projekt budowlany ,Remont elewacji — skrzydto zadhie Etap F1 — F5”

4) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robatd&wlanych — Remont
elewacji
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5) Projekt budowlany "Hydroizolacjécian piwnicznych i fundamentowych Etap 1 skrzydto
zachodnie”;

6) Projekt budowlany ,Hydroizolacjécian piwnicznych i fundamentowych Etap 3 skrzydto
srodkowe wraz z budynkiem PINB” w zakresie przejazdivamowych;

7) Projekt budowlany ,Hydroizolacjécian piwnicznych i fundamentowych Etap 4 skrzydto
srodkowe”;

8) Projekt budowlany ,Hydroizolacjécian piwnicznych i fundamentowych Etap 5 skrzydto
wschodnie”;

9) Projekt budowlany ,Hydroizolacjécian piwnicznych i fundamentowygtianszeogdlne
i zalgczniki” zawierajcy dokumentagj geotechniczp opini mykologiczno-budowlan
oraz ekspertyztechniczi przyczyn zawilgocenia,

10)Specyfikacja Techniczna wykonania i Odbioru Robatwd®wvlanych — Hydroizolacja
scian piwnicznych i fundamentowych,;

11)Projekt zieleni — ochrony drzew w obszarze giéwnegedzihca gmachu;

12)Wz06r zadruku siatki rusztowanioweyj;

13)Inwentaryzacja nawierzchni z kostki kamiennej.

Podstawa prawna wykonania robot:

1) Decyzja nr 73/PB/2007 z dnia 30.03.2007 r., Decyxja94/PB/2011 r. z dnia
07.06.2011 r. oraz Decyzja nr 62/12 z dnia 16.011220

2) Decyzja Zachodniopomorskiego Wojewodzkiego Konse&rea Zabytkow
w Szczecinie znak ZN.5142.128.2011.W z dnia 15@BL2A.

3) Decyzja Zachodniopomorskiego Wojewoddzkiego Konséwvea Zabytkow
w Szczecinie znak ZN.5142.353.2011.W z dnia 09@I22.

§2

. Przedstawicielem Wykonawcy na budowiglbie: .....................

posiadajcy uprawnienia budowlane nr .............. wydane w dniu ..........ooeeennnn.
tel. o

. Funkcg konserwatora i restaurator elementow i detali isgktonicznych sprawowatehizie:
....................................................... tel.

. Funkcg kierownika rob6t w specjaldoi sanitarnej sprawowaletzie :........... posiadagy
uprawnienia nr ......... wydane w dniu.............. N (]

. Zmiana kierownika budowy ,konserwatora elementowdetali architektonicznych lub

kierownika robdét nagpowa& moze na wniosek Wykonawcy za pisemnzgod

Zamawiajcego. Osoba proponowana na stanowisko kierownikdowy, konserwatora
elementéw i detali architektonicznych lub kierowaikob6t musi spetniawymagania
opisane w SIWZ.

§3
. Nadzor inwestorski sprawowdeda
1) w brarzy konstrukcyjno-budowlanej:
..................................................... tel.
2) w brarry konserwatorsko-restauratorskiej
...................................................... tel.

. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego i koordynatoakdg w imieniu Zamawiajcego.



§4

Wykonawca zobowzuje s¢ do wykonania przedmiotu umowy w oparciu o projektowlany

i wykonawczy, Specyfikagj Technicza Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych,
Specyfikagg Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz zgodnie z zasadsztuki budowlanej,
wiedzy technicznej, przyfa przez Zamawiagego technologi i wymogami poczynionych
uzgodni@.

§5

Wykonawca éwiadcza,ze zapoznat giz dokumentagj projektows, Specyfikacy Techniczia
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, nie wnosi mioh uwag i uznaje je za podsiaw
do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

§6

1. Wykonawca mee wykon& przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow, zaamjier
Z nim stosowne umowy w formie pisemnej pod rygoreewaznosci.

2. Zawarcie umowy z Podwykonawcwymaga pisemnej zgody Zamawieggo przed
jej zawarciem. Tym samym Wykonawca jest zolb@any przedstawi Zamawiajcemu
umowy z Podwykonawcami do akceptacji.

3. Umowa z Podwykonawcmusi zawiera :

1) zakres robo6t powierzony Podwykonawcy,

2) kwote wynagrodzenia za roboty — kwota ta niezmby¢ wyzsza, nk wartas¢ tego zakresu
robét wynikajca z oferty Wykonawcy a szczegotowo opisana w TaBEmentow
Rozliczeniowych,

3) termin wykonania zakresu rob6t powierzony Podwykarg

4. Zamawiajcy nie wyraa zgody na zawieranie umoéw przez Podwykonawcow |gzga
Podwykonawsg.

5. Wszelkie zmiany umow, o ktorych mowa w ust. 1 wyajadgdormy pisemnej i zgody
Zamawiajcego.

6. Wykonawca zobowzany jest nazadanie Zamawiajcego udzieti mu wszelkich informacji
dotyczcych Podwykonawcow.

7. Wykonawca ponosi wobec Zamawieggo peta odpowiedzialné¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy Podwykonawcéw.

[I. Prawa i obowigzki stron umowy
§7

1. Poza innymi obowizkami wynikagpcymi z tréci umowy i SIWZ, do obowizkéw

Zamawiajcego naley :

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy;

2) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowe) ipeS/fikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych, Decyzji r8/FB/2007 z dnia 30.03.2007,
Decyzji nr 94/PB/2011 z dnia 07.06.2011 r., decynji62/12 z dnia 16.01.2012 r.,
Decyzji Zachodniopomorskiego Wojewodzkiego Konsdona Zabytkdw znak
ZN.5142.128.2011.W z dnia 15.06.2011 r. , Decyzjackodniopomorskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow znak ZN.5142.3611.W z dnia 09.01.2012r.
oraz dziennika budowy;
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3) zatwierdzenie Tabeli Elementow Rozliczeniowych iarrhonogramu rzeczowo-
finansowego w terminie 7 dni roboczych od dnia dastenia Zamawiagemu;

4) dokonanie odbioru kwowego.

2. Poza innymi obowizkami wynikagcymi z tréci umowy i SIWZ, do obowizkéw

Wykonawcy naley:

1) dostarczenie w terminie 15 roboczych dni od dnidpgisania umowy Tabeli Elementéw
Rozliczeniowych i harmonogramu rzeczowo-finansowego

2) protokolarne przegie od Zamawiajcego terenu budowy,

3) budowa zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dlatrzgdm wiasnych
wraz z zabezpieczeniem dostawy mediéw nidmlgch dla ich funkcjonowania
(zapewnienie dostawy wody, energii elektryczneprovadzenia nieczystoi),

4) zabezpieczenie na czas prowadzenia robot korongwdreosmcych w obebie
prowadzenia rob6t oraz ich systemu korzeniowegbofsote powinny by wykonane
przez firng specjalistycza, ktdra musi zaakceptowaZamawiajcy),

5) pielegnacja i monitoring drzew rosaych w obebie prowadzenia rob6t przez rok od dnia
podpisania protokotu kmowego robot.

6) wykonanie siatki zabezpiecaag] rusztowania z nadrukiem wg wzoru Zamawdago.
Siatka zabezpieczgja winna by przezroczysta o nagpujacych parametrach:

- gramatura min. 100 grfm

- materiat — polipropylen

- boczne krawdzie zakaéczone podwojnym przeplotem, gérna i dolna kydivzatazona
i obszyta

- kolor siatki — biaty

- zadruk — full color,

7) zapewnienie ochrony mienia znajgtggo s¢ na terenie budowy, w szczegd&$ob
pod wzgtdem przeciwpoarowym,

8) uzgodnienie z przedstawicielem Zamawtggo (na 5 dni przed planowanym
rozpoczciem prac) harmonogramu remorgomieszczé piwnicznych i archiwum. Prace
w archiwum musza lédyprowadzone w obecha pracownika Urzdu, tylko w godzinach
pracy Urzdu tj. 7.30 — 15.30,

9) zabezpieczenie pomieszézgiwnicznych przed skutkami prowadzenia prac, veegéIngci
zabezpieczenie fali regatbw z dokumentagj archiwalm, przenoszenie archiwow
i przesuwanie regatoéw dla potrzeb wykonania pramorgowych wewatrz budynku,

10) oznaczenie terenu budowy oraz odpowiednie oznakiewamzabezpieczenie miejsc
prowadzenia robot - zgodnie z obawijacymi przepisami,

11) ogrodzenie terenu budowy dgrodzenie ma kiy wykonane z elementow trwatych
i jednorodnych na catym obwodzie, uniettimiajace dost¢p 0séb trzecich),

12) przygotowanie wniosku wraz z zaknikami graficznymi i uzyskanie zgody Zadzry
pasa drogowego na jego @ag | zmiar organizacji ruchu na drodze publicznej. Koszty
proceduralne i optaty zazane z zajciem pasa drogowego ponosi Wykonawca.

13) utrzymanie poradku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycj

14) zgtoszenie inspektorowi nadzoru inwestorskiego tobdlecpjacych zakryciu
lub zanikagcych,

15) wykonanie na wiasny koszt odkrywki elementow robatzcych watpliwosé w celu
sprawdzenia jak@i ich wykonania, jeeli wykonanie tych robét nie zostalo zgtoszone
do sprawdzenia przed ich zakryciem,

16) przeprowadzenie préb, pomiaréw, sprawdzeodbioréw przewidzianych warunkami
technicznymi  wykonania i odbioru rob6t budowlanyatraz programem prac
konserwatorskich, na wiasny koszt,

17) mycie okien budynku po robotach elewacyjnych oramngpwne spratanie
pomieszcze piwnicznych po wykonanych pracach remontowych,
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18) usunicie poza teren budowy wszelkich gizen tymczasowych, zaplecza itp.,
po zakaczeniu robot,

19) uporzidkowanie terenu po zakozeniu robot,

20) przekazanie Zamawigemu certyfikatow na znak bezpieigeva, certyfikatow
zgodndci wyrobéw z polsk lub europejsk norma, aprobat technicznych nazyie
materiaty.

Wszystkie materiaty pochodee z prowadzonych w ramach inwestycji rob6t, wynjagsa

wywozu, np. robot ziemnychela stanowity wlasné Wykonawcy. Wykonawca jest

wytworca odpaddéw w rozumieniu przepisow ustawy o odpadagarea 27 kwietnia 2001 r.

Z p&n. zmianami. Wykonawca w trakcie realizacji przeoimi umowy, ma obowkzek

w pierwszej kolejnéci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, zeljez przyczyn

technologicznych jest on nieovy lub nie uzasadniony z przyczyn ekologicznych

lub ekonomicznych, to Wykonawca zobawnany jest do przekazania powstatych odpadow
do unieszkodliwienia. Wykonawca zobawany jest udokumentowa Zamawiagcemu
sposOb gospodarowania tymi odpadami, jako warudekonania odbioru kKaowego
przedmiotu umowy.

lll. Termin wykonania
§8

Termin wykonania przedmiotu umowy ustalg sia 12 miesicy od dnia podpisania
umowy.

Strony postanawiajze przedmiotem odbioru koowego kdzie przedmiot umowy.

Za wykonanie przedmiotu umowy w terminie uznaje wipis do dziennika budowy
dokonany przez kierownika budowy o zékmeniu rob6t budowlanych potwierdzony przez
Inspektoréw nadzoru poszczegolnych liran

IV. Wynagrodzenie Wykonawcy

§9
Za wykonany przedmiot umowy Zamawiey zaptaci wynagrodzenie ryczattowe ustalone
na podstawie oferty Wykonawcy w wysako .................... zt lhcznie z podatkiem

VAT (stownie ziotych: ...........).

Wartas¢ umowy okrélona w ust. 1 jest warfoiag stah i ostatecza — obejmuje wszelkie
ryzyko i nieprzewidziane okoliczdoi mogice wyshpi¢ przy wykonywaniu przedmiotu
umowy, w tym zmiany cen materiatdbw i ustug, a z@kwszelkie prace i wydatki,
ktore @ nieodzowne w celu kompleksowego zagpenia przedmiotu umowy.

§10

Zamawiajcy nie przewiduje indeksaciji cen i udzielenia zaic

Wykonawca zobowizany jest do pisemnego informowania Zamaayzgego o kadej zmianie
siedziby, podmiotu, nr konta bankowego, nr NIP@RI i nr telefonu.

Zamawiajcy nie wyraa zgody na przelew wierzytel§m z niniejszej umowy na 0seb
trzech.
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V. Warunki ptatno sci

§11

. Podstaw zaptaty leda faktury przejciowe i faktura kacowa wystawiane przez Wykonagvc

wobec Zamawiajcego, przy czym warkd faktury kaacowej nie mae by nizsza nk 5 %
wartasci brutto przedmiotu umowy.

. Podstawy do wystawienia faktury prz&jiowej kedzie protokot odbioru wykonanych robot

podpisany przez inspektoréw nadzoru inwestorskid¥gartas¢ tych robét zostanie okslona
na podstawie Tabeli Elementow Rozliczeniowych.

. Termin ptatndci faktur przegciowych wynosi 14 dni roboczych od dnia otrzymafaiktury

przez Zamawiajcego.

. Podstaw do wystawienia faktury ki@owej kgdzie potwierdzony przez Zamawiaggo

protokot kaxcowego odbioru robét, stwierdzaay wykonanie zakresu umowy.

. Termin ptatndci faktury kaacowej wynosi 21 dni roboczych, ligz od daty przyjcia faktury

przez Zamawiagego.

. W przypadku zatrudnienia Podwykonawcow dodatkowyratacznikiem do faktur

przegciowych lgdzie cwiadczenie Podwykonawcy o braku wymagalnych zohoaii
wynikajacych z umoéw, o ktéorych mowa w 8§ 6 niniejszej umowgtomiast do faktury
koncowej agwiadczenie o braku wszelkich zobawa wynikajacych z zawartych umoéw
z tymi podwykonawcami.

. Ptatngci beda dokonywane na konto bankowe wskazane przez Wykosnaw
. Za dzieh zaptaty uwaa sk dziea obchzenia rachunku bankowego Zamaw@ggo.
. Zamawiajcy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, phino faktury -

w catasci lub w czsci - w przypadku nie wywazania s¢ Wykonawcy, z ktéregokolwiek ze
zobowhzan wynikajacych z umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie piagsija
odsetki z tytutu opgnienia w zaptacie.

VI. Rekojmia za wady

§12

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawdago z tytutu ¢kojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy przez 36 miesy od dnia podpisania protokotu kawego robot bez wad

1.

I usterek.
VIl. Zabezpieczenie
§13
Wykonawca wnosi zabezpieczenie ngtego wykonania umowy w wysoka

2.

3.

.................. zt (stownie ziotych: .........................) ti. 10 % ceny fkawitej brutto

podanej w ofercie cenowej najpdej w dniu podpisania umowy.

Whiesione zabezpieczenie przeznaczone jest na p@abeenie roszcze z tytulu

niewykonania lub nienalgtego wykonania umowy.

Zwrot zabezpieczenia przez Zamawaggo nasipi:

1) 70 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrocone mitée 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Zamaw@ggo za nalg/cie wykonane.

2) 30 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrocone mitée 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady.
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VIIl. Ubezpieczenie
8§14

Wykonawca zobowizany jest przedstawi nie pé&niej niz w dniu podpisania umowy,
poliss ubezpieczenia odpowiedziakwd cywilnej wraz z odpowiedzialsoia

za Podwykonawcéw za szkody w mieniu lub na osebjezadzone przez Wykonawc
lub Podwykonawcéw w trakcie realizacji zadania, ptake w zwazku z realizag zadania
okreSlonego w niniejszej umowie przy sumie gwarancyjnejie mniejszej
niz 1 000 000,00 zt na jedno i wszystkie zdarzeni&kresie ubezpieczenia.

Wymaog zawarcia umowy ubezpieczeniedbie uwaany za spetniony, §# Wykonawca

przediey polisc odpowiedzialnéci z okresem ubezpieczenia nie krotszyni okres

realizacji niniejszej umowy wraz z peaintrescia wszystkich majcych zastosowanie
warunkow ubezpieczenia i dowodem optaty skiadki.

Jezeli Wykonawca nie zrealizuje oboyzku wynikapcego z ust. 1, 2 Zamawi@emu

przystugiwa& bedzie prawo odgpienia od umowy. W takim przypadku Zamaw®j

uprawniony lkdzie do naliczania kary umownej zgodnie z 8 15 Ligikt. 3

IX. Kary umowne
§15

Wykonawca zaptaci Zamawigemu kary umowne:
1) za opdénienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysgkb0,2 % kwoty wynagrodzenia
umownego brutto za kdy dziex op&nienia,

2) za opaénienie w usuriciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorzeadmwvym lub
w okresie ¢kojmi za wady w wysokai 0,2 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy dzien op&nienia,
3) za odsipienie od umowy z przyczyndaecych po stronie Wykonawcy w wysada@ 10 %
kwoty wynagrodzenia umownego brutto.
Roszczenie o zapkatkar umownych z tytutu opmmienia, ustalonych za kdy rozpoczty
dzien op&nienia, staje giwymagalne:

1) za pierwszy rozpogy dziex op&nienia - w tym dniu,

2) za kady nastpny rozpoczty dzien op&nienia - odpowiednio w kalym z tych dni.

. W przypadku poniesienia szkody przeasgapcej kae umowry, Zamawiajcy zastrzega

sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupet@gp.

Wykonawca wyraa zgo@ na zaptat kar umownych w drodze patrenia z przystugdgego
mu wynagrodzenia.

W przypadku nie usugtia wad w terminach wskazanych przez Zamawego w protokole
koncowym odbioru robét lub stwierdzonych w okresi&ajmi, Wykonawca wyrza zgoa

na usungcie wad na koszt Wykonawcy.

Xl. Postanowienia kaacowe

§16

. W sprawach nie uregulowanych umgwnap zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego

I inne powszechnie obowdujace przepisy prawa.



2. Zamawiajcy przewiduje maliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian postanawig@niejszej
umowy w stosunku do téei oferty, polegajcych na: zmianie terminu zakczenia
przedmiotu umowy, zmianie personelu Zamaxgego lub Wykonawcy.
3. Zmiana terminu zaktzenia przedmiotu umowy me nasipi¢, na wniosek Wykonawcy
w nastpujacych przypadkach
1) wystapia nieprzewidziane warunki realizacji tj.: gdy ngst odkrycie nie
zinwentaryzowanych obiektow i elementow instalgofidziemnej i bdzie to miato
wptyw na harmonogram i termin wykonania przedmiatuowy;

2) wystgpia szczegolne warunki atmosferyczne, uniglimoajace prowadzenie robét
budowlanych zgodnie z technolagiprzewidziam w dokumentacji projektowej
i warunkach Specyfikacji Technicznej Wykonania i b@iu Robdét Budowlanych.
Wydtuzenie czasu trwania umowydrie rownowane z czasem trwania ich wstrzymania.
Na % okoliczng¢ kierownik budowy sporgizi wpis do dziennika budowy, ktory
potwierdzi inspektor nadzoru.

4. Zmiana personelu Wykonawcy o® odbywa sig na jego pisemny wniosek, za zgod
Zamawiajcego. O zmianie personelu Zamawgggo, Wykonawca zostanie powiadomiony
na psmie.

5. Zamawiajcy zastrzega sobie mlowos¢ odstpienia od umowy z powodu okolicziu,

o ktérych mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 22004 r. Prawo zamowiegublicznych.

Sprawy sporne rozpatrywaneda przez wiaciwy rzeczowo gd w Szczecinie.

Integralra czeécia umowy stanowi SIWZ, oferta cenowa Wykonawcy, dokuatacja

projektowa, o ktdrej mowa w 8§ 1 ust. 3.

8. Umowe sporadzono w czterech jednobrzgoiych egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla
kazdej ze stron.

No

ZAMAWIANCY WYK@NVCA



