UMOWA
Nr WGKIO §/.......... / 2010

Zawarta w dniu ..........ooeevvvveniiiinnnnnn. Smczecinie porgdzy :

1. Gmimg Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Secin
NIP: 851 030 94 10 REGON: 811 684 232
FEPreZEeNtOWAHIPIZEZ: ..ve ettt e et e e e eeneeens

zwarg dalejZamawiajacym,

zwanym daleyVykonawca,

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie doR@ngrzez Zamawiagego wyboru
oferty Wykonawcy w wyniku pogpowania o zamoéwienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie art.uB%awy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamawie
publicznych(t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759).

§1
1. Zamawiajcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przetdnumowy pn.
.Modernizacja publicznej infrastruktury turystycznerzebudowa Teatru Letniego w
Szczecinie”- Gwietlenie i sieci elektryczne w Parku Kasprowicz&wnczecinie - etap |l.
2. Przedmiot umowy obejmuje zakres robdt szczegotowoestony w dokumentacii
projektowej:
1) Projekt budowlany ,@wietlenie i sieci elektryczne w Parku Kasprowicza w
Szczecinie”,
2) Projekt wykonawczy ,@wietlenie i sieci elektryczne w Parku Kasprowicza w
Szczecinie”,
3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rtdinddowlanych;
4) Przedmiar robot ,,@vietlenie i sieci elektryczne w Parku Kasprowicz&gczecinie”.

3. Zakres zamoOwienia obejmuje:
1) Wykonanie zasilaniaswietlenia w nawdzaniu do istnigjcych stupow

oswietleniowych,

2) Montaz stupow i opraw éwietleniowych w alejkach parkowych w naaniu do
oswietlenia ju istniepcego,

3) Wykonanie sieci kablowej w alejkach parkowych,
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4) Wykonanie @wietlenia masztow flagowych usytuowanych w pablPomnika Czynu

Polakéw.

5) Wymiana istniejgcych szaf éwietleniowych.
4. Wykonawca zobowrany jest m.in. do:

1) zorganizowania we wilasnym zakresie i na wlasny keéacu budowy i zaplecza
socjalnego wraz z upaggkowaniem terenu po realizacji przedmiotu zamoveieni

2) opracowania planu bezpiedéstwa i ochrony zdrowia,

3) zapewnienia bezpiecastwa na placu budowy zgodnie z przepisamif.pbhp,

4) wykonanie oznakowania o wspotfinansowaniu realizazagdania przez Uani
Europejsk na czas budowy i po jej zakezeniu- 1 tablica informacyjna oraz 1 tablica
pamatkowa , ktérych tr& musi by uzgodniona z Zamawiggym,

5) prowadzenia prac spitem posiadacym aktualne badania techniczne oragwania
sprawnych nargdzi,

6) prowadzenia dziennika budowy oraz umieszczenia woganym miejscu tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia, zawieig@go dane dot. bezpiedmstwa pracy i
ochrony zdrowia,

7) wykonania i przekazania Zamawiegmu niezbdnych atestow, certyfikatow,
deklaracji zgodngxi CE, certyfikatow bezpiecastwa, swiadectw dopuszczenia do
stosowania, kart technicznych lub aprobat techmcznodndnie wbudowanych
materiatow,

8) prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z ustawodpadach oraz ustawo
utrzymaniu czystei i porzadku w gminach,

9) wykonania dokumentacji powykonawczej w 3 egz.

10)przekazania Zamawigemu instrukcji obstugi wbudowanych lub zainstaloyeh
urzadzen.

§2
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie ¢dbie Kierownik
budowy:.....coooiii \

tel. posiagty uprawnienia budowlane

Przedstawicielem Zamawiglego RAZIE ..........c.oveiir i et e

§3

Nadzor inwestorski sprawowdedzie:

L Wobramy o, tel , nr
UPFaWNI@ ... e e wydane w dniu ............. r.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dziataj imieniu Zamawiajcego.

§4

Wykonawca zobowizuje s¢ do wykonania przedmiotu umowy w zakresie ékneym w

§1

Z

, zgodnie z dokumentacjprojektowns, postanowieniami umowy, oboazujacymi
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przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlan&dzy technicznej i wymogami
poczynionych uzgodnfe

§5
Wykonawca éwiadcza,ze zapoznat giz dokumentacja projektaw SIWZ oraz nie wnosi

do niej uwag i uznajeyjza podstawdo realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

§6
Wykonawca mee wykona& przedmiot umowy przy udziale podwykonawcow,
zawierajc z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rggomiewanaosci.
Zawarcie umowy z podwykonawcwymaga akceptacji Zamawsgego przed jej
zawarciem.
Umowa z podwykonawgcmusi zawiera :
1) zakres robot powierzonych podwykonawcy,
2) kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta niez@dy wyzsza, nk wartags¢ tego

zakresu robot wynikaga z oferty Wykonawcy,

3) termin wykonania zakresu robot powierzonych podvmgkecy,
Zamawiajcy nie wyraa zgody na zawieranie umow przez podwykonawcoOwlgzgan
podwykonawa.
Wszelkie zmiany umow, o ktérych mowa w ust.1 wyajadgormy pisemnej i zgody
Zamawiajcego.
Wykonawca zobowizany jest nazadanie Zamawiacego udziei mu wszelkich
informacji dotycacych podwykonawcow.
Wykonawca ponosi wobec Zamawieg¢go peta odpowiedzialné¢ za roboty, ktére
wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

~

8§87

Zamawiajcy zobowazuje sk:
1) przekaza protokolarnie Wykonawcy plac budowy w terminie fii doboczych od

dnia podpisania umowy,
2) dokon& odbioru wykonanych prac,
3) zapewné zaptat wynagrodzenia za wykonane prace,
4) przekaza Wykonawcy dokumentagjprojektows,
Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontradakresie pogpowania z
odpadami budowlanymi w trakcie realizacji ckomego zadania.
Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z zasadamgpoiczesne] wiedzy
technicznej, obowazujacymi normami pastwowymi i bramowymi, obowazujacymi
przepisami prawa powszechnie obgxuijacego, m. in. ustaavz dnia 27 stycznia 2001 r.
0 odpadach (Dz.U. Nr 62 poz. 628 ze zmianami) asd@wg z dnia 13 wrzénia 1996 r. 0
utrzymaniu czystei i porzadku w gminach (Dz.U. Nr 132 poz. 622 ze zmianamaz@
zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowieniaz ofert, ktdra stanowi
integralm cze$¢ umowy.
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§8

1. Wykonawca zobowzuje s& wykona& przedmiot umowy okigony w § 1, w terminie, z
nalezyta starannécia oraz zgodnie z postanowieniami umowy.

2.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

W szczegblnéci Wykonawca zobowgizuje st :

Przep¢ front robot i przygotowasie do realizacji przedmiotu umowy, w tym:

a) wyposay¢ zaplecze budowy we wszelkie przedmioty jakiejkekvinatury,
ktére g niezlzdne dla lub podczas wykonywania robot,

b) doprowadzt na swoj koszt niezioine media oraz pokéykoszty ich poboru,

c) oznaczy teren budowy lub inne miejsca, na ktorych, podnkid lub przez
ktére maj by¢ prowadzone roboty podstawowe lub tymczasowe orszelkie
inne tereny i miejsca udaghione przez Zamawigego jako miejsca pracy,
ktére mog by¢ wymienione jako stanowge cz$¢ placu budowy,

d) zapewné petra ochrore i zabezpieczenie terenu budowy,

e) przekazania Zamawigemu instrukcji  obstugi  wbudowanych lub
zainstalowanych uszlzen,

f) organizacji ruchu na czas budowy wraz z niglrlymi uzgodnieniami i zagiem
pasa drogowegad¢znie z naliczonymi optatami, oznakowaniem terenddwy
zgodnie
z obowhzujacymi przepisami oraz przywroceniem oznakowaniayménego,

Przestrzega przepisow prawa budowlanego, bezpiéstea i higieny pracy,

bezpieczéstwa przeciwpparowego, itp. oraz unitiwi¢ wskp na teren budowy

pracownikom organdéw kontrolgych, celem dokonywania kontroli i udziélam
danych i informacji wymaganych przepisami.

Podp¢ wszelkie kroki dla ochronyrodowiska na placu budowy i poza nim, w celu

uniknigcia szkod lub nadmiernej ugliwosci dla osob i dobr publicznych lub innych

ujemnych skutkéw, zwazanych z dziataniem Wykonawcy.

Utrzym& teren budowy w stanie wolnym od przeszkod orazvieaaco usuwa

zbedne materiaty, odpadkimieci, uradzenia prowizoryczne, itp.

Po zakaczeniu robdt uswé, na whlasny koszt, poza teren budowy wszelkie

urzadzenia tymczasowe, zaplecze, itp. oraz pozoétaaly teren budowy i robot

nadajicy sk do wytkowania, w stanie upogdkowanym.

Na uzasadnioneadanie Zamawiacego przerwa roboty na budowie, a el

zgtoszona zostanie taka potrzeba - zabezpieazykonane roboty przed ich

zniszczeniem.

Zawiadamigé Zamawiagcego o wadach dokumentacji projektowej i wadach

jakosciowych materiatow.

Przekazd Zamawiagcemu przedmiot umowy po uprzednim sprawdzeniu

poprawndci jego wykonania.

Usuraé niezwitocznie ujawnione usterki.

10) Wykon& na swoj koszt odkrywki elementéw roboét badgch watpliwosci w celu

sprawdzenia jak@i ich wykonania, jeeli wykonanie tych robdt nie zostato
zgtoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem.

11) Wykona proby i sprawdzenia przewidziane warunkami teckhmymi wykonania i

Z

odbioru robo6t budowlano-moritawych.
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12) Wszystkie materialy zastosowane podczas prac myowposiadé obowhzujace
swiadectwa stwierdzage przydatn& wyrobu do stosowania w budownictwie, a w
szczegolnéci w budynkach giyteczndci publiczne;.

13) Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia, ma okawk w pierwszej kolejriei
poddania odpadéw budowlanych (odpadéw betonowyiemizgruzu budowlanego)
odzyskowi, a jeeli z przyczyn technologicznych jest on nieiiy lub nie
uzasadniony z przyczyn ekologicznych Ilub ekonomych, to Wykonawca
zobowhzany jest do przekazania powstatych odpadow do sakazlliwienia.
Wykonawca zobowizany jest udokumentowa Zamawiajcemu Sposob
gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokanamibioru kacowego
realizowanego zamowienia.

§9

1.Termin wykonania przedmiotu umowy ustalae 99d dnia podpisania umowy do
30.11.2010 .

2. Za podstaw wykonania przedmiotu umowy w terminie jak w ust. uknaje i,
potwierdzony przez Inspektora nadzoru, wpis dokgnprzez kierownika budowy do
dziennika budowy, o zakazeniu realizacji zadania.

3. Strony postanawigjze przedmiotem odbioru koowego ledzie przedmiot umowy.

4. Odbiér kaicowy przedmiotu umowy nagii na podstawie protokétu koowego odbioru
robét, wykonanych nabhgcie tj. bez wad i usterek.

5. Przekazanie do zytkowania nagipi po uzyskaniu przez Zamawiapgo zgody na
eksploatagj przedmiotu umowy zgodnie z przepisami ustawy Prauagowlane.

6. Okr&glone w ust.5 przekazanie do eksploatacji zostaok®ulane protokotem przekazania
do wytkowania spisanym rmadzy Zamawiagcym a uytkownikami z udziatem
Wykonawcy robot.

7. Wykonawca ponosi petnodpowiedzialné¢ za wszelkie zdarzenia na placu budowy do
czasu przekazania przedmiotu umowy do eksploatagikownikom.

§10

1. Zamawiajcy za wykonany przedmiot umowy zaptaci Wykonawcy nagrodzenie
kosztorysowe ustalone na podstawie oferty Wykonawanaz sprawdzonych i
potwierdzonych obmiaréw rzeczysgie wykonanych iléci rob6t z zachowaniem cen
jednostkowych wskazanych w przedmiarze robat.

2. Wynagrodzenie zgodnie z ofgrtcenow wynosi (hcznie z podatkiem VAT)
cevneeneeneenZb (Stownie: Lessll) | Obejmuje wszystkie  koszty
zwiazane z realizagjprzedmiotu umowy.

3. Zalacznikiem nr 1 do umowy jest przedmiar robot.

§11
1. Podstaw zaptaty kedzie faktura wystawiona przez WykonawZamawiagcemu.
2. Podstaw do wystawienia faktury dalzie protokot kacowego odbioru roboét bez wad i
usterek wraz z rozliczeniem finansowo-rzeczowymegmiotu umowy oraz protokot
przekazania doaytkowania przedmiotu umowy.
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w

. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawobot Podwykonawcow, zgiznikiem do
faktury, leda oswiadczenia Podwykonawcéw o braku wymagalnych zoboati
wynikajacych z umow.

. Termin ptatnéci faktury wynosi 14 dni od dnia otrzymania faktyorzez Zamawiagego.

. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane acdunek bankowy Wykonawcy

~N O

. Za dzié zaptaty uwaa sk dzien obchzenia rachunku bankowego ZamawGggo.

. Zamawiajcy wstrzyma do czasu ustania przyczyny, pt&tnbiezacych faktur — w calti
lub w czsci - w przypadku nie wywzania s¢ Wykonawcy, z ktéregokolwiek ze
zobowhzan wynikajacych z umowy. W takim przypadku nie przystugWykonawcy
odsetki z tytutu opgnienia w zaptacie.

O

8§12
1. Zamawiajcy nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaic
2. Wykonawca zobowrany jest do pisemnego informowania Zamaxgego o kadej
zmianie swojej siedziby, konta bankowego, nr NIEG®ON i telefonu.
3. Zamawiajcy nie wyraa zgody na przelew wierzytel§m z niniejszej umowy na oseb
trzech.

§13
1. Wykonawca dostarczy Zamavwdegmu najpéniej w dniu zawarcia umowy zabezpieczenie
naleeytego  wykonania umowy w  kwocie:  .....................zt, /stownie

2. Zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpiecaeszczé z tytutu niewykonania lub
nienaleytego wykonania przedmiotu umowy.

3. Wykonawca wnosi zabezpieczenie W fOrmie .....ueeeovvvveeeiviiiiiiiiiiie e eeeeeeeeveeeeeeee

4. Zabezpieczenie wnoszone w piglziu naley wnies¢ na rachunek bankowy
Zamawiajcego - 16 1240 3927 1111 0000 4099 5290.

5. Wykonawca dostarczy fpwiadczomn za zgodn& z oryginalem kserokopidokumentu
wptaty, najpaniej w dniu podpisania umowy.

6. 100 % zabezpieczenia wniesionego w formie gwa@irabezpieczeniowych lub bankowych
musi obejmowa okres realizacji umowy + 30 dni, 30 % zabezpie@emusi obejmowa
okres gkojmi + 15 dni.

7. Zwrot zabezpieczenia wniesionego przez Zamavego W gotowce nagii W nizej
podanych wysok&iach i terminach:

1) 70 % wartéci wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dnidmih wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawi@go za nalg/cie wykonane.

2) 30 % wartéci wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dnidaty wyga&niccia

rekojmi.

8§14
Wykonawca najpiniej do dnia podpisania umowy zobawuje s¢ dostarczy
Zamawiajcemu polig ubezpieczeniow z tytutu Odpowiedzialnei Cywilnej na okres
obejmupcy czas realizacji przedmiotu zamdwienia. Suma pieezenia wynikajca z polisy
lub innego dokumentu ubezpieczenia niezenby nizsza nk 1 000 000,00 zt
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§15
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawgago z tytutu ¢kojmi za wady fizyczne
przez 36 miesicy. Okres ¢kojmi rozpoczyna si z dniem podpisania protokotu przekazania
przedmiotu umowy doaytkowania.
§16
1. Wykonawca ptaci Zamawigemu kary umowne:
1) za opénienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysg@ko
a) 0,03 % wynagrodzenia umownego brutto w okresierwszych 30 dni
kalendarzowych opaienia, liczone za kaly dziex op&nienia,
b) 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto w okresigejkych 30 dni
kalendarzowych opimienia, liczone za kaly dziex op&nienia,
c) 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto zadanas¢pny dzier op&nienia
2) za opanienie w usungciu wad stwierdzonych przy odbiorzeflkamwym lub w okresie
rekojmi za wady w wysokgi 0,03 % wynagrodzenia umownego brutto za przetdmio
umowy za kady dzier op&nienia, liczone od dnia wyznaczonego na ustiaiwad,;
3) za odsipienie od umowy przez Zamawiapgo z przyczyn lacych po stronie
Wykonawcy w wysokéci 10 % wynagrodzenia umownego brutto.
2. W przypadku poniesienia szkody przeezapcej kak umowry, Zamawiajcy zastrzega
sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupebtegp.
3. Roszczenie o zaptakar umownych z tytutu ogiienia, ustalonych za kdy rozpoczty
dzien op&nienia, staje siwymagalne:
1) za pierwszy rozpoeyy dzien op&nienia - w tym dniu,
2) za kady nas¢pny rozpoczty dziex op&nienia - odpowiednio w kalym z tych dni.
4. W przypadku nieusuggia wad lub usterek w terminach wskazanych przemaZ@apcego
w protokdle kacowym odbioru robét i przekazania do eksploatadyi W okresie gkojmi
za wady, Wykonawca wyra zgo@ na usunjcie wad lub usterek na koszt Wykonawcy.

8§17
1. W sprawach nie uregulowanych ninigjsamows, map zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego i inne powszechnie obawujace przepisy prawa.
2. Zmiana postanowfe niniejszej umowy mze nasipi¢ na wniosek Wykonawcy na
podstawie art. 144 ustawy Prawo zamawpeblicznych. Za istotne zmiany unaask:
1) Przesunricie terminu wykonania przedmiotu zamowienia ,
2) Zmiarg wynagrodzenia.
3) Zmiarg kadry przewidzianej do realizacji umowy.
3. Przesuricie terminu mae nasipi¢ w nastpujacych przypadkach :

1) Wyshpi konieczné¢ wykonania zamoéwienia dodatkowego ktOrego realzatja

wptyw na harmonogram i termin wykonania przedmiatoowy,

2) W okresie realizacji przedmiotu wypta warunki atmosferyczne powodap
wstrzymanie rob6t budowlanych przez okresie co na@m7 dni roboczych
nastpujacych po sobie i ddzie to miato wptyw na harmonogram i termin wykoizan
przedmiotu umowy,

4) W przypadku nieterminowego przekazania placdolty przez Zamawiagego, a
op&nienie to ma wptyw na terminowe wykonanie przedmigmowy,
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5) Wystpia nieprzewidziane warunki realizacji tj. odkrycieenzinwentaryzowanych
obiektow i elementéw instalacji podziemnejedzie to miato wptyw na harmonogram
I termin wykonania przedmiotu umowy,

6)W przypadku konieczsoi wykonania dokumentacji zamiennej, gdy czas ra je
wykonanie spowoduje wydhgnie terminu realizacji niniejszej umowy.

. Zmiana wynagrodzenia nagi¢c moze w przypadku:

1) Zmiany urzdowej stawki podatku VAT na roboty budowlane,

2) Jeeli w toku wykonywania roboét zajdzie konieczhqrzeprowadzenia prac, ktore
ilosciowo beda wykracz& poza ilg¢ przyjeta w przedmiarze rob6t, w oparciu o art.
630 Kodeksu cywilnego, Wykonawca meadac zwigkszenia wynagrodzenia.

. Zamawiajcy zastrzega sobie mavos¢ odstpienia od umowy z powodu okoliczém, o
ktérych mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 2&=z&tia 2004 r. Prawo zamouie
publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz9J5

. Sprawy sporne rozpatrywanedh przez widciwy ze wzgédu na siedzi® Zamawiagcego

sad powszechny w Szczecinie.

Integralm cz$¢ umowy stanowi SIWZ, oferta cenowa Wykonawcy, dokuatacja

projektowa.

. Wszelkie zmiany umowy wymagdprmy pisemnej — aneksu, pod rygorem nigmeci.

. Umowe wraz z zaicznikami sporzdzono w czterech jednobrzgoych egzemplarzach, po
dwa egzemplarze dla kaej ze stron.
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