UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
Nr

zawarta W dniu ..........cceeeeeenveeennennn w Szczecinie pomiedzy:

Gming Miasto Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP 851-030-94-10, REGON
811684232, ktora reprezentuje:

w imieniu ktorej dziata:
zwang dalej w tresci umowy ,, Wykonawca”

Ninigjsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty
Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Remont, przebudowa i rozbudowa
bursy szkolnej przy Zespole Szkol nr 6, ul. Sowinskiego 3 w Szczecinie” na podstawie ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p6zn. zm.), zw. dalej
»ustawa pzp”.

I. Postanowienia ogdlne

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, jako przedmiot umowy, realizacje¢
zadania pn. ,,Remont, przebudowa i rozbudowa bursy szkolnej przy Zespole Szkol nr 6,
ul. Sowinskiego 3 w Szczecinie”, zw. dalej ,,Zadaniem”.

2. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej wraz z uzyskaniem
w imieniu Zamawiajacego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe, wykonanie na podstawie
sporzadzonej dokumentacji projektowo — kosztorysowej robdt budowlanych, sprawowanie nadzoru
autorskiego oraz wyposazenie bursy szkolnej, o ktorej mowa w ust. 1, zw. dalej ,,bursa szkolng”
lub ,,obiektem”. Szczegdlowy zakres przedmiotu umowy zostat okreslony w:

1) Programie Funkcjonalno-Uzytkowym pn. ,,Remont, przebudowa i rozbudowa bursy
szkolnej przy Zespole Szkot nr 6, ul. Sowiniskiego 3 w Szczecinie” opracowany na
zlecenie Gminy Miasto Szczecin przez Pracownia Projektowa Arkadia Anna Patrycja
Flicinska, ul. Mickiewicza 127/2, 71-260 Szczecin wraz z zatacznikami, zw. dalej ,,PFU”

2) Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia wraz z zalacznikami, zwanej dalej
,SIWZ”,

3) Ofercie Wykonawcy.

3. Zakres rzeczowy Zadania obejmuje w szczegdlnosci:

1) Etap pierwszy Zadania, zw. dalej ,,etapem pierwszym” obejmujacy wykonanie kompletnej
dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym dokumentacji projektowej, innych opracowan



szczegdtowo opisanych w § 5 ust. 1 oraz uzyskanie w imieniu Zamawiajacego ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na budowg,

2) Etap drugi Zadania, zw. dalej ,,etapem drugim” obejmujacy:

a) wykonanie rob6t budowlanych,

b) wyposazenie bursy szkolnej,
- okreslanych w niniejszej umowie takze lacznie jako ,,roboty budowlane”, zgodnie
z pozwoleniem na budowe, dokumentacja wskazang w § 5 ust. 1, zaleceniami nadzoru
inwestorskiego, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

C) uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wraz z zatgcznikami.

3) Etap trzeci Zadania, zw. dalej ,etapem trzecim” — obejmujacy Sprawowanie nadzoru
autorskiego w trakcie realizowanych robot budowlanych, prowadzonych na podstawie
dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

. Zakres Zadania obejmuje realizacj¢ wszelkich czynnosci koniecznych do nalezytego wykonania
przedmiotu zamoéwienia opisanych w SIWZ lub wymaganych zgodnie z obowigzujacym prawem
oraz zaleceniami wlasciwych organéw administracji publiczne;.
. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszelkie prace, ktore nie zostaly wyszczegolnione
w opisie przedmiotu zamowienia, a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy.
. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ ze wszystkimi warunkami lokalizacyjno-terenowymi
i innymi okoliczno$ciami, ktore sa istotne dla Zadania, a nadto rowniez z dokumentami
wskazanymi w § 1 ust. 2 umowy W sSposéb nalezyty, nie wnosi w tym zakresie zadnych uwag
i uznaje je za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot umowy z najwyzszg starannos$cig wymagang od
podmiotu profesjonalnie $§wiadczacego tego typu ushlugi, zgodnie z programem funkcjonalno-
uzytkowym, o ktérym mowa w niniejszej umowie, z zasadami sztuki budowlanej i aktualnym
stanem wiedzy, a nadto zgodnie ze wskazéwkami Zamawiajacego oraz wykorzystujac wytacznie
odpowiedniej jako$ci materialty dopuszczone do obrotu i posiadajgce niezbedne atesty i aprobaty
techniczne.

. Zadanie zostanie wykonane z materiatlow dostarczonych przez Wykonawce.

. W ramach realizacji niniejszej umowy, Zamawiajacy zobowigzuje si¢:

1) dostarczy¢ Wykonawcy PFU,

2) udzieli¢ Wykonawcy, na jego wniosek, odpowiednich pelnomocnictw w celu realizacji
przedmiotu niniejszej umowy;

3) na biezaco konsultowaé z Wykonawca planowane i przyjete rozwigzania;

4) dokonywa¢ odbioréw przedmiotu umowy zgodnie z niniejsza umowa.

I1. Personel Wykonawcy, Przedstawiciel Zamawiajacego, Inspektorzy Nadzoru

§2

. Przedstawicielem Wykonawcy bedzie:

....................................... ,nrtel oo

Funkcje Inspektora Nadzoru petni¢ beda:

) o ,nrtel oo ,
2) e nrtel. ..o ,
) e nrtel. ... ,



4. Wykonawca zapewni udzial nizej wymienionych osob w realizacji przedmiotu umowy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

...................... posiadajacy uprawnienia do projektowania w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen lub odpowiadajace im wazne uprawnienia wydane na podstawie wczesniej
obowiazujacych przepisdéw uprawniajace do projektowania w specjalnosci architektoniczne;j
bez 0graniCzen, NI ...........eceeveeiieieeieereeieeieeeenennn. wydane w dniu .............. r:
................... ,nrtel. .o

...................... posiadajacy uprawnienia do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno —
budowlanej bez ograniczen lub odpowiadajace im wazne uprawnienia wydane na podstawie
wczesniej obowiazujacych przepisow uprawniajagce do projektowania w  specjalno$ci
konstrukcyjno — budowlanej bez 0graniczen Nr .............oeveeviiiriineeninneinennnn.. wydane
wdniu.............. SRR snrtel oo, ;

...................... posiadajacy uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych lub odpowiadajace im wazne uprawnienia wydane na
podstawie wczesniej obowiazujacych przepisbw uprawniajace do projektowania w
specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci cieplnych uzbrojenia terenu,
wodociagowych i kanalizacyjnych oraz instalacji cieplnych, wentylacyjnych, wodociaggowych
i kanalizacyjnych nr ............cccooiiiiiiiiiiiiii wydane w dniu .............. r:
................... ,nrtel. oo

...................... posiadajacy uprawnienia do projektowania bez ograniczen, w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych lub
odpowiadajace im wazne uprawnienia wydane na podstawie wcze$niej obowiazujacych
przepisow uprawniajace do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych nr
............................................. wydane w dniu .............. 0 ..., 1r tel

...................... posiadajacy uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej lub odpowiadajace im wazne
uprawnienia wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow uprawniajace do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno —
budowlanej nr ......... ... wydane w dniu .............. r:
................... , nr tel. ........................, ktory bedzie pelnil funkcj¢e Kierownika

...................... posiadajacy uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen, w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej lub odpowiadajace im wazne
uprawnienia wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow uprawniajace do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno —
budowlanej nr ......... ... wydane w dniu .............. r:
................... , nrtel. ........................, ktory bedzie peinil funkcje¢ kierownika robot
branzy konstrukcyjno-budowlanej;

...................... posiadajacy uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych lub odpowiadajace im wazne uprawnienia wydane na podstawie
wczesniej obowigzujacych przepisdOw uprawniajace do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych
1 elektroenergetycznych nr ......... ..oocoiivii viiviiiiieee e, wydane w dniu ..............



| SO ,nrtel oo , ktory bedzie peit funkcj¢ kierownika robot
branzy elektrycznej,

8) posiadajacy uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych lub odpowiadajace im wazne
uprawnienia wydane na podstawie wcze$niej obowigzujacych przepiséw uprawniajace do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji 1 wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
1 kanalizacyjnych nr ......... ... wydane w dniu .............. r:
................... , nr tel. ........................, ktory bedzie pehit funkcje kierownika robot
branzy sanitarne;j.

. W sytuacji, gdy Wykonawca nie zapewni podczas realizacji umowy ktorejkolwiek z osdb,

o ktorych mowa w ust. 4 pkt 5 - 8, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do samodzielnego

ustanowienia kierownika budowy lub kierownika rob6t. W takiej sytuacji, osoby ustanowione

przez Zamawiajacego beda petnily powierzone funkcje do dnia zakonczenia realizacji umowy,

a Wykonawcy zostang naliczone kary umowne, o ktorych mowa w §19 ust. 1 umowy.

. Wykonawca obowigzany jest zapewni¢ stalg, osobista obecno$¢ kierownika budowy lub

kierownika robot branzy konstrukcyjno-budowlanej na terenie budowy w czasie wykonywania

robo6t budowlanych, co powinno by¢ potwierdzane kazdorazowo wpisem w dzienniku budowy.

. Wykonawca obowigzany jest zapewni¢ obecno$¢ kierownika budowy oraz wszystkich

kierownikow robot branzowych na kazdej zwolanej naradzie budowy.

. Kierownik budowy zobowigzany jest stawi¢ si¢ niezwlocznie na terenie budowy na zadanie

Zamawiajacego lub jego przedstawiciela.

I11. Podwykonawcy

§3

. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy wilasnymi sitami badz przy udziale

Podwykonawcow.

. W przypadku, jes$li na etapie realizacji umowy dojdzie do zlecenia jakichkolwiek robot

Podwykonawcom, zastosowanie bedg mialy zasady okre§lone w ust. 3 i nastepnych niniejszego

paragrafu.

. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow, zawierajac z nimi

stosowne umowy.

. Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane musi zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z cze$cig dokumentacji dotyczaca wykonania
robot objetych umowa,

2) kwote wynagrodzenia - kwota ta niec moze by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajgca z oferty Wykonawcy; wynagrodzenie powinno by¢ tego samego rodzaju co
wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczattowe),

3) termin wykonania robot objetych umowg wraz z harmonogramem. Harmonogram robot
podwykonawcy musi by¢ zgodny z harmonogramem robot Wykonawcy,

4) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, ktory nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty
budowlanej,



5)

6)

7)

w przypadku powierzenia przez Wykonawce prac obejmujacych przedmiot zamowienia
Podwykonawcy, termin wynagrodzenia platnego przez Wykonawce za wykonane prace
Podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadal wczesniej niz termin
zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajacego (za zakres zlecony
Podwykonawcy),

zapis umozliwiajacy Zamawiajagcemu lub przedstawicielowi Zamawiajgcego udziat w

odbiorach czg$ciowych jak i koncowym robot wykonanych przez Podwykonawce lub

dalszego podwykonawce,

postanowienie, moca ktoérego, w oparciu o przepisy dotyczace umoéw na rzecz osoby trzeciej,

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiazuje si¢:

a) na wezwanie Zamawiajgcego uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych przedmiotu
umowy 1 w razie ujawnienia si¢ wad lub usterek (w zakresie objetym umowa
podwykonawstwa), w okresie gwarancji, do usuni¢cia tych wad lub usterek w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego,

b) wobec Zamawiajagcego do zaptaty kar umownych wynikajacych z niniejszej umowy
w przypadku niedotrzymania terminu usunigcia wad lub usterek (w zakresie objgtym
umowg podwykonawstwa). Skuteczne i prawidlowe usunigcie wad i1 usterek przez
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce zwalnia z tego zobowigzania Wykonawce;
to samo dotyczy zaplaty przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce kary umowne;j
za przekroczenie terminu usunigcia wad lub usterek.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedstawié
Zamawiajagcemu projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
przy czym Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢é zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treSci zgodnej z projektem umowy. Nie
zgloszenie przez Zamawiajacego - W terminie 14 dni roboczych od dnia przedtozenia projektu
umowy w wersji papierowej, w siedzibie Zamawiajacego Oraz przestania go na adres email

biiro@um.szczecin.pl - zastrzezen w formie pisemnej, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy.

6. Zamawiajgcy, w terminie wskazanym w ust. 5, zglosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane:

1)
2)
3)

4)

5)

6)

niespelniajacej wymagan okreslonych w niniejszej umowie;

gdy przewidywac bedzie termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni;

zawierajacej zapis uzalezniajacy uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zaptaty wynagrodzenia od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia
Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy;

zawierajacej zapis uzalezniajacy zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
o podwykonawstwo przez Wykonawce Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy od Zamawiajacego lub
Podwykonawcy od Wykonawcy;

dopuszczajacej zabezpieczenie roszczen Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce w formie potracenia
lub zatrzymania kwot z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo,

uzalezniajacej uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
wynagrodzenia od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od odbioru robdt przez Zamawiajacego.



7. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Niezgloszenie w formie
pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania umowy, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

8. Zmiana umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wymaga
dopelnienia obowigzkdéw opisanych w ust. 3 — 7.

9. Umowa pomigdzy Podwykonawca, a dalszym podwykonawca musi zawieraé zapisy okreslone w
ust.4 niniejszego paragrafu, a takze nie moze zawiera¢ zapisow okreslonych w ust. 6. Zatgcznikiem
do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

10. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za wilasne. Wykonawca
jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan Podwykonawcow na terenie budowy.

11. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane
Wykonawca na protokotach odbiorow czg¢sciowych i1 na protokole odbioru koncowego opisze
zakres oraz wartos¢ robot wykonywanych przez Podwykonawcoéw. Uchylanie si¢ Wykonawey od
wykonania ktéregokolwiek z wymienionych obowiazkéw uprawnia Zamawiajacego do odmowy
odbioru robot.

12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej Umowy. Wylaczenie,
o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej
niz 50.000 zt.

13. W przypadku umédw, o ktérych mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej, o ktorej mowa w § 19 ust. 1
pkt 11 umowy.

14.Zmiana umowy z Podwykonawcg, z ktorym Wykonawca zawarl umowe o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi wymaga dopetnienia obowiazkéw opisanych w ust. 12 —
13. Kara umowna, o ktoérej mowa w § 19 ust. 1 pkt 10 umowy jest nalezna Zamawiajagcemu
rowniez w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii aneksu do zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w
terminie 7 dni od dnia jego zawarcia.

15. Zawarcie przez Podwykonawce, z ktérym Wykonawca zawart umowe o podwykonawstwo, uméw
z dalszym podwykonawca wymaga dopetienia obowigzkow opisanych w niniejszej umowie dla
zawarcia umowy o podwykonawstwo oraz wprowadzenia postanowien dotyczacych bezposredniej
zaptaty dalszym podwykonawcom analogicznych, jak opisane w ust. 16 i nastgpnych.

16.Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, Iub ktéry zawart
przedlozona Zamawiajagcemu umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

17. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 16, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.



18.Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawecy lub dalszemu podwykonawcy.

19.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie uwag w
formie pisemnej dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 16. Termin zglaszania uwag bedzie nie krotszym
niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

20. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 19, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ziozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

21. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 16, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

22.Koniecznos¢ wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 16, lub koniecznos¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% warto$ci niniejszej umowy moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego.

23. Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania terminowej zaptaty Podwykonawcom, z ktérymi
zawarl umowy o podwykonawstwo, a w przypadkach zaistnienia podstaw do bezposredniej zaptaty
dalszym podwykonawcom — do dokonywania terminowe;j zaptaty dalszym podwykonawcom.

24. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.

25. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petna odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje
przy pomocy Podwykonawcow.

26.Niezaleznie od postanowien wskazanych w niniejszym paragrafie, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren budowy, Wykonawca powinien w formie pisemnej (dopuszcza si¢
zgloszenie w formie wiadomosci e-mail) zglosi¢ przedstawicielowi Zamawiajacego z co najmniej
2 - dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢
Podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac, za§ sprzeczne z ninigjszymi
postanowieniami postepowaniec Wykonawcy poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie
umowy.

27.W sytuacji, gdy Zamawiajacy, jako dtuznik solidarny, dokona zaplaty wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku roszczen regresowych, uprawniony
bedzie do zadania zwrotu catosci spelnionego §wiadczenia od pozostaltych wspotdtuznikow.

IV. Umowa o prace

§4
1. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy pzp, Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca i podwykonawca(y)
zatrudniali na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy wszystkie osoby, ktore beda wykonywa¢ nastepujace czynnosci podczas realizacji
zamoOwienia:
1) Wykonanie rob6t murarskich, betoniarskich i zbrojarskich;



2) Wykonanie robot wykonczeniowych: roboty glazurnicze, montaz wyktadzin podtogowych,
wykonanie suchych zabudoéw, wykonanie tynkow i gtadzi, roboty malarskie;

3) Wykonanie robot izolacyjnych i wyprawy elewacyjnej;

4) Wykonie konstrukcji dachu oraz pokrycia dachu z dachowki,

5) Wykonanie obrobek blacharskich.

2. Wykonawca w terminie 3 dni od przekazania mu terenu budowy, przekaze Zamawiajacemu wykaz
osob, ktore beda realizowa¢ przedmiot umowy z wyraznym wskazaniem oséb, ktore beda
wykonywa¢ czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1 oraz z o§wiadczeniem, ze osoby te sa zatrudnione
na podstawie umowy o prace, zgodnie z ust. 1. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji
wykazu i przekazywania jej Zamawiajgcemu w ciggu 3 dni od dnia dokonania w nim zmiany.
Zmiana 0s6b wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.

3. Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego, w terminie nie dhuzszym niz 7 dni od dnia
przekazania wezwania przez Zamawiajacego, jest zobowigzany przedstawié, wskazane
w wezwaniu przez Zamawiajacego, dowody zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sOb
wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1. Przez dowody, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim Strony rozumieja:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sOb wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczeg6Olnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, dat¢ zlozenia oswiadczenia, wskazanie, Ze objgte wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0sOb, imion i nazwisk tych osoéb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do zlozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawceg lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o pracg oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamOwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana W SposOb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczego6lnosci: bez adresow,
nr PESEL pracownikow). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajgcy ochron¢ danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych. Imig¢ 1 nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robot w
celu zweryfikowania faktu, czy osoby wykonujace okre§lone w ust. 1 czynno$ci sa osobami
wskazanymi w wykazie 0sob, o ktérym mowa w ust. 2.

5. Brak przedtozenia, wskazanych w wezwaniu, o ktorym mowa w ust. 3, dowodoéw zatrudnienia na
umowe o prace albo opdznienie w ich przekazaniu przekraczajgce 10 dni, potraktowane zostanie
jako brak zatrudnienia na podstawie umowy o prace.



V. Dokumentacja projektowo — kosztorysowa
wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe

§5

1. Etap pierwszy Zadania obejmuje w szczegolnosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

wykonanie i dostarczenie Zamawiajacemu dokumentacji projektowej, w tym projektow
rozbidrek istniejacych obiektow, projektow budowlanych i wykonawczych w kazdej z branz,
wymaganych do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy w zakresie zgodnym z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.1129),
wykonanie i dostarczenie Zamawiajacemu Specyfikacji Technicznych Wykonania i Obioru
Robot Budowlanych, w podziale na branze w odniesieniu do kosztorysu ofertowego,
wykonanie 1 dostarczenie Zamawiajacemu mapy do celéw projektowych w skali 1:500
w wersji elektronicznej (*dwg), w zakresie niezb¢dnym do opracowania kompletnej
dokumentacji projektowej bedacej przedmiotem niniejszej umowy oraz aktualnej mapy stanu
wladania i wypisoOw z rejestru gruntow. Mapa do celow projektowych musi uwzgledniac
dokumentacje bedace w posiadaniu wiascicieli 1 uzytkownikdéw infrastruktury podziemne;,
a nieznajdujace si¢ w zasobach Miejskiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Szczecinie. Przy sporzadzaniu mapy do celow projektowych nalezy
stosowac¢ standardy techniczne zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardéow technicznych wykonywania
geodezyjnych  pomiaréw  sytuacyjnych 1  wysokosciowych oraz opracowywania
i przekazywania wynikow tych pomiarow do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1572). Przy sporzadzaniu mapy nalezy
stosowac si¢ do aktualnych wytycznych Biura Geodety Miasta i Wytycznych Technicznych
zatozenia bazy danych GESUT i BDOT500 na terenie Miasta Szczecin;

wystgpienie z wnioskiem do dostawcow medidw i uzyskanie warunkéw technicznych
przylaczenia lub zwigkszenia ilosci mediow do obiektu. Wykonawca zobowigzany jest do
wystapienia do Zamawiajacego w odpowiednim czasie, niezbgdnym do terminowego
wykonania przedmiotu niniejszej umowy, w celu podpisania dokumentéw i dokonania
odpowiedniej optaty przylaczeniowej przez Zamawiajacego;

uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla zadania inwestycyjnego lub
sporzadzenie raportu oddziatywania inwestycji na Srodowisko (jezeli wymagajg tego
obowigzujace przepisy);

opracowanie i dostarczenie Zamawiajgcemu projektow rozbiorek istniejgcych obiektow
nadziemnych i podziemnych i usunigcia ewentualnych kolizji elementow istniejacych oraz
odpowiedniego zabezpieczenia istniejacej infrastruktury uzbrojenia terenu przeznaczonej do
pozostawienia;

wykonanie i dostarczenie Zamawiajagcemu aktualnej, pelnej dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej o szczegotowosci niezbednej do doktadnego rozpoznania warunkow
posadowienia, przy uwzglednieniu uwag i wnioskéw ujetych w opinii geotechnicznej jezeli
wymagajg tego przepisy lub zajdzie taka konieczno$c);

uzgadnianie z Zamawiajacym na etapie prac projektowych rozwigzan funkcjonalno —
uzytkowych, doboru materiatow budowlanych, technologii i standardu wykonczenia
1 aranzacji w proponowanych rozwigzaniach projektowych oraz konsultowanie tych rozwigzan
wraz z uzyskaniem akceptacji dla przyjetych rozwigzan;



9) informowanie na etapie prac projektowych Zamawiajgcego o przyjetych rozwigzaniach
funkcjonalno — uzytkowych, a takze rozwigzaniach dotyczacych w szczegdlnosci elementow
wyposazenia technologicznego bursy szkolnej pod katem ekonomiki przyszitej eksploatacji
urzadzen, czegstotliwosci wymiany, jak rowniez kosztéow zuzycia mediow w okresie ich
dziatania;

10) wykonanie i dostarczenie Zamawiajacemu wielobranzowej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej zgodnie z § 7 ust. 2 niniejszej umowy;

11) uzyskanie, na wilasny koszt, w imieniu Zamawiajgcego, wszelkich niezb¢dnych uzgodnien
wymaganych do otrzymania pozwolenia na budowg/zgloszenia robot budowlanych
niewymagajacych pozwolenia na budowe oraz uzgodnien rzeczoznawcoéw 1 zlozenie
kompleksowego wniosku o pozwolenie na budowe/zgloszenie robot budowlanych
niewymagajacych pozwolenia na budowe, w imieniu Zamawiajacego;

12) uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zgloszenie robot budowlanych
niewymagajacych pozwolenia na budowg;

13) opracowanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego obiektu i projektu 0znakowania
wewnetrznego obiektu pod wzgledem bezpieczenstwa pozarowego, obejmujgcych takze teren
zewnetrzny, a w szczegélnosci okreslajacych kierunek ewakuacji, rozmieszczenia sprzetu
gasniczego i hydrantow;

14) opracowanie i dostarczenie Zamawiajagcemu kosztorysow ofertowych sporzadzonych
w oparciu o przedmiary robdt i w stopniu szczegdlowosci analogicznym do przedmiarows;

15) sporzadzenie na podstawie Kkosztorysu ofertowego i dostarczenie Zamawiajacemu
Harmonogramu rzeczowo-finansowego, wykonanego w oparciu o Kryterium czasowe w skali
jednego tygodnia, z uwzglednieniem terminu zakonczenia realizacji rob6t, 0 ktorych mowa
w §14 ust. 3 pkt 2 lit. a;

16) wykonanie wszelkich opracowan geodezyjnych przekazywanych do Miejskiego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej tj. mapy do celéw projektowych i mapy
powykonawczej w wersji cyfrowej, jako pliki wsadowe opracowane w formacie SIP GEO-
INFO7;

17) wykonanie i dostarczenie Zamawiajacemu zestawienia przewidywanych sredniorocznych
kosztow eksploatacyjnych bursy szkolnej, uwzgledniajacego migdzy innymi:

a) zuzycie mediow,

b) specjalistyczng obstuge wykonanych instalacji i urzadzen w tym: okresowe przeglady
i serwisowanie urzadzen elementéow instalacji oraz wymian¢ cze$ci instalacji
przewidzianych w warunkach gwarancji udzielonej przez producentow (przede wszystkim
instalacja wentylacji mechanicznej, instalacja monitoringu, kontrola dostepu,
przeciwpozarowa, serwis wind itp.),

C) biezaca konserwacj¢ oktadzin posadzek wewnatrz obiektu wraz z zakupem $rodkow
pielegnacyjnych,

d) inne koszty nie ujete powyzej, a wynikajace z instrukcji uzytkowania obiektu;

18) przygotowanie i dostarczenie Zamawiajagcemu projektu protokotu koncowego odbioru
dokumentacji, o ktorym mowa w § 14 ust. 3 pkt 1, z wyszczegdlnieniem iloSciowym
przekazywanej dokumentacji.

2. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje projektowo-kosztorysowa zgodnie
z powszechnie obowigzujagcym stanem prawnym oraz uzyska¢ wszelkie uzgodnienia, opinie,
sprawdzenia, warunki techniczne, decyzje, pozwolenia i zatwierdzenia dokumentacji wymagane
obowigzujacymi przepisami. W szczegolnosci dokumentacje projektowsa, przedmiary, kosztorysy,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét, informacje dotyczacg bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, nalezy wykona¢ zgodnie z:
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1) Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.),

2) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422),

3) Ustawa z dn. 29 stycznia 2004 — Prawo Zaméwien Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579
z pézn. zm.),

4) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno
uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.1389),

5) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.1129),

6) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1554),

7) Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463),

8) Warunkami technicznymi wydanymi przez dostawcdéw mediow w zakresie opracowania np.
ENEA, ZWiK, operatorzy telekomunikacyjni itp.,

9) Warunkami technicznymi zatozenia bazy danych GESUT i BDOTS500 na terenie Miasta
Szczecina aktualnie obowigzujacymi,

10) Innymi obowigzujacymi przepisami prawa, w tym techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy
technicznej oraz innymi przepisami prawa wymienionymi w PFU,

11) Uzgodnionym i zatwierdzonym przez Zamawiajacego PFU,

3. Dokumentacja projektowa winna spelnia¢ wymagania okreslone zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a jej tre$¢ winna by¢ dostosowana do specyfiki i charakteru
obiektu oraz stopnia skomplikowania rob6t budowlanych.

4. Wykonawca w trakcie prac projektowych jest zobowigzany do dokonywania biezgcych ustalen
z Zamawiajacym oraz z wlasciwymi zarzadcami infrastruktury.

5. Wykonawca jest zobowigzany w wykonywanej dokumentacji projektowo - kosztorysowej do
opisania rozwigzan technologicznych i zastosowanych materialbw w sposob jednoznaczny
i wyczerpujacy za pomoca dostatecznie dokladnych i zrozumialych okreslen. W dokumentacji
projektowo - kosztorysowej nie moga by¢ wskazane nazwy wilasne, znaki towarowe, patenty lub
pochodzenie, sformutowania, zrodta lub szczegdlne procesy, ktore charakteryzujg produkty lub
ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli mogloby to doprowadzi¢ do
uprzywilejowania lub wyeliminowania niektorych wykonawcow lub produktéw lub utrudniaé
uczciwg konkurencje. W przypadku gdy jest to uzasadnione specyfika zamoOwienia i brakiem
mozliwosci precyzyjnego okreslenia rozwigzan technologicznych oraz materialdéw za pomoca
dostatecznie doktadnych okreslen, Wykonawca moze zastosowac okreslenia wskazane w zdaniu
poprzednim, pod warunkiem bezwzglednego zamieszczenia zapisu ,,Jub rownowazne”, wskazujac
jednoczes$nie na minimalne wymagania techniczne materiatdw lub technologii rownowaznych.
W przypadku uzycia nazw wiasnych, znakow towarowych, patentéw lub pochodzenia lub
sformutowan Iub zrodet lub szczegdlnych proceséw, ktore moglyby doprowadzi¢ do
uprzywilejowania lub wyeliminowania niektorych wykonawcow lub produktéw lub utrudniaé
uczciwa konkurencje, Wykonawca powinien przedtozy¢ takze pisemne uzasadnienie ich uzycia.

6. Wykonawca jest zobowigzany w opracowanych projektach wykonawczych aranzacji pomieszczen
uja¢ wszystkie elementy wyposazenia, ktore sg niezbedne do zapewnienia funkcjonalnosci tych
pomieszczen wg ich przeznaczenia oraz zapisoéw PFU, a w szczegdlnosci:
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1) pelne wyposazenie sanitariatow,

2) pelne wyposazenie wszystkich pomieszczen mieszkalnych i pomocniczych budynku objetego
opracowaniem,

3) wyposazanie uzupetniajace budynku przyleglego zwigzane z funkcjonowaniem bursy,

4) wyposazenie zaplecza gastronomicznego i gospodarczego w budynku bursy,

5) sprzgt i system p. poz. stanowigcy ochrone przeciwpozarowsg obiektu,

6) wyposazenie technologiczno — instalacyjne niezbedne do prawidtowego funkcjonowania
obiektu, sprzet audio — wizualny,

7) inne zwigzane z prawidtowym funkcjonowaniem obiektu.

7. Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania zestawienia wyposazenia i przedstawienia go
Zamawiajacemu w ramach projektu aranzacji wnetrz, wraz ze specyfikacja materialowg wszystkich
mebli i urzadzen wynikajacych z projektu aranzacji wnetrz. Projekt powinien zawiera¢ roéwniez
wyposazenie specjalistyczne, kolorystyke i uktad wszystkich posadzek, rysunki sufitow oraz
wykonczenie $cian.

8. Wykonawca zobowigzany jest na etapie sporzadzania projektu aranzacji wngtrz uzgodnic
z Zamawiajacym kolorystyke oraz przedstawi¢ probki materiatlow okladzinowych do akceptacji
Zamawiajacemu. Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ karty katalogowe opraw
o$wietleniowych, urzadzen sanitarnych oraz mebli wchodzacych w zakres przedmiotu umowy.
Wykonczenie pomieszczen musi spelnia¢ w szczegolnosci: wymogi higieniczne, pozarowe oraz
bezpieczenstwa uzytkowego. Projekt wykonawczy powinien zawiera¢ aranzacje wnetrz ze
wskazaniem miejsca na sprzet i wyposazenie. Projekt wykonawczy powinien rowniez zawieraé
rozwinigcia najwazniejszych $cian oraz tych, ktérych rozwigzanie moze by¢ niejednoznaczne dla
Wykonawcy. Do projektu aranzacji wnetrz nalezy dotgczy¢ zestawienie mebli oraz urzadzen,
ktorych montaz wchodzi w zakres niniejszej umowy.

9. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia sposobow mocowania dla wszystkich elementow
wyposazenia, ktore tego wymagaja.

10.Wykonawca zobowigzany jest do zaprojektowania przedmiotu umowy zgodnie z ponizszymi
wymaganiami:

1) elementy konstrukcyjne obiektu muszg mie¢ zapewniong trwato$¢ nie mniejszg niz 50 lat;

2) sieci uzbrojenia terenu przytacza i instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania muszg
mie¢ zapewnione uzytkowanie w okresie nie krotszym niz 20 lat;

3) obiekt musi by¢ energooszczedny, przyjazny srodowisku poprzez zastosowanie odpowiednich
materialow 1 urzadzen.

§6
1. Dokumentacje¢ niezb¢dng do uzyskania wszelkich opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych
przepisami dostarcza Wykonawca na swoj koszt.
2. Czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1 Wykonawca wykonuje w imieniu Zamawiajgcego.

§7
1. Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje projektowo — kosztorysowg
ze szczegdtowym spisem zawarto$ci, spakowana w odpowiednie kartony z zalgczonym spisem dla
kazdego egzemplarza. Wszystkie tomy i teczki musza by¢ odpowiednio opisane, oznakowane
i ponumerowane.
2. Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje projektowo — kosztorysowag
W wersji papierowej w nastepujacej ilosci egzemplarzy:
1) Projekt budowlany zagospodarowania terenu - 6 egz.,
2) Projekt budowlany branzy architektonicznej - 6 egz.,
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3) Projekt budowlany branzy konstrukcyjnej - 6 egz.,

4) Projekt budowlany branzy sanitarnej - 6 egz.,

5) Projekt budowlany branzy elektrycznej - 6 egz.,

6) Projekt budowlany branzy teletechnicznej - 6 egz.,

7) Charakterystyka energetyczna budynkow - 6 egz.,

8) Informacja BIOZ — 6 egz.,

9) Projekt wykonawczy zagospodarowania terenu - 4 egz.,

10) Projekt wykonawczy branzy architektonicznej - 4 egz.,

11) Projekt wykonawczy branzy konstrukcyjnej - 4 egz.,

12) Projekt wykonawczy branzy teletechnicznej - 4 egz.,

13) Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych - 4 egz.,

14) Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych - 4 egz.,

15) Projekt aranzacji i wyposazenia wngtrz wraz z kompletnym wyposazeniem statym
i ruchomym obiektu i oznakowaniem poszczegolnych pomieszczen - 4 egz.,

16) Zestawienie wraz ze specyfikacja materialowa, ilosciowg i cenowa wszystkich mebli
ruchomych i w zabudowie, urzadzen wynikajacych z projektu aranzacji wnetrz
Z rozwigzaniami projektowymi mocowan - 2 egz.,

17) Przedmiary robot w podziale na branze - 2 egz.,

18) Kosztorysy ofertowe w podziale na branze - 2 egz.,

19) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Obioru Robot Budowlanych, w podziale na branze w
odniesieniu do kosztorysu ofertowego - 2 egz.,

20) Harmonogram szczegotowy rzeczowo-finansowy — 2 egz.,

3. Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje projektowo — kosztorysows,
o ktorej mowa w ust. 2 oraz w §5 ust. 1 w wersji elektronicznej, niezabezpieczonej przed
kopiowaniem:

1) projekty budowlane, wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,
przedmiary robdt, na plycie CD w formacie *.pdf oraz dodatkowo przedmiar robot
w formacie *prd w programie NORMA — 2 egz.

2) kosztorysy ofertowe w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie *.pdf w formacie *.ath
programu NORMA — 2 egz.

3) pozostate dokumenty na ptycie CD, w plikach nieedytowalnych (pdf) i edytowalnych (dwg,
doc/docx, xls/xlsx) — 2 egz.

4. Wykonawca wraz z dokumentacja projektowo - kosztorysowa zobowigzany jest przedtozyé
o$wiadczenie o kompletnosci, we wszystkich wymaganych branzach, dokumentacji projektowo -
kosztorysowej stanowigcej przedmiot niniejszej umowy oraz o$wiadczenie, ze dokumentacja ta
zostata wykonana w sposob zgodny z wymogami okreslonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) i innymi powszechnie obowigzujgcymi
przepisami prawa.

5. Na 7 dni przed dniem ztozenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe do wlasciwego
organu, Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego, W Biurze Obstugi
Interesanta Urzedu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, 1 egz. ostatecznego
projektu budowlanego oraz przekaza¢ przedmiotowy projekt, w wersji elektronicznej, na adres
e-mail biiro@um.szczecin.pl, w celu umozliwienia Zamawiajacemu wniesienia ewentualnych
uwag. W przypadku wniesienia przez Zamawiajgcego uwag do projektu, Wykonawca zobowigzany
jest do ich niezwtocznego uwzglednienia w dokumentacji. Brak wniesienia uwag w terminie 7 dni
od dnia otrzymania przez Zamawiajacego projektu budowlanego w wersji elektronicznej, oznacza
zgode Zamawiajacego na ztozenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe na
podstawie przedtozonego projektu.
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§8

1. Jezeli w wyniku wykonania ustug objetych niniejsza umowa powstanie utwor (utwory)
W rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, beda
miaty do nich zastosowanie ponizsze postanowienia.

2. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego, w ramach wynagrodzenia ustalonego odpowiednio
w § 12 ust. 2 pkt 1 i 3 niniejszej umowy, calos¢ autorskich praw majatkowych oraz wlasnosé
utworu, w tym réwniez prawo wykonywania zaleznego prawa autorskiego i wyraza zgode na
dokonywanie wszelkich zmian catosci lub czgsci dokumentacji bedacej przedmiotem niniejszej
umowy, wynikajacych z aktualnych potrzeb Zamawiajacego, a w tym i po wykonaniu niniejszej
umowy oraz na sprawowanie nadzoru autorskiego przez osoby trzecie, a takze oS$wiadcza,
ze jakiekolwiek zmiany wprowadzone w tym zakresie na zlecenie Zamawiajacego nie stanowia
naruszenia autorskich praw osobistych Wykonawcy, w szczegdlnosci prawa do integralnosci
dokumentacji ani dobr osobistych Wykonawcy.

3. Z chwilg przekazania Zamawiajacemu dokumentacji sporzadzonej przez Wykonawce w ramach
przedmiotu niniejszej umowy i za wynagrodzeniem w niej przewidzianym (okreSlonym
odpowiednio w § 12 ust. 2 pkt 1 i 3) na Zamawiajgcego przechodza:

1) prawo do wielokrotnego zastosowania dokumentacji lub jej czgsci,

2) wlasnos$¢ oryginatow i kopii egzemplarzy opracowan wchodzacych w sklad dokumentacji
wraz z nosnikami,

3) prawo do rozporzadzania i korzystania z przedmiotu umowy (w tym autorskimi prawami
majatkowymi), w catosci lub czesci, na rzecz dowolnych podmiotéw, na wszystkich polach
eksploatacji, o ktorych mowa w pkt 9 ponizej, bez potrzeby uzyskiwania odrebnej zgody
Wykonawcy,

4) wylaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego, a takze prawo
tworzenia na podstawie przedmiotu umowy dokumentacji zamiennej wedlug uznania
Zamawiajacego i przez wskazany przez niego podmiot,

5) prawo do rozporzadzania i korzystania z utworow zaleznych stanowigcych opracowanie
dokumentacji, stworzonych przez Wykonawce Iub podmioty trzecie, na zlecenie
Zamawiajacego, na wszelkich polach eksploatacji, o ktorych mowa w pkt 9,

6) prawo zezwalania na korzystanie i rozporzadzanie utworami zaleznymi stanowigcymi
opracowanie dokumentacji, stworzonymi przez Wykonawce lub przez inne podmioty,
na zlecenie Zamawiajacego, na wszelkich polach eksploatacji, o ktorych mowa w pkt 9,

7) prawo udostepniania podmiotom trzecim celem prawidtowego wykonania prac na podstawie
projektu, w tym petnienia zastepczego nadzoru autorskiego oraz wykonywania dokumentacji
zamiennej,

8) prawo zamieszczania w calosci lub w cze$ci w materiatach zwigzanych z udzielaniem
zamoOwienia publicznego i innych zwigzanych z zawieraniem umow przez Zamawiajacego, jak
rowniez we wnioskach do organéw wiladzy publicznej badz wnioskach do instytucji
finansujacych lub mogacych finansowa¢ dziatalno§¢ Zamawiajacego,

9) autorskie prawa majatkowe na nastepujacych polach eksploatacji:

a) w zakresie uzywania,

b) w zakresie wykorzystania w catosci lub czgs$ci utworu oraz dokonywania zmian utworu,
wedtug uznania Zamawiajacego, bez potrzeby uzyskiwania odrebnej zgody Wykonawcy,

C) w zakresie tworzenia opracowan utworu, w szczegOlno$ci thumaczenia, przerdbki,
adaptacji, wedlug uznania Zamawiajacego, bez potrzeby uzyskiwania odrebnej zgody
Wykonawcy,

d) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - zwielokrotnianie dowolng technika
i utrwalanie dzieta zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiajacego, w tym technika
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drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowg, w tym m.in.
poprzez dyskietki, ptyty CD/DVD, taSmy magnetyczne, no$niki magnetooptyczne, poprzez
druk oraz urzadzenia elektroniczne, wprowadzania do pamieci komputera oraz do sieci
komputerowej;

e) w zakresie obrotu oryginalem albo egzemplarzami, na ktéorych utwor utrwalono -
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy;

f) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposob inny niz okreslony w lit. ¢ — publiczne
wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie,
a takze publiczne udostgpnianie utworu w taki sposob, aby kazdy moégl mie¢ do niego
dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, wprowadzanie do sieci Internet;

g) w zakresie udzielania licencji na wykorzystanie,

h) zamieszczanie w catosci lub w czgéci w materiatach stuzacych do przeprowadzenia
postepowania o udzielenia zamowienia publicznego i innych zwigzanych z zawieraniem
umoéw przez Zamawiajacego, jak rowniez we wnioskach do organdow wiadzy publicznej
badz wnioskach do instytucji finansujacych Iub mogacych finansowaé dziatalnosé¢
Zamawiajgcego.

. Wykonawca o§wiadcza, ze przeniesienie ww. praw nastapi z chwila przekazania Zamawiajacemu
dokumentacji (catosci lub czesci), w catosci i nieodwotalnie, bez koniecznos$ci sktadania odrebnych
o$wiadczen w terminie pdzniejszym.
. Wykonawca oswiadcza i gwarantuje Zamawiajacemu, ze S$wiadczenia wchodzace w zakres
przedmiotu umowy nie narusza zadnych praw patentowych, praw do znakdéw towarowych, praw
autorskich ani innych praw wiasnosci intelektualnej i przemystowych, ktore przystuguja osobom
trzecim.
. Jezeli zostanie zgtoszone do ktérejkolwiek ze Stron roszczenie wynikajace z tego, ze przedmiot
umowy narusza jakikolwiek istniejacy patent, prawo autorskie, prawo do znaku towarowego lub
inne prawo wlasnosci intelektualnej (w tym przemyslowej) Zamawiajacy niezwlocznie
poinformuje o tym fakcie Wykonawce (jezeli zgloszenie zostanie skierowane do Zamawiajacego),
a Wykonawca zobowigzany jest na swdj koszt podja¢ wszelkie dziatania majace na celu odparcie
tego zarzutu chyba, Ze uzna iz zarzut jest zasadny. W tym ostatnim przypadku Wykonawca na swoj
koszt i ryzyko usunie wade prawna przedmiotu umowy w sposob wskazany w ust. 8.
. W przypadku, gdy wytoczone zostanie przeciwko Zamawiajagcemu powddztwo w zwigzku
Z zarzutem naruszenia przez Wykonawce praw wiasnosci intelektualnej (w tym wlasnosci
przemystowej) osob trzecich, Wykonawca jest zobowigzany do wystapienia z wnioskiem
o przystapienie do postepowania w charakterze interwenienta ubocznego i do zwrdcenia
Zamawiajacemu poniesionych przez niego kosztow procesu pod warunkiem uprzedniego
zawiadomienia Wykonawcy o wytoczeniu powddztwa w terminie umozliwiajagcym mu obrone.
. W przypadku wskazanym w ust. 6 Wykonawca niezwlocznie uzyska na wtasny koszt odpowiednie
prawa wilasnosci intelektualnej (w tym przemystowej) od osoby trzeciej lub niezwlocznie na swoj
koszt zastgpi albo zmodyfikuje odpowiednia cze$¢ przedmiotu umowy lub calosci przedmiotu
umowy tak, aby nie naruszat on praw wiasno$ci intelektualnej lub przemystowej z zastrzezeniem,
ze nie spowoduje to pogorszenia uzgodnionej w umowie funkcjonalnosci. Wykonawca pokryje
niezb¢dne szkody Zamawiajacego powstate w zwiazku z dokonywang modyfikacja przedmiotu
umowy w catosci.

. W przypadku powierzenia wykonania czgéci przedmiotu umowy stanowigcego utwor

w rozumieniu prawa autorskiego, Wykonawca zobowiazany jest, o ile nie nabedzie autorskich

praw majatkowych do przedmiotu umowy w sposob pierwotny, do uzyskania praw autorskich

majgtkowych do utworow lub ich cze$ci w zakresie co najmniej tozsamym z ust. 1 — 3, oraz

w zakresie odpowiadajagcym co najmniej polom eksploatacji, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 9, na
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ktorych prawa te przeniesie na Zamawiajacego oraz do udokumentowania przejscia tych praw
w sposOb zgody z przepisami prawa. Wraz z przekazaniem danego utworu, Wykonawca
zobowigzuje si¢ przekaza¢ Zamawiajagcemu takze umowy, na podstawie ktorych Wykonawca nabyt
autorskie prawa majatkowe do poszczegodlnych czgsci dokumentacji projektowo-kosztorysowej
obejmujacej zakres przedmiotu niniejszej umowy jak i do wszelkich innych opracowan

wykonanych w ramach niniejszej umowy przez Wykonawcg, rowniez w ramach nadzoru

autorskiego czy zobowiazan z tytutu gwarancji i rgkojmi.
10.Zamawiajacy nabywa autorskie prawa majatkowe do wszystkich utworow, ktore powstana

w ramach realizacji niniejszej umowy oraz wlasno$¢ nosnikow, na ktérych te utwory sie znajduja,
w ramach wynagrodzenia okreslonego w odpowiednio § 12 ust. 2 pkt 1 i 3 niniejszej umowy.

VI. Roboty budowlane wraz z wyposazeniem obiektu

§9

1. Etap drugi Zadania obejmuje w szczegdlnosci:

1)
2)

3)

realizacje robot budowlanych,

dostarczenie i montaz wyposazenia obiektu i przeprowadzenie szkolen z obstugi urzadzen
przedstawicieli Uzytkownika obiektu,

uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

2. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

dostarczenia Zamawiajgcemu w terminie 7 dni kalendarzowych przed przejeciem terenu

budowy:

a) os$wiadczenia o podjeciu obowigzkow Kierownika Budowy i branzowych Kierownikoéw
Robot, wraz z poswiadczonymi za zgodno$¢ z oryginatem kopiami zaswiadczen
o przynaleznosci do wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzajacymi wpis na
listg cztonkoéw tej izby oraz potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginatem kopiami
uprawnien budowlanych ww. oséb,

b) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

€) Programéw Zapewnienia Jakosci dla catego zakresu robot budowlanych,

d) Projektu organizacji budowy,

e) w sytuacji, gdy przekazanie terenu budowy miatoby nastapi¢ przed uzyskaniem decyzji
o pozwoleniu na budowe - Kkosztorysu ofertowego oraz Harmonogramu rzeczowo-
finansowego wykonanego w korelacji z kosztorysem ofertowym, okre$lajacego
planowana kolejnos¢ robdt oraz terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegoélnych
elementéw robdt budowlanych,

protokolarnego przejecia terenu budowy od Zamawiajacego,

zapewnienia wykonania i kierowania robotami budowlanymi przez osoby posiadajace

stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie,

ustawienia tablicy informacyjnej budowy zgodnej z przepisami  zawartymi

w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika

budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane

dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r., Nr 108 poz. 953

z poézn. zm.),

szczelnego wygrodzenia miejsca realizacji robot od terenu jednostki o§wiatowej w sposob

uniemozliwiajacy dostep o0sob trzecich ze szczegdlnym uwzglednieniem mtodziezy,

przygotowania zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb Wykonawcy wraz

z zabezpieczeniem dostawy mediow niezbednych dla ich funkcjonowania (zapewnienie
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7)

8)

9)
10)

11)
12)

13)
14)
15)

16)
17)

18)

19)

20)

21)

dostawy wody, energii elektrycznej, odprowadzenia nieczystosci) i ponoszenia kosztow
zuzycia wody, energii elektrycznej i odprowadzenia nieczysto$ci); zaplecze powinno
posiada¢ pomieszczenie dla potrzeb migdzy innymi prowadzenia narad, wyposazone m.in.
w rzutnik, duzy stot z krzestami (na ok. 20 os6b), regat na dokumentacje, wieszak na odziez
wierzchnig; wymagany jest rowniez dostep do drukarki, kopiarki i Internetu,

oznaczenia terenu budowy oraz odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia miejsc
prowadzenia robdot budowlanych, wygrodzenia stref niebezpiecznych - zgodnie
z obowiazujgcymi przepisami,

zapewnienia catodobowej ochrony terenu budowy - od dnia przejgcia terenu budowy do
czasu przejecia obiektu do uzytkowania przez Zamawiajacego, na wlasny koszt,
prowadzenia dziennika wejs¢ 1 wyjs¢ oraz wjezdzajacego i wyjezdzajacego transportu,
przygotowania wniosku wraz z zalgcznikami graficznymi i uzyskania zgody ZDiTM
na zajg¢cie pasa drogowego, w zwigzku z remontem elewacji, wjazdem na budowg, jesli
bedzie to niezbedne (wraz z oznakowaniem). Koszty proceduralne i oplaty zwigzane z
zajgciem pasa drogowego ponosi Wykonawca; Wykonawca ponosi takze koszty zwigzane z
utrzymaniem czystosci pasa drogowego,

zapewnienia obstugi geodezyjnej,

biezacego wykonywania i przedktadania Inspektorowi Nadzoru zatwierdzonych przez
Nadzoér autorski projektow warsztatowych i technologicznych,

magazynowania i zabezpieczenia, we wiasnym zakresie i na wiasny koszt, materiatow
i urzgdzen znajdujacych si¢ na terenie budowy,

zapewnienia oznaczenia identyfikatorem osob wykonujacych prace na terenie budowy,
wskazujacym firme, na rzecz ktorej dziata dana osoba;

zapewnienia ochrony mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy, w szczegodlnosci pod
wzgledem przeciwpozarowym oraz bezpieczenstwa i higieny pracy,

utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji zadania,

umozliwienia wstepu do miejsc wykonywania robot budowlanych pracownikom organdéw
panstwowych, Uzytkownikowi, Inspektorowi Nadzoru, Zamawiajacemu, celem dokonania
inspekcji budowy, zgodnie z zakresem zadan okre§lonych aktami prawnymi oraz do
udostepniania im danych i informacji okreslonych prawem,

stosowania materiatéw odpowiadajacych wymogom dla wyroboéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie, okreslonym w ustawie Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1332 ze zm.),

uzyskania zatwierdzenia materialtdéw budowlanych przed wbudowaniem, udzielanego przez
branzowych Inspektorow Nadzoru oraz przekazywania Inspektorom Nadzoru na biezaco:
certyfikatow na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodno$ci wyrobdw z polska lub europejska
normga, aprobat technicznych — dla tych materialow oraz gwarancji producentéw dla
zamontowanych urzadzen i sprzetu,

prowadzenia na biezgco wykazu zawierajacego zestawienie umow  zawartych
z Podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami oraz comiesigczny status ich rozliczen,
ktory bedzie kazdorazowo zalgcznikiem do cze$ciowego protokotu odbioru robdt. Na
zadanie Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ mu aktualny wykaz w
terminie 2 dni od dnia przekazania wezwania,

przygotowania, w porozumieniu z Zamawiajgcym, przed rozpoczg¢ciem robot budowlanych,
wzorow dokumentéw dotyczacych:

a) wnioskéw materiatowych WM,

b) raportow kontroli jakosci RKJ,

C) programu zapewnienia jakosci PZJ,
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22)

23)

24)

25)

26)
27)

28)

29)

30)

31)
32)

33)

d) czeSciowych protokotow odbioru robdt oraz protokotdéw czegsciowych platnosci,
e) zestawienia uméw z Podwykonawcami w formie wykazu (tabeli),
f)  koncowego protokotu odbioru przedmiotu umowy oraz koncowego protokotu ptatnosci,
przedstawienie do zatwierdzania wnioskdw materialowych z uwzglednieniem
przewidzianych kosztow eksploatacyjnych i programéw zapewnienia jako$ci przez Nadzor
autorski i Inspektora Nadzoru,
przeprowadzenia prdob, pomiaréw, sprawdzen i odbiorow przewidzianych warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych, na wtasny koszt,
zglaszania Inspektorowi Nadzoru robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych
i umozliwienia ich odbioru przez przedstawiciela Zamawiajacego w ciggu trzech dni
roboczych od dnia dokonania zgloszenia;
wykonania na wiasny koszt odkrywki elementéw robot budzacych watpliwos¢ w celu
sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robot nie zostalo zgtoszone do
sprawdzenia przed ich zakryciem,
dostarczenia i montazu kompletnego wyposazenia budynku bursy, zgodnie z SIWZ;
zapewnienia specjalistycznego nadzoru nad montazem dostarczanych urzadzen
przewidzianych do wbudowania w ramach przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca
zapewni nadzor techniczny oraz odbior wykonanych instalacji,
wyposazenia obiektu we wszelki sprzet stanowigcy ochrong przeciwpozarowa obiektu
(urzadzenia, gasnice, oznaczenia oraz niezbedne instalacje w tym instalacje hydrantowa)
oraz pelnego wyposazenia technologicznego instalacji sanitarnych oraz elektrycznych
i niskopradowych, zgodnie z PFU oraz SIWZ,
usuni¢gcia poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp.
po zakonczeniu robot,
uporzadkowania teren budowy po zakonczeniu robdt, doprowadzenia nawierzchni wjazdu
oraz obiektow sgsiadujacych do stanu sprzed rozpoczecia budowy tacznie z odtworzeniem
chodnika, jezdni (jesli zostanie uszkodzony),
udziatu w radach na budowie przedstawicieli Wykonawcy,
przestrzegania, jako wytwarzajacy odpady, przepisow prawnych wynikajacych z ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.)
oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 21).
Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowigzek w pierwszej kolejnosci
poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on
niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych,
to Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych wszystkich odpadow do
unieszkodliwienia. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé¢ Zamawiajgcemu sposob
gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru koncowego przedmiotu
niniejszej umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu koniecznosci uiszczania
optat, kar lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub
przyrody i przepisami regulujacymi gospodarke odpadami;
powiadomienia o zakonczeniu robot budowlanych wpisem do Dziennika Budowy.
Po potwierdzeniu wpisu przez Inspektorow Nadzoru Wykonawca niezwlocznie, lecz nie
pozniej niz w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia dokonania wpisu zgtosi, w formie
pisemnej, Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego wraz z jednoczesnym
dostarczeniem kompletnej dokumentacji odbiorowej, a w tym:
a) o$wiadczenia Kierownika Budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo
budowlane:
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34)
35)

36)
37)

b)

c)
d)

e)
f)

9)

)

K)

)
)

— 0 zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na

budowg i przepisami,

— 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

dokumentacji powykonawczej (w formie papierowej - 2 egz. oraz w formie

elektronicznej - 2 egz. ptyty CD, w formacie PDF), z naniesionymi i podpisanymi przez

Kierownika Budowy i kierownikéw rob6t branzowych nieistotnymi zmianami

w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jezeli takie wystapiag w trakcie

budowy) potwierdzonymi podpisem przez projektantow i inspektoréw nadzoru,

protokotow odbioréw technicznych (oryginaty),

protokotéw prob, badan i sprawdzen (oryginaty),

oryginatu i kopii Dziennika Budowy,

instrukcji eksploatacji, ktora powinna zawieraé:

—  charakterystyke podstawowsa obiektu budowlanego,

— zabezpieczenie materialowe, sprzetowe, osobowe, logistyczne na potrzeby
eksploatacji,

— pelne i wyczerpujace instrukcje obstugi w jezyku polskim wszystkich instalacji
i urzadzen wraz z zaleceniami eksploatacyjnymi,

— projekty powykonawcze przedstawiajace instalacje i roboty budowlane po
zakonczeniu robot,

— wykaz i harmonogram serwisowania 1 okresowej konserwacji kazdego
dostarczonego systemu technologicznego i urzadzenia, niezbednych do zachowania
uprawnien z tytulu gwarancji producentéw oraz stosowne umowy z punktami
serwisowymi,

—  opis stanéw awaryjnych, zapobieganie stanom awaryjnym, postgpowanie w czasie
awarli, usuwanie skutkoéw awarii,

protokotéw  potwierdzajacych przeprowadzenie szkolen 2z obslugi urzadzen

przedstawicieli Uzytkownika obiektu,

deklaracji wtasciwosci uzytkowych, atestow, deklaracji zgodnosci z obowigzujacymi

normami — dla materiatdbw wbudowanych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru,

oraz gwarancji producentow dla zamontowanych urzadzen,

inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z potwierdzeniem, w Miejskim Osrodku

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie, przyjgcia ww. dokumentu do

panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Mapa musi by¢ wykonana

w wersji cyfrowej jako pliki wsadowe opracowane w formacie SIPGEO-INFO 7-

zgodnie z Warunkami technicznymi zatozenia bazy danych GESUT i BDOTS500 na

terenie Miasta Szczecin aktualnie obowigzujacych,

tabelarycznego zestawienia wykonanych elementow z podzialem na rodzaje robdt

1 z wykazem wyposazenia — w celu sporzadzenia dokumentéw OT,

harmonogramu przegladéw serwisowych i konserwacji dla zamontowanych systemow

technologicznych i urzadzen zgodnie z wymaganiami producentow;

$wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku;

udziatu w komisji odbiorowej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

ponoszenia odpowiedzialno$ci za wybudowany obiekt do czasu przejecia obiektu do

uzytkowania przez Zamawiajacego,
uzyskania w imieniu Zamawiajacego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,

uczestnictwa, w okresie gwarancji i r¢kojmi, w przegladach gwarancyjnych, na wezwanie

Zamawiajacego,
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38)

usuwania wad 1 usterek w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.
VII. Sprawowanie nadzoru autorskiego

§ 10.

1. Wykonawca zobowiazany jest do sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie, o ktorym mowa
w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332
ze zm.) oraz w szczeg6lnosci do:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

15)

16)

17)

kontroli zgodno$ci realizacji robdt budowlanych z dokumentacja projektowo — kosztorysowa
w toku wykonywanych robot budowlanych;

uzgadniania 1 oceny zasadnosci wprowadzania zmian w stosunku do przewidzianych
rozwigzan projektowych w dokumentacji projektowo - kosztorysowej, a zgltoszonych przez
Zamawiajacego, w toku wykonywania robdot budowlanych lub na wniosek Zamawiajacego;
Scislej wspolpracy z Zamawiajacym;

petienia funkcji doradczej 1 konsultacyjnej wobec Zamawiajacego w zakresie objetym
dokumentacja projektowo — kosztorysowa;

udzielania wszelkich wyjasnien dotyczacych watpliwosci powstatych w toku realizacji robot
budowlanych wynikajacych z dokumentacji projektowo - kosztorysowej;

udzialu w Radach Budowy oraz spotkaniach organizowanych przez Wykonawce robot
budowlanych lub Zamawiajacego — po uprzednim wezwaniu przez Zamawiajacego;

udziatu w sporzadzaniu protokotow koniecznosci w sprawie wykonania robot dodatkowych
lub zamiennych, w przypadku zadania Zamawiajacego;

udziatu w odbiorze konicowym zadania i czynnosciach majacych na celu doprowadzenie do
osiagnigcia projektowanej zdolnosci funkcjonalnej obiektu wymaganej do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie, po uprzednim wezwaniu przez Zamawiajgcego;

udziatu w odbiorach cz¢éciowych, po uprzednim wezwaniu przez Zamawiajacego;
dokonywania kontroli jako$ci prac w wytworniach Wykonawcy robot budowlanych,
kazdorazowo na wniosek Zamawiajacego;

sprawowania aktywnego nadzoru autorskiego, weryfikacji, opiniowania, doboru oraz
koordynacji w zakresie szczegotowych rozwigzan wykonawczych;

wykonywania szczegétowych opracowan projektowych niezbednych dla zapewnienia
prawidtowej realizacji robot budowlanych;

wykonywania rysunkow zamiennych lub dokumentacji zamiennej lub projektow
zamiennych na wniosek Zamawiajacego;

zadania wstrzymania robot budowlanych w razie stwierdzenia mozliwo$ci powstania
zagrozenia lub wykonywania robdt niezgodnie z dokumentacjg projektowo - kosztorysowa;
koordynowania dziatan z dostawcami wyposazenia, w tym mebli ruchomych, mebli
w zabudowie, wyposazenia pomieszczen kuchennych, sanitarnych i technicznych (pralnia,
magiel, magazyny, chtodnie), sprzetu audio-wizualnego, sprzgtu biurowego (np. komputer,
kserokopiarka, telefon, ekran projekcyjny itp.), szafek na odziez, wieszakéw, luster, sprzgtu
porzadkowego oraz innych ujetych w projekcie aranzacji wnetrz, a nie wchodzacych w
zakresie przedmiotu niniejszej umowy;

sporzadzania po zakonczeniu kazdego miesigca kalendarzowego realizacji robot
budowlanych raportu z wykonanych czynnosci Nadzoru autorskiego i przekazywania go
Zamawiajacemu,

po zakonczeniu robot budowlanych, przed uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie - dokonania sprawdzenia wykonanych robot w odniesieniu do projektu
aranzacji wngtrz. W przypadku rozbieznosci Wykonawca robot budowlanych dokona
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poprawek dostosowujac wykonane roboty do projektu aranzacji. Po wykonanych
poprawkach, nalezy po raz kolejny dokona¢ przegladu (sprawdzenia). Z przeprowadzonych
czynno$ci odbiorowych nalezy sporzadzi¢ protokét i przekaza¢ Qo niezwlocznie
Zamawiajacemu.

Nadzér autorski sprawowany bedzie w nastgpujacych branzach:

1) architektonicznej,

2) konstrukcyjno — budowlanej,

3) sanitarnej

4) elektrycznej,

Nadzor autorski bedzie sprawowany przez 0Soby wskazane w § 2 ust. 4 od pkt 1 do 4.

Wykonawca nie moze powierzy¢ sprawowania nadzoru autorskiego osobom trzecim bez zgody

Zamawiajacego.

Nadzoér autorski polegajacy na osobistej obecnosci na budowie pelniony bedzie wedlug potrzeb

wynikajacych z postepu robdt budowlanych.

Zmiany i uzupehlienia wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie petnienia nadzoru

autorskiego beda dokumentowane przez:

1) zapisy na rysunkach wchodzacych w sklad dokumentacji projektowej, opatrzone
odpowiednimi odno$nikami, data wykonania, nazwiskiem i podpisem Cztonka Zespotu
Nadzoru Autorskiego;

2) rysunki zamienne lub uzupetniajace z opisami i informacja, jaki element projektu zastepuja,
opatrzone datg wykonania, nazwiskiem i podpisem Cztonka Zespotu Nadzoru Autorskiego;

3) okreslenie zmiany, jako istotnej lub nieistotnej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.);

4) wpisy do Dziennika Budowy.

VIII. Termin wykonania Zadania

§11

. Wykonawca zrealizuje Zadanie w terminie 14 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

. Za podstawe wykonania calosci Zadania w terminie jak w ust. 1 uznaje si¢ ztozenie pisemnego
o$wiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu realizacji w catoéci przedmiotu umowy,
w siedzibie Zamawiajacego tj. Biurze Obstugi Interesanta Urzgedu Miasta Szczecin, pl. Armii
Krajowej 1, 70-456 Szczecin wraz z ostateczng decyzjag 0 pozwoleniu na uzytkowanie. Ztozenie
o$wiadczenia o zakonczeniu realizacji w caloéci przedmiotu umowy jest mozliwe po wykonaniu
cato$ci prac przewidzianych w umowie.

. Odbior realizacji etapu pierwszego, tj. kompletnej dokumentacji projektowo — kosztorysowej wraz
z ostateczng decyzja o pozwoleniu na budowg, nastgpi na podstawie protokotu koncowego odbioru
dokumentacji podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli Stron, bgdacego jednoczesnie
protokotem odbioru cze$ciowego przedmiotu umowy.

. Odbidr koncowy realizacji etapu drugiego i trzeciego, bedacy jednoczesnie protokotem odbioru
koncowego przedmiotu umowy, odbedzie si¢ na podstawie protokolu odbioru koncowego
przedmiotu umowy, podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli Stron, po zakonczeniu
realizacji robot budowlanych oraz wypekieniu wszystkich obowigzkéw wynikajacych z niniejszej
umowy, w tym po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.
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IX. Wynagrodzenie Wykonawcy

§12

. Zamawiajacy za wykonany przedmiot umowy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe
ustalone na podstawie oferty Wykonawcy, ktora stanowi zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

. Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy, zgodnie z oferta Wykonawcy, wynosi (facznie

Z podatkiem VAT) ................. zt (stownie ztotych: ...... ... /100),

w tym:

1) za realizacj¢ etapu pierwszego, tj. wykonanie i dostarczenie Zamawiajacemu kompletnej
dokumentacji projektowo — kosztorysowej i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na budowe: ................. zt (stownie ziotych: ... /100), tacznie
z podatkiem VAT,;

2) za realizacje etapu drugiego, tj. za wykonanie robot budowlanych wraz z dostawa i montazem
WYypOosazenia: ................. zt (stownie zlotych: ... /100), tacznie
z podatkiem VAT,

3) za realizacj¢ etapu trzeciego, tj. pelnienie nadzoru autorskiego nad realizacja robot
budowlanych: ...................... 7zt (stownie ziotych: ... /100),
lacznie z podatkiem VAT.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu ma charakter wynagrodzenia
ryczattowego w rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego i obejmuje wszystkie koszty bezposrednie
i posrednie niezbe¢dne do terminowego prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, zysk oraz
wszystkie wymagane przepisami podatki i optaty, w tym podatek VAT. Wykonawca powinien
uwzgledni¢ w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamdwienia,
a szczegoblnie informacje, wymagania i warunki podane w SIWZ.
. Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 obejmuje takze wszelkie roboty, ktorych rozmiaréw i kosztéw
nie mozna bylo przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy, a koniecznych do wykonania w celu
umozliwienia uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami. Niedoszacowanie,
pominigcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamoéwienia nie moze by¢ podstawa do
zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w umowie.

§13
Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczki.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajacego o kazdej zmianie
siedziby, nazwy, nr konta bankowego, nr NIP, REGON i nr telefonu.
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci, dokona¢
przelewu wierzytelnosci z niniejszej umowy na osobe trzecig.

X. Warunki platno$ci

§ 14

Zamawiajacy przewiduje ptatnosci czgsciowe - po wykonaniu zakresow prac, o ktérych mowa
w ust. 3 pkt 1 i 2 ponizej oraz ptatnos¢ koncowa, po wykonaniu catosci prac objetych niniejsza
umowa.
Podstawg zaptaty bedg faktury przejsciowe i koncowa wystawiane przez Wykonawce wobec
Zamawiajacego.
Podstawa wystawienia:
1) faktury przejsciowej za wykonanie etapu pierwszego, tj. za wykonanie i dostarczenie

Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji projektowo — kosztorysowej wraz z ostateczna
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10.

decyzja o pozwoleniu na budowe, bedzie podpisany przez Strony protokoét koncowego odbioru

dokumentacji; warto$¢ faktury przejsciowej, o ktorej mowa w niniejszym punkcie, stanowic¢

bedzie 100% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za realizacje etapu pierwszego Zadania;

2) faktur przej$ciowych za wykonane w ramach realizacji etapu drugiego roboty budowlane beda
kazdorazowo protokoty czgsciowego odbioru wykonanych robot budowlanych, podpisane
przez Kierownika Budowy, sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektoréw Nadzoru oraz
potwierdzone przez Zamawiajacego, z tym, ze:

a) pierwsza faktura przejsciowa za realizacj¢ robot budowlanych moze zostaé wystawiona
po wykonaniu przez Wykonawce: wszystkich robdt wyburzeniowych wewnatrz budynku,
kompletnej konstrukcji nosnej $cian i stropu poddasza oraz konstrukcji dachu wraz
z docelowym pokryciem dachu,

b) kolejne faktury przejsciowe moga zosta¢ wystawione nie czg$ciej niz po zakonczeniu
kolejnych dwoch miesiecy realizacji robot budowlanych liczac od dnia wykonania
wszystkich robot, 0 ktorych mowa w lit. a,

c) faktury przejsciowe wystawiane beda kazdorazowo na podstawie protokotu cze$ciowego
odbioru robdt, obejmujacego roboty budowlane wykonane w danym okresie
rozliczeniowym, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Warto$¢ kazdej
faktury przejsciowej stanowi¢ bedzie 90 % wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
za elementy robot budowlanych wykonane w danym okresie rozliczeniowym.

3) faktury koncowej za wykonanie w catosci etapu drugiego i trzeciego bedzie podpisany przez

Strony protokot koncowego odbioru przedmiotu umowy i uzyskanie ostatecznej decyzji

0 pozwoleniu na uzytkowanie; wartos¢ faktury koncowej, o ktérej mowa w niniejszym

punkcie, stanowi¢ bedzie sum¢ 100% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za realizacje

etapu trzeciego oraz 10 % wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za realizacje etapu drugiego

Zadania.

W celu uniknigcia watpliwosci, Strony zgodnie potwierdzajg, ze protokoty czesciowego odbioru
robét budowlanych, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 2, stanowi¢ bedg jedynie potwierdzenie faktu
wykonania okre$lonego zakresu robot budowlanych. Przedmiotowe protokoly nie stanowia
poswiadczenia odbioru danej czesci robot ze skutkiem wygasnigcia w tej czesci zobowigzan
Wykonawey, w zwigzku z czym ich zatwierdzenie przez Zamawiajgcego nie pozbawia go
uprawnienia do calosciowego rozliczenia ogétu prac wykonanych przez Wykonawce, na
podstawie protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy. Koncowy odbior przedmiotu
umowy bedzie obejmowat takze prace odebrane na podstawie protokolow czesciowego odbioru
robot.

W razie niestawiennictwa Wykonawcy na ustalony przez strony termin odbioru wykonanych prac
Zamawiajacemu przystuguje prawo do samodzielnego dokonania odbioru i sporzadzenia
jednostronnego protokotu.

Zatacznikiem do kazdej z faktur, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 2 i 3 niniejszego paragrafu bedzie
kazdorazowo o$wiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu wszystkich osob wskazanych w wykazie,
o ktérym mowa w § 4 ust. 2, na podstawie umowy o prace.

Termin ptatnosci faktur wynosi do 21 dni, liczac od daty dorgczenia Zamawiajacemu prawidtowo
wystawionej faktury.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany
w fakturze VAT.

Za dzien zaplaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Zamawiajacy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, platnos¢ faktury - w calosci lub
w cze$ci - w przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy, z ktoregokolwiek ze zobowigzan
wynikajacych z niniejszej umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przystuguja odsetki z
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11.

tytutu opdznienia w zaptacie.

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcow Iub dalszych

Podwykonawcow, warunkiem wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego

na kolejne okresy rozliczeniowe, beda przedstawione Zamawiajacemu, jako zalaczniki do faktury

VAT:

1) protokoty odbioru wykonanych robdt, w ktérym beda wyszczegdlnione wydzielone elementy
robot budowlanych wykonane przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow;

2) potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem kopie faktur VAT lub rachunkow wystawionych
przez Podwykonawcow i1 dalszych Podwykonawcéw, o ktorych mowa w art. 143c ust. 1
ustawy pzp;

3) w przypadku kazdej faktury przejsciowej oraz koncowej - potwierdzone za zgodnosé
z oryginatem kopie przelewow bankowych potwierdzajacych ptatno$ci wynagrodzenia na
rzecz Podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw, o ktérych mowa w art. 143c ust. 1
ustawy pzp, wraz z tabelarycznym zestawieniem wszystkich Podwykonawcow i dalszych
podwykonawcdow, zgodnie z zawartymi umowami i statusem ich rozliczen. Zamawiajacy
dopuszcza zlozenie oS$wiadczen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow
o niezaleganiu z platnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow,
wylacznie za zgoda Zamawiajgcego;

4) potwierdzenia oraz o$wiadczenia okreslone w pkt 3 niniejszego ustepu nie sg wymagane
w przypadku zakonczenia wykonania zakresu umowy przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce i catkowitego jego rozliczenia.

XI. Rekojmia za wady i gwarancja
§ 15

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi:

1) za wady przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1, przez okres - 60 miesiecy
od dnia podpisania protokotu koncowego odbioru dokumentacji, o ktorym mowa
w §14 ust. 3 pkt 1,

2) za wady przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 3 pkt 2, przez okres - ...........
miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy, o ktéorym
mowa w §14 ust. 3 pkt 3, z zastrzezeniem pkt 3 i 4 ponize;j,

3) za wady catosci wyposazenia meblowego (mebli), przez okres - 60 miesiecy od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §14 ust. 3
pkt 3,

4) za wady wyposazenia ruchomego z wylaczeniem wyposazenia meblowego (mebli), przez
okres - 24 miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy,
o ktéorym mowa w §14 ust. 3 pkt 3,

5) za wady przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 pkt 3, przez okres - 60 miesiecy
od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy, o ktorym mowa w §14
ust. 3 pkt 3.

Niezaleznie od uprawnien z tytulu rekojmi, Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji

na przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi:

1) dla przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 - 60 miesiecy od dnia podpisania
protokotu koncowego odbioru dokumentacji, o ktorym mowa w §14 ust. 3 pkt 1,

2) dla przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 - ..eeeuinene miesiecy od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §14 ust. 3
pkt 3, z zastrzezeniem pkt 3 i1 4 ponizej,
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3) dla cato$ci wyposazenia meblowego (mebli) - 60 miesiecy od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §14 ust. 3 pkt 3,

4) dla wyposazenia ruchomego z wylaczeniem wyposazenia meblowego (mebli) - 24 miesiace
od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy, o ktorym mowa w §14
ust. 3 pkt 3,

5) dla przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 3 pkt 3 - 60 miesiecy
od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy, o ktorym mowa w §14
ust. 3 pkt 3.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu gwarancji producentow dla

zamontowanych urzadzen oraz sprzetu.

Gwarancja obejmuje odpowiedzialnos¢ z tytutu wad tkwigcych w uzytych materiatach

i urzadzeniach oraz w wadliwym wykonaniu prac oraz szkod powstatych w zwigzku

z wystapieniem wady.

Zamawiajacego, w sprawach zwigzanych z Korzystaniem z uprawnien z tytulu gwarancji

i rekojmi, reprezentuje dyrektor placowki oswiatowej, o ktorej mowa w §1, zw. dalej

»Dyrektorem”,

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ uzytkowaé wykonany obiekt zgodnie z przeznaczeniem.

Zamawiajacy moze wykonywaé¢ uprawnienia z tytutu rgkojmi za wady, niezaleznie od uprawnien

wynikajacych z gwaranciji.

W przypadku wystapienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 14 dni,

liczac od dnia przekazania przez Zamawiajgcego powiadomienia o wadzie (w formie

dokumentowej), na koszt wlasny.

W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, lub jest szkoda

0 bardzo duzych rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zabezpieczenia

miejsca awarii w celu usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia do powigkszenia si¢ szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Dyrektor zgtasza Wykonawcy w formie dokumentowe;j,

a nastepnie pisemnie potwierdza wystapienie wady.

W przypadku nie usunig¢cia wad we wskazanym terminie Zamawiajgcy moze usungé wady na

koszt i ryzyko Wykonawcy.

W wypadku gdy usuni¢cie wady bedzie trwalo dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledow

technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten uzgodnié z

Dyrektorem.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuni¢cia wady, jezeli powiadomienie o wystapieniu

wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

Sprawy zwiazane z organizowaniem przegladow serwisowych, gwarancyjnych i egzekwowaniem

usuniecia wad, ktore wystgpia w okresie gwarancji prowadzi Dyrektor.

W okresie gwarancji i rgkojmi Wykonawca jest zobowigzany do serwisowania oraz konserwacji

wszystkich zamontowanych systemow technologicznych i urzadzen wraz z zakupem i dostawa

materiatlow eksploatacyjnych do serwisowanych elementow oraz do sporzadzenia protokotow

z przegladow, serwisowania i konserwacji, niezwtocznie po ich wykonaniu.

Serwis i konserwacja, o ktorych mowa w ust. 15, obejmuja w szczegdlnosci wykonywanie

wszelkich czynno$ci, wraz z zakupem, dostawa i wymiang materialdow i cze$ci, niezbednych

do zachowania uprawnien z tytulu gwarancji udzielonej przez producentow, a takze
wykonywanie czynnosci konserwacyjnych zamontowanych systeméw i urzadzen zgodnie

z warunkami kart technicznych oraz dokumentacji techniczno-ruchowej zapewniajacych

utrzymanie ich w sprawnosci technicznej i funkcjonalnej w standardzie jak na dzien przekazania

Zamawiajgcemu do eksploatacji (w szczegdlnosci polegajacych na regulacji parametréw pracy,

wymianie materiatdéw eksploatacyjnych i szybkozuzywajacych takich jak: np. materiaty smarne,
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osprzet elektryczny i elektroniczny, uszczelki, zamknigcia, elementy mocowan, szybki ochronne,
wkrety, srubki, nakretki, etykiety, itp.).

W okresie obowigzywania gwarancji i r¢kojmi, przeprowadzane beda co 12 miesiecy lub
czesciej, jezeli zajdzie taka potrzeba, przeglady zwane ,,przegladami gwarancyjnymi”. Date
pierwszego przegladu gwarancyjnego Strony ustalg w protokole koncowego odbioru przedmiotu
umowy. O terminie przeprowadzenia przegladu gwarancyjnego Zamawiajacy zawiadamiaé
bedzie Wykonawce nie pozniej niz na 7 dni przed planowanym terminem przegladu, w formie
dokumentowej. Brak przeprowadzenia przegladu nie ogranicza w zaden sposdb uprawnien
Zamawiajacego z tytulu gwarancji.

XI1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§ 16

Wykonawca  wniost  zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w  wysokoS$ci

.............................. zt (stownie zlotych: ... )

Wykonawca wnidst zabezpieczenie W fOrmie ... :

Whiesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytutu niewykonania

lub nienalezytego wykonania umowy.

W przypadku zamiaru zmiany rodzaju zabezpieczenia na gwarancj¢ bankowa, ubezpieczeniowg

lub poreczenie, winny one by¢ zgodne z zapisami niniejszej umowy. Z tresci tych

gwarancji/porgczen musi w szczegdlno$ci jednoznacznie wynikac:

1) zobowigzanie gwaranta/por¢czyciela (np. banku, zakladu ubezpieczen) do zaptaty do
wysokosci okreslonej w gwarancji/porgczeniu kwoty, nicodwotalnie i bezwarunkowo na
pierwsze zadanie Zamawiajacego zawierajace oOswiadczenie, ze zaistnialy okolicznosci
zZwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy,

2) termin obowigzywania gwarancji/poreczenia,

W przypadku zamiaru zmiany rodzaju zabezpieczenia na zabezpieczenie wnoszone w pieniadzu

nalezy wnie$¢ na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajagcego — Gmina Miasto Szczecin

Bank PKO BP nr 47 1020 4795 0000 9802 0277 8504.

Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastapi:

1) 70 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

2) 30 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi
za wady, o ktorym mowa w § 15 ust. 1 pkt 2.

W przypadku gdy zabezpieczenie wniesione zostanie w formie gwarancji ubezpieczeniowej,

bankowej lub porgczenia - okres ich obowigzywania winien by¢ nie krotszy niz terminy wskazane

w ust. 6. W przypadku zaistnienia podstaw do zmiany terminu realizacji umowy i ustalenia

nowego terminu przez Strony w taki sposob, ze okres obowigzywania gwarancji/porgczenia nie

bedzie obejmowal nowego terminu, Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia

Zamawiajacemu, najpozniej do momentu podpisania aneksu do umowy, zmiany do

gwarancji/porgczenia albo nowej gwarancji/poreczenia obejmujacych ustalony przez Strony w

aneksie nowy termin realizacji przedmiotu umowy.

Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy pzp, Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedluzenia wniesionego

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni

przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie

niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni form¢ na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyptlate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.*
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* Ust. 8 i 9 stosuje sie, jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieCzenie przekracza 5 lat,
a Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej niz w pienigdzu, na okres nie krotszy niz 5 lat

XI11. Ubezpieczenie

§ 17
1. Wykonawca zobowiazany jest przedlozy¢ polise ubezpieczenia budowy/montazu od wszystkich
ryzyk — CAR/EAR (sekcja | — ubezpieczenie mienia oraz sekcja Il — ubezpieczenie

odpowiedzialnosci cywilnej) dla zadania pn.: ,,Remont, przebudowa i rozbudowa bursy szkolnej

przy Zespole Szkol nr 6, ul. Sowinskiego 3 w Szczecinie”, z okresem ubezpieczenia wskazanym

w pkt 2 ponizej, spetniajaca ponizsze warunki:

1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiajacy, podwykonawcy oraz inne podmioty zaangazowane
formalnie przy realizacji niniejszej umowy.

2) Okres ubezpieczenia: pelny okres realizacji Zadania, do daty przejgcia zakonczonej inwestycji
przez Zamawiajacego.

3) Suma ubezpieczenia dla sekcji | — ubezpieczenie mienia: Roboty budowlano-montazowe, w tym
urzadzenia, materialy, robocizna — pelna warto$¢ brutto umowy.

4) Zakres ubezpieczenia sekcji | — ubezpieczenie mienia, obejmuje odpowiedzialnos¢ za szkody
powstate w okresie ubezpieczenia w wyniku naglego i nieprzewidzianego zniszczenia,
uszkodzenia lub utraty przedmiotu ubezpieczenia, zaistnialego z jakiejkolwiek przyczyny, z
wyjatkiem przyczyn wyraznie wytaczonych.

5) Obligatoryjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia sekcji | — ubezpieczenie mienia:

a) klauzula 003 i 004 — konserwacja prosta i rozszerzona — co najmniej 36 miesiecy;
b) klauzula 115 — ubezpieczenie szkod wskutek btedow projektowych;

6) Suma gwarancyjna dla sekcji Il — ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej: co najmniej
2.000.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.
7) Zakres ubezpieczenia sekcji Il — ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej, obejmuje

odpowiedzialno$¢ cywilng deliktowa 0sob objetych ubezpieczeniem, za szkody na osobie lub w

mieniu, powstate w zwigzku z wykonywaniem robot budowlano-montazowych objetych

niniejsza umowsa.

8) Obligatoryjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia sekcji Il — ubezpieczenie odpowiedzialnosci

cywilnej:

a) klauzula 002 — ubezpieczenie wzajemnej odpowiedzialno$ci — odpowiedzialno$¢ do
wysokosci sumy gwarancyjnej dla Sekcji 1I;

b) odpowiedzialno$¢ cywilna pracodawcy za szkody wyrzadzone pracownikom w zwigzku z
wypadkiem przy pracy — limit odpowiedzialno$ci co najmniej 500.000,00 PLN.

2. Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢é polisg ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
projektanta wraz z odpowiedzialnoscia za podwykonawcow za szkody w mieniu lub na osobie
wyrzadzone przez Wykonawce lub podwykonawcow w trakcie realizacji Zadania, powstate w
zwigzku z realizacjg zadania okreslonego w umowie, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niz
1.000.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia z okresem ubezpieczenia
na petny okres realizacji Zadania.

3. Udziaty wlasne, franszyzy i wylaczenia odpowiedzialnosci dopuszczalne sg jedynie w zakresie
zgodnym z aktualng dobrg praktyka rynkowa, uwzgledniajaca nalezyte zabezpieczenie intereséw
Zamawiajacego.

4. Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaktad ubezpieczen,
udziatéw wilasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitow odpowiedzialnosci do pelnej kwoty
roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody.
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5. Wymog zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spetniony, jesli Wykonawca, najpdznie;j

w dniu podpisania umowy przedtozy polis¢ ubezpieczenia budowy/montazu od wszystkich ryzyk —
CAR/EAR (sekcja | — ubezpieczenie mienia oraz sekcja Il — ubezpieczenie odpowiedzialnosci
cywilnej) oraz polis¢ ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej projektanta, zgodnie z zakresem
realizowanej umowy, wraz z potwierdzeniem optaty sktadki w pelnej wysokosci.

6. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku wynikajacego z ust. 1-5 Zamawiajacemu przystugiwac
bedzie prawo odstapienia od umowy. W takim przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do
naliczania kary umownej zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 8. §18 ust. 7 stosuje sie.

XIV. Odstgpienie od Umowy

§ 18

1. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

gdy Wykonawca, bez uzasadnionych przyczyn, nie rozpoczat prac projektowych lub robot
budowlanych, albo nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego, zlozonego na
pismie;

gdy Wykonawca, bez uzasadnionych przyczyn, zaprzestat realizacji prac projektowych lub
rob6t budowlanych i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni;

gdy Wykonawca opo6znia si¢ lub pozostaje w zwloce z realizacja poszczegélnych prac
projektowych lub rob6t budowlanych w sposéb zagrazajacy terminowemu wykonaniu
przedmiotu umowy. W okoliczno$ciach, o ktéorych mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiajacy
moze odstagpi¢ od umowy takze w sytuacji, gdy uplynal umowny termin realizacji
poszczegdlnych etapéw realizacji Zadania;

gdy Wykonawca opdznia si¢ z wykonywaniem poszczegolnych robot budowlanych opisanych
w harmonogramie rzeczowo - finansowym o 7 dni w stosunku do terminow okreslonych
w tym harmonogramie,

gdy Wykonawca nie podjat czynnos$ci sprawowania nadzoru autorskiego;

gdy wystgpita konieczno$¢ wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w § 3
ust. 16 niniejszej umowy;

w przypadku, gdy Wykonawca utraci mozliwo$¢ realizacji zamoéwienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych
w art. 22a ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w postgpowaniu,
o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp - jezeli w ciggu 7 dni od dnia, w ktorym
Wykonawca utracit mozliwo$¢ realizacji zamdwienia przy udziale tego Podwykonawcy,
Wykonawca nie wskaze innego odpowiedniego Podwykonawcy, ktory spetnia te warunki w
Stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamdowienia lub
Wykonawca nie wykaze, iz samodzielnie spelnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o
udzielenie zamowienia.

2. Postanowienie ust.1 nie narusza prawa Zamawiajacego do odstgpienia od umowy na podstawie
przepisow kodeksu cywilnego.

3. Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy w razie opéoznienia si¢ Wykonawcy z wykonywaniem
przedmiotu umowy, okreslonego w § 1, bez konieczno$ci wyznaczania dodatkowego terminu.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ rozwigzania niniejszej umowy z powodu okolicznosci,

o ktorych mowa w art. 145a ustawy pzp. W takim przypadku Wykonawca moze zgda¢ wytacznie

wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonanej cze¢$ci umowy.
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5. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, o ktorych

mowa w art. 145 ust. 1 ustawy pzp. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonanej czesci umowy.

6. W przypadku odstapienia od umowy Ilub rozwigzania umowy w sytuacji, o ktorej mowa
w art. 145a ustawy pzp:

2)

b)

d)

w terminie 7 dni od daty ztoZzenia o$wiadczenia o odstapieniu od umowy/rozwigzaniu umowy,
Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji
odpowiednio prac projektowych lub robdt budowlanych w toku, wedlug stanu na dzien
odstgpienia od umowy/rozwigzania umowy oraz Wwyznaczy termin usuni¢cia rzeczy
nalezacych do Wykonawcy z terenu budowy; w razie niewykonania powyzszych obowiazkow
przez Wykonawceg, Zamawiajacy wykona je na koszt Wykonawcy (w tym usuni¢cie rzeczy
nalezacych do Wykonawcy), po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego 3 - dniowego terminu,
Zamawiajacy, z zastrzezeniem ust. 5 oraz sytuacji, gdy rozwigzanie umowy nastgpito
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, zabezpieczy przerwane roboty na koszt
Wykonawcy,

Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajacym sporzadzi wykaz tych materiatow, ktore nie
zostaly wbudowane, a mogg by¢ wykorzystane przez Zamawiajacego do realizacji robot
budowlanych objetych niniejszg umowa; w razie niewykonania tych czynnosci przez
Wykonawce, Zamawiajacy wykona je na koszt Wykonawcy, po uprzednim wyznaczeniu
dodatkowego 3 - dniowego terminu,

Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia

zaplecza budowy.

7. Zamawiajacy moze skorzysta¢ z umownego prawa odstgpienia w terminie 30 dni od dnia
wystapienia ktorejkolwiek z przyczyn uzasadniajacej skorzystanie z prawa odstapienia, jednak nie
pozniej niz w terminie 14 miesi¢cy od dnia zawarcia umowy. Odstgpienie powinno nastapi¢ na
pismie.

XV. Kary umowne

§ 19

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

za przekroczenie terminu okreslonego w § 11 ust. 1 w wysokosci .....% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktéorym mowa w § 12 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki,

za przekroczenie wyznaczonego terminu na usuni¢cie wad i usterek stwierdzonych przy
odbiorze koncowym lub w okresie rekojmi lub gwarancji za wady, za kazda wade lub usterke,
w wysokosci 200 zlotych, za kazdy dzien zwtoki,

za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzku, o ktorym mowa w §2 ust. 6,
w wysokosci 1000 zt, za kazdy stwierdzony przypadek;

za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowiazku, o ktorym mowa w §2 ust. 8,
w wysokosci 500 zt, za kazdy stwierdzony przypadek;

za niezapewnienie podczas realizacji robot osoby pelnigcej funkcje kierownika budowy
w wysokosci 6 000 zl; kara umowna okreslona w niniejszym punkcie zostanie naliczona za
kazdy rozpoczety miesigc pelnienia funkcji kierownika budowy przez osobe¢ ustanowiong
samodzielnie przez Zamawiajacego,

za niezapewnienie podczas realizacji robot os6b wskazanych § 2 ust. 4 pkt 6 - 8 w wysokosci
3000 zt za kazdg brakujaca osobe; kara umowna okreslona w niniejszym punkcie zostanie
naliczona za kazdy rozpoczety miesigc petnienia funkcji kierownika robot przez osobe
ustanowiong samodzielnie przez Zamawiajacego,
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7) za wykonanie przedmiotu w sposdb odmienny niz wskazany w dokumentacji, o ktérej mowa
w §1 ust. 2, bez zgody Zamawiajacego, w wysokosci 5000 zt, za kazdy stwierdzony
przypadek,

8) za odstgpienie od umowy lub rozwigzanie umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, w wysokosci 20 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w § 12 ust. 2,

9) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5000 zt, za kazdy
stwierdzony przypadek,

10) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokos$ci 5000 zt, za kazdy stwierdzony przypadek,

11) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w kwocie
stanowigcej rownowartos¢ 5%  wynagrodzenia przewidzianego W umowie 0
podwykonawstwo, za kazdy stwierdzony przypadek,

12) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, w kwocie stanowigcej roéwnowarto$¢ 5% wynagrodzenia
przewidzianego w umowie o podwykonawstwo, za kazdy stwierdzony przypadek,

13) za wprowadzenie na teren budowy Podwykonawcy, ktory zostal wprowadzony bez zgloszenia,
o ktérym mowa w § 3 ust. 26, w wysokosci 5000,00 zt, za kazde takie zdarzenie,

14) za brak identyfikatora, o ktorym mowa w § 9 ust. 2 pkt 14, w wysokosci 100 zt, za kazdy
stwierdzony przypadek,

15) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0osob wykonujacych wskazane w § 4 ust. 1 czynnosci, w wysokosci
1500 zt za kazdy stwierdzony przypadek (tj. za kazda osob¢ niezatrudniong na podstawie
umowy o prace),

16) w przypadku op6znienia w przekazaniu Zamawiajgcemu wykazu lub oswiadczenia, 0 ktorych
mowa w §4 ust. 2 lub ich aktualizacji, w wysokosci 50 zt za kazdy dzien opdznienia,

17) w przypadku opdznienia w przekazaniu Zamawiajgcemu, zadanych przez Zamawiajgcego,
dowodoéw zatrudnienia na umowg o prace osob wykonujgcych wskazane w § 4 ust. 1
czynnosci, w wysokos$ci 500 zt za kazdy dzien opdznienia,

18) za niewypelnienie ktoregokolwiek z obowigzkéw wynikajacego z § 5 ust. 5 - w wysokosci
0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 12 ust. 2 pkt 1, za kazde tego
rodzaju naruszenie,

19) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie ktoregokolwiek z obowigzkéw wynikajacych z
tytutlu sprawowania nadzoru autorskiego, z zastrzezeniem pkt 20 ponizej, w wysokosci
500 z1, za kazde zdarzenie,

20) za opodznienie w wykonywaniu jakiegokolwiek obowigzku wynikajacego z tytutu
sprawowania nadzoru autorskiego, dla ktérego zostal wyznaczony termin w formie pisemnej,
fax-em lub e-mailem — w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w
§ 12 ust.2 pkt 3, liczone za kazdy dzien opdznienia,

21) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie ktoregokolwiek z obowiazkow, o ktorych mowa
w §9 ust. 2 pkt 20, w wysokosci 1000 zi, za kazde zdarzenie,

22) za niedostarczenie kompletnej dokumentacji odbiorowej w terminie, o ktorym mowa w §9
ust. 2 pkt 33, w wysokos$ci 100 zt, za kazdy dzien opdznienia.

2. Roszczenie o zaplate kar umownych z tytutlu zwloki lub opoznienia, ustalonych za kazdy
rozpoczety dzien, staje si¢ wymagalne:
1) za pierwszy rozpoczety dzien zwloki lub opdznienia - w tym dniu,
2) za kazdy nastgpny rozpoczety dzien zwtoki lub opdznienia - odpowiednio w kazdym z tych dni.
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. Roszczenie o zaptate kar umownych staje si¢ wymagalne, poza przypadkiem wskazanym w ust. 2,
z dniem zaistnienia zdarzenia stanowigcego podstawe¢ do naliczenia kary umownej.

. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej kar¢ umowng, Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego.

. Wykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze potracenia z przystugujacego mu
wynagrodzenia.

. W przypadku nie usunigcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajacego w protokole
konicowym odbioru przedmiotu umowy lub stwierdzonych w okresie r¢kojmi lub gwarancji,
Wykonawca wyraza zgod¢ na usuni¢cie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. W przypadku opdznienia lub zwloki w wykonaniu jakichkolwiek obowiazkoéw wynikajacych
z niniejszej umowy, Zamawiajacy, zachowujac prawo do naliczenia kary umownej oraz roszczenia
0 naprawienie szkody, zastrzega sobie mozliwo$¢ zlecenia innemu podmiotowi wykonania
zastepczego, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

XVI. Zmiany umowy
§ 20

. Wszelkie zmiany tresci niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Zamawiajacy na podstawie art. 144 ustawy pzp przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do

niniejszej umowy polegajacych na:

1) zmianie terminu wykonania przedmiotu umowy;

2) zmianie wynagrodzenia umownego;

3) zmianie zakresu przedmiotu umowy,

4) zmianie 0sob, o ktorych mowa w § 2 umowy,

5) zmianie koncowego terminu na odstapienie od umowy, o ktorym mowa w §18 ust. 7.

. Zmiany wymienione w ust. 2 niniejszego paragrafu zostana wprowadzone aneksem do umowy.

. Zmiana terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy bedzie mozliwa w sytuacjach, gdy:

1) pomimo dotozenia nalezytej staranno$ci i wystgpienia z odpowiednim wyprzedzeniem,
Wykonaweca nie uzyska uzgodnien, opinii, warunkéw technicznych lub decyzji pozwalajacych
wykona¢ w terminie przedmiot niniejszej umowy;

2) nastgpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, majaca
wpltyw na termin realizacji przedmiotu niniejszej umowy;

3) wystgpi koniecznos¢ zmiany zakresu przedmiotu niniejszej umowy lub wykonania prac
dodatkowych lub zamiennych lub uwzglednienia wptywu innych przedsigwzie¢ i dzialan
powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy;

4) wystapi konieczno$¢ wykonania zaméwienia dodatkowego, ktore bedzie miato wpltyw na
przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy;

5) wystgpi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych, ktore beda mialy wptyw na przedtuzenie
terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy;

6) wystgpi potrzeba uzyskania zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe w wyniku wprowadzenia
koniecznych, istotnych zmian w projekcie budowlanym;

7) w toku wykonywania robot ziemnych wystapi konieczno$¢ usuniecia niewybuchow
lub niewypalow, wprowadzenia badan archeologicznych itp.;

8) w toku wykonywania przedmiotu umowy wystapia przeszkody o obiektywnym charakterze,
w tym kleski zywiotowe, warunki atmosferyczne, geologiczne Ilub hydrologiczne
uniemozliwiajagce ze wzgledow technologicznych prowadzenie robot budowlanych,
przeprowadzanie prob, sprawdzen i1 dokonywanie odbiorow — pomimo dolozenia przez
Wykonawce wszelkich staran, aby roboty mogly zosta¢ zrealizowane. Na te¢ okoliczno$é
Kierownik Budowy sporzadzi wpis do Dziennika Budowy, ktory potwierdzi Inspektor Nadzoru;
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9) wystapia nieprzewidziane warunki realizacji tj.: odkrycie niezinwentaryzowanych obiektéw lub
elementow instalacji podziemne;;

. W sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 - 9, termin realizacji moze ulec wydtuzeniu o czas

trwania okoliczno$ci stanowigcych przeszkody w terminowej i zgodnej z umowa realizacji

przedmiotu umowy.

. Zmiana wynagrodzenia umownego bedzie mozliwa w przypadku zmiany zakresu przedmiotu

niniejszej umowy, wykonania robot zamiennych, wykonania prac dodatkowych, koniecznos$ci lub

zasadnoS$ci uwzglednienia wptywu innych przedsigwzig¢ lub dziatan powigzanych z przedmiotem
niniejszej umowy.

. W sytuacjach, o ktéorych mowa w ust. 6:

1) Wykonawca wykona wycene robot budowlanych w formie kosztorysu sporzadzonego metoda
szczegotowa, przy zastosowaniu nastepujacych nos$nikow cenotworczych wskazanych w
dostepnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnego na dzien
sporzadzenia kosztorysu (wybor publikacji przez Wykonawce wymaga akceptacji
Zamawiajacego):

a) stawka roboczogodziny ,,R” — érednia dla wojewddztwa zachodniopomorskiego,

b) koszty posrednie ,,Kp” (R+S) — $rednie dla wojewddztwa zachodniopomorskiego,

c) zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp) — $rednie dla wojewddztwa zachodniopomorskiego,

d) ceny jednostkowe sprzetu i materialow (facznie z kosztami zakupu) beda przyjmowane
wedtug $rednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiatow i sprzgtu zostana
przyjete na podstawie ogolnie dostepnych katalogoéw, w tym rowniez cen dostawcoOw na
stronach internetowych, ofert handlowych itp.,

e) naklady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadéw Rzeczowych KNR,

2) W przypadku robot dla ktorych brak naktadow w KNR, bedzie zastosowana wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana przez Zamawiajacego.

3) Roboty wykonywane w ograniczonym zakresie Wykonawca wyceni zgodnie z kosztorysem
ofertowym.

. Zmiana wynagrodzenia umownego bedzie mozliwa takze w okolicznosciach, o ktérych mowa

w art. 142 ust. 5 ustawy pzp.

. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w art. 142 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp warto$¢ netto

wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni si¢, a okreslona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia

zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

10.W przypadku zmiany, o ktérej mowa w art. 142 ust. 5 pkt 2 ustawy pzp, wynagrodzenie

Wykonawcy ulegnie modyfikacji o warto$¢ zmiany catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajacego
ze zmiany wynagrodzen za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej o0sob
bezposrednio wykonujacych zamowienie do wysokosci zmienionego minimalnego wynagrodzenia
za prace albo do wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obciazen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

11.W przypadku zmiany, o ktorej mowa w art. 142 ust. 5 pkt 3 ustawy pzp wynagrodzenie

Wykonawcy ulegnie modyfikacji o warto$¢ zmiany catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki bedzie
on zobowigzany ponies¢ przy uwzglednieniu tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty
netto wynagrodzenia 0s6b bezposrednio wykonujacych zamdwienie.

12.Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 142 ust. 5 ustawy pzp, obowiazywac

bedzie od dnia zawarcia aneksu i bedzie obejmowaé wyrownanie za okres od dnia wejscia w zycie
zmian, o ktorych mowa w art. 142 ust. 5 ustawy pzp, lecz nie wczesniej niz od dnia ztozenia
prawidlowego wniosku, o ktorym mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu.

13.Za wyjatkiem sytuacji, o ktérej mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, wprowadzenie zmian

wysokosci wynagrodzenia wymaga uprzedniego zlozenia przez Wykonawce wniosku wraz
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z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dowodami potwierdzajagcymi wptyw zmian, o ktéorych mowa
w ust. 10 i 11 niniejszego paragrafu na wynagrodzenie Wykonawcy.
14.Zmiana zakresu niniejszej umowy bedzie mozliwa, gdy:
1) wystapi konieczno$¢ zastosowania rozwigzania projektowego zamiennego, bez ktorego
wykonanie przedmiotu umowy bytoby niemozliwe lub obarczone btgdem;
2) wystapi konieczno$¢ lub uzasadnienie dla zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych niz przewidziane pierwotnie

w PFU:

a) ze wzglgdu na zmiany obowigzujacego prawa;

b) w sytuacji jezeli rozwigzania te bgda mialy znaczacy wplyw na obnizenie kosztow
eksploatacji lub poprawy bezpieczenstwa, a ktore to rozwigzania, ze wzglgdu na postep
techniczno-technologiczny, nie byly znane w okresie opracowywania PFU,

C) z uwagi na czasowg lub calkowita niedostgpnos¢ materialow lub technologii
(np. zaprzestania produkc;ji),

- z tym, ze kazda ze wskazanych w lit. a — ¢ zmian moze by¢ powigzana ze zmiang
wynagrodzenia na zasadach okre$lonych w ust. 7.

15.Zmiana oséb sprawujacych samodzielne funkcje techniczne, ujetych w wykazie ztozonym przez
Wykonawce moze nastgpi¢ na pisemny wniosek Wykonawcy. Nowe proponowane osoby musza
spetnia¢ co najmniej wymagania wskazane w SIWZ. Wykonawca do wniosku dotaczy dokumenty
potwierdzajace, ze proponowane osoby posiadaja odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje
i dos$wiadczenie zawodowe. W sytuacji, gdy Wykonawca zaproponuje, w celu zmiany umowy,
osobg, ktora nie spelnia wymagan okreslonych w SIWZ, Zamawiajacy nie wyrazi zgody na taka
zmiang.

16.Zmiana koncowego terminu na odstgpienie od umowy, o ktorym mowa w §18 ust. 7
bedzie mozliwa w sytuacji przedluzenia terminu wykonania przedmiotu umowy i nastapi
w zakresie odpowiadajacym roznicy pomigdzy pierwotnym terminem wykonania przedmiotu
umowy, a terminem wynikajagcym ze zmiany umowy.

17.Podstawa wprowadzenia zmian wskazanych w ust. 4 — 7 1 ust. 14 jest protokoél koniecznosci
zatwierdzony przez Zamawiajacego i Wykonawce i zawarty aneks do umowy.

18.W przypadku, gdy Wykonawca wystapi z inicjatywa zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sig, na zasadach okre§lonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp,
w celu wykazania spetlniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1
ustawy pzp, Wykonawca obowigzany bedzie wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze:
1) proponowany inny Podwykonawca spelnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz

wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia lub
2) Wykonawca samodzielnie spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

19.Zmiany do umowy moze inicjowa¢ zar6wno Zamawiajacy jak i Wykonawca. Wykonawca wystapi
do Zamawiajgcego, sktadajac pisemny wniosek, zawierajacy w szczegdlnosci:
1) opis propozycji zmiany;
2) uzasadnienie zmiany;
3) opis wptywu zmiany na Harmonogram rzeczowo — finansowo i termin wykonania umowy.

20.Wszystkie okoliczno$ci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.

XVII. Postanowienia koncowe
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§21

1. W sprawach nie uregulowanych umowa, maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
i inne powszechnie obowiazujace przepisy prawa.

2. Przez dni robocze rozumie si¢ dni od poniedziatku do piatku, z wytaczeniem dni wolnych od pracy
u Zamawiajacego oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

3. Z zastrzezeniem wyraznych postanowien niniejszej umowy, adresy stron podane w komparycji
niniejszej umowy, sg adresami dla doreczen. O§wiadczenie pisemne uwaza si¢ za ztozone stronie,
jezeli zostanie wystane na jej adres, cho¢by adresat nie byl obecny lub z innych powodow nie
odebrat korespondencji lub odméwit jej odbioru.

4. Strony maja obowigzek powiadomi¢ si¢ wzajemnie o kazdej zmianie adresow pod rygorem
uznania, iz dostarczenie korespondencji na adresy okreslone w komparycji umowy uznaje si¢ za
skuteczne.

5. Sprawy sporne rozpatrywane beda przez Sad wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

6. Integralng czes¢ umowy stanowi SIWZ, oferta Wykonawcy oraz dokumentacja, o ktorej mowa
w §1 ust. 2 umowy.

7. Niniejsza umowa stanowi informacj¢ publiczng w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 wrze$nia
2001r. o dostgpie do informacji publicznej i podlega udostepnianiu na zasadach i w trybie
okreslonych w ww. ustawie.

8. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy
dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

Zatgczniki do umowy:
Zatgcznik Nr 1 — oferta Wykonawcy
Zatacznik Nr 2a i 2b — o$wiadczenie podwykonawcy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik Nr 2a do umowy

OSWIADCZENIE DO PLATNOSCI KONCOWEJ

Ja (My), N1Z€] POAPISANY (111) vverveerererererrierieereeseeseestesreesseesseessessesseesssesssesseessnesssessessseessessses
dziatajagc w imieniu i na rzecz:

(petna nazwa i adres Wykonawcy/Podwykonawcy)

dokonal na moja/naszg rzecz platnosci calosci wynagrodzenia za realizacj¢ prac podwykonawczych
wykonywanych na podstawie nw. umowy/umow podwykonawczych (nr/z dnia)

za wykonane, w ramach inwestycji pn. ,,Remont, przebudowa i rozbudowa bursy szkolnej przy
Zespole Szkél nr 6, ul. Sowinskiego 3 w Szczecinie”, W terminie od dnia ........................ do dnia
........................... , roboty budowlane/dostawy/ustugi,  ktorych  przedmiot stanowito

1) W dniu .......... zostata dokonana platno$¢ naleznosci w kwocie ................... wynikajaca
z faktury/rachunku nr .................... z dnia............ za zamoOwienia wykonane w terminie od
dnia................ do dnia..................... , odebrane protokotem odbioru
zdnia........cooooiiii

2) W dniu .......... zostala dokonana platno$¢ nalezno$ci w kwocie ................... wynikajaca
z faktury/rachunku nr .................... z dnia............ za zamoOwienia wykonane w terminie od
dnia................ do dnia...........c.ooeell. , odebrane protokotem odbioru
zdnia........oooooiiii

3)
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Os$wiadczam, iz kwoty wskazane w pkt 1 — [.....] wynosza razem [................. zl] 1 stanowia
calo$¢ wynagrodzenia przyslugujacego ..................... (nazwa Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy) z tytulu wykonywania prac podwykonawczych (robot
budowlanych/dostaw/ustug) realizowanych w ramach ww. inwestycji.

W zakresie zwigzanym z zaptata wynagrodzenia za realizacje umoéw wykazanych powyzej
nie posiadam/y zatem zadnych roszczen.

Wszystkie roboty/dostawy/ustugi w ramach przedmiotowego zadania wykonalismy sitami
wiasnymi/przy udziale dalszych podwykonawcow, tj.:

Jednoczesnie o$wiadczamy, Ze W ramach INWEStYCjl PIL  peevveerieerererieereenreereeennnn , nie
wykonywalismy (samodzielnie oraz za pomoca dalszych podwykonawcow) zadnych prac
podwykonawczych, poza zakresem realizowanym na podstawie umow, o ktérych mowa powyzej.

(Podpis i pieczqtka osoby/ 0sob uprawnionych do
wystepowania w imieniu Podwykonawcy/dalszego

podwykonawcy)
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zalacznik nr 2b do umowy

OSWIADCZENIE DO PLATNOSCI PRZEJSCIOWEJ
Ja (My), nizej podpisany (ni)

1. Oswiadczam(y), ze Wykonawca/Podwykonawca

(Nazwa i adres Wykonawcy/Podwykonawcy)

dokonal na moja/nasza rzecz ptatnosci calosci wynagrodzenia z tytulu realizowanych, w ramach
inwestycji pn.: ,Remont, przebudowa i rozbudowa bursy szkolnej przy Zespole Szkol nr 6, ul.

Sowinskiego 3 w Szczecinie” od dnia ................ do dnia ...l *
budowlanych/dostaw/ustug, na podstawie nw. umowy/uméw podwykonawczych (nr/z dnia)

i ktore to naleznoSci zostaly oplacone na podstawie nw. faktur/rachunkoéw:

1) Wdniu .......... zostata dokonana ptatnos¢ naleznosci w kwocie ................... wynikajaca z
faktury/rachunku nr .................... z dnia............ za zamoOwienia wykonane w terminie od
dnia................ do dnia.............ooell. , odebrane protokotem odbioru
dnia...........

2) Wdniu .......... zostala dokonana ptatno$¢ naleznosci w kwocie ................... wynikajaca z
faktury/rachunku nr .................... Z dnia............ za zamoOwienia wykonane w terminie od
dnia................ do dnia..................... , odebrane  protokotem  odbioru



3)

W zakresie zwigzanym z zaplata wynagrodzenia z tytutu realizowanych na podstawie umow
wykazanych  powyzej, od dnia ................ do dnia ...l * robot
budowlanych/dostaw/ustug, nie posiadam/y zatem zadnych roszczen.

Wszystkie ww. roboty/dostawy/ustugi wykonali§my sitami wlasnymi/przy udziale dalszych
podwykonawcow, tj.:

Jednocze$nie o$wiadczamy, ze w okresie od .................... do ... * w ramach
INWESEYCIT PIL pyeeeeveerererereerieeseeenenenenens ”, nie wykonywaliSmy (samodzielnie oraz za pomoca

dalszych podwykonawcow) zadnych robot budowlanych/dostaw/ustug, realizowanych poza
zakresem umow, o ktorych mowa powyze;j.

(Podpis i pieczqtka osoby/ 0sob uprawnionych
do wystepowania w imieniu Podwykonawcy/dalszego

podwykonawcy)
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