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UMOWA O WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

Nr C.R.UM ................. /2007 
 
zawarta w dniu ........................... r. w Szczecinie pomiędzy: 
 
Gminą Miasto Szczecin, którą reprezentuje: 
................................................................................... – ........................................................... 
................................................................................... - ............................................................ 
zwaną dalej w treści umowy  „Zamawiającym”  
a 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
NIP - ................................... REGON - .......................................... KRS ................................. 
 
zwanym dalej w treści umowy "Projektantem". 
 
Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru 
oferty Projektanta w wyniku zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
przeprowadzonego w dniu ............................................ na „Opracowanie projektu rozbiórki 
wiaduktu w ciągu ulicy Nasypowej wraz z dostosowaniem wodociągowej kładki 
technologicznej do parametrów ulicy Autostrada Poznańska , ruchu pieszego i rowerowego 
oraz opracowanie koncepcji układu drogowego w rejonie opracowania.” na podstawie 
ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z  2006 r.  Nr 164 poz. 
1163).  
 
 

I. Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
 
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Projektanta „Opracowanie projektu rozbiórki 

wiaduktu w ciągu ulicy Nasypowej wraz z dostosowaniem wodociągowej kładki 
technologicznej do parametrów ulicy Autostrada Poznańska , ruchu pieszego i 
rowerowego oraz opracowanie koncepcji układu drogowego w rejonie opracowania.” 

2. Zakres umowy został podzielony na trzy Etapy  i obejmuje: 
     Etap I  
      1) Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbiórki istniejącego wiaduktu 
         drogowego w ciągu ulicy Nasypowej wyłączonego z uŜytkowania przez zarządcę drogi: 

Projektant jest zobowiązany do: 
a) Uzyskania mapy zasadniczej, koszty uzyskania ponosi wykonawca. 
b) Wykonania projektu budowlanego lub dokumentacji strzałowej w przypadku 

rozbiórki metodą wybuchową we wszystkich wymaganych branŜach (6egz.) 
c) Wykonania projektu wykonawczego we wszystkich wymaganych branŜach  
d) Wykonania przedmiaru robót . 
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e) Wykonania kosztorysu inwestorskiego z uwzględnieniem usytuowania zaplecza 
budowy, uwzględnieniem robót rozbiórkowych, demontaŜowych, 
odtworzeniowych niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia  

f) Wykonania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót  
g) Rozwiązania przeprowadzenia znajdującego się na wiadukcie rurociągu. 
h) Wykonanie projektu stanu władania zawierającego część opisową, tabelaryczny 

wykaz gruntów  (działek) przeznaczonych na realizację zadania z podaniem 
numerów działek i obrębów, powierzchni całkowitej działki. 

i) Wykonania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem zatwierdzenia 
zgodnie z obowiązującymi przepisami .  

j) Wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu po wykonaniu rozbiórki obiektu 
wraz z uzyskaniem zatwierdzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

k) Wykonanie inwentaryzacji zieleni wraz z planem wyrębu. 
l) Wykonania raportu oddziaływania inwestycji na środowisko. 
m) Wykonania informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
n) Dostarczenie dokumentacji w formie cyfrowej na nośniku CD zgodnie z 

wymogami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11.10.2005r. Dokumentację w 
formie cyfrowej naleŜy wykonać w formacie PDF z rozbiciem na pliki tekstowe i 
graficzne, 

o) Przygotowanie wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę – zgodnie 
z Prawem Budowlanym oraz dokonanie wszelkich uzupełnień i poprawek do 
uzyskania pozwolenia na rozbiórkę. 

p) Uzyskania wszelkich potrzebnych decyzji administracyjnych, warunków 
technicznych, opinii, uzgodnień. Koszty uzyskania ponosi wykonawca. 

    Etap II 
2) Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy istniejącej kładki 

technologicznej dla rurociągów wody pitnej z ujęcia „Kurów”: dostosowanie 
parametrów przebudowy kładki ( rozstaw podpór, skrajnia) do potrzeb docelowego 
układu drogowego ul. Autostrada Poznańska. Wymagana jest większa rozpiętość 
między podparciami zapewniająca moŜliwość budowy pod kładką drogi 
dwujezdniowej o szerokości 7m kaŜda jezdnia wraz z pasem rozdziału. Uwzględnienie 
w rozwiązaniu przebudowy kładki wykonania na wspólnej konstrukcji przejścia 
pieszo – rowerowego nad ciągiem komunikacyjnym ulicy Autostrada Poznańska wraz 
z włączeniem w istniejący układ drogowy 
Projektant zobowiązany jest do: 
a) Uzyskania mapy zasadniczej, 
b) Wykonania projektu budowlanego we wszystkich wymaganych branŜach. 
c) Wykonania projektu wykonawczego we wszystkich wymaganych branŜach. 
d) Wykonania przedmiaru robót. 
e) Wykonania kosztorysu inwestorskiego z uwzględnieniem usytuowania zaplecza 

budowy, uwzględnieniem robót rozbiórkowych, demontaŜowych, 
odtworzeniowych niezbędnych do zrealizowania inwestycji. 

f) Wykonania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 
g) Wykonanie projektu stanu władania zawierającego część opisową, tabelaryczny 

wykaz gruntów  (działek) przeznaczonych na realizację zadania z podaniem 
numerów działek i obrębów, powierzchni całkowitej działki powierzchni 
przeznaczonej na realizację inwestycji w liniach rozgraniczających, właścicieli 
(uŜytkowników wieczystych nieruchomości z podaniem aktualnych adresów 
zamieszkania; dla uŜytkowników rolnych lub leśnych określenie rodzajów i klasy 
bonitacyjnej gruntów; wykaz nieprawnie uŜytkowanych / zajmowanych działek 
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będących własnością Gminy Miasto Szczecin lub Skarbu Państwa). Wymagane 
jest dostarczenie załącznika mapowego z określoną linią rozgraniczającą ulicy, z 
oznaczonymi kolorem Ŝółtym granicami działek i zaznaczonymi gruntami 
przeznaczonymi na realizację zadania. 

h) Wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem 
zatwierdzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

i) Wykonania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem zatwierdzenia 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

j) Wykonanie inwentaryzacji zieleni wraz z planem wyrębu. 
k) Wykonanie wizualizacji multimedialnej, prezentacji wraz z dostarczeniem wersji 

cyfrowej (w 2 kopiach na płycie CD) 
l) Wykonania raportu oddziaływania inwestycji na środowisko. 
m) Wykonania informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
n) Dostarczenie dokumentacji w formie cyfrowej na nośniku CD zgodnie z 

wymogami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11.10.2005r. Dokumentację w 
formie cyfrowej naleŜy wykonać w formacie PDF z rozbiciem na pliki tekstowe i 
graficzne , 

o) Przygotowanie wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę – zgodnie z 
Prawem Budowlanym oraz dokonanie wszelkich uzupełnień i poprawek do 
uzyskania pozwolenia na budowę. 

p) Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Koszty 
uzyskania ponosi Wykonawca. 

q) Uzyskanie wszelkich wymaganych decyzji administracyjnych, warunków 
technicznych, opinii, uzgodnień.  Koszty uzyskania ponosi wykonawca. 

r) Dokumentację naleŜy skoordynować z wszystkimi opracowaniami projektowymi 
dotyczącymi terenu przedmiotowej inwestycji. 

s) ŚcieŜki rowerowe naleŜy projektować zgodnie z zasadami projektowania i 
realizacji budowy, przebudowy i remontów ścieŜek rowerowych w  Szczecinie 
opracowanych przez Zespół ds. Organizacji Systemu Komunikacji Rowerowej: 

I. Jako zasadę generalną przyjmuje się: 

a) stosowanie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-asfaltowych 
(np. mastyks grysowy, masy bitumiczne o wysokim standardzie równości), 
jako najkorzystniejsze dla rowerzysty, o grubości warstwy co najmniej 
3 cm, 

b) czerwony kolor nawierzchni przeznaczonej dla ruchu rowerowego. 

II. Dopuszcza się budowanie ścieŜek rowerowych z płyt betonowych 
o niefazowanych krawędziach o wymiarach co najmniej 50x50x10cm oraz 
z kostki betonowej o niefazowanych krawędziach w czerwonym kolorze, 
grubości co najmniej 8 cm, 

III. Odstępstwa od zasady generalnej określonej w pkt I. na rzecz rozwiązań 
alternatywnych wskazanych w pkt II i wyjątków wskazanych w niniejszym 
punkcie, będą rozpatrywane przez Zespół indywidualnie dla kaŜdej sytuacji 
i przewiduje się, Ŝe wyjątki będą akceptowane w przypadku: 

a) budowy dróg z własnym przebiegiem np. gdy ścieŜka rowerowa przebiega 
po terenie niezabudowanym i jest znacznie oddalona od ulicy, 

b) w obszarach stref ochrony konserwatorskiej, 
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c) przy naprawianiu, uzupełnianiu i doprojektowywaniu istniejących ścieŜek  
rowerowych, gdy zachowana winna być dotychczas istniejąca technologia 
wykonania. 

      Etap III 
3) Opracowanie koncepcji (co najmniej dwóch) rozwiązania układu drogowego w rejonie 

skrzyŜowania ulic Autostrada Poznańska, Nasypowa i Ustowska. 
Projektant zobowiązany jest do: 
a) Uzyskania mapy zasadniczej, 
b) Wykonania badań natęŜenia ruchu.  
c) Wykonania analizy potoków pojazdów z uwzględnieniem istniejącej zabudowy 

jednorodzinnej oraz przyszłej rozbudowy terenów sąsiednich w tym centrum 
handlowego AUCHAN oraz miejscowości Ustowo. 

d) Wykonanie projektu koncepcyjnego na mapach w skali 1:500 kilku wariantów (co 
najmniej dwóch) rozwiązania układu drogowego w rejonie skrzyŜowania ulic 
Autostrada Poznańska, Nasypowa, Ustowska w oparciu o opracowania 
wymienione w ppkt a) i b). Projekt koncepcyjny powinien zawierać moŜliwości 
obsługi terenów przyległych.  

e) Dokumentację naleŜy skoordynować z wszystkimi opracowaniami projektowymi 
dotyczącymi terenu przedmiotowej inwestycji. 

f) W przypadku rozwiązań wykraczających poza linie rozgraniczające ulicy naleŜy 
określić  powierzchnie terenu do pozyskania i oszacować koszty wykupu. 

g) Wykonanie wizualizacji multimedialnej wraz z dostarczeniem wersji cyfrowej w 
dwóch kopiach na płytach CD 

h) Uzyskanie uzgodnień z Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego, Policją i 
Zarządcą ruchu, Biurem Planowania Przestrzennego Miasta,  

i) Opracowanie koncepcji kosztów wskaźnikowych wykonania zaproponowanego 
rozwiązania. 

3. Projektant zobowiązany jest do: 
1) aktualizacji, uzupełnienia, rozszerzenia zakresu mapy zasadniczej, wynikłych w 

trakcie wykonywania dokumentacji projektowej i w trakcie przygotowania wniosków 
o uzyskiwanie pozwolenia na budowę i rozbiórkę. 

2) rozwiązania wszelkich kolizji z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem oraz 
uwzględnienie konieczności przełoŜenia lub wymiany istniejącego uzbrojenia. 

3) Dokonania wszelkich niezbędnych uzgodnień z sąsiadującą Gminą Kołbaskowo. 
4) Wykonania dokumentacji zgodnie z: 

- Ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane, (z późniejszymi zmianami), 
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie      

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno – uŜytkowego, 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-uŜytkowym. 

          projektowania sieci wodociągowe i sieci kanalizacyjne zgodnie z wytycznymi 
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zawartymi w „Wytycznych 
projektowania i wykonawstwa sieci, urządzeń i obiektów wod.-kan. Wymagania 
w zakresie odbiorów dla Miasta Szczecina” wydanie II, sierpień 2003r. 

4. Dokumentacja projektowa winna spełniać wymagania określone we wszystkich 
wymaganych prawem  decyzjach i warunkach a jej treść winna być dostosowana do 
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specyfiki i charakteru obiektu budowlanego oraz stopnia skomplikowania robót 
budowlanych. 

5. Wszelkie opracowania dotyczące oddziaływania inwestycji na środowisko naleŜy 
opracować  zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6. Projektant ma obowiązek bieŜącego konsultowania z Zamawiającym prac projektowych   
i uzgadniania z Zamawiającym doboru materiałów budowlanych i standardu wykończenia 
w rozwiązaniach projektowych. 

 
§ 2 

 
 

1. Dokumentację niezbędną do uzyskania wszelkich opinii, uzgodnień i pozwoleń 
wymaganych przepisami dostarcza Projektant na swój koszt. 

2. Czynności, o których mowa w ust. 1 Projektant wykonuje w imieniu Zamawiającego.  
 
 

§ 3 
 
Przedstawicielem Projektanta przy realizacji przedmiotu umowy będzie  
............................................................................................ nr telefonu ....................................... 
wraz z projektantami w  następujących branŜach: 
1. ................................................................................................................................................. 
2. ................................................................................................................................................. 
3. ................................................................................................................................................. 
4. ................................................................................................................................................. 
 

§ 4 
 
Przedstawicielem Zamawiającego przy realizacji przedmiotu umowy będzie Andrzej 
Wysokinski  nr telefonu  0 91 42 45 481 wraz z zespołem w następujących branŜach: 
1. ................................................................................................................................................. 
2. ................................................................................................................................................. 
3. ................................................................................................................................................. 
 
 

II. Prawa i obowiązki stron umowy 
 
 

§ 5 
 
1. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy do obowiązku Zamawiającego 

naleŜy: 
1) Dokonanie odbioru dokumentacji projektowej. 
2) Dokonanie oceny przez Komisję Oceny Dokumentacji Projektowej w Szczecinie                  

w terminie 14 dni od daty złoŜenia przez Projektanta kompletnej (zgodnie z § 6 
ust.3,4) dokumentacji projektowej. 

2. W trakcie wykonywania przedmiotu umowy Zamawiający ma prawo do kontroli 
zaawansowania i oceny postępu prac projektowych:  
1) Ocena postępu robót będzie przeprowadzana w siedzibie Zamawiającego jeden raz       

w miesiącu przez cały okres  realizacji zamówienia.  
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2) Na Ŝądanie Zamawiającego kontrola i ocena postępu robót moŜe być przeprowadzana 
w dodatkowych terminach.  

 
§ 6 

 
Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy, do obowiązków  Projektanta 
naleŜy: 
1. Uzyskanie decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań 

projektowych niezbędnych do uzyskania decyzji: o pozwolenie na budowę, pozwolenie na 
rozbiórkę. Koszty związane z uzgodnieniami, w tym z uzyskaniem  decyzji o pozwoleniu 
na budowę ponosi Projektant.  

2. Dostarczenie do siedziby Zamawiającego materiałów i dokumentów umoŜliwiających 
kontrolę oraz ocenę postępu prac projektowych, jeden raz w miesiącu oraz kaŜdorazowo 
w terminie narzuconym przez Zamawiającego.  

3. Protokolarne przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowej wymienionej w 
Etapach I , II i III  w   wersji pisemnej   w ilościach:  
1) Projekty budowlane                                                                6 egz. dla kaŜdej branŜy  
2) Projekty wykonawcze                                                             6 egz. dla kaŜdej branŜy 
3) Projekt docelowej organizacji ruchu                                                                   6 egz. 
4) Projekt czasowej organizacji ruchu                                                                    6 egz.              
5) Inwentaryzacja  zieleni wraz z planem wyrębu                                                  6 egz. 
6) Koncepcja układu drogowego                                                                            6 egz.  
7) Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych                  6 egz.  
8) Przedmiary robót                                                                                                 6 egz. 
9) Kosztorys inwestorski                                                                                         1 egz.  
10) Informacja dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia                     3 egz. 
11) Raport oddziaływania inwestycji na środowisko   3 egz. 
12) Badania natęŜenia ruchu                                                                                     3 egz. 
13) Analiza potoków pojazdów                                                                                 3 egz. 
14) Koncepcja kosztów wskaźnikowych                                                                   2 egz. 
15) Wizualizacja na płycie CD                                                                                  2 egz. 

4. Protokolarne przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowej, o której mowa          
w ust.3  dla kaŜdego Etapu w wersji elektronicznej w 2 egz. + mapa geodezyjna w wersji 
3D (nośnik  CD, format .PDF), zgodnie z wymogami Rozporządzenia Rady Ministrów z 
dnia 11.10.2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych  
(Dz. U. z 2005 r. Nr 212 poz. 1766). 

5. PrzedłoŜenie oświadczenia o kompletności, we wszystkich wymaganych branŜach, 
dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot umowy oraz oświadczenia,                     
Ŝe dokumentacja projektowa została wykonana w sposób zgodny z ustaleniami 
określonymi w wydanych decyzjach, wymogami ustawy Prawo Budowlane, i 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – uŜytkowego oraz zasadami 
wiedzy technicznej. 

6. Uczestniczenie w odbiorach częściowych i końcowych w czasie realizacji inwestycji, 
niezaleŜnie od sprawowania nadzoru autorskiego. 
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III. Termin wykonania i odbiór ko ńcowy przedmiotu umowy 
 

§ 7 
 
1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na 7 miesięcy od dnia  podpisania 

umowy. 
2. Strony postanawiają, Ŝe przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy. 
 

 
IV. Wynagrodzenie Projektanta 

 
§ 8 

 
1. Zamawiający za wykonany przedmiot umowy zapłaci Projektantowi wynagrodzenie  

zgodnie z ofertą cenową  łącznie z podatkiem VAT w wysokości:  ...................... zł 
(słownie złotych: ....................................................) 

2. Strony ustalają, iŜ wynagrodzenie z ust.1 będzie płacone w następujący sposób: 
1) I etap – za przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowo – kosztorysowej 

rozbiórki wiaduktu wraz z przygotowanym wnioskiem o uzyskanie decyzji o 
pozwoleniu na rozbiórkę w wysokości:.......................................łącznie z podatkiem 
VAT, (słownie złotych:..................................................................) po obustronnie 
podpisanym protokole odbioru dokumentów i po pozytywnej ocenie dokumentacji 
projektowej dokonanej przez Komisję Oceny Dokumentacji Projektowej na podstawie 
protokółu Komisji. 

2) II etap – za przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowo - kosztorysowej 
kładki wraz z przygotowanym wnioskiem o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na 
budowę w wysokości:.......................................łącznie z podatkiem VAT, (słownie 
złotych:............................................................................) po obustronnie podpisanym 
protokole odbioru dokumentów  po pozytywnej ocenie dokumentacji projektowej 
dokonanej przez Komisję Oceny Dokumentacji Projektowej na podstawie protokółu 
Komisji. 

3)  IIII etap – za przekazanie Zamawiającemu koncepcji rozwiązania układu drogowego 
w rejonie skrzyŜowania ulic Autostrada Poznańska, Nasypowa Ustowska wraz z 
opracowanymi badaniami natęŜenia ruchu w wysokości: ...................................łącznie 
z podatkiem VAT, (słownie złotych:............................................................................) 
po obustronnie podpisanym protokole odbioru dokumentów. 

 
 
 

V. Warunki płatno ści 
 

§ 9 
 
1. Podstawą zapłaty będą faktury przejściowe oraz faktura końcowa wystawione przez 

Projektanta dla Zamawiającego. 
2. Termin płatności faktury  przejściowej wynosi 14 dni roboczych, licząc od daty przyjęcia 

faktury przez  Zamawiającego. 
3. Podstawą do wystawienia   faktur   przejściowych   i faktury końcowej będzie obustronnie 

podpisany protokół odbioru dokumentów zgodnie z opisem w § 8 ust.2 stwierdzający 
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prawidłowe  wykonanie oraz pozytywny protokół Komisji Oceny Dokumentacji 
Projektowej.  

4. Termin płatności faktury końcowej wynosi 21 dni roboczych od dnia przekazania faktury 
Zamawiającemu. 

5. Wynagrodzenie Projektanta zostanie przekazane na jego rachunek bankowy  nr ................  
6. Za dzień zapłaty uwaŜa się dzień obciąŜenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 

 
§ 10 

 
1. Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczki. 
2. Dla dokonania przelewu wierzytelności z niniejszej umowy na osobę trzecią wymagane 

jest uzyskanie zgody Zamawiającego. 
3. Projektant zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o kaŜdej 

zmianie swojej siedziby, konta bankowego, nr  tel. oraz  nr NIP i Regon.  
 
 

VI. Rękojmia za wady 
 

§ 11 
 
Projektant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytuły rękojmi za wady projektu 
przez okres 12 miesięcy liczone od dnia  odbioru końcowego  całości dokumentacji. 

 
 

VII. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy 
 

§ 12 
 

1. Projektant dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia niniejszej umowy  
zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia 
umownego t.j. w wysokości   :............................................ zł, (słownie złotych: 
....................................................) w formie  ............................................................ 

2. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest  na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy. 

3. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiającego nastąpi w niŜej podanych wysokościach i  
terminach: 
1) 70% wartości wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia  odbioru 

końcowego  całości dokumentacji . 
2) 30% wartości wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty wygaśnięcia 

rękojmi.                                              
 

 
VIII. Ubezpieczenie 

 
§ 13 

 
1. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu w dniu podpisania 

umowy polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności             
z zakresu projektowania, na sumę gwarancyjną nie niŜszą niŜ wartość przedmiotu umowy 
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na jedno i wszystkie zdarzenia, w okresie ubezpieczenia i na okres trwania prac 
projektowych związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy. Projektant dostarczy 
przedmiotową polisę wraz z dowodem opłaty składki i pełną treścią wszystkich mających 
zastosowanie warunków ubezpieczenia. 

2. Niezrealizowanie przez Projektanta obowiązku wynikającego z ust. 1 uprawnia 
Zamawiającego do odstąpienia od niniejszej umowy. W takim przypadku Zamawiający 
uprawniony będzie do naliczenia kary umownej zgodnie z § 14 ust. 1  pkt 2. 

 
 

VII. Kary umowne 
 

§ 14 
 

1. Projektant zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za przekroczenie terminów, o których mowa w § 7 ust.1 w wysokości:  

a) 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto w okresie pierwszych 30 dni 
kalendarzowych, liczone za kaŜdy dzień opóźnienia, 

b) 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto w okresie kolejnych 30 dni 
kalendarzowych opóźnienia, liczone za kaŜdy dzień opóźnienia, 

c) 0,5  %     wynagrodzenia umownego brutto za kaŜdy następny dzień opóźnienia. 
2) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leŜących po stronie 

Projektanta w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto. 
2. Projektant wyraŜa zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z przysługujących 

mu naleŜności. 
3. W przypadku poniesienia szkody przewyŜszającej karę umowną, Zamawiający zastrzega 

sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 
 
 

 
VIII. Postanowienia końcowe 

 
§ 15 

 
Projektant przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych oraz własność 
utworu, w tym równieŜ prawo wykonywania zaleŜnego prawa autorskiego i wyraŜa zgodę na: 
1. dokonywanie w projekcie zmian wynikających z potrzeby zmiany rozwiązań 

projektowych, zastosowania materiałów, ograniczenia wydatków, zmiany obowiązujących 
przepisów itd., 

2. utrwalanie projektu w postaci cyfrowej np. na nośniku (CD-R), 
3. zwielokrotnianie projektu poprzez odbitki ksero, 
4. udostępnienie projektu osobom trzecim w celu wykonania przez nie nadzoru nad 

wykonywaniem prac realizowanych na podstawie tego projektu.     
 

 
§ 16 

 
1. W sprawach nie uregulowanych  umową, mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego 

i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 
2. Zmiana postanowień niniejszej umowy moŜe nastąpić wyłącznie w sytuacji określonej        

w  art. 144  ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. 
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3. Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość odstąpienia od umowy z powodu okoliczności,     
o których mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień 
publicznych.   

4. Sprawy sporne rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo Sąd powszechny                     
w Szczecinie. 

5. Integralną częścią umowy jest  oferta Projektanta. 
6. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

niewaŜności. 
7. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla kaŜdej         

ze stron. 
 

                  ZAMAWIAJĄCY                                PROJEKTANT 
 
 


