Zalacznik nr 7 do siwz

UMOWA
Nr
zawarta W dniu ..........cceeeveeevenenne r. w Szczecinie pomiedzy:

Gming Miasto Szczecin, ktorg reprezentuje:
................................... — Dyrektor Miejskiej Jednostki Obstugi Gospodarcze;j
zwang dalej w tresci umowy ,,Zamawiajacym”

z siedzibg :
reprezentowany przez:

Numery identyfikacyjne: NIP .................. , REGON ................... : KRS ...............
lub nr ewidencji dziatalnosci gospodarczej ...........covvvveviiiiiiiiiiiiiee,
zwanym dalej w tresci umowy ,,Inspektorem”

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego udzielenia Wykonawcy
zamowienia publicznego w wyniku przetargu nieograniczonego na: ,,Sprawowanie kompleksowego
nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji: ,,Remont elewacji zabytkowego budynku Urzedu
Miasta przy Placu Armii Krajowej 1 w Szczecinie - skrzydto wschodnie i zachodnie od strony
ul. Felczaka wraz z wykonaniem hydroizolacji $cian piwnicznych i fundamentowych” na podstawie
ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 tekst jednolity ze
zmianami).

I. Postanowienia ogdlne

§1

1. Przedmiotem umowy jest sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji
inwestycji: ,,Remont elewacji zabytkowego budynku Urzedu Miasta przy Placu Armii
Krajowej 1 w Szczecinie- skrzydlo wschodnie i zachodnie od strony ul. Felczaka wraz z
wykonaniem hydroizolacji §cian piwnicznych i fundamentowych”.
2. Zakres robot budowlanych przewidzianych do nadzoru obejmuje:
1) Remont elewacji budynku wraz z konserwacjg i restauracjg detali architektonicznych (wg
dokumentacji — skrzydto zachodnie Etap F6-F8, skrzydto wschodnie Etap B5, Etap C1-C5,
1qczna pow. ok. 3 140,00 m?) w tym:
skucie 1 odtworzenie istniejacego tynku zewngtrznego (tynk dwuwarstwowy barwiony w
masie),

- konserwacje spodnich warstw muru wraz ze wzmocnieniem zarysowan i wymiang
uszkodzonych cegiet,

- oczyszczenie i naprawe opasek okiennych, detalu tynkowego,

- kompleksowa renowacje gzymsu wraz z wymiang oktadziny z ksztattek ceramicznych,

- oczyszczenie i1 konserwacje krat okiennych, balustrad i bramy wjazdowe;j,

- wymiang opierzenia blacharskiego, rur spustowych,

- demontaz istniejgcych i montaz nowych parapetow z blachy tytanowo-cynkowej,

- montaz zabezpieczenia kolcowo-drutowego przed ptakami,

2) Hydroizolacje $cian piwnicznych i fundamentowych (Etap 6):

- wykonanie hydroizolacji §cian piwnicznych i fundamentowych,

- remont elementow kanalizacji deszczowe;,

- wymiana istniejgcej instalacji odgromowej wraz z uziomem otokowym,

- remont zawilgoconych $cian piwnicznych wewngtrznych,

- remont schodow zewng¢trznych przylegajacych do budynku i balustrad,

- odtworzenie istniejacych nawierzchni przy budynku w rejonie wykonywania robot.



3. Podstawe wykonania zakresu robot stanowi dokumentacja projektowa wykonana przez
ARCHITEKTON Dorota Bulka, ul. Zawrotna 6 , 70-883 Szczecin wg tytuléw:

1
2)
3)
4)

5)

6)

7)

oraz
8)
9)

Projekt budowlany ,,Remont elewacji — skrzydto wschodnie Etap B5”,

Projekt budowlany ,,Remont elewacji — skrzydto wschodnie Etap C1-C5,

Projekt budowlany ,,Remont elewacji — skrzydto zachodnie Etap F6 — F8”,

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych — Remont
elewacji,

Projekt budowlany “Hydroizolacja $cian piwnicznych i fundamentowych Etap 6 skrzydto
wschodnie”,

Projekt budowlany ,,Hydroizolacja $Scian piwnicznych i fundamentowych plansze ogélne
i zalgczniki” zawierajacy dokumentacje geotechniczng, opini¢ mykologiczno-budowlang
oraz ekspertyze techniczng przyczyn zawilgocenia,

Specyfikacja Techniczna wykonania i Odbioru Robot Budowlanych — Hydroizolacja $cian
piwnicznych i fundamentowych,

Wzor zadruku siatki rusztowaniowej,
Ekspertyza ornitologiczna.

4. Podstawa prawna wykonania robot:

1) Decyzja nr 73/PB/2007 z dnia 30.03.2007 r., decyzja nr 94/PB/2011 z dnia 07.06.2011r.
2) Decyzja Zachodniopomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w
Szczecinie znak ZN-4220/352/W/2006 z dnia 21.12.2006 r.
§2
1. Przedstawicielem Zamawiajacego — koordynatorem na budowie bedzie: .........................
tel

2. Inspektorem nadzoru w branzy konstrukcyjno-budowlanej bedzie:........................... tel............
3. Inspektorem nadzoru w branzy konserwatorsko-restauratorskiej bedzie:................. tel..........
4. Inspektorem nadzoru w branzy elektrycznej bedzie:..............ooooiiiiiiii tel.............

II. Prawa i obowigzki stron umowy

§3

Szczegotowy zakres obowigzkow Inspektoréw nadzoru:
1. Obowiazki Inspektora nadzoru robét konstrukcyjno-budowlanych oraz robét elektrycznych:

1)

2)

3)

4)
5)
6)
7)

8)

Pelnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego zgodnie z zapisami art. 25 i 26 ustawy
Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.2013.1409 j.t. ze zm.);

Stata wspotpraca z Zamawiajacym polegajaca na informowaniu o wszystkich problemach
technicznych i organizacyjnych pojawiajacych si¢ w trakcie procesu budowy i o sposobie ich
zalatwienia;

Whnioskowanie o akceptacje Zamawiajacego we wszystkich przypadkach zwigzanych
z koniecznoscia zaciggania dodatkowych zobowigzan finansowych, wynikajacych z zadan
Wykonawcy;

Biezace powiadamianie Zamawiajacego o wszelkich zaniedbaniach Wykonawcy w realizacji
robot oraz o zmianach materiatowych i technologicznych, o ktore wnioskuje Wykonawca;
Aktywny udzial w naradach technicznych 1 innych spotkaniach polegajacych na oméwieniu
zgodnosci realizacji prac z projektem oraz z obowigzujacym harmonogramem rzeczowo-
finansowym;

Zghaszanie lub rozwigzywanie biezgcych problemoéw technicznych;

Sprawdzanie i zatwierdzanie protokotéw czesciowego odbioru robét, przedktadanych przez
Wykonawce wraz z potwierdzeniem zakresu i ilosci wykonanych robét;

Zatwierdzanie materialow proponowanych przez Wykonawce do wbudowania wraz
z biezacym egzekwowaniem atestow, certyfikatow, deklaracji zgodnosci na uzyte materialy;



9) Udziat w odbiorach cze$ciowych 1 koncowym robot, sprawdzenie dokumentacji
powykonawczej, rozliczenie koncowe umowy;

2. Obowiazki Inspektora nadzoru robot konserwatorsko — restauratorskich:

1) Potwierdzanie zgodnosci realizacji robdt z programem prac konserwatorskich, w toku
wykonywania robot przez Wykonawce;

2) Udzielanie wszelkich wyjasnien dotyczacych watpliwosci powstatych w toku realizacji
robot;

3) Uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych
w programie konserwatorskim, a zgtoszonych przez Wykonawce;

4) Zatwierdzanie materiatow proponowanych przez Wykonawce (w tym materiatow
rownowaznych) wraz z biezacym egzekwowaniem dokumentow tj. atestow, certyfikatow,
deklaracji zgodnosci z normami polskimi lub europejskimi dla uzytych materiatow;

5) Udzial w naradach technicznych i spotkaniach, na ktorych omawiane bgda zagadnienia
dotyczace robdt konserwatorskich przy renowacji elewacji. O dacie koniecznego udziatu w
ww. spotkaniach, Inspektor zostanie powiadomiony przez Zamawiajacego z dwudniowym
wyprzedzeniem;

6) Dokumentowanie czynnosci nadzoru konserwatorskiego poprzez:

a) Zapisy w Dzienniku budowy,

b) Zapisy na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej, opatrzone
odpowiednimi odnos$nikami, datg wprowadzenia, nazwiskiem i podpisem osoby
dokonujgcej wpisu;

c) Sporzadzanie  protokotéw  uzgodnien, notatek stuzbowych  podpisanych
i dotaczonych do Dziennika budowy

7) Udzial w odbiorach czg¢$ciowych i koncowym robot;

8) Ocena powykonawczej dokumentacji przebiegu prac konserwatorskich przygotowanej przez
Wykonawce przed jej przekazaniem do Zachodniopomorskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Szczecinie

I11. Termin wykonania
§ 4

Inspektorzy nadzoru bedg wykonywali czynnosci opisane w § 1 ust. 1 od dnia podpisania umowy do dnia
rozliczenia koncowego zadania lecz nie dluzej niz do 15.12.2014 r.

IV. Wynagrodzenie

§5
1. Zamawiajacy za wykonany przedmiot umowy zaptaci Inspektorowi wynagrodzenie ryczattowe
w wysoko$ci brutto ... zt lacznie z podatkiem VAT (stownie zlotych:
..................................................................................................................... ).

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem
przedmiotu umowy.

3. Wynagrodzenie bedzie ptacone w zalezno$ci od procentowego zaawansowania robot budowlanych
przez Generalnego Wykonawce.

V. Warunki platnosci
§ 6
1. Podstawa zaptaty beda faktury przejsciowe i faktura koncowa wystawiane przez Inspektora Nadzoru

wobec Zamawiajacego, przy czym warto$¢ faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz 5 % wartosci
brutto przedmiotu umowy.



. Podstawg do wystawienia faktury przejSciowej bedzie sprawozdanie z wykonania czynno$ci
wskazanych w § 3, za dany okres 1 zawierajgce w szczegdlnosci:
a) wykaz zatwierdzonych materiatow,
b) =zestawienie zakresu i iloSci wykonanych rob6t przez Wykonawce.
Nalezyte wykonanie czynno$ci ujetych w Sprawozdaniu bgdzie kazdorazowo potwierdzane przez
przedstawiciela Zamawiajacego.
. Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie protokét koncowego odbioru robot oraz koncowe
rozliczenie zadania.
. Termin ptatnos$ci faktur przejsciowych i koncowej wynosi 14 dni roboczych liczac od dnia wptywu
faktury do Zamawiajacego.
. Wynagrodzenie Inspektora zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany przez Inspektora
w fakturze.
. Za dzien zaplaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

VI. Ubezpieczenie

§7

. Inspektor zobowigzany jest przedstawi¢, nie pdzniej niz w dniu podpisania umowy, polis¢
ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie dedykowanym dla realizacji niniejszego
kontraktu przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niz 1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia, z uwzglednieniem czystych strat finansowych w wysokosci
250.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

. Wymodg zawarcia umowy ubezpieczenia bgdzie uwazany za spetniony, jesli Inspektor przedtozy polisg
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej, zgodnie z zakresem wynikajagcym z kontraktu,
obowigzujacej na czas realizowanej inwestycji wraz z petna tre$cig wszystkich majacych zastosowanie
warunkow ubezpieczenia i dowodem optaty sktadki.

VII. Odstapienie od umowy

§8

. Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od niniejszej umowy w nastepujacych przypadkach:

1) Inspektor Nadzoru nie podjgt si¢ wykonania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy lub
przerwat ich wykonanie,

2) Inspektor Nadzoru wykonuje swoje obowigzki w sposob nienalezyty i pomimo wezwania
Zamawiajacego nie nastgpita poprawa w wykonaniu tych obowigzkow.

. W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn wymienionych w ust. 1

Inspektor zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto,

o ktorym mowa w § 5 ust. 1.

. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej wysokos¢ kar umownych, okre§lonych w ust. 2

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego.

VIll. Postanowienia koncowe
§9

. W sprawach nie uregulowanych umowsg majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
1 inne powszechnie obowigzujace przepisy prawa.

. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien niniejszej umowy
w stosunku do tresci oferty, polegajacych na: zmianie terminu zakofczenia przedmiotu umowy
i zmianie wynagrodzenia.

. Zmiana przewidywanego terminu zakonczenia realizacji umowy nastgpi w przypadku wydluzenia
czasu realizacji robot budowlanych. Z tego tytulu Inspektorowi nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie.



~

Zmiana wynagrodzenia brutto b¢dzie mozliwa w przypadku, gdy nastgpi zmiana ustawowej stawki
podatku VAT.

Niniejsza umowa stanowi informacj¢ publiczng w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r.
o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z p6ézn. zm.) i podlega udostepnieniu
1 ponownemu wykorzystaniu na zasadach i w trybie okre$§lonym w ww. ustawie.

Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Sprawy sporne rozpatrywane beda przez wlasciwy rzeczowo sgd w Szczecinie.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla kazdej ze
stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



