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   CZĘŚĆ-I Projekt wykonawczy robót ogólnobudowlanych  
 

• Konstrukcja                  
− Część opisowa 
− Część rysunkowa 
Rys. nr-1 Sytuacja      1:500 
Rys. nr-2 Rzut dachu      1:100 
Rys. nr-3 Rzut stropodachu z elementami kontr.  1:100 
Rys. nr-4 Rzut elementów konstrukcyjnych   1:100 
Rys. nr-5 Przekroje przez dach    1:50 
Rys. nr-6 Poz-3.1; w-1     1:20 
Rys. nr-7 Poz-3.2; w-2     1:20 
Rys. nr-8 Szczegół A – obróbki blacharskie   1:10 
Rys. nr-9 Poz-1.3; 1.4     1:10 
Rys. nr-10 Poz-1.2; 1.5; 1.6     1:10 
Rys. nr-11 Poz-1.1      1:10 
Rys. nr-12 Szczegół stropodachu    1:20 
Rys. nr-13 Elewacje      1:200 
Rys. nr-14 Mur oporowy     - 
Rys. nr-15 Klapa włazowa     1:20 
zestawienia 

 

• Plan BiOZ   
 

CZĘŚĆ-II   Projekt Wykonawczy Instalacji Odgromowej 

CZĘŚĆ-III Projekt Wykonawczy Instalacji Sanitarnych 



 
II.  Opis techniczny 
Dotyczący projektowanych prac budowlanych związanych z remontem dachu 
w Przedszkolu Publicznym nr 74 przy ul. 26-go Kwietnia 3  
w Szczecinie, dz. nr 10/7. 
 
1.  Podstawa opracowania 
1.1. Zlecenie Wydziału Oświaty, Urzędu Miasta w Szczecinie. 
1.2. Archiwalna dokumentacja projektowa 
1.3. Inwentaryzacja z natury 
 
2.    Przedmiot opracowania 

    Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej 
związanej z remontem dachu i ociepleniem stropów nad ostatnią 
kondygnacją w budynkach oddziałów przedszkola oraz wymiana 
pokrycia dachu wraz z ułoŜeniem nowego ocieplenia na łącznikach 
pomiędzy budynkami oddziałów jak i na wiatrołapach wejściowych.  
Zakres opracowania obejmuje wszystkie dachy na budynkach 
przedszkola. 
Dodatkowo przedmiotem opracowania jest remont istniejącego tarasu 
oraz naprawa uszkodzonej ściany oporowej od strony frontowej 
budynku. 
Prace budowlane podzielono na dwa etapy: 
Etap I.  – prace obejmujące obiekt „A”, „C1”, „C2” oraz wiatrołapy i 
ścianę oporową.  Wymianę istniejących przykanalików kanalizacji 
deszczowej łączników „C1” i „C2” włączono do etapu II. 
Etap II. – prace obejmujące obiekt „B” wraz z wymianą przykanalików 
łączników „C1” i „C2” oraz remont istniejącego tarasu. 

 
3.    Charakterystyka inwestycji 

   W ramach projektowanego remontu na dachach oddziałów 
przedszkola oznaczonych jako „A” i „B” przewidziano demontaŜ 
istniejącego pokrycia dachu z blachy trapezowej wraz z obróbkami 
blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi kanalizacji deszczowej oraz 
wymianę istniejącej wylewki betonowej ścianki kolankowej na wieniec 
Ŝelbetowy. Jako nowe pokrycie dachu zaprojektowano blachę 
trapezową na istniejących i uzupełniających płatwiach stalowych w 
nawiązaniu do rozwiązania pierwotnego.  
W przestrzeni na stropie ostatniej kondygnacji przewidziano 
wykonanie ocieplenia z wełny mineralnej układanej bezpośredni na 
stropie. Przeprowadzenie prac remontowych obejmuje wymianę 
istniejących obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych oraz 
instalacji odgromowej. Dodatkowo przewidziano wyprowadzenie 
istniejących pionów kanalizacji sanitarnej ponad połać dachu 
kominkami wentylacyjnymi. 
 
Na dachach łączników budynków oddziałów (oznaczonych C1 i C2) 
oraz na wiatrołapach wejściowych przewidziano demontaŜ istniejącej 
warstwy spadkowej i istniejącego pokrycia papowego wraz z 
obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz wykonanie 
nowego pokrycia z papy w nawiązaniu do rozwiązania pierwotnego. 
Dodatkowo na dachach tych zaprojektowano nowe ocieplenia z wełny 
mineralnej na nowych warstwach spadkowych. 
 
Prace remontowe tarasu od strony ogrodu obejmują przełoŜenie 
istniejących płyt betonowych z wyprowadzeniem nowych spadków. 
 
Prace remontowych muru oporowego od strony frontowej obejmują 
jego naprawę w zakresie warstw wykończeniowych, izolacyjnych i 
ewentualnych uzupełnień skorodowanych elementów konstrukcji. 
 
 
 



 
4.   Zagospodarowanie terenu 

   W przedmiotowym opracowaniu nie wprowadza się zmian w 
istniejącym zagospodarowaniu terenu. 
 

5.   Ustalenia i wymagania objęte zapisem planu zagospodarowania 
  przestrzennego dla terenu objętego opracowaniem. 

  Dla terenu objętego opracowaniem nie ma aktualnego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Projektowane prace budowlane 
nie naruszają przepisów techniczno budowlanych w zakresie, którym 
wymagane jest  uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. 

 

• Linia zabudowy – bez zmian. 

• Powierzchnia zabudowy – bez zmian 

• Szerokość elewacji frontowej – bez zmian 

• Wysokość zabudowy – bez zmian 
 

6.   Rozwiązania budowlane 
      

6.1. Zakres prac przygotowawczych 
Budynek A i B 
Przewidziano demontaŜ istniejącego pokrycia dachu z blachy 
trapezowej mocowanej do płatwi stalowych poprzez łączniki hakowe 
oraz demontaŜ istniejących obróbek blacharskich,  instalacji 
odgromowej, rynien i rur spustowych kanalizacji deszczowej. 
Odsłoniętą konstrukcję dachu wraz z podstawami dachowymi pod 
wyrzutniami wentylacji oraz wyłazy dachowe naleŜy dokładnie 
oczyścić z rdzy a następnie zabezpieczyć poprzez malowanie farbami 
antykorozyjnymi. 
Istniejące podłoŜe z papy wykonane na stropie naleŜy dokładnie 
oczyścić a ewentualne uszkodzenia uzupełnić. (Zakres uzupełnień 
podany został w dalszej części opisu). 
Istniejące otwory wentylacyjne w ściance kolankowej naleŜy 
zamurować cegłą kratówką a elewację od zewnątrz uzupełnić tynkiem 
cementowo wapiennym z przemalowaniem farbą akrylową w 
nawiązaniu do koloru istniejącego. Wymiary otworów wentylacyjnych 
30x30cm. Ilość otworów w części „A” – 10szt,  
w części „B” – 10szt. 
 
Łącznik C1, C2 oraz wiatrołapy 
Przewidziano demontaŜ istniejącego pokrycia z papy wraz z warstwą 
dociskową o grubości ~8cm i izolacją termiczną ze styropianu o 
grubości ~5cm oraz demontaŜ istniejących obróbek blacharskich, 
rynien i rur spustowych kanalizacji deszczowej. 
 
Taras 
W celu przygotowania tarasu do prac remontowych zdemontować 
naleŜy istniejące płytki z lastryka (30x30) oraz zdjąć betonowe donice 
ułoŜone wzdłuŜ tarasu. Cokół murku tarasu naleŜy oczyścić z luźnych 
elementów a ewentualne ubytki uzupełnić zaprawą do naprawy 
betonów. 
 
Mur oporowy 
Istniejący odparzony i uszkodzony tynk z lastryka naleŜy całkowicie 
skuć a następnie dokładnie oczyścić podłoŜe betonowe szczotkami 
stalowymi i szpachelkami. Odsłonięte ubytki w konstrukcji muru 
uzupełnić zaprawami do naprawy betonów zgodnie z wytycznymi 
podanymi w dalszej części opracowania. 
 
 
 
 



  Istniejące podejścia do pionów kanalizacji deszczowej oraz 
przykanaliki podlegać będą wymianie zgodnie z projektem branŜowym 
dołączonym w oddzielnej części opracowania.  

 
Instalacja odgromowa na wszystkich dachach objętych 

opracowaniem wymieniona zostanie na nową z podłączeniem do 
istniejących zacisków w poziomie terenu.  
Zakres prac remontowych związanych z wymianą instalacji 
odgromowej podany został w projekcie branŜowym dołączonym w 
oddzielnej części opracowania. 

 
6.2. Projektowane prace remontowe dachu 
 

Budynek A i B 
Zaprojektowano wykonanie uzupełniającej konstrukcji wsporczej pod 
dodatkowe płatwie stalowe. Konstrukcję wsporczą POZ-1.2 
zaprojektowano z dwuteownika szerokostopowego HEB120 /stal St3/ 
natomiast POZ-1.3; 1.4; 1.5 i 1.6 z dwuteownika NP120 /stal St3/. 
Elementy projektowanej konstrukcji wsporczej (wymiany) opierać 
naleŜy na istniejących słupkach betonowych, na których oparte są 
istniejące płatwi stalowe (2x ceownik 120). Elementy wymianów  
połączyć naleŜy z istniejącymi płatwiami poprzez spawanie po 
uprzednim wycięciu blach łączących te płatwie. W sytuacji 
szczególnej, gdy krawędź płatwi oparta jest na krawędzi słupka 
betonowego przewidzieć naleŜy dodatkowe podparcie kątownikiem 
mocowanym do słupka betonowego. Szczegółowe rozwiązanie 
podparcia podane zostanie na etapie budowy w ramach nadzoru 
autorskiego. 
Na wykonanych wymianach opierać naleŜy projektowane dodatkowe 
płatwie stalowe z rur prostokątnych 80x120x6 /St3/ (POZ-1.1) w 
rozstawach podanych na rysunkach szczegółowych.  
Mocowanie płatwi do wymianów wykonać naleŜy poprzez blachy 
czołowe zgodnie z rysunkiem szczegółowym dołączonym w dalszej 
części opracowania. W celu zachowania przekroju zamkniętego po 
wycięciu górnych półek przy podporach wspawać naleŜy na końcach 
płatwi dodatkowe blachy gr. 6mm. Wszystkie stalowe elementy 
konstrukcyjne zabezpieczyć naleŜy antykorozyjnymi powłokami 
malarskimi. 
Prace wzmacniające na dachu budynku „B” (POZ-2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 
2.5; 2.6) wykonać naleŜy w sposób analogiczny jak dla pozycji 
opisanych powyŜej. 
 
W celu prawidłowego zespolenia ścian zaprojektowano w istniejącej 
ściance kolankowej rdzenie Ŝelbetowe POZ-3.1 i 3.2 oraz wieniec 
Ŝelbetowy w-1 i w-2. 
Na etapie wykonanej inwentaryzacji stwierdzono, Ŝe w budynku „A” 
ścianka kolankowa wykonana została jako murowana z wylewką 
betonową u góry o wysokości ~14cm, natomiast w budynku „B” 
ścianka kolankowa wykonana została jako betonowa. 
Projektowane rdzenie Ŝelbetowe wykonać naleŜy o przekroju 25x30cm 
ze zbrojeniem kotwionym w stropie kondygnacji niŜszej zgodnie z 
rysunkiem szczegółowym. 
Wieńce Ŝelbetowe wykonać naleŜy o przekroju 16x25cm (dla budynku 
„A”) oraz o przekroju 14x25cm (dla budynku „B”). Wieńce i rdzenie 
Ŝelbetowe zaprojektowano z betonu klasy C20/25 zbrojonego stalą A-
IIIN i A-0. Dodatkowo na ścianach szczytowych wykonać naleŜy 
wieńce poprzeczne na głębokości 1,5m. W celu uciąglenia zbrojenia w 
naroŜach budynku wykonać naleŜy zbrojenie kątowe o ramieniu 0,8m.  
 
 
 
 



W związku z wykonaniem wieńca w ścianach szczytowych przewidzieć 
naleŜy rozbiórkę części ścian a następnie ich odtworzenie wraz z 
wykonaniem tynku zewnętrznego i malowaniem. 
 
W celu wyprowadzenia okapu dachu ponad lico ściany zewnętrznej 
zaprojektowano krokwie drewniane oparte na wieńcu Ŝelbetowym i 
zamocowane do płatwi skrajnej poprzez blachę o grubości 8mm. Pod 
krokwiami wykonać naleŜy izolację z papy a same krokwie 
zaimpregnować środkiem przeciwwilgociowym oraz  preparatem 
„Ogniochron” (lub równowaŜnym) wg instrukcji dołączonej przez 
producenta. Pod względem konstrukcyjnym zaprojektowano drewno 
klasy C27, natomiast pod względem jakościowym zastosować naleŜy 
drewno klasy II. 
 
Pod okapem dachu wykonać naleŜy na szerokości 15cm podbitkę 
drewnianą a na pozostałej części o szerokości 12cm stalową kratkę 
wentylacyjną. Kratkę wentylacyjną wykonać naleŜy po obu stronach 
dachu na całej jego długości. Podbitkę jak i deskę czołową 
zabezpieczyć naleŜy powłokami malarskimi z przeznaczeniem do 
stosowania zewnętrznego.  
 

Na istniejącym stropie dokonać naleŜy uzupełnień i naprawy 
istniejącego pokrycia papowego. Widoczne pęcherze i odspojenia 
naleŜy ponacinać i podkleić a zauwaŜone ubytki uzupełnić arkuszami 
papy termozgrzewalnej. Przyjęto, Ŝe prace naprawcze obejmować 
będą 10% powierzchni dachu a prace uzupełniające 3% powierzchni. 
Na przygotowanym podłoŜu zaprojektowano ocieplenie z wełny 
mineralnej o grubości 20cm o deklarowanym współczynniku 
przewodzenia ciepła  λD=0,045 W/mK  

przeznaczonej do ocieplenia stropodachów wentylowanych. 
Wymagana klasa reakcji na ogień – A1. Dodatkowe ocieplenie o 
grubości 5cm zaprojektowano na ściankach kolankowych.  

Na warstwie ocieplającej zaprojektowano warstwę izolacyjną z 
folii o wysokiej paroprzepuszczalności. Na etapie wykonania prac 
ociepleniowych podnieść naleŜy klapę włazową na poddasze. 
Szczegół podniesienia klapy pokazano na rysunku szczegółowym. 

Po wykonaniu ocieplenia wykonać naleŜy przez środek dachu 
pomost roboczy w postaci luźno połoŜonej na ociepleniu płycie OSB o 
gr. 18mm i szerokości 0,8m. Płyty na długości połączyć naleŜy 
łącznikami ciesielskimi. Powierzchnia luźno ułoŜonej płyty OSB na 
ociepleniu wynosi: 
Dla budynku „A” - 48 m2 ( szer.=0,8; dł.=60,0m) 
Dla budynku „B” - 42 m2 ( szer.=0,8; dł.=53,0m) 
 
Pokrycie dachu zaprojektowano ze stalowej blachy trapezowej T50 o 
grubości 0,7mm z powłoką cynkową o masie  275g/m2  
i powłoką poliestrową SP35 mat o grubości 35µm. Przyjęta kategoria 
korozyjności zastosowanych blach wynosi C3. 

Połączenie poprzeczne arkuszy blach wykonać naleŜy z 
zakładem nie mniejszym jak 300mm. Mocowanie blach na zakładzie 
powinno być wykonane na kaŜdej „fali dolnej” na 2/5 i 3/5 długości 
zakładu. Zakłady blach w połączeniach podłuŜnych wykonać naleŜy na 
zakład podwójny. Blachy trapezowe na zakładach naleŜy mocować 
minimum dwoma wkrętami 4,8x20mm. Połączenie blachy trapezowej z 
płatwią wykonać naleŜy za pomocą wkrętów samo nawiercających do 
pokryć dachowych 5,5x32 o grubości przewiercenia do 12mm. 
Zastosowane wkręty do blach powinny posiadać gumową podkładkę 
EPMD. 
Obróbki blacharskie przy wyrzutniach przewodów wentylacyjnych 
wyprowadzić naleŜy kołnierzem pod podstawę dachową w nawiązaniu 
do rozwiązania istniejącego. Wszystkie elementy kołowe 
projektowanych kominków wentylacyjnych uszczelnić naleŜy  
 



systemowymi kołnierzami uszczelniającymi z dodatkowym 
uszczelnieniem silikonem. 
Obróbki blacharskie przy ścianie szczytowej i w kalenicy wykonać 
zgodnie z rysunkiem szczegółowym dołączonym w dalszej części 
opracowania. Do obróbek tych zastosować naleŜy blachę stalową z 
powłoką cynkową i powłoką poliestrową o grubości 0,5mm. 
Podczas montaŜu wszelkie opiłki i wióry naleŜy usuwać z blach za 
pomocą szczotki o miękkim włosiu. Wszelkie miejsca cięć blachy i 
zarysowań powstałych podczas prac montaŜowych oraz miejsca 
oryginalnych cięć wykonanych przez producenta naleŜy zamalować 
lakierem zaprawowym. UŜywanie szlifierki kątowej do cięcia arkuszy 
blach powlekanych jest bezwzględnie zabronione. 
Wyrzutnie wentylacji wychodzące ponad połać dachu naleŜy oczyścić i 
zmatowić a następnie pomalować farbami wierzchniego krycia 
przeznaczonymi do malowania elementów stalowych.  
Na dachu znajdują się wyrzutnie w następujących ilościach: 
Dla budynku „A” 
Ø 900    szt-12 
Ø 500  szt-11 
Całkowita powierzchnia malowania wyrzutni 80,0 m2. 
 
Dla budynku „B” 
Ø 500  szt-23 
Całkowita powierzchnia malowania wyrzutni 44,0 m2. 
 
Łącznik C1, C2 oraz wiatrołapy 
Na istniejącej konstrukcji stropodachu zaprojektowano nową betonową 
warstwę spadkową (od 4 do 12cm), Ne której wykonać naleŜy nową 
paroizolację w postaci papy termozgrzewalnej lub preparatu 
gruntującego. JeŜeli na etapie prac przygotowawczych stwierdzony 
zostanie dobry stan techniczny istniejącej warstwy spadkowej, 
wówczas dopuszczalne jest jej pozostawienie. Oceny takiej dokonać 
powinien kierownik robót budowlanych lub projektant w ramach 
nadzoru autorskiego. Na wykonanej paroizolacji zaprojektowano 
ocieplenie z wełny mineralnej o grubości 18cm z przeznaczeniem do 
izolacji termicznej stropodachów pod bezpośrednie powłokowe 
pokrycia dachowe. Jako izolację wodochronną zaprojektowano papę 
podkładową z papą termozgrzewalną wierzchniego krycia. 
Wykończenie krawędzi dachów jak i styków dachu ze ścianą wykonać 
naleŜy zgodnie z rysunkami szczegółowymi dołączonymi w dalszej 
części opracowania.  

 
6.3.   Prace remontowe tarasu zewnętrznego 

  Istniejące płytki z lastryka naleŜy po zdemontowaniu oczyścić a 
następnie ułoŜyć ponownie na nowej podsypce piaskowej 
stabilizowanej cementem. Na etapie wykonania podsypki naleŜy 
wyprowadzić spadek tarasu w kierunku od budynku o nachyleniu 1-
1,5%. Przyjęto, Ŝe uzupełnieniu podlegać będzie 15% płytek 
lastrykowych z powierzchni tarasu.  
Naprawie podlegać będzie równieŜ betonowy cokół okalający taras z 
trzech stron. Luźne elementy naleŜy skuć a pozostałą część dokładnie 
oczyścić i uzupełnić zaprawą do renowacji powierzchni betonowych. 
(Wysokość cokołu 0,2m). 
Po zakończonych pracach ponownie ustawić naleŜy na obrzeŜu 
betonowe donice. 

  
6.4. Prace remontowe muru oporowego 

Przyjęto, Ŝe uzupełnieniu i renowacji podlegać będzie cała ściana oporowa. 

− Wszystkie luźne elementy naleŜy delikatnie odkuć. (W sytuacji budzącej 
wątpliwość naleŜy wezwać projektanta celem potwierdzenia 
prawidłowości prowadzonych prac) 

 

− Wypełnień w elemencie muru wykonać naleŜy wg systemu firmy 



„Deitermann” stosując zaprawę naprawczą PCCII+III przeznaczoną do 
renowacji betonu (lub system równowaŜny). 

 

− PodłoŜe musi być czyste, nośne i szorstkie. Wytrzymałość na odrywanie 
szorstkiego podłoŜa powinna wynosić co najmniej 1,5 N/mm2 . PodłoŜe 
naleŜy przygotować przez odpowiednie frezowanie, śrutowanie, zmycie 
ciśnieniowe i wysuszenie. Ponadto podłoŜe nie moŜe być zmroŜone. 
Głucho odpowiadające elementy i wyłomy spowodowane korozją oraz  

 
 

 
wszelkie luźne elementy naleŜy usunąć. Stal zbrojeniową naleŜy 
odpowiednio oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie materiałem 
CERINOL MK (patrz karta techniczna) lub materiałem równowaŜnym. Po 
wyschnięciu powłoki antykorozyjnej całą powierzchnię ubytku naleŜy 
zwilŜyć i nałoŜyć na nią warstwę sczepną CERINOL ZH (patrz karta 
techniczna) lub materiał równowaŜny. Zaprawę naprawczą CERINOL RM 
(lub równowazną) nałoŜyć na jeszcze świeŜą warstwę sczepną, dlatego 
teŜ zarówno warstwę sczepną, jak i zaprawę reperacyjną przygotowywać  
naleŜy jednocześnie. 

 

− CERINOL RM (lub materiał równowaŜny) nakładać stosując nacisk na 
jeszcze świeŜą warstwę sczepną CERINOL ZH za pomocą kielni lub 
szpachelki. Głębsze ubytki muszą być wypełnione w kilku procesach 
roboczych, przy czym kaŜdej z warstw pośrednich naleŜy nadać szorstką 
powierzchnię, a po jej wyschnięciu kaŜdorazowo powlec warstwą 
sczepną z materiału CERINOL ZH (lub równowaŜnego). NałoŜonej w ten 
sposób zaprawy CERINOL RM (lub równowaŜnej) nie naleŜy nakładać 
poza obrysem ubytku, lecz jedynie wygładzić pacą. Grubość nakładanej 
warstwy wynosi od 0,5cm do maks. 5cm. NałoŜoną powłokę z zaprawy 
CERINOL RM (lub równowaŜnej) naleŜy pierwszego dnia chronić przed 
zbyt szybkim wyschnięciem, dlatego teŜ naleŜy unikać podwyŜszonych 
temperatur i przeciągów powietrznych. Pielęgnacja powinna trwać co 
najmniej 5 dni, w czasie których naleŜy chronić nałoŜoną powłokę przed 
mrozem oraz stosować przykrycia lub utrzymywanie wilgoci. W stanie 
świeŜym zaprawy naprawczej CERINOL RM nie naleŜy spryskiwać wodą. 
Narzędzia robocze podczas wykonywania prac naleŜy od czasu do czasu 
przemyć wodą. Po wyschnięciu zaprawy naprawczej moŜna wyrównać 
obrabianą powierzchnię przez szpachlowanie lub szlamowanie i 
zagładzić za pomocą zaprawy o drobnym uziarnieniu CERINOL OF (patrz 
karta techniczna) lub równowaŜnej. 
 
Zastąpienie materiałów podstawowych materiałami równowaŜnymi  
Skutkować musi uzyskaniem podobnych parametrów 
wytrzymałościowych i jakościowych. 

 
6.5. Dane o przegrodach poziomych 
6.5.1.Stropodach nad budynkami „A” i „B” 

• Blacha trapezowa T50 

• Przestrzeń powietrzna 

• Izolacja 1x folia o wysokiej paro przepuszczalności 

• Wełna mineralna gr. 20cm do izolacji termicznej stropodachów 
wentylowanych np. DOMROCK firmy „Rockwool” (lub równowaŜnej). 

• Paroizolacja /istniejąca papa/ 

• Istniejące warstwy stropowe 
 

6.5.2.Stropodach łącznika „C1”, „C2” i wiatrołapów 

• Papa wierzchniego krycia /termozgrzewalna/ 

• Papa podkładowa 

• Wełna mineralna gr. 18cm do izolacji termicznej stropodachów pod 
bezpośrednie powłokowe pokrycia dachowe np. DACHROCK MAX 
firmy „Rockwool” (lub równowaŜnej). 



• Papa termozgrzewalna lub paroizolacja w postaci preparatu 
gruntującego 

• Warstwa spadkowa 

• Istniejące pokrycie dachu 
 

6.6. Dane o przegrodach pionowych 
6.6.1.Zamurowanie kratek wentylacyjnych i uzupełnienie rozebranej 
         części ścian szczytowych. 

 
 
Zaprojektowano wypełnienie kratek wentylacyjnych z cegły 
ceramicznej kratówki o grubości 25cm na zaprawie cementowo 
wapiennej M5. 
Uzupełnienie ścian szczytowych wykonać naleŜy z pustaków 
ceramicznych K-2 o grubości 25cm na zaprawie cementowo wapiennej 
M5. 
Na wykonanych ścianach wykonać jednostronnie tynk cementowo 
wapienny. 

 
6.7. Dane o izolacjach przeciwwodnych i przeciwwilgociowych 

Na stropodachu zaprojektowano papę termozgrzewalną na podkładzie 
z papy podkładowej z wkładką poliestrową modyfikowaną SBS o 
wysokich parametrach technicznych. 
 

6.8. Dane o izolacjach termicznych i akustycznych 
Izolację stropodachu wykonać z wełny mineralnej o deklarowanym 
współczynniku przewodzenia ciepła wynoszącym 0,045 W/mK. 
Grubość izolacji 18 i 20cm. Klasa reakcji na ogień A1.  

 
6.9. Wejścia na dach 

Wejścia na dach z poziomu poddasza w budynku „A” pozostawia się 
bez zmian, drabinkę włazową na dach „B” pozostawia się bez zmian.  

 
6.10. Dane o przewodach kominowych i wentylacji 

Projektowane przedłuŜenia pionów odpowietrzających kanalizacji 
sanitarnej naleŜy wykonać z okrągłych rur tytanowo cynkowych o 
średnicy do 150mm lub mniejszej w zaleŜności od przekroju 
wyprowadzonego nad poziom stropodachu. Przewody od góry 
zamknąć naleŜy kominkami. 
 

6.11. Dane o odwodnieniu połaci dachowych 
Wszystkie rynny i rury spustowe naleŜy wymienić na nowe. 
Zaprojektowano rynny i rury spustowe z blachy tytanowo cynkowej o 
przekrojach: 

− Dla budynku „A” i „B” zaprojektowano rynny o przekroju 150mm, i 
rury spustowe o przekroju 125mm. 

− Dla łącznika „C1” i „C2” oraz wiatrołapów zaprojektowano rynny o 
przekroju 100mm i rury spustowe o przekroju 75mm.  

Dodatkowo w ramach renowacji istniejącego odwodnienia odtworzyć 
naleŜy rewizje do dwóch osadników zlokalizowanych w 
pomieszczeniach technicznych w piwnicach budynku „A”. Zakres prac 
remontowych podany zostanie w części instalacyjnej projektu 
branŜowego. 
 

6.12. Dane o obróbkach blacharskich 
Obróbki blacharskie okapów dachu wykonać naleŜy z blachy tytanowo 
cynkowej. 
Obróbki blacharskie kalenicy dachu i ściany szczytowej wykonać 
naleŜy z blachy stalowej z powłoką cynkową i powłoką poliestrową o 
grubości 0,5mm w nawiązaniu do blachy trapezowej. 
 

6.13. Kolorystyka 



Blachę trapezową pokrycia dachu wraz obróbkami kalenicy i ścian 
szczytowych zaprojektowano w kolorze jasno szarym kolor RAL 9006. 
Obróbki blacharskie okapu dachu oraz rynny i rury spustowe w kolorze 
naturalnym. 
Malowanie podbitki drewnianej i deski czołowej okapu zaprojektowano 
w kolorze ciemno szarym lub grafitowym. 
Kratki wentylacyjne pod okapem dachu zaprojektowano w kolorze 
grafitowym. 

 
Wyrzutnie wentylacji pomalować naleŜy na kolor jasno szary w 
nawiązaniu do pokrycia dachu. 

 
6.14. Roboty dodatkowe 

W miejscu prowadzenia rury spustowej R.S.7 naleŜy przesunąć w 
poziomie istniejącą lampę oświetleniową o 20cm. 

 
7. Opis konstrukcji budynku 
7.1. Układ konstrukcyjny budynku 

Układ konstrukcyjny budynku stanowią ściany, stropy oraz stalowa 
konstrukcja dachu z pokryciem z blachy stalowej. Budynek posadowiono 
bezpośrednio na ławach fundamentowych. 

 
7.2. Zastosowane schematy konstrukcyjne 

Podstawowe elementy nośne jak płatwie i wymiany zostały obliczone jako 
belki wolnopodparte. 
 

      7.3  ZałoŜenia przyjęte do obliczeń statycznych 
Podstawowe obciąŜenia  działające na konstrukcję ustalono w oparciu o 

obowiązujące normy.  

• PN-80/B-02010 ObciąŜenie śniegiem. ObciąŜenia w obliczeniach 
                        statycznych. Zmiana PN-80/B-02010/Az1 z października 2006 r. 

                          II strefa obciąŜenia śniegiem – qk = 0.9 kN/m2  

• PN-77/B-02011. ObciąŜenia w obliczeniach statycznych . ObciąŜenie 
wiatrem. I strefa obciąŜenia wiatrem – qk = 0.30 kN/m2  

• PN- 82/B-02001. ObciąŜenie budowli. ObciąŜenia stałe. 
 

8. Rozwiązania konstrukcyjne 
Rozwiązania w zakresie konstrukcji podano w pt. 6.0. 

 
9. Obowiązujące normy zastosowane do projektowania obiektów: 

        Dotyczące podstawowych obciąŜeń działających na konstrukcję: 

− PN-82/B-02000“ObciąŜenia budowli. Zasady ustalania wartości” 

− PN-80/B-02010“ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenie 
śniegiem” .Zmiana PN-80/B-02010/Az1 z października 2006 r. 

− PN-77/B02011“ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenie 
wiatrem”  

− PN-82/B-02001“ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia stałe” 

− PN-82/B-02003“ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia zmienne 
technologiczne”. 

 
Dotyczące nośności elementów konstrukcyjnych dla dwóch stanów nośności: 

− PN-B-03264:2002“Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. 
Obliczenia statyczne i projektowanie” 

− PN-90/B-03200“Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne projektowanie” 

− PN-B-03002:1999“Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i 
obliczanie”.  

  
10.0. Charakterystyka wpływu obiektu budowlanego na środowisko 

Przedmiotowa inwestycja nie ma negatywnego oddziaływania na 
środowisko.  

Wszystkie materiały uŜyte do budowy powinny posiadać  
odpowiednie, aktualne atesty PZH i ITB dopuszczające ich 



zastosowanie w budownictwie oraz certyfikaty bezpieczeństwa ze 
znakiem „B". 

 
11.0. Rozwiązania dotyczące instalacji odgromowej 

    Rozwiązania dotyczące wymiany instalacji odgromowej wykonać 
naleŜy wg projektu dołączonego w dalszej części opracowania.  
 
 

 
12.0. Rozwiązania dotyczące instalacji sanitarnych 

    Rozwiązania dotyczące wymiany kanalizacji deszczowej wykonać 
naleŜy wg projektu dołączonego w dalszej części opracowania.  
 
 

Uwagi : 
• Całość prac naleŜy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej z 

zachowaniem zasad sztuki  budowlanej, zgodnie z “ Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych” z 
zachowaniem zasad BHP z zastosowaniem sprzętu i  materiałów ochrony 
osobistej kaŜdego pracownika. 

• Wszystkie materiały uŜyte do budowy powinny posiadać aktualne atesty 
PZH i ITB dopuszczające ich zastosowanie oraz certyfikaty 
bezpieczeństwa ze znakiem “CE”, a sprzęt i narzędzia powinny być 
sprawne i oznakowane znakami bezpieczeństwa. 

• Kierownik budowy jest obowiązany, sporządzić lub zapewnić wykonanie, 
przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót 
budowlanych/Dz.U. nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. – Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia, z uwzględnieniem niebezpieczeństwa upadku z 
wysokości oraz pracy w głębokich wykopach. 

• Zastąpienie materiałów podstawowych (wymienionych w projekcie) 
materiałami równowaŜnymi skutkować musi uzyskaniem podobnych 
parametrów wytrzymałościowych i jakościowych. Materiały równowaŜne 
stosować naleŜy zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w kartach 
technicznych. 

• Wszelkie odstępstwa lub zmiany naleŜy uzgadniać z autorem projektu. 

 
 

Opracował:    Opracował: 
mgr inŜ. Wojciech Zawisza 
 



 
 
 
 

 IV.   Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

 

Nazwa budynku: Budynek Przedszkola Publicznego  
nr 74 
 

Zakres opracowania:  Projekt Budowlany 
 
Adres:     Szczecin, ul. 26-go Kwietnia 3 

dz. geodezyjna nr 10/7, obręb 2089 

Inwestor:    Gmina Miasto Szczecin 
Pl. Armii Krajowej 1 

     70-456 Szczecin 
 
Projektant:    mgr inŜ. Wojciech Zawisza 
     upr. projekt. 15/Sz/90 
      

Szczecin 
     ul. Przybyszewskiego 8/1 
      

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. Zakres prac budowlanych  

Zakres prac budowlanych obejmuje wymianę pokrycia dachu wraz z 
robotami towarzyszącymi oraz wykonaniem wymiany istniejących elementów 
kanalizacji deszczowej i instalacji odgromowej w budynku przedszkola 
publicznego   zlokalizowanego w Szczecinie przy  
ul. 26-go kwietnia nr 3, działka geod. nr 10/7, obręb 2089. 
 
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 

− wykonanie rusztowań stałych 

− demontaŜ istniejącego pokrycia dachu 

− wykonanie wzmocnień i ocieplenia stropodachu 

− wykonanie nowego pokrycia 

− wykonanie nowej instalacji odgromowej 

− wykonanie wymiany podejść kanalizacji deszczowej 
 

Dla podanego zakresu prac opracowana została dokumentacja budowlana w 
zakresie instalacji i konstrukcji. 
 

2. Kolejność realizacji prac budowlanych 
Przed przystąpieniem do prac budowlanych naleŜy przygotować plac do 
składowania materiałów oraz drogę dojazdową do tego placu. 
Prace związane z rozbiórką istniejącego pokrycia prowadzić naleŜy po 
wytyczeniu strefy bezpieczeństwa. Strefy bezpieczeństwa naleŜy oznakować 
taśmą ostrzegawczą lub poręczą. 
Do pracy na wysokości mogą zostać dopuszczeni tylko pracownicy 
posiadające odpowiednie badania lekarskie. 
Przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane znakami 
ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz powinny być dobrze oświetlone. 

 
3. Do prac budowlanych dopuszczeni mogą zostać tylko pracownicy, którzy 

posiadają odpowiednią wiedzę z zakresu prac ciesielskich, murarskich i 
elektrycznych, oraz przeszli odpowiednie przeszkolenie w zakresie BHP. 
Prace przy urządzeniach elektroenergetycznych naleŜy wykonywać po 
wyłączeniu urządzeń spod napięcia. Bez wyłączenia napięcia zezwala się 
jedynie na dokonywanie pomiarów oraz wymianę bezpieczników i Ŝarówek 
(świetlówek) o nieuszkodzonej obudowie i oprawie w obwodach do 1kV. 
Wyłączenia spod napięcia naleŜy dokonać tak aby uzyskać widoczną przerwę w 
obwodach. Nie jest konieczne aby przerwa ta widoczna była z miejsca 
wykonywania prac. Za widoczną przerwę uwaŜa się trwałe i widoczne 
rozdzielenie styków, wyjęcie bezpieczników lub zdemontowanie części obwodu. 
JeŜeli istnieje ryzyko przypadkowego załączenia napięcia naleŜy wyznaczyć 
pracownika zobowiązanego do nieprzerwanego czuwania aby nie dopuścić do 
takiej sytuacji. Przed rozpoczęciem pracy naleŜy wywiesić odpowiednie tablice 
ostrzegawcze a następnie sprawdzić brak napięcia i uziemić wyłączone 
urządzenie. 
Prace w warunkach szczególnego zagroŜenia zdrowia i Ŝycia powinny być 
wykonywane przez co najmniej 2 osoby, przy czym naleŜy wyznaczyć 
pracownika kierującego zespołem. 

  
4. Przed przystąpieniem do obsługi sprzętu zmechanizowanego obowiązkowe 

jest przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi i uŜytkowania sprzętu 
mechanicznego, oraz zasad BHP. Urządzenia uŜywane do prowadzenia 
prac budowlanych powinny być zabezpieczone przed przepięciem i 
poraŜeniem obsługującego je pracownika. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Wszystkie osoby przebywające na budowie powinny stosować środki 

ochrony indywidualnej. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną 
pracy na stanowiskach pracy sprawują kierownik budowy, kierownicy robót 
oraz mistrzowie budowlani. Są oni równieŜ odpowiedzialni za 
zabezpieczenie terenu budowy przed osobami postronnymi. 

 
5. Plac budowy powinien mieć wytyczone drogi ewakuacyjne, oraz drogi 

dojazdu dla zmechanizowanego sprzętu jednostek ratunkowych. 
Szczegółowy plan dróg dojazdowych opracowany powinien zostać przez 
kierownika budowy w opracowanym planie bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. 

 
6.  Całość prac naleŜy prowadzić pod bezpośrednim nadzorem osoby        
uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zgodnie z         
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-     
montaŜowych" oraz z zachowaniem zasad BHP. 
 
Wszystkie materiały uŜyte do budowy powinny posiadać odpowiednie i         
aktualne atesty PZH i ITB dopuszczające ich zastosowanie oraz certyfikaty 
bezpieczeństwa ze znakiem „B". 

 

6.1 Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy  
(sporządza kierownik budowy) umieścić wykaz zawierający adresy i numery 
telefonów: 
- najbliŜszego punktu lekarskiego 
- straŜy poŜarnej 
- posterunku Policji 
 

6.2 W pomieszczeniu socjalnym  znaczonym na planie j/w umieścić punkty 
   pierwszej pomocy obsługiwane przez wyszkolonych w tym zakresie  
   pracowników. 
 
6.3 Telefon komórkowy umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na  
    planie j/w. 
 
6.4 Kaski ochronne umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na  
   planie j/w. 
 
6.5 Pasy i linki zabezpieczające przy pracach na wysokościach umieścić w 
    pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w. 
 
6.6 Ogrodzenie terenu budowy wykonać o wys. min 1 ,5m oznakować na  
    planie j/w. 

 
       Opracował:  
      mgr inŜ. Wojciech Zawisza 

        
 

    


