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1.0. Podstawy opracowania 
 

1.1. Umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Biurem Projektów Budownictwa 
Komunalnego S.A. w Gdańsku 

1.2. Pozwolenie na budowę będzie wydawane na podstawie zezwolenia na realizację 
inwestycji drogowej (ZRID) 

1.3.  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody – Dz. U. 04.92.880 z późn. 
zm. 

1.4. Projekt podstawowy układu drogowego 
1.5.  Inwentaryzacja zieleni wykonana przez firmę TMD w Szczecinie 
1.6. Mapa do celów projektowych w skali 1:500 
1.7. Uzgodnienia branŜowe wewnętrzne 

 
2.0. Cel i zakres opracowania 

 
 Celem opracowania jest wykonanie Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - przedłuŜenie 
istniejącej linii tramwajowej w ul. Gdańskiej od końca przebudowy istniejącej pętli „Basen Górniczy”, w 
kierunku zainwestowanych terenów prawobrzeŜa.  
Inwestycja została podzielona na 2 etapy: 

• Etap I – od pętli „Basen Górniczy” do tymczasowej pętli końcowej „Turkusowa”, Etap I 
składa się 3 podetapów: 

- Etap Ia – Przebudowa ul. Hangarowej dla potrzeb Budowy Szczecińskiego Szybkiego 
Tramwaju wraz z niezbędnymi przełoŜeniami uzbrojenia podziemnego, 

- Etap Ib – Przebudowa ulicy Batalionów Chłopskich dla potrzeb Budowy Szczecińskiego 
Szybkiego Tramwaju wraz z niezbędnymi przełoŜeniami uzbrojenia podziemnego i 
przystankiem „Gryfińska”, 

- Etap Ic – Budowa SST na odcinku od Basenu Górniczego do pętli przy ul. Turkusowej 

• Etap II – od pętli „Turkusowa” do pętli „Kijewo”. 

Niniejsze opracowanie dotyczy Etapu Ia Szybkiego Szczecińskiego Tramwaju – części drogowej. Celem 
tego opracowania jest umoŜliwienie bezkolizyjnego skrzyŜowania trasy projektowanego torowiska 
tramwajowego z południową jezdnią ul. Hangarowej. Przebieg torowiska w obrębie skrzyŜowania 
zaprojektowano w wykopie obudowanym ściankami szczelnymi. Zmiana geometrii południowej jezdni ul. 
Hangarowej pozwoli na budowę trójprzęsłowego wiaduktu nad torami tramwajowymi w ciągu 
projektowanej jezdni przy utrzymaniu ruchu na jezdni istniejącej. Przebudowie ulegnie równieŜ istniejący 
pas zjazdu na stację „BP”. 
 
Zakres opracowania obejmuje wykonanie wielobranŜowej dokumentacji projektowej zawierającej: 

• przebudowę układu drogowego ul. Hangarowej od ul. Leszczynowej do włączenia w stan 
istniejący przed ul. Gryfińską wraz z przebudową istniejącego zjazdu na stację „BP”, 

• przebudowę istniejących sieci podziemnych – wg odrębnych opracowań branŜowych, 
• budowę wiaduktu nad projektowaną linią tramwajową – wg odrębnego opracowania 

branŜowego. 
• wycinkę kolidującej zieleni 

 
 

3.0. Charakterystyka geobotaniczna 
 
 Według podziału geobotanicznego Polski, inwestycja budowy Szczecińskiego Szybkiego 
Tramwaju znajduje się w Dziale Bałtyckim, na Nizinie Szczecińskiej.  
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Obszar ten charakteryzuje bogactwo i zróŜnicowanie terenów piaszczystych oraz torfowisk. Na terenach 
najniŜszych, silnie podtopionych, występują tu zbiorowiska łęgowe, z przewagą jesionu, wyŜej natomiast 
typowe olszyny z dominującym długoszem królewskim. Poza zasięgiem ruchomych wód Zalewu 
Szczecińskiego, wykształcił się bór bagienny, który na glebach mineralnych, piaszczystych, 
wyługowanych przechodzi w lasy mieszane dębowo-sosnowe z udziałem buka i wiciokrzewu 
pomorskiego. BrzeŜne partie lasu łęgowego zajmują zarośla wierzbowo-kruszynowe z woskownicą 
europejską. Na wysoczyźnie panują bory sosnowe. Liczne torfowiska niskie znajdujące się w dolinie 
Odry i nad Zalewem, charakteryzuje obfitość występowania Myrica gale. Torfowiska węglanowe w 
dolinie Płoni i  nad jeziorem Miedwie porasta kłoć. Torfowiska wysokie moŜna spotkać w borach i 
kwaśnych dąbrowach, w podmokłych lasach często występują typowo atlantyckie torfowiska 
wrzosowiskowe z wrzoścem, Erica tetralix.  
Na glebach mokrych obrzeŜa Wolina znajdują się zespoły: Carci elongatae-Alnetum gluinosae  
i Betuleum pubescentis; na glebach piaszczystych pochodzenia wydmowego- głównie bory sosnowe z 
zespołu Vaccinio myrtilli-Pinetum. Bór mieszany dębowo-sosnowy Pino-Quercetum rozwija się na 
glebach bielicowych Wolina, gleby brunatne porasta zaś Melico-Fagetum. Na terenie Niziny 
Szczecińskiej często występuje atlantycki bór bagienny (Betuletum pubescentis)  z brzozą  omszoną, 
obydwoma gatunkami dębów, olszy, czeremchy, osiki, jarzębiny, kruszyny, woskownicy  
i wiciokrzewu pomorskiego. 
 
4.0. Inwentaryzacja istniejącej zieleni 
 
 Dla potrzeb projektowych wykonano inwentaryzację istniejącej zieleni na powierzchni określonej 
rozwiązaniem drogowym. Drzewa i krzewy zlokalizowano na planie sytuacyjnym, opisano kolejnym 
numerem inwentaryzacyjnym i przedstawiono w układzie tabelarycznym – tabela Nr 1. 
Łącznie zinwentaryzowano 120 pozycji, w tym 172 szt. drzew oraz 450 m2 powierzchni krzewów i 
podrostu drzew poniŜej 10 lat. 
W miejscu planowanej inwestycji przewidzianej pod rozwiązanie drogowe znajduje się zarówno 
naturalna flora, jak równieŜ nasadzenia pochodzenia antropogenicznego. Zinwentaryzowaną szatę 
roślinną stanowią w większości drzewa. Drzewa rosnące w układzie szpalerowym wzdłuŜ istniejącej 
ulicy Hangarowej, stanowią w miarę jednorodne nasadzenia topoli czarnej odm. włoska. Nasadzenia te 
zostały wykonane prawdopodobnie w tym samym czasie i wykazują dobry stan zdrowotny. Pozostałe 
egzemplarze takich gatunków drzew jak: wierzba biała, robinia akacjowa, dąb szypułkowy i głóg, które 
występują w układzie dowolnym, prawdopodobnie powstały samoistnie, z samosiewu. Stan zdrowotny 
tych drzew jest dobry. 
Inwentaryzacja zieleni obejmuje stan na kwiecień 2010 roku.  

 
OZNACZENIA DO TABELI:  
GD – grupa drzew (drzewa, których obwody przekraczają wartość 30 cm; na mapie inwentaryzacyjnej 
zaznaczony jest zakres ich występowania w terenie); 
GK – grupa krzewów (skupisko krzewów lub forma drzewa bez wyraźnego pnia); 
GP – grupa podrostu (skupisko drzew poniŜej 10 lat, których obwody pni nie przekraczają 30 cm); 
MARTWE DRZEWO – drzewo które nie wykazuje funkcji Ŝyciowych – moŜliwe jest jego określenie 
gatunku; 
GATUNEK NIEOZNACZONY – drzewo które nie wykazuje funkcji Ŝyciowych –  nie jest moŜliwe określenie 
gatunku 
 
W tabeli kolorem szarym zaznaczono drzewa z Etapu 1 c.
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TABELA NR 1   INWENTARYZACJA ZIELENI 
Nr 

inw. 
Nazwa gatunkowa Obwód 

pnia 
drzewa[cm] 

Ilość pni 
drzewa 

[szt.] 

Średn. 
korony 

[m] 

Pow. 
krzewów 

[m2] 

Wyso- 
kość [m] 

Uwagi Nr działki 

220. GK: lilak pospolity - - - 8 7 - Obr. 4044 
dz. nr 38/15 – 4 m2; 
dz. nr 38/14 – 4 m2; 

221. GD: śliwa domowa 40 12 - - 4 sad Obr. 4046 
dz. nr 23 – 6szt. 

Obr. 4044 
dz. nr 38/15 – 6 szt. 

222. GK: lilak pospolity - - - 10 6 - Obr. 4044  
dz. nr 38/15 

223. Śliwa domowa 
Prunus domestica 

45 1 2 - 3 - Obr. 4044  
dz. nr 38/13 

224. Jabłoń domowa 
Malus domestica 

95 1 5 - 8 - Obr. 4044  
dz. nr 38/14 

225. GK: róŜa dzika - - - 18 5 - Obr. 4044  
dz. nr 38/13 

226. Lilak pospolity 
Syringa vulgaris 

50 1 4 - 7 - Obr. 4044  
dz. nr 38/15 

227. GK: bukszpan 
wieczniezielony 

- - - 10 4 - Obr. 4044  
dz. nr 38/14 

228. Orzech włoski 
Juglans regia 

95 1 9 - 12 - Obr. 4044  
dz. nr 38/13 

229. GK: lilak pospolity - - - 9 5 - Obr. 4044  
dz. nr 38/15 

230. Głóg jednoszyjkowy 
Crataegus monogyna 

25 1 12 - 4 - Obr. 4044  
dz. nr 38/15 

231. Topola czarna odm. 
włoska 
Populus nigra `Italica` 

207 1 5 - 20 - Obr. 4046  
dz. nr 18 

232. Topola czarna odm. 
włoska 
Populus nigra `Italica` 

97 1 3 - 18 - Obr. 4046  
dz. nr 18 

233. Topola czarna odm. 
włoska 
Populus nigra `Italica` 

162 1 6 - 20 odrosty, posusz 
20% 

Obr. 4046  
dz. nr 18 

234. Topola czarna odm. 
włoska 
Populus nigra `Italica` 

138 1 4 - 20 odrosty , 
posusz 20% 

Obr. 4046  
dz. nr 18 

235. Topola czarna odm. 
włoska 
Populus nigra `Italica` 

195 1 6 - 20 odrosty, posusz 
20% 

Obr. 4046  
dz. nr 18 

236. Topola czarna odm. 
włoska 
Populus nigra `Italica` 

154 1 6 - 20 odrosty, posusz 
20% 

Obr. 4046  
dz. nr 18 

237. Topola czarna odm. 
włoska 
Populus nigra `Italica` 

20; 114 2 5 - 20 odrosty, posusz 
20% 

Obr. 4046  
dz. nr 18 

238. Topola czarna odm. 
włoska 
Populus nigra `Italica` 

195 1 5 - 20 odrosty, posusz 
20% 

Obr. 4046  
dz. nr 18 

239. Topola czarna odm. 
włoska 
Populus nigra `Italica` 

105 1 4 - 20 odrosty, posusz 
20% 

Obr. 4046  
dz. nr 18 

240. Topola czarna odm. 
włoska 
Populus nigra `Italica` 

153 1 5 - 20 odrosty, posusz 
20% 

Obr. 4046  
dz. nr 18 

241. Topola czarna odm. 
włoska 
Populus nigra `Italica` 

197 1 6 - 20 odrosty, posusz 
20% 

Obr. 4046  
dz. nr 18 
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242. Topola czarna odm. 
włoska 
Populus nigra `Italica` 

190 1 5 - 20 odrosty, posusz 
20% 

Obr. 4046  
dz. nr 18 

243. Wierzba biała 
Salix alba 

70; 85; 90; 
159 

4 15 - 18 posusz 20% Obr. 4046  
dz. nr 18 

244. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 

63 1 5 - 7 - Obr. 4046  
dz. nr 2/5 

245. Śliwa domowa 
Prunus domestica 

40; 40; 56 3 6 - 6 - Obr. 4044  
dz. nr 2/3 

246. Wierzba biała 
Salix alba 

70; 72; 96; 
92; 132 

5 12 - 16 posusz 20% Obr. 4044  
dz. nr 2/4 

247. Wierzba biała 
Salix alba 

75; 91 2 10 - 17 - Obr. 4044 
dz. nr 2/1 

248. Wierzba biała 
Salix alba 

40; 133; 
118; 146 

4 14 - 17 - Obr. 4044 
dz. nr 2/4 

249. Wierzba biała 
Salix alba 

111; 185 2 10 - 18 posusz 10% Obr. 4044 
dz. nr 2/4 

250. Robinia biała 
Robinia pseudoacaccia 

20; 66 2 7 - 12 - Obr. 4044 
dz. nr 2/1 

251. Robinia biała 
Robinia pseudoacaccia 

37 1 3 - 7 posusz 10% Obr. 4044 
dz. nr 2/1 

252. Robinia biała 
Robinia pseudoacaccia 

41; 52 2 5 - 9 - Obr. 4044 
dz. nr 2/1 

253. Robinia biała 
Robinia pseudoacaccia 

79 1 6 - 15 posusz 20% Obr. 4044 
dz. nr 2/1 

254. Robinia biała 
Robinia pseudoacaccia 

60; 74; 83; 
80 

4 8 - 16 posusz 20% Obr. 4044 
dz. nr 2/1 

255. Głóg jednoszyjkowy 
Crataegus monogyna 

20; 40; 50 3 5 - 7 - Obr. 4044 
dz. nr 2/1 

256. Topola czarna odm. 
włoska 
Populus nigra `Italica` 

200 1 5 - 22 - Obr. 4046 
dz. nr 18 

257. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 

25 1 3 - 4 - Obr. 4044 
dz. nr 2/1 

258. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 

30 1 4 - 5 - Obr. 4044 
dz. nr 2/1 

259. Topola czarna odm. 
włoska 
Populus nigra `Italica` 

212 1 6 - 22 posusz 10% Obr. 4044 
dz. nr 2/1 

260. Topola czarna odm. 
włoska 
Populus nigra `Italica` 

236 1 6 - 22 - Obr. 4044 
dz. nr 2/1 

261. Topola czarna odm. 
włoska 
Populus nigra `Italica` 

126 1 4 - 20 posusz 10% Obr. 4044 
dz. nr 2/1 

262. Topola czarna odm. 
włoska 
Populus nigra `Italica` 

202 1 6 - 20 odrosty Obr. 4044 
dz. nr 2/1 

263. Topola czarna odm. 
włoska 
Populus nigra `Italica` 

166 1 5 - 20 odrosty Obr. 4044 
dz. nr 2/1 

264. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 

51 1 6 - 8 - Obr. 4044 
dz. nr 2/1 

265. Wierzba biała 
Salix alba 

115 1 12 - 20 posusz 20% Obr. 4044 
dz. nr 2/1 

266. Wierzba biała 
Salix alba 

20; 42 2 4 - 20 posusz 20% Obr. 4044 
dz. nr 2/1 

267. Jesion wyniosły 
Fraxinus excelsior 

25 1 2 - 8 - Obr. 4044 
dz. nr 2/1 

268. Wierzba biała 
Salix alba 

60 1 4 - 20 - Obr. 4044 
dz. nr 2/1 
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269. Wierzba biała 
Salix alba 

120 1 12 - 20 posusz 10% Obr. 4044 
dz. nr 2/1 

270. Wierzba biała 
Salix alba 

50 1 4 - 20 posusz 20% Obr. 4044 
dz. nr 2/1 

271. Wierzba biała 
Salix alba 

60; 130 2 11 - 20 posusz 20% Obr. 4044 
dz. nr 2/1 

272. Wierzba biała 
Salix alba 

42 1 3 - 17 - Obr. 4044 
dz. nr 2/1 

273. Wierzba biała 
Salix alba 

130 1 12 - 20 - Obr. 4044 
dz. nr 2/1 

274. Wierzba biała 
Salix alba 

82 1 6 - 20 korona 
jednostronna, 
posusz 10% 

Obr. 4044 
dz. nr 2/1 

275. Topola czarna odm. 
włoska 
Populus nigra `Italica` 

50 1 2 - 8 - Obr. 4044 
dz. nr 2/1 

276. Topola czarna odm. 
włoska 
Populus nigra `Italica` 

206 1 5 - 20 odrosty, posusz 
20% 

Obr. 4044 
dz. nr 2/1 

277. Topola czarna odm. 
włoska 
Populus nigra `Italica` 

194 1 5 - 20 odrosty Obr. 4044 
dz. nr 2/1 

278. Topola czarna odm. 
włoska 
Populus nigra `Italica` 

250 1 6 - 20 - Obr. 4044 
dz. nr 2/1 

279. Wiśnia pospolita 
Prunus cerasus 

10; 
30; 
40; 
45 

2; 
1; 
2; 
1 

7 - 6 - Obr. 4044 
dz. nr 2/1 

280. Topola czarna odm. 
włoska 
Populus nigra `Italica` 

236 1 6 - 20 - Obr. 4044 
dz. nr 2/1 

281. Topola czarna odm. 
włoska 
Populus nigra `Italica` 

46; 55 2 3 - 9 - Obr. 4044 
dz. nr 2/1 

282. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 

25 1 2 - 4 - Obr. 4044 
dz. nr 2/1 

283. Topola czarna odm. 
włoska 
Populus nigra `Italica` 

249 1 5 - 18 odrosty Obr. 4044 
dz. nr 2/1 

284. Topola czarna odm. 
włoska 
Populus nigra `Italica` 

222 1 5 - 20 odrosty, posusz 
20% 

Obr. 4044 
dz. nr 2/1 

285. Topola czarna odm. 
włoska 
Populus nigra `Italica` 

30; 220 2 5 - 20 odrosty, posusz 
20% 

Obr. 4044 
dz. nr 2/1 

286. Topola czarna odm. 
włoska 
Populus nigra `Italica` 

215 1 4 - 20 odrosty, posusz 
20% 

Obr. 4044 
dz. nr 2/1 

287. Topola czarna odm. 
włoska 
Populus nigra `Italica` 

225 1 5 - 20 odrosty Obr. 4044 
dz. nr 2/1 

288. Topola czarna odm. 
włoska 
Populus nigra `Italica` 

20; 211 2 5 - 20 - Obr. 4044 
dz. nr 2/1 

289. Głóg jednoszyjkowy 
Crataegus monogyna 

20 1 3 - 1,5 - Obr. 4044 
dz. nr 2/1 

290. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 

35 1 3 - 5 - Obr. 4044 
dz. nr 2/1 

291. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 

190 1 5 - 20 - Obr. 4044 
dz. nr 2/1 
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292. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 

294 1 6 - 20 ubytek wgłębny 
kominowy, 

posusz 15% 

Obr. 4044 
dz. nr 2/1 

293. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 

233 1 5 - 20 ubytek 
powierzchniowy 

posusz 10% 

Obr. 4044 
dz. nr 2/1 

294. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 

73; 122; 
116; 180 

4 6 - 20 odrosty, posusz 
10% 

Obr. 4044 
dz. nr 2/1 

295. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 

208 1 5 - 20 posusz 10% Obr. 4044 
dz. nr 2/1 

296. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 

232 1 5 - 20 posusz 10% Obr. 4044 
dz. nr 2/1 

297. Topola czarna odm. 
włoska 
Populus nigra `Italica` 

253 1 5 - 20 - Obr. 4044 
dz. nr 2/1 

298. Dąb szypułkowy 
‘Fastigiata’ 
Quercus robur  ‘Fastigiata’ 

148 1 8 - 11 posusz 20% Obr. 4044 
dz. nr 2/1 

299. Dąb szypułkowy 
‘Fastigiata’ 
Quercus robur ‘Fastigiata’ 

15 1 0,5 - 5 nowe 
nasadzenie 

Obr. 4044 
dz. nr 2/1 

300. Dąb szypułkowy 
‘Fastigiata’ 
Quercus robur ‘Fastigiata’ 

15 1 0,5 - 5 nowe 
nasadzenie 

Obr. 4044 
dz. nr 2/1 

301. Dąb szypułkowy 
‘Fastigiata’ 
Quercus robur ‘Fastigiata’ 

15 1 0,5 - 5 nowe 
nasadzenie 

Obr. 4044 
dz. nr 2/1 

302. Dąb szypułkowy 
‘Fastigiata’ 
Quercus robur ‘Fastigiata’ 

15 1 0,5 - 5 nowe 
nasadzenie 

Obr. 4044 
dz. nr 2/1 

303. GK: tawuła japońska - - - 70 0,4 - Obr. 4044 
dz. nr 2/1 

304. Śliwa wiśniowa ‘Woodii’ 
Prunus cerasifera ‘Woodii’ 

5 1 0,5 - 1,5 nowe 
nasadzenie 

Obr. 4404 
dz. nr 4/7 

305. Śliwa wiśniowa ‘Woodii’ 
Prunus cerasifera ‘Woodii’ 

5 1 0,5 - 1,5 nowe 
nasadzenie 

Obr. 4404 
dz. nr 4/7 

306. Śliwa wiśniowa ‘Woodii’ 
Prunus cerasifera ‘Woodii’ 

5 1 0,5 - 1,5 nowe 
nasadzenie 

Obr. 4404 
dz. nr 4/7 

307. Śliwa wiśniowa ‘Woodii’ 
Prunus cerasifera ‘Woodii’ 

4 1 0,5 - 1,5 nowe 
nasadzenie 

Obr. 4404 
dz. nr 4/7 

308. Śliwa wiśniowa ‘Woodii’ 
Prunus cerasifera ‘Woodii’ 

5 1 0,5 - 1,5 nowe 
nasadzenie 

Obr. 4404 
dz. nr 4/7 

309. Śliwa wiśniowa ‘Woodii’ 
Prunus cerasifera ‘Woodii’ 

5 1 0,5 - 1,5 nowe 
nasadzenie 

Obr. 4404 
dz. nr 4/7 

310. Śliwa wiśniowa ‘Woodii’ 
Prunus cerasifera ‘Woodii’ 

5 1 0,5 - 1,5 nowe 
nasadzenie 

Obr. 4404 
dz. nr 4/7 

311. Śliwa wiśniowa ‘Woodii’ 
Prunus cerasifera ‘Woodii’ 

5 1 0,5 - 1,5 nowe 
nasadzenie 

Obr. 4404 
dz. nr 4/7 

312. Śliwa wiśniowa ‘Woodii’ 
Prunus cerasifera ‘Woodii’ 

5 1 0,5 - 1,5 nowe 
nasadzenie 

Obr. 4404 
dz. nr 4/7 

313. Śliwa wiśniowa ‘Woodii’ 
Prunus cerasifera ‘Woodii’ 

5 1 0,5 - 1,5 nowe 
nasadzenie 

Obr. 4404 
dz. nr 4/7 

314. Śliwa wiśniowa ‘Woodii’ 
Prunus cerasifera ‘Woodii’ 

5 1 0,5 - 1,5 nowe 
nasadzenie 

Obr. 4404 
dz. nr 4/7 

315. GK: porzeczka alpejska - - - 250 0,5 - Obr. 4019 
dz. nr 4/2 

316. Topola czarna odm. 
włoska 
Populus nigra `Italica` 

125 1 3 - 18 posusz 10%, 
korona 

jednostronna 

Obr. 4044 
dz. nr 38/5 

317. Topola czarna odm. 
włoska 
Populus nigra `Italica` 

74; 140 2 4 - 17 posusz 10%, 
korona 

jednostronna 

Obr. 4044 
dz. nr 38/5 
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318. Robinia biała 
Robinia pseudoacaccia 

20; 
30; 40 

2; 
2 

5 - 8 - Obr. 4019 
dz. nr 4/2 

319. Wiąz szypułkowy 
Ulmus laevis 

30; 
40 

2; 
1 

5 - 7 - Obr. 4019 
dz. nr 4/2 

320. GK: suchodrzew pospolity - - - 6 2 - Obr. 4019 
dz. nr 4/2 

321. Lipa drobnolistna 
Tilia cordata 

25 1 3 - 6 - Obr. 4019 
dz. nr 4/2 

322. GP: wiąz szypułkowy - - - 15 1,5-2 - Obr. 4019 
dz. nr 4/2 

323. Robinia biała 
Robinia pseudoacaccia 

20; 30; 50; 
55 

4 6 - 12 - Obr. 4019 
dz. nr 4/2 

324. Robinia biała 
Robinia pseudoacaccia 

20 1 3 - 3 - Obr. 4019 
dz. nr 4/2 

325. Robinia biała 
Robinia pseudoacaccia 

30; 52; 57; 
74; 83 

5 10 - 12 - Obr. 4019 
dz. nr 4/2 

326. Robinia biała 
Robinia pseudoacaccia 

20; 
58; 62 

2; 
2 

8 - 12 posusz 10% Obr. 4019 
dz. nr 4/2 

327. Wierzba biała 
Salix alba 

38; 41; 46 3 6 - 7 - Obr. 4019 
dz. nr 4/2 

328. Robinia biała 
Robinia pseudoacaccia 

20; 30 2 4 - 8 - Obr. 4404 
dz. nr 4/7 

329. Robinia biała 
Robinia pseudoacaccia 

40 2 5 - 4 - Obr. 4404 
dz. nr 4/7 

330. GP: robinia biała - - - 84 12 50% pokrycia Obr. 4404 
dz. nr 4/7 – 26 m2; 
dz. nr 3/5 – 58 m2; 

331. Olsza czarna 
Alnus glutinosa 

41; 44; 47 3 7 - 12 posusz 10% Obr. 4019 
dz. nr 4/2 

332. Olsza czarna 
Alnus glutinosa 

10; 72 2 7 - 14 - Obr. 4019 
dz. nr 4/2 

333. Robinia biała 
Robinia pseudoacaccia 

62; 81 2 8 - 18 posusz 20% Obr. 4019 
dz. nr 4/2 

334. Robinia biała 
Robinia pseudoacaccia 

26; 37; 59; 
59; 84; 86; 

104; 

7 12 - 18 posusz 10% Obr. 4019 
dz. nr 4/2 

335. Robinia biała 
Robinia pseudoacaccia 

41 1 3 - 15 posusz 10% Obr. 4019 
dz. nr 4/2 

336. Robinia biała 
Robinia pseudoacaccia 

32; 50 2 7 - 14 - Obr. 4019 
dz. nr 4/2 

337. Robinia biała 
Robinia pseudoacaccia 

25 1 2 - 4 - Obr. 4019 
dz. nr 4/2 

338. Robinia biała 
Robinia pseudoacaccia 

25; 40; 40 3 6 - 10 - Obr. 4019 
dz. nr 4/2 

339. Brzoza brodawkowata 
Betula pendula 

86 1 6 - 17 lekko 
pochylone, 

ubytek 
powierzchniowy 

Obr. 4404 
dz. nr 3/5 

340. Brzoza brodawkowata 
Betula pendula 

23 1 2 - 5 - Obr. 4404 
dz. nr 3/5 

341. Brzoza brodawkowata 
Betula pendula 

57; 71; 61 3 8 - 18 ubytek 
powierzchniowy

, lekko 
pochylone 

Obr. 4404 
dz. nr 3/5 

342. Brzoza brodawkowata 
Betula pendula 

71 1 4 - 17 - Obr. 4404 
dz. nr 3/5 

343. Brzoza brodawkowata 
Betula pendula 

88 1 7 - 18 posusz 10% Obr. 4404 
dz. nr 3/5 

344. Brzoza brodawkowata 
Betula pendula 

52; 61 2 9 - 15 lekko 
pochylone, 

posusz 10% 

Obr. 4404 
dz. nr 3/5 
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345. Robinia biała 
Robinia pseudoacaccia 

30 1 3 - 7 - Obr. 4404 
dz. nr 3/5 

346. Robinia biała 
Robinia pseudoacaccia 

20 1 3 - 6 - Obr. 4404 
dz. nr 3/5 

347. Wierzba biała 
Salix alba 

20 1 1,5 - 5 - Obr. 4404 
dz. nr 3/5 

348. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 

81 1 6 - 7 posusz 30% Obr. 4404 
dz. nr 3/5 

349. Robinia biała 
Robinia pseudoacaccia 

20; 60 2 7 - 12 - Obr. 4404 
dz. nr 3/4 

350. Topola osika 
Populus tremula 

20; 35 2 2 - 9 - Obr. 4404 
dz. nr 4/7 

351. Brzoza brodawkowata 
Betula pendula 

35; 40 2 4 - 14 ubytek 
powierzchniowy 

lekko 
pochylone, 

posusz 10% 

Obr. 4404 
dz. nr 3/4 

352. Brzoza brodawkowata 
Betula pendula 

128 1 12 - 22 posusz 10% Obr. 4404 
dz. nr 3/4 

353. GD: brzoza brodawkowata 40; 50; 10 3 - - 18 - 20 - 

 GD: wierzba iwa 40; 40; 50 3 - - 18 - 20 - 

 GK: suchodrzew pospolity, 
śnieguliczka 

- - - 43 2 40% 
zakrzewienia 

Obr. 4404 
dz. nr 3/4 

365. GP: wierzba biała - - - 302 3-4 90% pokrycia Obr. 4404  
dz. nr 12 

366. GD: klon pospolity 25; 
29 

1; 
2; 

- - 10 - 

 GD: dąb szypułkowy 20; 30 2 - - 10 - 

 GD: robinia biała 30; 40 2 - - 10 - 

Obr. 4044 
dz. nr 2/1 

367. GK: bez czarny - - - 29 3 70 % 
zakrzewienia 

Obr. 4044 
dz. nr 2/4 

368. Wierzba biała 
Salix alba 

206 1 14 - 16 posusz 10% Obr. 4044 
dz. nr 2/4 

369. Czereśnia ptasia 
Prunus avium 

109 1 7 - 10 - Obr. 4044 
dz. nr 2/4 

370. Jabłoń domowa 
Malus domestica 

33; 41 2 6  7 - Obr. 4044 
dz. nr 2/4 

371. GP: wierzba biała, - - - 7 6-7 

 śliwa tarnina - - - 12 6 

10% pokrycia Obr. 4044 
dz. nr 2/4 – 9,5 m2; 
dz. nr 2/1 – 9,5 m2 

372. Wierzba biała 
Salix alba 

58 1 3 - 17 blizna – ślad po 
uszkodzeniu 

przez 
ogrodzenie 

Obr. 4044 
dz. nr 2/1 

373. Wierzba biała 
Salix alba 

94 1 6 - 18 - Obr. 4044 
dz. nr 2/4 

374. GK: bez czarny - - - 8 5 - Obr. 4044 
dz. nr 2/4 

375. Orzech włoski 
Juglans regia 

80 1 5 - 8 - Obr. 4044 
dz. nr 2/4 

376. Wierzba biała 
Salix alba 

50 2 4 - 12 - Obr. 4044 
dz. nr 2/4 

377. Wierzba biała 
Salix alba 

60 1 4 - 14 - Obr. 4044 
dz. nr 38/13 

378. Wierzba biała 
Salix alba 

75 1 6 - 14 - Obr. 4044 
dz. nr 38/13 

378
a 

Wierzba biała 
Salix alba 

50; 
60 

6; 
6 

- - 16 - Obr. 4044 dz. nr 
38/13 

379. GD: wierzba biała 30; 40; 50; 
60; 90; 10; 

7 - - 18 - Obr. 4044 
dz. nr 2/4 
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110 

380. GK: bez czarny - - - 14 4 60% 
zakrzewienia 

Obr. 4044 
dz. nr 2/4 

381. Wierzba biała 
Salix alba 

86 1 4 - 10 obcięte konary, 
posusz 10% 

Obr. 4044 
dz. nr 38/13 

481. GD: wierzba biała 17; 
20; 
25; 
30; 
31; 
35; 
45; 
40; 
50; 
52; 
55; 
57; 
60; 

10; 
9; 
4; 
7; 
2; 
2; 
4; 

14; 
3; 
1; 
4; 
1; 
5 

- - 16 - Obr. 4046 
dz. nr 18: 17-5 szt.; 
25-4 szt.; 50-3 szt.; 
52-1 szt.; 55-4 szt.; 

dz. nr 3/3: 17-5 szt.; 
45-4 szt.; 40-14 szt.; 
dz. nr 3/4: 20-9 szt. 
30-7 szt.; 31-2 szt.; 
35-2 szt.; 57-1szt.; 

60-5 szt. 

 GP: wierzba biała - - 273 m2 - 8 50% pokrycia Obr. 4046 
dz. nr 18 – 150 m2; 
dz. nr 3/3 – 47 m2; 
dz. nr 3/4 –76 m2; 

482. Topola czarna odm. 
włoska 
Populus nigra `Italica` 

110 1 3 - 20 posusz 10%, 
odrosty 

Obr. 4046  
dz. nr 18 

483. Topola czarna odm. 
włoska 
Populus nigra `Italica` 

130 1 4 - 20 posusz 10%, 
odrosty 

Obr. 4046  
dz. nr 18 

484. Topola czarna odm. 
włoska 
Populus nigra `Italica` 

195 1 5 - 20 posusz 10%, 
odrosty 

Obr. 4046  
dz. nr 18 

485. Topola czarna odm. 
włoska 
Populus nigra `Italica` 

120 1 4 - 18 posusz 10%, 
odrosty 

Obr. 4046  
dz. nr 18 

486. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 

20 1 2 - 3 - Obr. 4046  
dz. nr 18 

487. Topola czarna odm. 
włoska 
Populus nigra `Italica` 

215 1 7 - 20 odrosty, posusz 
10% 

Obr. 4046  
dz. nr 18 

488. Topola czarna odm. 
włoska 
Populus nigra `Italica` 

134 1 4 - 20 posusz 10%, 
odrosty 

Obr. 4046  
dz. nr 18 

489. Topola czarna odm. 
włoska 
Populus nigra `Italica` 

194 1 7 - 20 odrosty Obr. 4046  
dz. nr 18 

490. Topola czarna odm. 
włoska 
Populus nigra `Italica` 

200 1 6 - 20 odrosty Obr. 4046 
 dz. nr 18 

491. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 

38 1 3 - 3 - Obr. 4046 
 dz. nr 18 

492. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 

40 1 3 - 5 - Obr. 4046  
dz. nr 18 

493. Topola czarna odm. 
włoska 
Populus nigra `Italica` 

198 1 7 - 20 odrosty Obr. 4046  
dz. nr 18 

494. Topola czarna odm. 
włoska 
Populus nigra `Italica` 

225 1 6 - 20 posusz 20% Obr. 4046  
dz. nr 18 

495. Topola czarna odm. 
włoska 
Populus nigra `Italica` 

225 1 8 - 22 posusz 20%, 
brak konaru 

Obr. 4046  
dz. nr 18 
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496. Topola czarna odm. 
włoska 
Populus nigra `Italica` 

130 1 4 - 20 posusz 20% Obr. 4046  
dz. nr 18 

497. Topola czarna odm. 
włoska 
Populus nigra `Italica` 

223 1 6 - 20 - Obr. 4046 
 dz. nr 18 

498. Topola czarna odm. 
włoska 
Populus nigra `Italica` 

220 1 6 - 20 - Obr. 4046  
dz. nr 18 

499. Topola czarna odm. 
włoska 
Populus nigra `Italica` 

222 1 6 - 20 - Obr. 4046 
 dz. nr 18 

500. Topola czarna odm. 
włoska 
Populus nigra `Italica` 

222 1 6 - 20 posusz 10%, 
odrosty 

Obr. 4046  
dz. nr 18 

501. Topola czarna odm. 
włoska 
Populus nigra `Italica` 

232 1 7 - 20 odrosty Obr. 4046  
dz. nr 18 

502. Topola czarna odm. 
włoska 
Populus nigra `Italica` 

226 1 7 - 20 - Obr. 4046  
dz. nr 18 

503. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 

15 1 2 - 4 posusz 20% Obr. 4046 
 dz. nr 18 

 Razem suma pni drzew: 248  

 Razem suma krzewów / podrostu drzew: 442  
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5.0. Gospodarka drzewostanem  
 

5.1. Wycinki i przesadzenia 
 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.o ochronie przyrody (Dz.U z 2009 r. Nr 151, poz. 1220) z 
późniejszymi zmianami, w tym Ustawy z dnia 21 maja 2010 (Dz.U z 2010 r. Nr 119, poz.804) 
 
 Gospodarka drzewostanem obejmuje: 
 / w wykazie podano numery wg tabeli inwentaryzacyjnej zieleni / 
 
wycinka drzew kolidujących z projektowanym układem drogowym: 

nr 
inwent. 

nazwa drzewa obwód pnia            
[cm] 

Ilość pni 
[szt.] 

nr działki obręb 

232. topola włoska 97 1 18 4046 
243. wierzba biała 70/85/90/159 4 18 4046 
244. dąb szypułkowy 63 1 2/5 4046 
246. wierzba biała 70/72/96/92/132 5 2/4 4044 
247. wierzba biała 75/91 2 2/1 4044 
248. wierzba biała 40/133/118/146 4 2/4 4044 
249. wierzba biała 111/185 2 2/4 4044 
250. robinia biała 20/66 2 2/1 4044 
251. robinia biała 37 1 2/1 4044 
252. robinia biała 41/52 2 2/1 4044 
253. robinia biała 79 1 2/1 4044 
254. robinia biała 60/74/83/80 4 2/1 4044 
255. głóg jednoszyjkowy 20/40/50 3 2/1 4044 
257. dąb szypułkowy 25 1 2/1 4044 
258. dąb szypułkowy 30 1 2/1 4044 
264. dąb szypułkowy 51 1 2/1 4044 
265. wierzba biała 115 1 2/1 4044 
266. wierzba biała 20/42 2 2/1 4044 
267. jesion wyniosły 25 1 2/1 4044 
268. wierzba biała 60 1 2/1 4044 
269. wierzba biała 120 1 2/1 4044 
270. wierzba biała 50 1 2/1 4044 
271. wierzba biała 60/130 2 2/1 4044 
272. wierzba biała 42 1 2/1 4044 
273. wierzba biała 130 1 2/1 4044 
274. wierzba biała 82 1 2/1 4044 
275. topola włoska 50 1 2/1 4044 
281. topola włoska 46/55 2 2/1 4044 
282. dąb szypułkowy 25 1 2/1 4044 
289. głóg jednoszyjkowy 20 1 2/1 4044 
290. dąb szypułkowy 35 1 2/1 4044 
291. dąb szypułkowy 190 1 2/1 4044 
292. dąb szypułkowy 294 1 2/1 4044 
293. dąb szypułkowy 233 1 2/1 4044 
294. dąb szypułkowy 73/122/116/180 4 2/1 4044 
295. dąb szypułkowy 208 1 2/1 4044 
296. dąb szypułkowy 232 1 2/1 4044 
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298. dąb szypułkowy 148 1 2/1 4044 
366. klon pospolity 25/29/29 3 2/1 4044 

 dąb szypułkowy 20/30 2 2/1 4044 
 robinia biała 30/40 2 2/1 4044 

368. wierzba biała 206 1 2/4 4044 
372. wierzba biała 58 1 2/1 4044 
373. wierzba biała 94 1 2/4 4044 
376. wierzba biała 50/50 2 2/4 4044 
377. wierzba biała 60 1 38/13 4044 
378 wierzba biała 75 1 38/13 4044 
378a wierzba biała 50,60 12 38/13 4044 
379. wierzba biała 30/40/50/60/90/10/110 7 2/4 4044 
381 wierzba biała 86 1 38/13 4044 
486. dąb szypułkowy 20 1 18 4046 
491. dąb szypułkowy 38 1 18 4046 
492. dąb szypułkowy 40 1 18 4046 

łącznie wycinka obejmuje 100 pni drzew (53 drzew) 
 
przesadzenie drzew: 

nr inwent. nazwa drzewa obwód w 
pierśnicy [cm] 

z działki 
nr 

z obrębu 
nr 

na 
działkę nr 

na  
obręb nr 

299.  dąb szypułkowy 15 2/1 4044 2/1 4044 
300. dąb szypułkowy 15 2/1 4044 2/1 4044 
301. dąb szypułkowy 15 2/1 4044 2/1 4044 
302. dąb szypułkowy 15 2/1 4044 2/1 4044 

łącznie do przesadzenia przeznaczono 4 drzewa 
Przesadzenie drzewa naleŜy wykonać w okresie wczesnowiosennym lub jesienią 
 
wycinka krzewów kolidujących z projektowanym układem drogowym: 
nr inwent. nazwa krzewu powierzchnia [m] nr działki obręb 

303. tawuła japońska 70 2/1 4044 
367. bez czarny 29 2/4 4044 
371. śliwa tarnina 12 2/1,2/4 4044 
374. bez czarny 8 2/4 4044 
380. bez czarny 14 2/4 4044 

łącznie do wycinka obejmuje 133 m2 krzewów  
 

• wycinka drzew topoli obcego pochodzenia pow. 100cm w obwodzie, na wys. 1.30m: 
231 – 233 – 234 – 235 – 236 – 237 – 238 – 239 – 240 – 241 – 242 – 256 – 259 – 260 – 261 – 
262 – 263 – 276 – 277 – 278 –  280 – 283 – 284 – 285 – 286 – 287 – 288 – 297 – 316 – 317 – 
482 – 483 – 484 – 485 – 487 – 488 – 489 – 490 – 493 – 494  

łącznie wycinka obejmuje 40 drzew 
 
• wycinka drzew owocowych:  

245 – 279 – 369 – 370 – 375  
łącznie wycinka obejmuje 5 szt. drzew owocowych  
 

• wycinka drzew poniŜej 10 lat: 
 371(7m2) 
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łącznie wycinka obejmuje 7 m2 podrostu drzew poniŜej 10 lat 
 

 
5.2. Plan wyrębu drzew  
 

Tabela Nr 3 - PLAN WYRĘBU DRZEW  

Liczba 
porządkowa 

Nr inwent. 
 

Nazwa drzewa 
 

Średnica 
w [cm] 

Ilość 
pni 

Masa pozysk. 
drewna [m3] 

Klasyfikacja drewna 

1 2 3 4 6 7 8 

1. 231. topola 66 1 3,04 Niska wartość uŜytkowa 
drewna 

2. 232. topola 31 1 0,61 Niska wartość uŜytkowa 
drewna 

3. 233. topola 52 1 1,91 Niska wartość uŜytkowa 
drewna 

4. 234. topola 44 1 1,36 Niska wartość uŜytkowa 
drewna 

5. 235. topola 62 1 2,55 Niska wartość uŜytkowa 
drewna 

6. 236. topola 49 1 1,69 Niska wartość uŜytkowa 
drewna 

7. 237. topola 6 
36 

1 
1 

0,03 
0,92 

Niska wartość uŜytkowa 
drewna 

8. 238. topola 62 1 2,55 Niska wartość uŜytkowa 
drewna 

9. 239. topola 33 1 0,77 Niska wartość uŜytkowa 
drewna 

10. 240. topola 49 1 1,69 Niska wartość uŜytkowa 
drewna 

11. 241. topola 63 1 2,55 Niska wartość uŜytkowa 
drewna 

12. 242. topola 61 1 2,55 Niska wartość uŜytkowa 
drewna 

13. 243. wierzba 22 
27 
29 
51 

1 
1 
1 
1 

0,31 
0,47 
0,53 
1,67 

Niska wartość uŜytkowa 
drewna 

14. 244. dąb 20 1 0,14 Niska wartość uŜytkowa 
drewna 

15. 246. wierzba 22 
23 
31 
29 
42 

1 
1 
1 
1 
1 

0,28 
0,30 
0,54 
0,48 
1,00 

Niska wartość uŜytkowa 
drewna 

16. 247. wierzba 24 
29 

1 
1 

0,35 
0,50 

Niska wartość uŜytkowa 
drewna 

17. 248. wierzba 13 
42 
38 
46 

1 
1 
1 
1 

0,12 
1,06 
0,86 
1,28 

Niska wartość uŜytkowa 
drewna 

18. 249. wierzba 35 
59 

1 
1 

0,77 
2,23 

Niska wartość uŜytkowa 
drewna 

19. 250. robinia 6 
21 

1 
1 

0,01 
0,18 

Niska wartość uŜytkowa 
drewna 

20. 251. robinia 12 1 0,01 Niska wartość uŜytkowa 
drewna 

21. 252. robinia 13 
17 

1 
1 

0,05 
0,10 

Niska wartość uŜytkowa 
drewna 

22. 253. robinia 25 1 0,31 Niska wartość uŜytkowa 
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drewna 

23. 254. robinia 19 
24 
26 
25 

1 
1 
1 
1 

0,20 
0,30 
0,35 
0,33 

Niska wartość uŜytkowa 
drewna 

24. 255. głóg 6 
13 
16 

1 
1 
1 

0,01 
0,04 
0,06 

Niska wartość uŜytkowa 
drewna 

25. 256. topola 64 1 3,03 Niska wartość uŜytkowa 
drewna 

26. 257. dąb 8 1 0,01 Niska wartość uŜytkowa 
drewna 

27. 258. dąb 10 1 0,01 Niska wartość uŜytkowa 
drewna 

28. 259. topola 68 1 3,52 Niska wartość uŜytkowa 
drewna 

29. 260. topola 75 1 3,67 Niska wartość uŜytkowa 
drewna 

30. 261. topola 40 1 1,11 Niska wartość uŜytkowa 
drewna 

31. 262. topola 64 1 2,55 Niska wartość uŜytkowa 
drewna 

32. 263. topola 53 1 1,98 Niska wartość uŜytkowa 
drewna 

33. 264. dąb 16 1 0,08 Niska wartość uŜytkowa 
drewna 

34. 265. wierzba 37 1 0,97 Niska wartość uŜytkowa 
drewna 

35. 266. wierzba 6 
13 

1 
1 

0,03 
0,13 

Niska wartość uŜytkowa 
drewna 

36. 267. jesion 8 1 0,02 Niska wartość uŜytkowa 
drewna 

37. 268. wierzba 19 1 0,27 Niska wartość uŜytkowa 
drewna 

38. 269. wierzba 38 1 1,01 Niska wartość uŜytkowa 
drewna 

39. 270. wierzba 16 1 0,19 Niska wartość uŜytkowa 
drewna 

40. 271. wierzba 19 
41 

1 
1 

0,27 
1,18 

Niska wartość uŜytkowa 
drewna 

41. 272. wierzba 13 1 0,12 Niska wartość uŜytkowa 
drewna 

42. 273. wierzba 41 1 1,18 Niska wartość uŜytkowa 
drewna 

43. 274. wierzba 26 1 0,48 Niska wartość uŜytkowa 
drewna 

44. 275. topola 16 1 0,08 Niska wartość uŜytkowa 
drewna 

45. 276. topola 66 1 3,18 Niska wartość uŜytkowa 
drewna 

46. 277. topola 62 1 2,81 Niska wartość uŜytkowa 
drewna 

47. 278. topola 80 1 3,67 Niska wartość uŜytkowa 
drewna 

48. 280. topola 75 1 3,67 Niska wartość uŜytkowa 
drewna 

49. 281. topola 15 
18 

1 
1 

0,08 
0,14 

Niska wartość uŜytkowa 
drewna 

50. 282. dąb 8 1 0,01 Niska wartość uŜytkowa 
drewna 

51. 283. topola 79 1 3,67 Niska wartość uŜytkowa 
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drewna 

52. 284. topola 71 1 3,57 Niska wartość uŜytkowa 
drewna 

53. 285. topola 10 
70 

1 
1 

0,08 
3,57 

Niska wartość uŜytkowa 
drewna 

54. 286. topola 68 1 3,52 Niska wartość uŜytkowa 
drewna 

55. 287. topola 72 1 3,57 Niska wartość uŜytkowa 
drewna 

56. 288. topola 6 
67 

1 
1 

0,01 
3,52 

Niska wartość uŜytkowa 
drewna 

57. 289. głóg 6 1 0,01 Niska wartość uŜytkowa 
drewna 

58. 290. dąb 11 1 0,01 Niska wartość uŜytkowa 
drewna 

59. 291. dąb 61 1 3,25 Niska wartość uŜytkowa 
drewna 

60. 292. dąb 94 1 8,54 Niska wartość uŜytkowa 
drewna 

61. 293. dąb 74 1 4,86 Niska wartość uŜytkowa 
drewna 

62. 294. dąb 23 
39 
37 
57 

1 
1 
1 
1 

0,42 
1,27 
1,14 
2,82 

Niska wartość uŜytkowa 
drewna 

63. 295. dąb 66 1 3,82 Niska wartość uŜytkowa 
drewna 

64. 296. dąb 74 1 4,86 Niska wartość uŜytkowa 
drewna 

65. 297. topola 81 1 3,67 Niska wartość uŜytkowa 
drewna 

66. 298. dąb 47 1 1,19 Niska wartość uŜytkowa 
drewna 

67. 316. topola 40 1 1,00 Niska wartość uŜytkowa 
drewna 

68. 317. topola 24 
45 

1 
1 

0,35 
1,21 

Niska wartość uŜytkowa 
drewna 

69. 
 
 
 
 
 
 

366. 
 
 
 
 
 
 

klon 
 
 

dąb 
 

robinia 
 

8 
9 
9 
6 

10 
10 
13 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

0,02 
0,02 
0,02 
0,01 
0,03 
0,03 
0,04 

Niska wartość uŜytkowa 
drewna 

70. 368. wierzba 66 1 2,42 Niska wartość uŜytkowa 
drewna 

71. 372. wierzba 18 1 0,20 Niska wartość uŜytkowa 
drewna 

72. 376. wierzba 50 
50 

1 
1 

2,35 
2,35 

Niska wartość uŜytkowa 
drewna 

73. 377. wierzba 60 1 3,95 Niska wartość uŜytkowa 
drewna 

74. 378. wierzba 75 1 4,35 Niska wartość uŜytkowa 
drewna 

75. 378a. wierzba 50 
60 

6 
6 

14,1 
23,7 

Niska wartość uŜytkowa 
drewna 

76. 373. wierzba 30 1 0,57 Niska wartość uŜytkowa 
drewna 

77. 379. wierzba 10 
13 
16 
29 

1 
1 
1 
1 

0,07 
0,12 
0,17 
0,53 

Niska wartość uŜytkowa 
drewna 
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3 
35 

1 
1 

0,01 
0,77 

78. 482. topola 35 1 0,86 Niska wartość uŜytkowa 
drewna 

79. 483. topola 41 1 1,18 Niska wartość uŜytkowa 
drewna 

80. 484. topola 62 1 2,72 Niska wartość uŜytkowa 
drewna 

81. 485. topola 38 1 0,91 Niska wartość uŜytkowa 
drewna 

82. 486. dąb 6 1 0,01 Niska wartość uŜytkowa 
drewna 

83. 487. topola 68 1 3,52 Niska wartość uŜytkowa 
drewna 

84. 488. topola 43 1 1,29 Niska wartość uŜytkowa 
drewna 

85. 489. topola 62 1 2,72 Niska wartość uŜytkowa 
drewna 

86. 490. topola 64 1 2,81 Niska wartość uŜytkowa 
drewna 

87. 491. dąb 12 1 0.01 Niska wartość uŜytkowa 
drewna 

88. 492. dąb 13 1 0,02 Niska wartość uŜytkowa 
drewna 

89. 493. topola 63 1 2,72 Niska wartość uŜytkowa 
drewna 

90. 494. topola 72 1 3,57 Niska wartość uŜytkowa 
drewna 

RAZEM 210,6  

 
 

5.3. Przygotowanie roślin do przesadzenia  
 

Przesadzanie ręczne 
- drzewo przesadzamy w stanie bezlistnym, w terminie od listopada do marca 
- wyliczyć wysokość bryły korzeniowej wg następującego wzoru: 

o dla drzew o płytkim systemie korzeniowym wys. bryły = 1/3 jej średnicy 
o dla drzew o głębokim syst. korzeniowym wys. bryły = ¾  do ½ jej średnicy 

- wykopujemy rowek wokół drzewa na głębokość wcześniej wyliczonej bryły, szerokość rowka 
około 0,5m i zabezpieczamy bryłę korzeniową przed zniszczeniem w czasie wyjmowania i 
transportu; najlepiej owijając całość jutą ogrodniczą i związując grubym konopnym sznurem; 
- po związaniu bryły odcinamy jej podstawę za pomocą ostrego, mocnego szpadla (trzeba 
uwaŜać by nie zniszczyć całej bryły korzeniowej) 
- wyciągnąć drzewo z dołu (przechylić drzewo na bok – trzymając je za bryłę korzeniową             
i podsypywać ziemią, następnie odchylić w drugą stronę i znowu podsypać ziemią; wykonywać 
te czynności do momentu, kiedy wypełni się cały dół; gdy drzewo znajdzie się na terenie 
płaskim, moŜemy je załadować na taczkę lub na przyczepę – chwytając je za bryłę korzeniową! 
i przewieźć je na nowe miejsce; 
- naleŜy przestrzegać zasady stron świata, drzewo powinno być usytuowane na nowym 
 miejscu w takiej samej pozycji względem stron świata, w jakiej rosło pierwotnie; 
- na dno przygotowanego dołu o szerokości 0,7 x 0,7 m i zaprawionego ziemią Ŝyzną sypiemy  
cienką warstwę Ŝwiru lub piasku; 

         - naleŜy ustawić bryłę korzeniową drzewa na takim poziomie, na jakim była dotychczas; 
 - zdejmujemy jutę i wolne miejsce wypełniamy Ŝyzną ziemią i preparatem mikoryzowym; 

- uformować misę wokół drzewa o średnicy 1m i intensywnie podlać; 
- misę zabezpieczyć rozdrobnioną korą – warstwa 6 cm; 
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1. Ŝyzna ziemia w dole  
o wym. 70 x70 cm  

2. warstwa kory min. 6 
cm 

3. niewykorowana 
przestrzeń przy pniu 
o promieniu  6 – 7 
cm  

4. grunt rodzimy 
5. bryła korzeniowa w 

siatce jutowej  
6. wzmocnienie palików 

listwami 
poprzecznymi  

7. paliki drewniane 
impregnowane             
10 x 300cm (3szt.) 

8. taśma parciana 
mocowana na 2 
wysokościach 

 
 
 
 
 
 

Ryc. 1 Schemat sposobu sadzenia i zabezpieczenia drzewa po posadzeniu 
 

Właściwe zabezpieczenie i pielęgnacja drzewa po przesadzeniu 
� po przesadzeniu drzewo naleŜy umocnić do podłoŜa tak, aby umoŜliwić proces 

wytwarzania nowych korzeni poza bryłą; 
� drzewa z bryłą korzeniową o średnicy do 50 cm, mocujemy do podłoŜa za pomocą trzech 

palików z 3 listewkami poprzecznymi; wysokość palików powinna sięgać poniŜej korony 
� taśmą umocować pień drzew do palików;  
� aby zwiększyć szansę powodzenia zabiegu, drzewo naleŜy poddać co najmniej 2-letnie, 

intensywnej pielęgnacji: 
o kontrolować przez pierwsze 2 miesiące stopień zrośnięcia się systemu 

korzeniowego z podłoŜem; 
o systematycznie podlewać, szczególnie intensywnie w czasie suszy; 
o dodatkowo zasilać nawozami w roku następnym po posadzeniu. 
 

5.4. Zabezpieczenie drzew na czas budowy 
 
a) zabezpieczenie pni 
na czas trwania budowy, pnie drzew naleŜy zabezpieczyć za pomocą odeskowania; 
pnie drzew przed odeskowaniem naleŜy owinąć matami słomianymi lub trzcinowymi; 
odeskowanie powinno uwzględniać kształt pnia i być wykonane w taki sposób, aby deski 
przylegały moŜliwie największą powierzchnią do pnia; 
deski uŜyte do ochrony pni powinny okrywać pień do podstawy korony i być zamontowane w 
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sposób nie szkodzący drzewom; 
deski mocować za pomocą odrutowania lub olinowania linami włókiennymi; 
nie stosować gwoździ! 
 
• drzewa do zabezpieczenia odeskowaniem: 

313 – 495 – 496 – 497 – 498 – 499 – 500 – 501 – 502 – 503  
łącznie do zabezpieczenia odeskowaniem przeznaczono 10 sztuk drzew 

 
b) zabezpieczenie korzeni 
jeŜeli zachodzi potrzeba przeprowadzania prac wykopowych w bezpośrednim sąsiedztwie 
drzew naleŜy zachować szczególna ostroŜność. PoniewaŜ systemy korzeniowe dojrzałych 
drzew są bardzo rozległe, prace w obrębie strefy korzeniowej naleŜy wykonywać ręcznie – 
cięŜki  sprzęt powoduje rozległe uszkodzenia korzeni drzew – minimalny obszar robót do 
ręcznego wykonania wokół drzew naleŜy przyjąć obrys korony drzewa;  
prace te naleŜą do robót „zanikających”, dlatego powinny być wykonywane pod stałą kontrolą 
inspektora nadzoru; 
prace te najlepiej wykonywać w czasie pogody pochmurnej lub deszczowej; 
odsłonięte korzenie naleŜy jak najszybciej przykryć gruntem, a jeśli to niemoŜliwe, naleŜy je 
zabezpieczyć przed przesychaniem przykrywając matami jutowymi; nie naleŜy ciąć korzeni o 
średnicy przekroju powyŜej 2 cm. 
do ewentualnego wycinania korzeni naleŜy uŜyć ostrych narzędzi ręcznych, czysto ucięte 
korzenie regenerują się szybko i nie ulegają gniciu w takim stopniu, jak korzenie urwane czy 
wyszarpane; 
powierzchnia cięć korzeni musi być zabezpieczona impregnatem oleistym np. Imprex; 
po wycięciu korzeni naleŜy proporcjonalnie zmniejszyć masę asymilacyjną drzewa, redukując 
koronę; cięcia w koronie naleŜy wykonać w bardzo ograniczonym zakresie, pod ścisłą kontrolą 
inspektora nadzoru!; 
po zabiegach związanych z wycięciem korzeni, zabezpieczone impregnatem korzenie naleŜy 
okryć warstwą ziemi Ŝyznej wymieszanej z preparatem mikoryzowym; 
drogi dojazdowe i składowanie materiałów dopuszczalne jest poza zasięgiem korony 
po wykonaniu zabiegów w obrębie strefy korzeniowej, drzewo naleŜy obficie podlać; 
 

 • drzewa do zabezpieczenia systemu korzeniowego:  
313 – 495 – 496 – 497 – 498 – 499 – 500 – 501 – 502 – 503  

łącznie do zabezpieczenia systemu korzeniowego pozostaje 10 sztuk drzew 
 

6.0. Przestrzenny układ zieleni 
 
W związku z etapowaniem projektu: Szczeciński Szybki Tramwaj w Szczecinie od pętli Basen 
Górniczy do pętli Kijewo, w etapie I zad.1a – Przebudowa ulicy Hangarowej nie zaprojektowano 
przestrzennego układu zieleni. 
Docelowy układ zieleni projektowanej powstanie w zadaniu 1c. 
Po zakończeniu zadania 1a załoŜone zostaną trawniki na projektowanych skarpach oraz w 
minimalnym zakresie trawniki na terenie płaskim. 
 

7.0. Zalecenia jakościowe materiału szkółkarskiego 
 

7.1. Cechy nasion traw 
Nasiona traw stosować wyłącznie w postaci gotowych mieszanek, odpowiednich dla trawników 
parkowych. Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, 
numer normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. W przypadku powstania 
wątpliwości, co do jakości przeznaczonej do wysiewu mieszanki  nasion będzie ona podlegała 



BPBK SA Gdańsk - Umowa nr C.R. UM 42/2004 Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju – Etap Ia  
PROJEKT WYKONAWCZY 

21

odpowiednim badaniom laboratoryjnym. 
8.0. Parametry materiału roślinnego do nasadzeń 

 
8.1. Projektowane trawniki 
Mieszanka nasion powinna spełniać następujące parametry:  
-   czystość mieszanki co najmniej 90%, 
-   zawartość nasion chwastów maksymalne 0,5%, 
-   zawartość wszystkich innych nasion niŜ trawy maksymalnie 1%, 
Skład mieszanki traw: 
-  30% kostrzewa czerwona  rozłogowa, 
-  20% kostrzewa łąkowa 
-  20% tymotka łąkowa 
-  15% kostrzewa trzcinowa 
-  15% Ŝycica trwała 
W celu otrzymania gęstego trawnika, na 100 m2 naleŜy przeznaczyć ok. 4 kg mieszanki nasion. 

 
9.0. Wytyczne do realizacji 
 

9.1.  Trawniki na terenie płaskim 
- teren przeznaczony pod trawnik naleŜy oczyścić z gruzu i zanieczyszczeń; 
- wymiana gruntu rodzimego na ziemię urodzajną wymaga obniŜenia terenu w stosunku do 

krawęŜników o ok. 15 cm – jest to miejsce na ziemię urodzajną; 
- teren powinien być wyrównany i splantowany; 
- nawieźć 15 cm warstwę ziemi urodzajnej; 
- ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z nawozami 

mineralnymi (np. azofoska, dawka 5 kg/100m2); 
- siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne;  
- nasiona najlepiej jest wysiać, gdy gleba jest wilgotna, a temp. wynosi ok. 10°C; 
- okres wysiewu – najlepszy okres wiosenny (do połowy maja), jesienny termin siewu (do 

połowy października); 
- do uzyskania równomiernego pokrycia terenu nasionami naleŜy zastosować siewniki do 

nasion; 
- przed siewem nasion trawy, ziemię naleŜy wałować wałem gładkim, a po wysiewie wałem – 

kolczatką lub zagrabić; 
- przykrycie nasion – przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, lub 

przykryć ziemią ogrodową z dodatkiem torfu na głębokość 0,5-1cm; 
- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego 

wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. JeŜeli przykrycie nasion 
nastąpiło przez wałowanie kolczatką, moŜna juŜ nie stosować wału gładkiego; 

- stosować gotowe mieszanki traw parkowych; 
- nasiona traw wysiewać w ilości 4 kg na 100 m2. 
 
9.2. Trawniki na skarpach 
- na uformowane skarpy nawieźć 15 cm warstwę ziemi urodzajnej 
- ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z nawozami 

mineralnymi (np. azofoska, dawka 5 kg/100m2); 
- siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne;  
- nasiona najlepiej jest wysiać, gdy gleba jest wilgotna, a temp. wynosi ok. 10°C; 
- okres wysiewu – najlepszy okres wiosenny (do połowy maja), jesienny termin siewu (do 

połowy października); 
- przed siewem nasion trawy, ziemię naleŜy wałować wałem gładkim, a po wysiewie wałem – 

kolczatką lub zagrabić; 
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- przykrycie nasion – przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, lub 
przykryć ziemią ogrodową z dodatkiem torfu na głębokość 0,5-1cm; 

- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego 
wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. JeŜeli przykrycie nasion 
nastąpiło przez wałowanie kolczatką, moŜna juŜ nie stosować wału gładkiego; 

- stosować gotowe mieszanki traw parkowych; 
- nasiona traw wysiewać w ilości 4 kg na 100 m2. 

 
10.0. Bilans terenów zieleni 
 

Powierzchnia trawników na terenie płaskim       15 900 m2 

Powierzchnia trawników na skarpach           3000 m2 
Powierzchnia kory wokół przesadzonych drzew                           3 m2 
   Razem                                  18903 m2 
 
Powierzchnia pokryta korą (warstwa kory 6 cm): 3 m2 (wokół drzew przesadzonych) = 3 m2 

 Obliczenie ilości kory: 3 x 0,06 = 0,2 m3 
 Potrzeba  0,2 m3 kory 
 
11.0. Pielęgnacja – okres jednoroczny 
 

- powierzchnie trawników na terenie płaskim – po pierwszym roku 5% uzupełnień  
 15900 m2 x 0.05 = 795 m2 

- powierzchnie trawników na skarpach – po pierwszym roku 5% uzupełnień  
 3000 m2 x 0.05 = 150 m2 

  
12.0. Zabiegi pielęgnacyjne projektowanej zieleni 
 

12.1. Trawniki 
 
Pielęgnację na terenach płaskich wykonywać mechanicznie, na skarpach ręcznie. 
 

 Koszenie trawników – 7 razy w sezonie (od V – IX); 
-     najwaŜniejszym zabiegiem jest koszenie; 
- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wys. około 10 cm; 
- następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy 

przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm; 
- ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z miesięcznym 

wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów – pierwsza połowa października; 
- koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać w regularnych 

odstępach czasu; 
 

 NawoŜenie trawników – 1 raz wiosną i 1 raz latem; 
- trawniki wymagają nawoŜenia mineralnego – około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku;  
- mieszanki nawozów naleŜy przygotować tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane         

w poszczególnych porach roku; 
- trawniki nawozić nawozami mineralnymi o przedłuŜonym działaniu; 
- wiosną, trawnik wymaga mieszanki nawozu z przewagą azotu; 
- od końca lipca nawóz nie powinien zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas; 
 

 Nawadnianie trawników - przy braku systemu nawadniania podlewanie trawników w miarę   
potrzeb, lecz nie mniej niŜ 12 razy w okresie wegetacji (od V-IX); 
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 Zwalczanie chwastów; 

- chwasty trwałe w pierwszym okresie naleŜy usuwać ręcznie;  
- środki chwastobójcze o selektywnym działaniu naleŜy stosować z duŜą ostroŜnością                  

i dopiero po okresie 6 miesięcy od załoŜenia trawnika; 
  
 Uzupełnianie braków w trawnikach; 

- NaleŜy uzupełnić braki w powierzchni trawników w kaŜdym roku pielęgnacji – 5%; 
 
 
13.0. Wykaz opinii i uzgodnień 

 

Lp. Jednostka wydająca dokument, adres 
Numer 

załącznika Charakter i numer dokumentu 

1. 
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH 
ul. Ku Słońcu 125 A 
71-080 Szczecin 

1 
Uzgodnienie WZ/Ia/MH/753/3324/10 
z dnia 22.09.2010 r. 

2. 

URZĄD MIASTA SZCZECIN 
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska 
pl. Armii Krajowej 1 
70-456 Szczecin 

2 
Uzgodnienie WGKiOŚ/II/KMu/7632/373/10  
UNP:67358/WGKiOŚ/-XXIV/10 z dnia 
2010.12.28 

 
 

 
Opis opracowała: 

 
Halina Pawłowska 
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