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1.0. Podstawy opracowania 
 

1.1. Umowa Nr C.R.UM 42/2004 zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Biurem 
Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. w Gdańsku 

1.2. Pozwolenie na budowę będzie wydawane na podstawie zezwolenia na realizację 
inwestycji drogowej (ZRID) 

1.3.  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody – Dz. U. 04.92.880 z późn. 
zm. 

1.4. Projekt podstawowy układu drogowego 
1.5.  Inwentaryzacja zieleni wykonana przez firmę TMD w Szczecinie 
1.6. Mapa do celów projektowych w skali 1:500 
1.7. Uzgodnienia branŜowe wewnętrzne 

 
2.0. Cel i zakres opracowania 
 
Celem opracowania jest wykonanie Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - przedłuŜenie istniejącej linii 
tramwajowej w ul. Gdańskiej od końca przebudowy istniejącej pętli „Basen Górniczy”, w kierunku 
zainwestowanych terenów prawobrzeŜa.  
Inwestycja została podzielona na 2 etapy: 

Etap I – od pętli „Basen Górniczy” do tymczasowej pętli końcowej „Turkusowa”, Etap I składa 
się 3 podetapów: 

- Etap Ia – Przebudowa ul. Hangarowej dla potrzeb Budowy Szczecińskiego Szybkiego 
Tramwaju wraz z niezbędnymi przełoŜeniami uzbrojenia podziemnego, 

- Etap Ib – Przebudowa ulicy Batalionów Chłopskich dla potrzeb Budowy Szczecińskiego 
Szybkiego Tramwaju wraz z niezbędnymi przełoŜeniami uzbrojenia podziemnego, 

- Etap Ic – Budowa SST na odcinku od Basenu Górniczego do pętli przy ul. Turkusowej 

Etap II – od pętli „Turkusowa” do pętli „Kijewo”. 

Niniejsze opracowanie dotyczy Etapu Ib Szybkiego Szczecińskiego Tramwaju – części drogowej. Celem 
opracowania jest dostosowanie układu istniejącej ulicy Batalionów Chłopskich – Gryfińska do 
projektowanego, bezkolizyjnego, połączenia trasy torowiska tramwajowego w dolnym poziomie oraz do 
projektowanego przystanku tramwajowego „Gryfińska”, usytuowanego przed skrzyŜowaniem trasy 
tramwaju z ulicą Batalionów Chłopskich – Gryfińska. 
 Projektowana przebudowa istniejącej jezdni wiąŜe się z podniesieniem istniejącej niwelety o ok. 2,0m i 
budową wiaduktu nad obudowanym wykopem tramwaju. Konstrukcja wiaduktu będzie powiązana z 
konstrukcją ścian bocznych obudowanego wykopu torowiska. Konieczność podniesienia niwelety 
istniejącej jezdni wynika z warunku zachowania minimalnej skrajni tramwajowej pod obiektem (4,75m 
od główki szyny), przy przejściu dna obudowanego wykopu nad istniejącą kanalizacją sanitarną w ciągu 
istniejącej jezdni ulicy Batalionów Chłopskich – Gryfińskiej. 
 
3.0. Charakterystyka geobotaniczna 
 
 Według podziału geobotanicznego Polski, inwestycja budowy Szczecińskiego Szybkiego 
Tramwaju znajduje się w Dziale Bałtyckim, na Nizinie Szczecińskiej.  
Obszar ten charakteryzuje bogactwo i zróŜnicowanie terenów piaszczystych oraz torfowisk. Na terenach 
najniŜszych, silnie podtopionych, występują tu zbiorowiska łęgowe, z przewagą jesionu, wyŜej natomiast 
typowe olszyny z dominującym długoszem królewskim. Poza zasięgiem ruchomych wód Zalewu 
Szczecińskiego, wykształcił się bór bagienny, który na glebach mineralnych, piaszczystych, 
wyługowanych przechodzi w lasy mieszane dębowo-sosnowe z udziałem buka i wiciokrzewu 
pomorskiego. BrzeŜne partie lasu łęgowego zajmują zarośla wierzbowo-kruszynowe z woskownicą 
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europejską. Na wysoczyźnie panują bory sosnowe. Liczne torfowiska niskie znajdujące się w dolinie 
Odry i nad Zalewem, charakteryzuje obfitość występowania Myrica gale. Torfowiska węglanowe w 
dolinie Płoni i  nad jeziorem Miedwie porasta kłoć. Torfowiska wysokie moŜna spotkać w borach i 
kwaśnych dąbrowach, w podmokłych lasach często występują typowo atlantyckie torfowiska 
wrzosowiskowe z wrzoścem, Erica tetralix.  
Na glebach mokrych obrzeŜa Wolina znajdują się zespoły: Carci elongatae-Alnetum gluinosae i 
Betuleum pubescentis; na glebach piaszczystych pochodzenia wydmowego- głównie bory sosnowe z 
zespołu Vaccinio myrtilli-Pinetum. Bór mieszany dębowo-sosnowy Pino-Quercetum rozwija się na 
glebach bielicowych Wolina, gleby brunatne porasta zaś Melico-Fagetum. Na terenie Niziny 
Szczecińskiej często występuje atlantycki bór bagienny (Betuletum pubescentis)  z brzozą  omszoną, 
obydwoma gatunkami dębów, olszy, czeremchy, osiki, jarzębiny, kruszyny, woskownicy i wiciokrzewu 
pomorskiego. 
 
4.0. Inwentaryzacja istniejącej zieleni 
 
 Dla potrzeb projektowych wykonano inwentaryzację istniejącej zieleni na powierzchni określonej 
rozwiązaniem drogowym. Drzewa i krzewy zlokalizowano na planie sytuacyjnym, opisano kolejnym 
numerem inwentaryzacyjnym i przedstawiono w układzie tabelarycznym – tabela Nr 1. 
Łącznie zinwentaryzowano 89 pozycji, w tym 55 szt. drzew oraz 250 m2 powierzchni krzewów i podrostu 
drzew poniŜej 10 lat. 
Zinwentaryzowaną szatę roślinną stanowią zbiorowiska synantropijne będące elementem zieleni 
osiedlowej o charakterze nasadzeń sztucznych z niewielką ilością zbiorowisk naturalnych. 
Stan zdrowotny tych drzew jest dostateczny. 
Inwentaryzacja zieleni obejmuje stan na kwiecień 2010 rok. 

  
OZNACZENIA DO TABELI:  
GD – grupa drzew (drzewa, których obwody przekraczają wartość 30 cm; na mapie inwentaryzacyjnej 
zaznaczony jest zakres ich występowania w terenie); 
GK – grupa krzewów (skupisko krzewów lub forma drzewa bez wyraźnego pnia); 
GP – grupa podrostu (skupisko drzew poniŜej 10 lat, których obwody pni nie przekraczają 30 cm); 
MARTWE DRZEWO – drzewo, które nie wykazuje funkcji Ŝyciowych – moŜliwe jest jego określenie 
gatunku; 
GATUNEK NIEOZNACZONY – drzewo które nie wykazuje funkcji Ŝyciowych –  nie jest moŜliwe 
określenie gatunku 
 
W tabeli kolorem szarym zaznaczono drzewa z Etapu 1 c.
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TABELA NR 1   INWENTARYZACJA ZIELENI 
 
Nr 

inw. 
Nazwa gatunkowa Obwód pnia 

drzewa[cm] 
Ilość pni 
drzewa 

[szt.] 

Średn. 
korony 

[m] 

Pow. 
krzewów 

[m2] 

Wyso-
kość [m] 

Uwagi Nr działki 

120. Brzoza brodawkowata 
Betula pendula 

170 1 7 - 21 posusz 10%, 
ubytek wgłębny 

Obr. 4045 
dz. nr 97/2 

121. Grab pospolity 
Carpinus betulus 

49; 55; 60 3 6 - 14 ubytek wgłębny Obr. 4045 
dz. nr  98 

122. Grab pospolity 
Carpinus betulus 

106 1 5 - 14 ubytek wgłębny Obr. 4045 
dz. nr  98 

123. Wiśnia pospolita 
Prunus ceresus 

45 1 5 - 7 - Obr. 4045 
dz. nr  98 

124. Lipa drobnolistna 
Tilia cordata 

35; 50; 88 3 7 - 6 posusz 10% Obr. 4045 
dz. nr  98 

150. GK: bez lilak - - - 34 3 - 
Obr. 4047  
dz. nr 10 

151. 
Grab pospolity 
Carpinus betulus 

25; 35 2 4 - 7 posusz 10% 
Obr. 4047  
dz. nr 10 

152. 
Klon pospolity 
Acer platanoides 

80 1 5 - 9 - 
Obr. 4047  
dz. nr 10 

153. 
Klon pospolity 
Acer platanoides 

65 1 4 - 8 - 
Obr. 4047  
dz. nr 10 

154. GK: śnieguliczka biała - - - 12 0,8 Ŝywopłot 
Obr. 4047  

dz. nr 9 

155. 
Klon pospolity 
Acer platanoides 

30 1 2 - 7 posusz 20% 
Obr. 4047  
dz. nr 10 

156. 
Grab pospolity 
Carpinus betulus 

         48 1 5 - 7 - 
Obr. 4047  
dz. nr 10 

157. 
Robinia biała 
Robinia 
pseudoacaccia 

20; 30; 50 3 5 - 12 posusz 10% 
Obr. 4047  
dz. nr 10 

158. GK: śnieguliczka biała - - - 8 2 - Obr. 4047 
dz. nr 10 

159. Robinia biała 
Robinia 
pseudoacaccia 

80 1 3 - 10 posusz 10% Obr. 4047 
dz. nr 10 

160. Robinia biała 
Robinia 
pseudoacaccia 

50 ; 60 ; 90 3 5 - 16 posusz 20% Obr. 4047 
dz. nr 10 

161. Robinia biała 
Robinia 
pseudoacaccia 

133 1 8 - 18 lekko 
pochylone, 

posusz 10% 

Obr. 4047 
dz. nr 10 

162. GK: jaśminowiec 
wonny 

- - - 17 3 70% 
zakrzewienia 

Obr. 4047 
dz. nr 10 

163. Klon pospolity 
Acer platanoides 

215 1 14 - 22 posusz 20% Obr. 4047 
dz. nr 10 

164. Modrzew europejski 
Larix decidua 

50 1 3 - 10 - Obr. 4047 
dz. nr 10 

165. Modrzew europejski 
Larix decidua 

40 1 2 - 8 - Obr. 4047 
dz. nr 10 

166. Modrzew europejski 
Larix decidua 

35 1 3 - 10 - Obr. 4047 
dz. nr 10 

167. GK: lilak pospolity - - - 23 6 - Obr. 4047 
dz. nr 10 

168. GK: forsycja pośredn., 
mahonia pospolita, 
jaśminowiec wonny, 
lilak pospolity 

- - - 99 3-4  
 

Obr. 4047 
dz. nr 10 

 GP: śliwa domowa - - - 
 

11   Obr. 4047 
dz. nr 10 
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169. Orzech włoski 
Juglans regia 

150; 170 2 14 - 16 ubytek 
powierzchniowy 

Obr. 4047 
dz. nr 10 

170. GK: róŜanecznik 
katawbijski 

- - - 5 2 - Obr. 4047 
dz. nr 10 

171. Robinia biała 
Robinia 
pseudoacaccia 

50; 60 2 4 - 12 - Obr. 4047 
dz. nr 10 

172. Robinia biała 
Robinia 
pseudoacaccia 

60 1 5 - 14 - Obr. 4047 
dz. nr 10 

173. Daglezja zielona 
Pseudotsuga 
menziesii 

120 1 6 - 18 - Obr. 4047 
dz. nr 10 

174. Robinia biała 
Robinia 
pseudoacaccia 

50 2 4 - 9 - Obr. 4047 
dz. nr 10 

175. Robinia biała 
Robinia 
pseudoacaccia 

65; 70 2 6 - 15 - Obr. 4047 
dz. nr 10 

176. GK: bez czarny - - - 4 4 - Obr. 4047 
dz. nr 10 

176
a 

Robinia biała 
Robinia 
pseudoacaccia 

12 
x 

1,5 
2 

3 
- 

Obr. 4046  
dz. nr 16/7 

176
b 

Robinia biała 
Robinia 
pseudoacaccia 

80; 82 
2 

5 
- 

8 
- 

Obr. 4046 
 dz. nr 16/7 

176
c 

Robinia biała 
Robinia pseudoacacia 

68; 105 
2 

6 
- 

8 
- Obr. 4046 

 dz. nr 16/7 
176

d 
Wiąz górski 
Ulmus glabra 

66 
1 

5 
- 

8 
- Obr. 4046 

 dz. nr 16/7 
176

e 
Klon jawor 
Acer pseudoplatanus 

35 
1 

3 
- 

6 
- Obr. 4046 

 dz. nr 16/7 
176f Brzoza brodawkowata 

Betula pendula 
140 

1 
8 

- 
16 

- Obr. 4046 
 dz. nr 7/1 

177. GK: forsycja 
pośrednia 

- - - 4 4 - Obr. 4047 
dz. nr 10 

178. GK: jaśminowiec 
wonny 

- - - 4 4 - Obr. 4047 
dz. nr 10 

179. GK: lilak pospolity - - - 5 3 lekko 
pochylone 

Obr. 4047 
dz. nr 10 

180. Robinia biała 
Robinia 
pseudoacaccia 

93 1 8 - 12 - Obr. 4047 
dz. nr 10 

181. Robinia biała 
Robinia 
pseudoacaccia 

250 1 12 - 20 - Obr. 4047 
dz. nr 10 

182. GK: jaśminowiec 
wonny 

- - - 3 4 - Obr. 4047 
dz. nr 10 

183. Klon jawor 
Acer pseudoplatanus 

162 1 10 - 18 posusz 10% Obr. 4046 
dz. nr 20 

184. Klon jawor 
Acer pseudoplatanus 

170 1 9 - 20 posusz 10% Obr. 4046 
dz. nr 20 

185. GK: Ŝywotnik 
zachodni 

- - - 10 3 - Obr. 4046 
dz. nr 9/1 

186. Modrzew europejski 
Larix decidua 

208 1 9 - 20 posusz 10% Obr. 4046 
dz. nr 9/1 

187. Modrzew europejski 
Larix decidua 

175 1 - - 20 martwe drzewo Obr. 4046 
dz. nr 17/4 

188. Modrzew europejski 
Larix decidua 

163 1 6 - 20 posusz 30% Obr. 4046 
dz. nr 17/4 
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189. Robinia biała 
Robinia 
pseudoacaccia 

60 1 4 - 10 - Obr. 4046 
dz. nr 7/1 

190. Robinia biała 
Robinia 
pseudoacaccia 

30; 
50 

2 
1 

4 - 9 - Obr. 4046 
dz. nr 17/4 

191. Robinia biała 
Robinia 
pseudoacaccia 

35 2 13 - 8 - Obr. 4046 
dz. nr 17/4 

192. Robinia biała 
Robinia 
pseudoacaccia 

10; 
20 

1; 
2 

3 - 5 - Obr. 4046 
dz. nr 17/4 

193. Robinia biała 
Robinia 
pseudoacaccia 

10; 
20; 25; 30 

2; 
3 

3 - 5 - Obr. 4046 
dz. nr 7/1 

194. GP: robinia biała - - - 65 5-7 60% pokrycia Obr. 4046 
dz. nr 17/4 – 19 

m2; 
dz. nr 7/1 – 18 m2; 
dz. nr 20 – 28 m2; 

195. Orzech włoski 
Juglans regia 

100 1 8 - 17 - Obr. 4046 
dz. nr9/1 

196. GP: świerk pospolity - - - 46 0,5-5 Obr. 4046 
dz. nr 17/4 – 24 

m2; 
dz. nr 8/1 – 22 m2; 

 GK: jałowiec pospolity - - - 5 0,5 

70% 
zakrzewienia 

Obr. 4046 
dz. nr 17/4 – 5 m2; 

196 
a. 

Kasztanowiec 
pospolity 
Aesculus 
hippocastanum 

60 1 4 - 6 - Obr. 4046 
dz. nr 8/1 

196 
b. 

Bez czarny 
Sambucus nigra 

38; 40; 45; 50 4 3 - 5 forma 
drzewiasta 

Obr. 4046 
dz. nr 8/1; 17/3 

196 
c. 

Klon jawor 
Acer pseudoplatanus 

70 1 6 - 8 - Obr. 4044 
dz. nr 38/15 

196 
d. 

Bez czarny 
Sambucus nigra 

20; 28; 32; 50; 
56 

5 3 - 6 forma 
drzewiasta 

Obr. 4044 
dz. nr 38/15 

382. Tamaryszek 
drobnokwiatowy 
Tamarix tetrandra 

60 1 6 - 7 - Obr. 4045 
dz. nr 98 

383. Klon jesionolistny 
Acer negundo 

93 1 7 - 15 - Obr. 4045 
dz. nr 98 

384. Świerk kłujący 
Picea pungens 

30 1 3 - 6 - Obr. 4045 
dz. nr 98 

385. Jesion wyniosły 
Fraxinus excelsior 

20 1 2 - 6 - Obr. 4045 
dz. nr 26/10 

386. Klon pospolity 
Acer platanoides 

28 1 2 - 5 - Obr. 4045 
dz. nr 26/10 

387. Lipa drobnolistna 
Tilia cordata 

15 1 2 - 4 - Obr. 4045 
dz. nr 26/10 

388. Dąb szypułkowy 
Quercus robur 

18 1 2 - 4 - Obr. 4045 
dz. nr 26/10 

389. Świerk kłujący 
Picea pungens 

22 1 3 - 7 - Obr. 4045 
dz. nr 98 

390. GK: jałowiec sabiński - - - 7 1 - Obr. 4045 
dz. nr 98 

391. Cis pospolity 
Taxus baccata 

38; 45 2 4 - 4 - Obr. 4045 
dz. nr 98 

392. Świerk kłujący 
Picea pungens 

25 1 2 - 6 - Obr. 4045 
dz. nr 98 
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393. Klon pospolity 
Acer platanoides 

59 1 8 - 8 - Obr. 4045 
dz. nr 26/10 

394. Wiąz szypułkowy 
Ulmus laevis 

91 1 7 - 8 posusz 10% Obr. 4045 
dz. nr 26/10 

395. Cis pospolity 
Taxus baccata 

20; 
30 

2; 
1 

3 - 5 - Obr. 4045 
dz. nr 98 

396. Cis pospolity 
Taxus baccata 

20.; 
30; 50 

2; 
2 

5 - 4 - Obr. 4045 
dz. nr 98 

397. Świerk kłujący 
Picea pungens 

40; 50 2 4 - 8 - Obr. 4045 
dz. nr 98 

398. Cis pospolity 
Taxus baccata 

20; 30 2 4 - 3 - Obr. 4045 
dz. nr 98 

399. Lipa drobnolistna 
Tilia cordata 

103 1 6 - 12 posusz 20% Obr. 4045 
dz. nr 18/5 

400. Lipa drobnolistna 
Tilia cordata 

135 1 8 - 16 posusz 20% Obr. 4045 
dz. nr 18/5 

401. Lipa szerokolistna 
Tilia platyphyllos 

169 1 8 - 16 posusz 10% Obr. 4044 
dz. nr 36 

402. Lipa szerokolistna 
Tilia platyphyllos 

184 1 7 - 14 - Obr. 4044 
dz. nr 35 

403. GK: Ŝywotnik 
zachodni 

- - - 12 3 Ŝywopłot Obr. 4044 
dz. nr 35 

404. Cyprysik Lawsona 
Chamaecyparis 
lawsoniana 

120 1 7 - 16 - Obr. 4044 
dz. nr 35 

405. Robinia biała 
Robinia 
pseudoacaccia 

34; 74; 90; 
100 

4 10 - 14 - Obr. 4044 
dz. nr 38/15 

406. Robinia biała 
Robinia 
pseudoacaccia 

70 1 6 - 14 - Obr. 4046 
dz. nr 8/1 

  Razem suma pni drzew: 77  

 Razem suma krzewów / podrostu drzew: 250  

 
 
5.0. Gospodarka drzewostanem  
 

5.1. Wycinki 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.o ochronie przyrody (Dz.U z 2009 r. Nr 151, poz. 1220) z 
późniejszymi zmianami, w tym Ustawy z dnia 21 maja 2010 (Dz.U z 2010 r. Nr 119, poz.804) 
 
 Gospodarka drzewostanem obejmuje: 
 / w wykazie podano numery wg tabeli inwentaryzacyjnej zieleni / 
 
wycinka drzew kolidujących z projektowanym układem drogowym: 

nr 
inwent. 

nazwa drzewa obwód w pierśnicy Ilość pni 
[szt.] 

nr działki obręb 

121. grab pospolity 49/55/60 3 98 4045 
122. grab pospolity 106 1 98 4045 
124. lipa drobnolistna 35/50/88 3 98 4045 
155. klon pospolity 30 1 10 4047 
156. grab pospolity 48 1 10 4047 
157. robinia biała 20/30/50 3 10 4047 
159. robinia biała 80 1 10 4047 
160. robinia biała 50/60/90 3 10 4047 
161. robinia biała 133 1 10 4047 
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163. klon pospolity 215 1 10 4047 
174. robinia biała 50 1 10 4047 
175. robinia biała 65/70 2 10 4047 
176b robinia biała 80/82 2 16/7        4046  
176c robinia biała 68/105 2 16/7        4046  
180. robinia biała 93 1 10 4047 
181. robinia biała 250 1 10 4047 
399. lipa drobnolistna 103 1 18/5 4045 
400. lipa drobnolistna 135 1 18/5 4045 
405. robinia biała 34/74/90/100 4 38/15 4044 
406. robinia biała 70 1 8/1 4046 

łącznie wycinka obejmuje 34 sztuk pni drzew (20 drzew) 
 
wycinka krzewów kolidujących z projektowanym układem drogowym: 
nr inwent. nazwa krzewu powierzchnia [m] nr działki obręb 

150. bez lilak 30 10 4047 
158. śnieguliczka biała 8 10 4047 
162. jaśminowiec wonny 13 10 4047 
167. lilak pospolity 23 10 4047 
168. forsycja, mahonia, Uaśminowiec, 

lilak pospolity 
99 10 4047 

170. róŜanecznik 5 10 4047 
176. bez czarny 4 10 4047 
177. forsycja  4 10 4047 
178. jaśminowiec wonny 4 10 4047 
179. lilak pospolity 5 10 4047 
182. jaśminowiec wonny 3 10 4047 

łącznie wycinka obejmuje 198 m2 krzewów  
 

• wycinka drzew poniŜej 10 lat:  
176a(2m2) 
łącznie wycinka obejmuje 2 m2 drzew poniŜej 10 lat 
 

• wycinka drzew owocowych:  
169 
łącznie wycinka obejmuje 1 drzewo owocowe 

 
• wycinka krzewów owocowych:  

168(11m2) 
łącznie wycinka obejmuje 11 m2 krzewów owocowych 
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5.2. Plan wyrębu drzew  
 
Tabela Nr 3 - PLAN WYRĘBU DRZEW  

Liczba 
porządkowa 

Nr inwent. 
 

Nazwa drzewa 
 

Średnica 
w [cm] 

Ilość 
pni [szt.] 

Masa pozys. 
drewna [m3] 

Klasyfikacja drewna 

1 2 3 4 6 7 8 

1. 121. grab 16 
18 
19 

1 
1 
1 

0,11 
0,15 
0,17 

Niska wartość uŜytkowa 
drewna 

2. 122. grab 34 1 0,66 Niska wartość uŜytkowa 
drewna 

3. 124. lipa 11 
16 
28 

1 
1 
1 

0,03 
0,07 
0,30 

Niska wartość uŜytkowa 
drewna 

4. 155. klon 10 1 0,02 Niska wartość uŜytkowa 
drewna 

5. 156. grab 15 1 0,05 Niska wartość uŜytkowa 
drewna 

6. 157. robinia 6 
10 
16 

1 
1 
1 

0,02 
0,04 
0,12 

Niska wartość uŜytkowa 
drewna 

7. 159. robinia 25 1 0,25 Niska wartość uŜytkowa 
drewna 

8. 160. robinia 16 
19 
29 

1 
1 
1 

0,14 
0,20 
0,43 

Niska wartość uŜytkowa 
drewna 

9. 161. robinia 42 1 1,15 Niska wartość uŜytkowa 
drewna 

10. 163. klon 68 1 4,43 Niska wartość uŜytkowa 
drewna 

11. 174. robinia 16 1 0,06 Niska wartość uŜytkowa 
drewna 

12. 175. robinia 21 
22 

1 
1 

0,23 
0,25 

Niska wartość uŜytkowa 
drewna 

13. 180. robinia 30 1 0,35 Niska wartość uŜytkowa 
drewna 

14. 181. robinia 80 1 3,56 Niska wartość uŜytkowa 
drewna 

15. 399. lipa 33 1 0,44 Niska wartość uŜytkowa 
drewna 

16. 400. lipa 43 1 0,99 Niska wartość uŜytkowa 
drewna 

17. 405. robinia 11 
24 
29 
32 

1 
1 
1 
1 

0,05 
0,27 
0,41 
0,46 

Niska wartość uŜytkowa 
drewna 

18. 406. robinia 22 1 0,23 Niska wartość uŜytkowa 
drewna 

RAZEM 15,64  

 
   

5.3. Zabezpieczenie drzew na czas budowy 
 
a) zabezpieczenie pni 
na czas trwania budowy, pnie drzew naleŜy zabezpieczyć za pomocą odeskowania; 
pnie drzew przed odeskowaniem naleŜy owinąć matami słomianymi lub trzcinowymi; 
odeskowanie powinno uwzględniać kształt pnia i być wykonane w taki sposób, aby deski 
przylegały moŜliwie największą powierzchnią do pnia; 
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deski uŜyte do ochrony pni powinny okrywać pień do podstawy korony i być zamontowane w 
sposób nie szkodzący drzewom; 
deski mocować za pomocą odrutowania lub olinowania linami włókiennymi; 
nie stosować gwoździ! 
 
• drzewa do zabezpieczenia odeskowaniem: 
173 – 183 – 404  
łącznie do zabezpieczenia odeskowaniem przeznaczono 3 drzewa 

 
b) zabezpieczenie korzeni 
jeŜeli zachodzi potrzeba przeprowadzania prac wykopowych w bezpośrednim sąsiedztwie 
drzew naleŜy zachować szczególna ostroŜność. PoniewaŜ systemy korzeniowe dojrzałych 
drzew są bardzo rozległe, prace w obrębie strefy korzeniowej naleŜy wykonywać ręcznie – 
cięŜki  sprzęt powoduje rozległe uszkodzenia korzeni drzew – minimalny obszar robót do 
ręcznego wykonania wokół drzew naleŜy przyjąć obrys korony drzewa;  
prace te naleŜą do robót „zanikających”, dlatego powinny być wykonywane pod stałą kontrolą 
inspektora nadzoru; 
prace te najlepiej wykonywać w czasie pogody pochmurnej lub deszczowej; 
odsłonięte korzenie naleŜy jak najszybciej przykryć gruntem, a jeśli to niemoŜliwe, naleŜy je 
zabezpieczyć przed przesychaniem przykrywając matami jutowymi; nie naleŜy ciąć korzeni o 
średnicy przekroju powyŜej 2 cm. 
do ewentualnego wycinania korzeni naleŜy uŜyć ostrych narzędzi ręcznych, czysto ucięte 
korzenie regenerują się szybko i nie ulegają gniciu w takim stopniu, jak korzenie urwane czy 
wyszarpane; 
powierzchnia cięć korzeni musi być zabezpieczona impregnatem oleistym np. Imprex; 
po wycięciu korzeni naleŜy proporcjonalnie zmniejszyć masę asymilacyjną drzewa, redukując 
koronę; cięcia w koronie naleŜy wykonać w bardzo ograniczonym zakresie, pod ścisłą kontrolą 
inspektora nadzoru!; 
po zabiegach związanych z wycięciem korzeni, zabezpieczone impregnatem korzenie naleŜy 
okryć warstwą ziemi Ŝyznej wymieszanej z preparatem mikoryzowym; 
drogi dojazdowe i składowanie materiałów dopuszczalne jest poza zasięgiem korony 
po wykonaniu zabiegów w obrębie strefy korzeniowej, drzewo naleŜy obficie podlać; 
 

 • drzewa do zabezpieczenia systemu korzeniowego:  
173 – 183 – 404  
łącznie do zabezpieczenia systemu korzeniowego przeznaczono 3 drzewa 
 

6.0. Przestrzenny układ zieleni 
 

W związku z etapowaniem projektu: Szczeciński Szybki Tramwaj w Szczecinie od pętli Basen 
Górniczy do pętli Kijewo, w etapie I b – Przebudowa ulicy Batalionów Chłopskich nie 
zaprojektowano przestrzennego układu zieleni. 
Docelowy układ zieleni projektowanej powstanie w zadaniu 1c. 
Po zakończeniu zadania I b załoŜone zostaną trawniki na projektowanych skarpach oraz 
na terenie płaskim. 
 

7.0. Zalecenia jakościowe materiału szkółkarskiego 
 

7.1. Cechy nasion traw 
Nasiona traw stosować wyłącznie w postaci gotowych mieszanek, odpowiednich dla trawników 
parkowych. Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, 
numer normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. W przypadku powstania 
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wątpliwości, co do jakości przeznaczonej do wysiewu mieszanki nasion będzie ona podlegała 
odpowiednim badaniom laboratoryjnym. 
 

8.0. Parametry materiału roślinnego do nasadzeń 
 
8.1. Projektowane trawniki 
Mieszanka nasion powinna spełniać następujące parametry:  
-   czystość mieszanki co najmniej 90%, 
-   zawartość nasion chwastów maksymalne 0,5%, 
-   zawartość wszystkich innych nasion niŜ trawy maksymalnie 1%, 
Skład mieszanki traw: 
-  30% kostrzewa czerwona  rozłogowa, 
-  20% kostrzewa łąkowa 
-  20% tymotka łąkowa 
-  15% kostrzewa trzcinowa 
-  15% Ŝycica trwała 
W celu otrzymania gęstego trawnika, na 100 m2 naleŜy przeznaczyć ok. 4 kg mieszanki nasion. 
 

9.0. Wytyczne do realizacji 
 

9.1.  Trawniki na terenie płaskim 
- teren przeznaczony pod trawnik naleŜy oczyścić z gruzu i zanieczyszczeń; 
- wymiana gruntu rodzimego na ziemię urodzajną wymaga obniŜenia terenu w stosunku do 

krawęŜników o ok. 15 cm – jest to miejsce na ziemię urodzajną; 
- teren powinien być wyrównany i splantowany; 
- nawieźć 15 cm warstwę ziemi urodzajnej; 
- ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z nawozami 

mineralnymi (np. azofoska, dawka 5 kg/100m2); 
- siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne;  
- nasiona najlepiej jest wysiać, gdy gleba jest wilgotna, a temp. wynosi ok. 10°C; 
- okres wysiewu – najlepszy okres wiosenny (do połowy maja), jesienny termin siewu (do 

połowy października); 
- do uzyskania równomiernego pokrycia terenu nasionami naleŜy zastosować siewniki do 

nasion; 
- przed siewem nasion trawy, ziemię naleŜy wałować wałem gładkim, a po wysiewie wałem – 

kolczatką lub zagrabić; 
- przykrycie nasion – przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, lub 

przykryć ziemią ogrodową z dodatkiem torfu na głębokość 0,5-1cm; 
- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego 

wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. JeŜeli przykrycie nasion 
nastąpiło przez wałowanie kolczatką, moŜna juŜ nie stosować wału gładkiego; 

- stosować gotowe mieszanki traw parkowych; 
- nasiona traw wysiewać w ilości 4 kg na 100 m2. 
 
9.2. Trawniki na skarpach 
- na uformowane skarpy nawieźć 15 cm warstwę ziemi urodzajnej 
- ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z nawozami 

mineralnymi (np. azofoska, dawka 5 kg/100m2); 
- siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne;  
- nasiona najlepiej jest wysiać, gdy gleba jest wilgotna, a temp. wynosi ok. 10°C; 
- okres wysiewu – najlepszy okres wiosenny (do połowy maja), jesienny termin siewu (do 

połowy października); 
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- przed siewem nasion trawy, ziemię naleŜy wałować wałem gładkim, a po wysiewie wałem – 
kolczatką lub zagrabić; 

- przykrycie nasion – przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, lub 
przykryć ziemią ogrodową z dodatkiem torfu na głębokość 0,5-1cm; 

- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego 
wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. JeŜeli przykrycie nasion 
nastąpiło przez wałowanie kolczatką, moŜna juŜ nie stosować wału gładkiego; 

- stosować gotowe mieszanki traw parkowych; 
- nasiona traw wysiewać w ilości 4 kg na 100 m2. 
 
 

10.0. Bilans terenów zieleni 
 

Powierzchnia trawników na terenie płaskim       2150 m2 

Powierzchnia trawników na skarpach          480 m2 
   Razem                                 2630 m2 
 
 

11.0. Pielęgnacja – okres jednoroczny 
 

- powierzchnie trawników na terenie płaskim – po pierwszym roku 5% uzupełnień  
 2150 m2 x 0.05 = 108 m2 

- powierzchnie trawników na skarpach – po pierwszym roku 5% uzupełnień  
 480 m2 x 0.05 = 24 m2 

 
12.0. Zabiegi pielęgnacyjne projektowanej zieleni 
 

12.1. Trawniki 
 
Pielęgnację na terenach płaskich wykonywać mechanicznie, na skarpach ręcznie. 
 

 Koszenie trawników – 7 razy w sezonie (od V – IX); 
-     najwaŜniejszym zabiegiem jest koszenie; 
- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wys. około 10 cm; 
- następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy 

przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm; 
- ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z miesięcznym 

wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów – pierwsza połowa października; 
- koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać w regularnych 

odstępach czasu; 
 

 NawoŜenie trawników – 1 raz wiosną i 1 raz latem; 
- trawniki wymagają nawoŜenia mineralnego – około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku;  
- mieszanki nawozów naleŜy przygotować tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane         

w poszczególnych porach roku; 
- trawniki nawozić nawozami mineralnymi o przedłuŜonym działaniu; 
- wiosną, trawnik wymaga mieszanki nawozu z przewagą azotu; 
- od końca lipca nawóz nie powinien zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas; 
 

 Nawadnianie trawników - przy braku systemu nawadniania podlewanie trawników w miarę   
potrzeb, lecz nie mniej niŜ 12 razy w okresie wegetacji (od V-IX); 
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 Zwalczanie chwastów; 
- chwasty trwałe w pierwszym okresie naleŜy usuwać ręcznie;  
- środki chwastobójcze o selektywnym działaniu naleŜy stosować z duŜą ostroŜnością                  

i dopiero po okresie 6 miesięcy od załoŜenia trawnika; 
  
 Uzupełnianie braków w trawnikach; 

- NaleŜy uzupełnić braki w powierzchni trawników w kaŜdym roku pielęgnacji – 5%; 
 

13.0. Wykaz opinii i uzgodnień 

 

Lp. Jednostka wydająca dokument, adres 
Numer 

załącznika Charakter i numer dokumentu 

1. 
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH 
ul. Ku Słońcu 125 A 
71-080 SZCZECIN 

1 
Uzgodnienie WZ/Ia/MH/753/3324/10 
z dnia 22.09.2010 r. 

2. 

URZĄD MIASTA SZCZECIN 
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska 
pl. Armii Krajowej 1 
70-456 Szczecin 

2 
Uzgodnienie WGKiOŚ/II/KMu/7632/373/10  
UNP:67358/WGKiOŚ/-XXIV/10 z dnia 
2010.12.28 

 
 

 
Opis opracowała: 

 
Halina Pawłowska 
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