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1.  Część  ogólna 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest zmiana tras projektowanych przebiegów kanalizacji 

teletechnicznej MULTIMEDIÓW (poprzednio TeleNet) z obszarów NODE nr 112 

i 113, kolidujących z projektowaną trasą Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju 

i z towarzyszącym jej nowo projektowanym układem drogowym ul. Gryfińskiej oraz 

z projektami przebudowy istniejącej infrastruktury. 

1.2. Podstawa opracowania 

- umowa nr C.R.UM 42/2004 zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin 

a BPBK S.A. Gdańsk, 

- decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

- aktualny wtórnik podkładu geodezyjnego w skali 1:500, 

- projekt zagospodarowania terenu, 

- warunki techniczne wydane przez TeleNet Zachód Sp. z o.o. z dnia 22.06.2004 r., 

- uzgodnienie Telnetu Zachód Sp. z o.o. z dnia 26.01.2005 r., 

- inwentaryzacja stanu istniejącego dla potrzeb projektowych, 

- dane zebrane przez projektanta w terenie, 

- obowiązujące normy i przepisy. 

1.3. Cel inwestycji 

Celem inwestycji jest usunięcie kolizji projektowanych przebiegów kanalizacji 

teletechnicznej MULTIMEDIÓW z projektem SST. 

1.4. Zakres rzeczowy 

Ogólny zakres rzeczowy niniejszego opracowania obejmuje: 

• budowę kanalizacji 3-otworowej z rur 110 mm 0,094 km, 

• budowę kanalizacji 2-otworowej z rur 110mm 0,078 km, 

• budowa przyłączy kanalizacji z 2 rur 40mm 0,003 km. 
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1.5. Normy i przepisy 

BN-8984 – 17/03  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. 

Ogólne wymagania i badania. 

BN-85/8984/01  Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. 

Klasyfikacja i wymiary. 

ZN-96/TP S.A. - 012 Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty 

budowlane i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2005 Nr 219 poz. 1864). 

1.6. Termin realizacji 

Termin realizacji zostanie ustalony przez Inwestora. 

1.7. Inwestor 

GMINA Miasto Szczecin 

1.8. Wykonawca robót 

Decyzję o wyborze wykonawcy podejmie Inwestor. 

1.9. Załączniki 

1. Warunki techniczne nr SZVI/88/04 wydane przez TeleNet Zachód Sp. z o.o. z dnia 

22.06.2004 r. 

2. Uzgodnienie Telnetu Zachód Sp. z o.o. nr SZ/I/54/05 z dnia 26.01.2005 r. 

3. Uzgodnienie Multimedia Polska S.A. z dnia 23.08.2010 r. 

4. Przedłużenie warunków technicznych nr 985/OR6/MMP-SC/10 z dnia 30.11.2010 

r. 



BPBK SA Gdańsk - Umowa nr C.R. UM 42/2004 Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju – Etap Ic 
PROJEKT WYKONAWCZY

Załącznik 1
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Załącznik 2
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2. Część  techniczna 

2.1. Stan istniejący 

W chwili obecnej w obszarze inwestycji istnieje, kolidująca z projektowanym 

Szczecińskim Szybkim Tramwajem, projektowana kanalizacja teletechniczna 

MULTIMEDIÓW z obszaru node nr 112 i 113 z aktualną decyzją o pozwoleniu na 

budowę.  

2.2. Stan projektowany 

W celu usunięcia kolizji projektowanych przebiegów kanalizacji teletechnicznej 

MULTIMEDIÓW z projektowaną trasą SST w niniejszym opracowaniu projektuje się

kanalizację teletechniczną z rur PP 110/3,0 (w ciągach ulic), z rur PP110/5,0 (przy 

przejściach przez jezdnie i tory tramwajowe) oraz z rur DVK 110/8 (przy przejściu 

kanalizacji nad tramwajem w kładce technologicznej) o pojemności odpowiadającej 

projektowanemu stanowi sprzed przebudowy. Kanalizację projektowaną

i likwidowaną przedstawiono na rys. 1 i 2, a zestawiono ją w tabelach 1-3. Głębokość

ułożenia kanalizacji powinna wynosić min. 0,6m dla ciągów pieszych i terenów 

zielonych; min.1,0m dla przejść pod jezdnią metodą przecisku i min. 1,2m pod torami 

tramwajowymi.  

Przyłącza kanalizacji do budynków projektuje się z 2 rur RHDPE 40. Przy 

skrzyżowaniach z gazociągami i kanałami c.o. należy zastosować rury osłonowe 

stalowe o średnicy 133mm na długości minimum 4,0m. 

Projektowane studnie kablowe typu SKR-1 i SKR-2 wyposażone w pokrywy 

z wywietrznikami. Wszystkie otwory kanalizacji należy uszczelnić zatyczką

uszczelniającą dla rur kablowych EK – 186/100. Łączenie rur wykonać poprzez 

zabudowę złącz kielichowych i uszczelnić uszczelką gumową lub masą

uszczelniającą. Wprowadzenie rur do studni uszczelnić pianką uszczelniającą. 

Kanalizację projektowaną łączącą się z kanalizacją z aktualnym pozwoleniem na 

budowę zakończyć w miejscu łączenia zabezpieczając rury korkami z plastiku. 

Przy układaniu rur zachować przepisowe odległości od istniejącej infrastruktury 

technicznej przy zbliżeniach i skrzyżowaniach, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 października 2005 w sprawie warunków technicznych, jakim 
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powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. (Dz. 

U. z 2005 Nr 219 poz. 1864). 

.   
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3. Uwagi końcowe 

Wszystkie prace objęte niniejszym projektem należy wykonać zgodnie z obowiązującymi 

normami, wymaganiami zawartymi w załącznikach i uwagami instytucji uzgadniających 

projekt oraz z zachowaniem obowiązujących zasad BHP.  

Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Multimedia Polska S.A. w Szczecinie 

o zamiarze rozpoczęcia robót najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem prac oraz wystąpić

o ustanowienie ciągłego nadzoru na czas budowy. 

Wszelkie uzasadnione zmiany w stosunku do projektu na etapie wykonawstwa należy 

uzgodnić z autorem projektu, inspektorem nadzoru inwestorskiego i przedstawicielem  

z ramienia Multimedia Polska  S.A., a po uzgodnieniu nanieść na odpowiednich rysunkach. 
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4. Tabele 
4.1. Tabela 1. Zestawienie długości kanalizacji.  
4.2. Tabela 2. Zestawienie materiałów podstawowych kanalizacji projektowanej. 
4.3. Tabela 3. Zestawienie materiałów podstawowych kanalizacji likwidowanej. 



Tabela 1
Zestawienie długości kanalizacji

Numery Długość Zestaw Ilość

studni zestawu rur RHDPE RPP RPP DVK Razem
L.p. od - do rur 40/3,7 110/3,0 110/5,0 110/8 kanali- SKR SKR Uwagi

zacja 1 2
[m] [szt.] [szt.] [m] [m] [m] [m] [kmo] [szt.] [szt.]

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

1 TN1-TN2 61,0 3x1 3 183,0 0,183 2 kładka technologiczna 

2 TN2-TN3 11,0 1x2 2 22,0 0,022 1

3 TN2-przebieg TeleNet 7,0 1x2 2 14,0 0,014

4 TN3-przebieg TeleNet 2,5 1x2 2 5,0 0,000

5 TN1-TN2 60,0 1x2 2 120,0 0,120 1 1 8m przecisku pod ul. Bagienną

6 TN2-TN3 33,0 1x3 3 99,0 0,099 tramwaj

174,5 5,0 36,0 219,0 183,0 0,438 2 3

Typy 

budowanych studni 

Razem

Ilość rur
E

TA
P

 Ib
E

TA
P

 Ic



Tabela 2
Zestawienie materiałów podstawowych kanalizacji projektowanej

1. 2. 3. 4. 5.

Studnie:
1 Studnia SKR-1 szt. 2

2 Studnia SKR-2 szt. 3

Rury:

4 RPP 110/3 m 36,0

5 RPP 110/5 m 219,0

6 DVK 110/8 m 183,0

7 Rura stalowa 133mm m 34,0

8 RHDPE 40/3,7 m 5,0

UwagiLp. Wyszczególnienie Jednostka Ilość



Tabela 3
Zestawienie materiałów podstawowych kanalizacji likwidowanej

1. 2. 3. 4. 5.

Studnie:

1 Studnia SKR-1 szt. 3

2 Studnia SK-2 szt. 1

3 Studnia SKR-2 szt. 3

Rury:

4 RPP 110/3 m 221,0

5 RPP 110/5 m 116,0

6 Rura stalowa 133mm m 18,0

7 RHDPE 40/3,7 m 74,0

UwagiLp. Wyszczególnienie Jednostka Ilość
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5. Rysunki 
5.1. Przebieg trasowy kanalizacji teletechnicznej. Rys. 1. 
5.2. Schemat przebudowy kanalizacji teletechnicznej. Rys. 2. 


