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Szczecin 23.01.2012 

Wykonawcy uczestniczący  

w postępowaniu  
Nasz znak: BZP-S.271.    .2012.JM 
Znak sprawy: BZP/211/11 
 
Dotyczy: pytań do siwz w postępowaniu na: „Budowę Trasy Północnej w Szczecinie – 

ETAP II wraz z dojazdem przez ul. Łączną” 
 

 
PYTANIA 3 

 
 
Zamawiający informuje, iŜ w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące 
treści siwz. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający 
przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami.  
 
Pytanie 1 
W SIWZ, Rozdz. XV „Opis przedmiotu zamówienia” pkt. 5 ppkt. 9 mówi  
o rozbiórkach m.in. garaŜy, pawilonów handlowych, altan ogrodowych, nośników 
reklamowych, obiektów małej architektury wraz z wywozem odpadów. W TER brak jest 
pozycji dotyczącej ww. rozbiórek. W związku z powyŜszym zwracamy się  
z prośbą o wyjaśnienie powyŜszego. 

 
Odpowiedź 1 
Zakres robót opisany jest w Tabeli Elementów Rozliczeniowych. 
 
Pytanie 2: 
W załączonym do SIWZ wzorze umowy o roboty budowlane § 2 pkt. 2 zgodnie  
z kolejnością obowiązywania dokumentów dokumentacja projektowa jest wyŜej niŜ 
specyfikacja techniczna, natomiast zgodnie z Warunkami FIDIC, wg których prowadzony 
będzie Kontrakt pierwszeństwo ma specyfikacja nad dokumentacją. Zwracamy się z prośbą o 
wyjaśnienie powyŜszych rozbieŜności. 

 
Odpowiedź 2:  
Kolejność dokumentów określa subklauzula 1.5. Warunków Szczególnych Kontraktu. 
 
Pytanie 3: 

Urząd Miasta Szczecin 
Biuro ds. Zamówień Publicznych 
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin 
tel. +4891 42 45 102, fax +4891 42 45 104 
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Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu Umowy § 11 pkt. 3 poprzez dopisanie moŜliwości 
zmiany wynagrodzenia umowy w przypadku zmiany urzędowej stawki VAT. 
 
Odpowiedź 3:  
Zamawiający przewidział moŜliwość zmiany zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto z 
uwagi na zmianę przepisów obowiązujących (Subklauzula 13.7 Warunków Szczególnych 
kontraktu). 

 
Pytanie 4: 
Zwracamy się z pytaniem, czy biuro dla InŜyniera Kontraktu oraz Zaplecze Wykonawcy 
moŜe być zorganizowane w wynajętym pomieszczeniu w sąsiedztwie terenu budowy, czy teŜ 
musi ono znajdować się zgodnie z lokalizacją podaną w projekcie organizacji zaplecza 
budowy. 
 
Odpowiedź 4: 
Projekt organizacji zaplecza placu budowy stanowiący załącznik do SIWZ nie jest wiąŜący 
dla Wykonawcy. Wykonawca moŜe wskazać inne miejsce i zorganizować zaplecze wg 
własnego projektu. Biura InŜyniera Kontraktu wraz z salą konferencyjną oraz parkingiem 
muszą znajdować się na terenie zaplecza budowy. Biuro InŜyniera kontraktu powinno 
znajdować się w odległości nie większej niŜ 4 km od placu budowy. 

 
Pytanie 5: 
Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuści zmianę nawierzchni ścieŜki rowerowej 
z mieszanki mineralno – asfaltowych koloru czerwonego gr. 4 cm na warstwę z mieszanki 
mineralno – asfaltowej koloru czarnego gr. 3 cm oraz warstwę typu „slurry seal” koloru 
czerwonego gr. 1 cm.  

 
Odpowiedź 5:  
Sposób wykonania nawierzchni ścieŜki rowerowej określa Specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robót nr ST-05.03.13a-1 dodana przez Zamawiającego w modyfikacji nr 
1. Ustala się kolor nawierzchni nr 3004 wg palety RAL. 
 
Pytanie 6: 
Dotyczy ekranów akustycznych: Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie paneli typu 
Zielona Ściana o innej konstrukcji, podsiadającej aprobatę i o parametrach Rw≥32 dB oraz 
klasy A4 i B3? 
 
Odpowiedź 6: 
Dopuszcza się zastosowanie paneli Zielona Ścian róŜnych wytwórców, pod warunkiem 
spełnienia wskazanych w projekcie parametrów akustycznych. 
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Pytanie 7: 
Dotyczy ekranów akustycznych: Prosimy o podanie jednoznacznego zabezpieczenia 
antykorozyjnego, jakie naleŜy zastosować w przypadku konstrukcji paneli i słupów, gdyŜ 
pomiędzy Projektem BW a SST są rozbieŜności. 
–   SST w punkcie 2.2 „Panele Zielona Ściana” są następujące zapisy: 
cynkowanie zanurzeniowe 70µm i farbę 40µm lub cynkowanie zanurzeniowe 120µm bez 
malowania (strona 2) 
a) cynkowanie zanurzeniowe 90µm bez malowania (strona 3) 

–   Projekt Budowlano – Wykonawczy (rys. 5) podaje:  
a) metalizację 120µm i farbę o łącznej grubości 65µm 
 
Odpowiedź 7: 
Obowiązujący dla Wykonawcy jest zapis z projektu budowlano – wykonawczego. 
 
Pytanie 8: 
Dotyczy ekranów akustycznych: Czy Zamawiający dopuszcza inny sposób montaŜu panela 
typu Zielona Ściana zgodny z zaleceniami producenta? 
 
Odpowiedź 8:  
MontaŜ paneli Zielona Ściana powinien być zgody z technologią wskazaną w projekcie. 
 
Pytanie 9: 
Dotyczy ekranów akustycznych: Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie prętów 
Ŝebrowanych do wykonania zbrojenia pali, gdyŜ w SST widnieje zapis: „Pale fundamentowe 
o średnicy d=500mm (w górnej części d=600mm) wykonane z betonu Ŝwirowego B25 
zbrojonego prętami ze stali gładkiej d=6÷12mm.”? 
 
Odpowiedź 9: 
Tak, dopuszcza się zastosowanie prętów Ŝebrowanych do wykonania zbrojenia pali ekranów 
akustycznych. 
 
Pytanie 10: 
Dotyczy ekranów akustycznych: Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie technologii CFA 
do wykonania pali? 
 
Odpowiedź 10: 
 Tak, dopuszcza się zastosowanie technologii CFA do wykonania pali. 
 
Pytanie 11: 
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W projekcie i ST bardzo szczegółowo opisano panele wypełnienia ekranu co moŜe 
wskazywać na jednego producenta bardzo nietypowych paneli o grubości 260mm i 
wypełnionych min. kruszywem mineralnym, montowanych w bardzo specyficzny i 
skomplikowany sposób. A zatem, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie typowych paneli 
„zielona ściana” o innej grubości i budowie lecz spełniających podane w ST kryteria 
akustyczne? 
 
Odpowiedź 11: 
Dopuszcza się zastosowanie paneli Zielona Ścian róŜnych wytwórców, pod warunkiem 
spełnienia wskazanych w projekcie parametrów akustycznych. 
 
Pytanie 12: 
Czy pokazane na widokach ekranów wymiary pionowe paneli mogą zostać dostosowane do 
typowych wymiarów oferowanych przez większość producentów (max 2m)? 
 
Odpowiedź 12: 
Tak, wymiary pionowe paneli mogą być dostosowane do typowych wymiarów stosowanych 
przez róŜnych wytwórców (całkowita wysokość ekranu pozostaje bez zmian). 
 
Pytanie 13: 
Na podstawie udostępnionej dokumentacji projektowej nie moŜna stwierdzić, Ŝe zapewniony 
jest swobodny przepływ wody z opadów atmosferycznych poniŜej dolnej krawędzi ekranu. 
Czy Zamawiający moŜe potwierdzić zapewnienie odpływu wody pod ekranem? 
 
Odpowiedź 13: 
Pod ekranem akustycznym naleŜy wykonać warstwę z gruntu przepuszczalnego (warstwa 
piaskowo-Ŝwirowa o grubości 20cm i szerokości 60cm) 
 
Pytanie 14: 
W projekcie ekranu nie przewidziano wykonania cokołu betonowego, który zapobiega 
wpływom zalegającego śniegu oraz uszkodzeniom podczas odśnieŜania. Czy Zamawiający 
moŜe uzasadnić brak cokołów betonowych w projekcie? 
 
Odpowiedź 14: 
Ekran akustyczny jest odsunięty od linii krawęŜnika jezdni na odległość 2,50 m w związku z 
powyŜszym cokół betonowy nie jest wymagany. 
 
Pytanie 15: 
W TER robót sygnalizacji pod numerami 21, 22, 23 brak jest średnicy rury kablowej z jakiej 
naleŜy wykonać kanalizację. Prosimy uzupełnienie TER o średnicę rury kablowej. 
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Odpowiedź 15: 
Zamawiający dokona modyfikacji siwz w powyŜszym zakresie. NaleŜy zastosować rury o 
średnicy zewnętrznej 110 mm 

 
Pytanie 16: 
W projekcie budowlano-wykonawczym sygnalizacji świetlnej część elektryczna w opisie 
budowy kanalizacji kablowej zawarta budowa kanalizacji kablowej z rury 50 mm. W TER 
robót sygnalizacji pod numerami 24 jest układanie rur ochronnych. Prosimy o uzupełnienie 
TER o właściwy zakres robót. 
 
Odpowiedź 16: 
Zamawiający dokona modyfikacji siwz w powyŜszym zakresie.  
 
Pytanie 17: 
Na rysunku nr 3 części elektrycznej „Szkic kanalizacji kablowej na potrzeby sygnalizacji 
świetlnej” zaprojektowano studnię podszafkową. W TER brak jest pozycji budowy studni 
podszafkowej. Prosimy o uzupełnienie TER powyŜszą pozycję. 

 
Odpowiedź 17: 
Zamawiający dokona modyfikacji siwz w powyŜszym zakresie.  
 
Pytanie 18: 
Na rysunku nr 3 części elektrycznej „Szkic kanalizacji kablowej na potrzeby sygnalizacji 
świetlnej” zaprojektowano pomiędzy studnią podszafkową S1 a studnią kablową S2 5 m 
kanalizacji kablowej 3-otworowej 100 mm. W części opisowej projektu budowlano-
wykonawczego i TER brak jest opisu i pozycji budowy kanalizacji kablowej 3-otworowej 
100 mm. Prosimy o uzupełnienie opisu oraz TER o powyŜszą pozycję. 

 
Odpowiedź 18: 
Zamawiający dokona modyfikacji siwz w powyŜszym zakresie.  
 
Pytanie 19: 
W opisie kanalizacji kablowej zasilanie pętli indukcyjnych naleŜy wykonać w kanalizacji 
kablowej ułoŜonej z rury 50 mm od studni kablowej do krawęŜnika. Na rysunku nr 3 części 
elektrycznej „Szkic kanalizacji kablowej na potrzeby sygnalizacji świetlnej” rury kanalizacji 
kablowej łączone są bezpośrednio między sobą. Prosimy o rysunki wykonawcze takiego 
rozwiązania albo zmianę rysunku. 

 
Odpowiedź 19: 
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Wykonawca powinien uwzględnić rozwiązanie zasilania pętli indukcyjnych z ciągu 
kanalizacji magistralnej poprzez zabudowę dodatkowych studni lub zastosowanie 
odgałęźników dzielonych, np. Y110/50PS Arot.   

 
Pytanie 20: 
Na rysunku nr 3 części elektrycznej „Szkic kanalizacji kablowej na potrzeby sygnalizacji 
świetlnej” brak jest kanalizacji kablowej do zasilania pętli indukcyjnej D14a. Prosimy o 
zmianę rysunku i uzupełnienie TER o dodatkowe ilości kanalizacji kablowej. 
 
Odpowiedź 20: 
Zamawiający dokona modyfikacji siwz w powyŜszym zakresie.  
 
Pytanie 21: 
W projekcie budowlano-wykonawczym sygnalizacji świetlnej część elektryczna opis budowy 
kanalizacji kablowej między studniami mówi o odcinkach prostoliniowych. Niedopuszczalne 
jest wykonywanie łuków poziomych i pionowych. Natomiast na rysunku nr 3 części 
elektrycznej „Szkic kanalizacji kablowej na potrzeby sygnalizacji świetlnej” kanalizacja 
kablowa jest po łuku. Prosimy o dokonanie zmiany na rysunku. 

 
Odpowiedź 21: 
Odcinki kanalizacji prowadzone po łuku wykonać rurami karbowanymi np. DVR110 Arot 
 
Pytanie 22: 
W projekcie budowlano-wykonawczym sygnalizacji świetlnej część elektryczna opis budowy 
studni kablowych zawiera zastosowanie ramy i pokryw typu lekkiego o wytrzymałości A15. 
Według oświadczenia producenta tego typu ramy i pokrywy mogą być stosowane tylko w 
ciągach pieszych lub w terenie trawiastym. Nie posiadają klasy obciąŜenia. Prosimy o zajęcie 
stanowiska odnośnie projektowanego rozwiązania. 
 
Odpowiedź 22: 
Wszystkie studnie zlokalizowane są w chodnikach, ścieŜkach rowerowych lub w trawnikach 
– nie ma potrzeby stosowania pokryw o wyŜszych klasach. 

 
Pytanie 23: 
W przyjętym rozwiązaniu zastosowano sterownik typu ASTER-40/40. Sterowniki tego typu 
nie są produkowane od 2 lat. Producent jako kompatybilny sterownik zaleca ASTER-it. 
Prosimy o podanie typu sterownika który by realizował załoŜone algorytmy programu. 
 
Odpowiedź 23: 
NaleŜy przewidzieć aktualnie dostępny sterownik o parametrach nie gorszych, np. typu 
Sterownik ASTERit obsługujący do 64 grupy oraz do  255 detektorów. 
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Pytanie 24: 
ZDiTM w Szczecinie przyjął stosowanie na nowo budowanych skrzyŜowaniach sterowników 
wyposaŜonych w moduł komunikacji GSM oraz moduł podtrzymujący pracę zasilania 
układów logicznych sterownika po zaniku zasilania. Czy projektowany sterownik ma równieŜ 
być wyposaŜony w taki moduły? JeŜeli tak to prosimy o dokonania odpowiednich zapisów w 
dokumentacji projektowej i TER. 
 
Odpowiedź 24: 
Tak, naleŜy wyposaŜyć sterownik w moduły zgodnie z wymogami ZDiTM. 
 
Pytanie 25: 
Z TER, rysunków oraz wykazu osprzętu wynika, Ŝe na przedmiotowym skrzyŜowaniu ma 
zostać zamontowane 15 masztów oraz 4 słupy sygnalizacyjne, w opisie natomiast widnieje 
informacja o 5 słupach i 14 masztach sygnalizacyjnych. Prosimy o sprecyzowanie, które 
ilości masztów i słupów są prawidłowe oraz ewentualne dokonanie zmian w projekcie lub 
wykazie osprzętu. 
 
Odpowiedź 25: 
W opisie jest błąd. NaleŜy przyjąć ilości jak w TER - 4 słupy i 15 masztów 

 
Pytanie 26: 
W wykazie osprzętu sygnalizacji określono montaŜ sygnalizatorów akustycznych w latarniach 
pieszych i rowerowych w ilości po 2 sztuki w kaŜdej latarni pieszej oraz 5 latarniach 
rowerowych. Z opisu wynika natomiast, Ŝe sygnalizatory te naleŜy zamontować w latarniach 
pieszych. Prosimy o sprecyzowanie, które ilości sygnalizatorów akustycznych są prawidłowe 
oraz dokonanie zmian w opisach projektu i wykazie osprzętu. 

 
Odpowiedź 26: 
Zamawiający dokona modyfikacji siwz w powyŜszym zakresie.  
 
Pytanie 27: 
Ze szkicu sytuacyjnego sygnalizacji świetlnej wynika, Ŝe na przedmiotowym skrzyŜowaniu 
ma zostać zamontowanych 7 sztuk sygnalizatorów kierunkowych (3 sztuki na wysięgniku, 4 
sztuki na masztach sygnalizacyjnych), w wykazie osprzętu sygnalizacji natomiast znajduje się 
8 sygnalizatorów kierunkowych. Prosimy o określenie, które ilości sygnalizatorów 
kierunkowych są prawidłowe i dokonanie zmian w projekcie lub wykazie osprzętu. 

 
Odpowiedź 27: 
Powinno być jak na szkicu: 3 sztuki na wysięgniku, 4 sztuki na masztach sygnalizacyjnych 
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Pytanie 28: 
Ze szkicu sytuacyjnego sygnalizacji świetlnej wynika, Ŝe na przedmiotowym skrzyŜowaniu 
mają zostać zamontowane 3 sztuki sygnalizatorów ogólne (1 sztuka na wysięgniku, 2 sztuki 
na masztach sygnalizacyjnych), w wykazie osprzętu sygnalizacji natomiast znajdują się 4 
sygnalizatory ogólne. Prosimy o określenie, które ilości sygnalizatorów ogólnych są 
prawidłowe i dokonanie zmian w projekcie lub wykazie osprzętu. 

 
Odpowiedź 28: 
Zamawiający dokona modyfikacji siwz w powyŜszym zakresie.  Powinno być jak na szkicu: 1 
sztuka na wysięgniku, 2 sztuki na masztach sygnalizacyjnych.  

 
Pytanie 29: 
Z projektu wynika, Ŝe na potrzeby sygnalizacji świetlnej oraz koordynacji naleŜy wykonać 
26 studni SKR-1, w TER natomiast widnieje 25 sztuk. Prosimy o określenie ilości studni oraz 
ewentualne dokonanie zmian w TER. 

 
Odpowiedź 29: 
Zamawiający dokona modyfikacji siwz w powyŜszym zakresie.   
 
Pytanie 30: 
Z projektu wynika, Ŝe na potrzeby sygnalizacji świetlnej oraz koordynacji naleŜy wykonać 
11 studni SKR-1 zagłębianych, w TER natomiast widnieje 13 sztuk. Prosimy o określenie 
ilości studni i dokonanie zmian w TER. 
 
Odpowiedź 30: 
NaleŜy wykonać 13 studni zagłębianych.  

 
Pytanie 31: 
W punkcie 3.3. projektu budowlano-wykonawczego wspomniana jest budowa szafki 
podszafkowej. W TER nie moŜemy się doszukać pozycji zawierającej powyŜsze prace. 
Prosimy o uzupełnienie TER o powyŜszą pozycję. 

 
Odpowiedź 31: 
Zamawiający dokona modyfikacji siwz w powyŜszym zakresie.   

 
Pytanie 32: 
Na rysunku nr 3 części elektrycznej „Szkic kanalizacji kablowej na potrzeby sygnalizacji 
świetlnej” na zaprojektowana jest szafka serwisowa. Wielkość studni nie umoŜliwia instalacji 
szafki serwisowej w taki sposób. Prosimy o dokonanie zmiany na rysunku uwzględniającej 
ustawienie szafki obok studni podszafkowej. 
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Odpowiedź 32: 
Wykonawca powinien przewidzieć studnie podszafkowe obsługujące szafkę serwisową i 
sterowniczą. 

 
Pytanie 33: 
W punkcie 5.2. części opisowej projektu wykonawczo-budowlanego, branŜa drogowa 
wspomniano o montaŜu przycisków pieszych i rowerzystów nadających komunikaty słowne i 
dźwiękowe. Jakie mają być nadawane komunikaty. 

 
Odpowiedź 33: 
Rodzaj komunikatów nie ma wpływu na wycenę. Zostanie on ustalony w trakcie budowy z 
ZDiTM. 
 
Pytanie 34: 
Warunki przełączenia są nieaktualne. Czy Zamawiający przewiduje dostarczenie nowych 
aktualnych warunków przyłączenia? 

 
Odpowiedź 34: 
PoniewaŜ Zamawiający ma zawartą umowę na przyłączenie, nie zachodzi przypadek utraty 
waŜności warunków. 

 
Pytanie 35: 
Projekty stałej i czasowej organizacji ruchu nie mają aktualnych zatwierdzeń. Czy 
Zamawiający dostarczy aktualne zatwierdzenia? 

 
Odpowiedź 35: 
Wykonawca nie jest związany istniejącym projektem tymczasowej organizacji ruchu. JeŜeli 
będzie chciał z niego skorzystać uwzględniając zgodność projektu z harmonogramem prac to 
Zamawiający uzyska przedłuŜenie zatwierdzenia. Zatwierdzenie stałej organizacji ruchu 
zostanie przedłuŜone przez Zamawiającego w trakcie budowy. 
 
Pytanie 36: 
Pozycja 38 TER wskazuje, Ŝe na wysięgnikach mają zostać zamontowane sygnalizatory o 
ilości komór 2. Z projektu wynika natomiast, Ŝe na wysięgnikach naleŜy zamontować 
sygnalizatory trójkomorowe. Prosimy o określenie jakie sygnalizatory mają być zamontowane 
na wysięgniku. 

 
Odpowiedź 36: 
NaleŜy zastosować być sygnalizatory 3-komorowe 

 
Pytanie 37: 



10 

 

Pozycja 41 TER zawiera zbiorczo obróbkę kabli, montaŜ głowic, uszczelnienie przejść, 
montaŜ przycisków, detektorów mikrofalowych, sygnalizatorów akustycznych w ilości 104 
sztuk. Takie rozwiązanie moŜe spowodować problemy z rozliczeniem finansowym zadania 
oraz dopuszcza moŜliwość dobrowolnej interpretacji robót uzupełniających. Jest to 
niedopuszczalne przez prawo zamówień publicznych. Prosimy o ujęcie w osobnych 
pozycjach montaŜu poszczególnych elementów. 
 
Odpowiedź 37: 
Zamawiający dokona modyfikacji siwz w powyŜszym zakresie.   
 
Pytanie 38: 
Nie moŜemy się znaleźć podłączenia sygnalizatorów dźwiękowych na schematach połączeń 
w głowicach. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o powyŜsze schematy. 

 
Odpowiedź 38: 
Sygnalizatory dźwiękowe w projekcie przyjęto typu SA-3/230V, które podłącza się do lamp 
w latarniach – nie są wymagane dodatkowe kable ze sterownika. 

 
Pytanie 39: 
Brak jest uzgodnień schematu jednokreskowego. Prosimy o dostarczenie uzgodnienia. 
 
Odpowiedź 39: 
Zgodnie z umową przyłączeniową schemat wykona ENEA Operator. Do projektu 
wykonawczego dołączono uzgodnienie lokalizacji złącza kablowo-pomiarowego z 
projektantem działającym na zlecenia ENEA Operator. 

 
Pytanie 40: 
Zaprojektowane usytuowanie masztów i słupów sygnalizacyjnych nie zachowuje skrajni 
drogowej, w związku z czym ustawienie ich we właściwej lokalizacji będzie powodować 
kolizję z projektowanym i istniejącym uzbrojeniem podziemnym. Prosimy o dokonanie 
korekt ustawienia masztów i słupów sygnalizacyjnych.  

 
Odpowiedź 40: 
NaleŜy zachować skrajnię drogową zgodnie z przepisami 

 
Pytanie 41: 
W punkcie 3.2 projektu budowlano-wykonawczego część elektryczna, w części dotyczącej 
studni kablowych napisano, Ŝe studnie kablowe na pokrywach naleŜy wyposaŜyć w 
oznaczniki identyfikujące właściciela. Prosimy o podanie wzoru identyfikującego właściciela. 

 
Odpowiedź 41: 
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NaleŜy zastosować wzory oznaczeń zgodnie z wymaganiami uŜytkowników. 
 
Pytanie 42: 
Zgodnie z zapisami w SIWZ i dokumentacji projektowej Gmina Miasto Szczecin udostępnia 
działkę nr 1/194 pod zaplecze budowy. W związku z powyŜszym prosimy o podanie kwoty 
miesięcznych opłat za udostępnienie placu. 

 
Odpowiedź 42: 
Zamawiający dokona modyfikacji siwz w powyŜszym zakresie.  Stawki za dzierŜawę terenu 
pod zaplecze budowy w 2012 roku wynoszą: 

- teren pod zaplecze 41 gr + VAT za m2 

- teren pod obiekty socjalne 1,49 zł + VAT za m2 

 
Pytanie 43: 
Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie Tabeli Elementów Rozliczeniowych w wersji 
edytowalnej. 

 
Odpowiedź 43: 
Tabela została zamieszczona na stronie Zamawiającego, jako załącznik nr 9 a do siwz. 
 
Pytanie 44: 
W TER robót sygnalizacji pod numerami 21, 22, 23 brak jest średnicy rury kablowej z jakiej 
naleŜy wykonać kanalizację. Prosimy uzupełnienie TER o średnicę rury kablowej. 

 
Odpowiedź 44: 
Zamawiający dokona modyfikacji siwz w powyŜszym zakresie.  NaleŜy zastosować rury o 
średnicy zewnętrznej 110 mm 
 
 
Pytanie 45: 
W projekcie budowlano-wykonawczym sygnalizacji świetlnej część elektryczna w opisie 
budowy kanalizacji kablowej zawarta budowa kanalizacji kablowej z rury fi50 mm. W TER 
robót sygnalizacji pod numerem 24 jest układanie rur ochronnych. Prosimy o uzupełnienie 
TER o właściwy zakres robót. 
 
Odpowiedź 45: 
Zamawiający dokona modyfikacji siwz w powyŜszym zakresie.   

 
Pytanie 46: 
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Na rysunku nr 3 części elektrycznej „Szkic kanalizacji kablowej na potrzeby sygnalizacji 
świetlnej” zaprojektowano studnię podszafkową. W TER brak jest pozycji budowy studni 
podszafkowej. Prosimy o uzupełnienie TER powyŜszą pozycję. 

 
Odpowiedź 46: 
Zamawiający dokona modyfikacji siwz w powyŜszym zakresie.   

 
Pytanie 47:  
Na rysunku nr 3 części elektrycznej „Szkic kanalizacji kablowej na potrzeby sygnalizacji 
świetlnej” zaprojektowano pomiędzy studnią podszafkową S1 a studnią kablową S2 5 m 
kanalizacji kablowej 3-otworowej fi100 mm. W części opisowej projektu budowlano-
wykonawczego i TER brak jest opisu i pozycji budowy kanalizacji kablowej 3-otworowej 
fi100 mm. Prosimy o uzupełnienie opisu oraz TER o powyŜszą pozycję. 

 
Odpowiedź 47: 
Zamawiający dokona modyfikacji siwz w powyŜszym zakresie.   

 
Pytanie 48: 
W opisie kanalizacji kablowej zasilanie pętli indukcyjnych naleŜy wykonać w kanalizacji 
kablowej ułoŜonej z rury fi50 mm od studni kablowej do krawęŜnika. Na rysunku nr 3 części 
elektrycznej „Szkic kanalizacji kablowej na potrzeby sygnalizacji świetlnej” rury kanalizacji 
kablowej łączone są bezpośrednio między sobą. Prosimy o rysunki wykonawcze takiego 
rozwiązania albo zmianę rysunku. 
 
Odpowiedź 48: 
Wykonawca powinien uwzględnić rozwiązanie zasilania pętli indukcyjnych z ciągu 
kanalizacji magistralnej poprzez zabudowę dodatkowych studni lub zastosowanie 
odgałęźników dzielonych, np. Y110/50PS Arot.   

 
Pytanie 49: 
Na rysunku nr 3 części elektrycznej „Szkic kanalizacji kablowej na potrzeby sygnalizacji 
świetlnej” brak jest kanalizacji kablowej do zasilania pętli indukcyjnej D14a. Prosimy o 
zmianę rysunku i uzupełnienie TER o dodatkowe ilości kanalizacji kablowej. 
 
Odpowiedź 49:  
Zamawiający dokona modyfikacji siwz w powyŜszym zakresie. Trasa dodatkowego odcinka 
kanalizacji zostanie określona w nadzorze autorskim 

 
Pytanie 50: 
W projekcie budowlano-wykonawczym sygnalizacji świetlnej część elektryczna opis budowy 
kanalizacji kablowej między studniami mówi o odcinkach prostoliniowych. Niedopuszczalne 
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jest wykonywanie łuków poziomych i pionowych. Natomiast na rysunku nr 3 części 
elektrycznej „Szkic kanalizacji kablowej na potrzeby sygnalizacji świetlnej” kanalizacja 
kablowa jest po łuku. Prosimy o dokonanie zmiany na rysunku. 
 
Odpowiedź 50:  
Odcinki kanalizacji prowadzone po łuku wykonać rurami karbowanymi np. DVR110 Arot 

 
Pytanie 51:  
W projekcie budowlano-wykonawczym sygnalizacji świetlnej część elektryczna opis budowy 
studni kablowych zawiera zastosowanie ramy i pokryw typu lekkiego o wytrzymałości A15. 
Według oświadczenia producenta tego typu ramy i pokrywy mogą być stosowane tylko w 
ciągach pieszych lub w terenie trawiastym. Nie posiadają klasy obciąŜenia. Prosimy o zajęcie 
stanowiska odnośnie projektowanego rozwiązania. 

 
Odpowiedź 51:  
Wszystkie studnie zlokalizowane są w chodnikach, ścieŜkach rowerowych lub w trawnikach 
– nie ma potrzeby stosowania pokryw o wyŜszych klasach. 

 
Pytanie 52:  
W przyjętym rozwiązaniu zastosowano sterownik typu ASTER-40/40. Sterowniki tego typu 
nie są produkowane od 2 lat. Producent jako kompatybilny sterownik zaleca ASTER-it. 
Prosimy o podanie typu sterownika, który by realizował załoŜone algorytmy programu. 

 
Odpowiedź 52:  
NaleŜy przewidzieć aktualnie dostępny sterownik o parametrach nie gorszych, np. typu 
Sterownik ASTERit obsługujący do 64 grupy oraz do  255 detektorów 

 
Pytanie 53:  
ZDiTM w Szczecinie przyjął stosowanie na nowo budowanych skrzyŜowaniach sterowników 
wyposaŜonych w moduł komunikacji GSM oraz moduł podtrzymujący pracę zasilania 
układów logicznych sterownika po zaniku zasilania. Czy projektowany sterownik ma równieŜ 
być wyposaŜony w taki moduły? JeŜeli tak to prosimy o dokonanie odpowiednich zapisów w 
dokumentacji projektowej i TER. 

 
Odpowiedź 53:  
Tak, naleŜy wyposaŜyć sterownik w moduły zgodnie z wymogami ZDiTM. Nie wymaga to 
zmian w projekcie, ani w TER 

 
Pytanie 54:  
Z TER, rysunków oraz wykazu osprzętu wynika, Ŝe na przedmiotowym skrzyŜowaniu ma 
zostać zamontowanych 15 masztów oraz 4 słupy sygnalizacyjne, w opisie natomiast widnieje 
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informacja o 5 słupach i 14 masztach sygnalizacyjnych. Prosimy o sprecyzowanie, które 
ilości masztów i słupów są prawidłowe oraz ewentualne dokonanie zmian w projekcie lub 
wykazie osprzętu. 
 
Odpowiedź 54:  
W opisie jest błąd. NaleŜy przyjąć ilości jak w TER - 4 słupy i 15 masztów 

 
Pytanie 55:   
W wykazie osprzętu sygnalizacji określono montaŜ sygnalizatorów akustycznych w latarniach 
pieszych i rowerowych w ilości po 2 sztuki w kaŜdej latarni pieszej oraz 5 latarniach 
rowerowych. Z opisu wynika natomiast, Ŝe sygnalizatory te naleŜy zamontować w latarniach 
pieszych. Prosimy o sprecyzowanie, które ilości sygnalizatorów akustycznych są prawidłowe 
oraz dokonanie zmian w opisach projektu i wykazie osprzętu. 

 
Odpowiedź 55:  
Zamawiający dokona modyfikacji siwz w powyŜszym zakresie. 

 
Pytanie 56:   
Ze szkicu sytuacyjnego sygnalizacji świetlnej wynika, Ŝe na przedmiotowym skrzyŜowaniu 
ma zostać zamontowanych 7 sztuk sygnalizatorów kierunkowych (3 sztuki na wysięgniku, 4 
sztuki na masztach sygnalizacyjnych), w wykazie osprzętu sygnalizacji natomiast znajduje się 
8 sygnalizatorów kierunkowych. Prosimy o określenie, które ilości sygnalizatorów 
kierunkowych są prawidłowe i dokonanie zmian w projekcie lub wykazie osprzętu. 

 
Odpowiedź 56:  
Powinno być jak na szkicu: 3 sztuki na wysięgniku, 4 sztuki na masztach sygnalizacyjnych 

 
Pytanie 57:  
Ze szkicu sytuacyjnego sygnalizacji świetlnej wynika, Ŝe na przedmiotowym skrzyŜowaniu 
mają zostać zamontowane 3 sztuki sygnalizatorów ogólne (1 sztuka na wysięgniku, 2 sztuki 
na masztach sygnalizacyjnych), w wykazie osprzętu sygnalizacji natomiast znajdują się 4 
sygnalizatory ogólne. Prosimy o określenie, które ilości sygnalizatorów ogólnych są 
prawidłowe i dokonanie zmian w projekcie lub wykazie osprzętu. 

 
Odpowiedź 57:  
Zamawiający dokona modyfikacji siwz w powyŜszym zakresie. Powinno być jak na szkicu: 1 
sztuka na wysięgniku, 2 sztuki na masztach sygnalizacyjnych.  
 
Pytanie 58:  
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Z projektu wynika, Ŝe na potrzeby sygnalizacji świetlnej oraz koordynacji naleŜy wykonać 
26 studni SKR-1, w TER natomiast widnieje 25 sztuk. Prosimy o określenie ilości studni oraz 
ewentualne dokonanie zmian w TER. 

 
Odpowiedź 58:  
Zamawiający dokona modyfikacji siwz w powyŜszym zakresie.  
 
Pytanie 59:  
Z projektu wynika, Ŝe na potrzeby sygnalizacji świetlnej oraz koordynacji naleŜy wykonać 
11 studni SKR-1 zagłębianych, w TER natomiast widnieje 13 sztuk. Prosimy o określenie 
ilości studni i dokonanie zmian w TER. 

 
Odpowiedź 59:  
Jest 13 studni zagłębianych. 

 
Pytanie 60:  
W punkcie 3.3. projektu budowlano-wykonawczego wspomniana jest budowa szafki 
podszafkowej. W TER nie moŜemy się doszukać pozycji zawierającej powyŜsze prace. 
Prosimy o uzupełnienie TER o powyŜszą pozycję. 

 
Odpowiedź 60:  
Zamawiający dokona modyfikacji siwz w powyŜszym zakresie.  

 
Pytanie 61:  
Na rysunku nr 3 części elektrycznej „Szkic kanalizacji kablowej na potrzeby sygnalizacji 
świetlnej” na zaprojektowana jest szafka serwisowa. Wielkość studni nie umoŜliwia instalacji 
szafki serwisowej w taki sposób. Prosimy o dokonanie zmiany na rysunku uwzględniającej 
ustawienie szafki obok studni podszafkowej. 

 
Odpowiedź 61:  
Wykonawca powinien przewidzieć studnie podszafkową obsługującę szafke serwisową i 
sterowniczą. 

 
Pytanie 62:  
W punkcie 5.2. części opisowej projektu wykonawczo-budowlanego, branŜa drogowa 
wspomniano o montaŜu przycisków pieszych i rowerzystów nadających komunikaty słowne i 
dźwiękowe. Jakie mają być nadawane komunikaty. 

 
Odpowiedź 62:  
Rodzaj komunikatów nie ma wpływu na wycenę. Zostanie on ustalony w trakcie budowy z 
ZDiTM 
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Pytanie 63:   
Warunki przełączenia są nieaktualne. Czy Zamawiający przewiduje dostarczenie nowych 
aktualnych warunków przyłączenia? 

 
Odpowiedź 63: 
PoniewaŜ Zamawiający ma zawartą umowę na przyłączenie, nie zachodzi przypadek utraty 
waŜności przez warunki 
 
Pytanie 64:  
Projekty stałej i czasowej organizacji ruchu nie mają aktualnych zatwierdzeń. Czy 
Zamawiający dostarczy aktualne zatwierdzenia? 

 
Odpowiedź 64: 
Wykonawca nie jest związany istniejącym projektem tymczasowej organizacji ruchu. JeŜeli 
będzie chciał z niego skorzystać uwzględniając zgodność projektu z harmonogramem prac to 
Zamawiający uzyska przedłuŜenie zatwierdzenia. Zatwierdzenie stałej organizacji ruchu 
zostanie przedłuŜone przez Zamawiającego w trakcie budowy. 

 
Pytanie 65:   
Pozycja 38 TER wskazuje, Ŝe na wysięgnikach mają zostać zamontowane sygnalizatory o 
ilości komór 2. Z projektu wynika natomiast, Ŝe na wysięgnikach naleŜy zamontować 
sygnalizatory trójkomorowe. Prosimy o określenie jakie sygnalizatory mają być zamontowane 
na wysięgniku. 

 
Odpowiedź 65:  
NaleŜy zastosować być sygnalizatory 3-komorowe 

 
Pytanie 66:  
Pozycja 41 TER zawiera zbiorczo obróbkę kabli, montaŜ głowic, uszczelnienie przejść, 
montaŜ przycisków, detektorów mikrofalowych, sygnalizatorów akustycznych w ilości 104 
sztuk. Takie rozwiązanie moŜe spowodować problemy z rozliczeniem finansowym zadania 
oraz dopuszcza moŜliwość dobrowolnej interpretacji robót uzupełniających. Jest to 
niedopuszczalne przez prawo zamówień publicznych. Prosimy o ujęcie w osobnych 
pozycjach montaŜu poszczególnych elementów. 

 
Odpowiedź 66:  
Zamawiający dokona modyfikacji siwz w powyŜszym zakresie.  

 
Pytanie 67: 
Nie moŜemy odnaleźć podłączenia sygnalizatorów dźwiękowych na schematach połączeń w 
głowicach. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o powyŜsze schematy. 
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Odpowiedź 67:  
Sygnalizatory dźwiękowe w projekcie przyjęto typu SA-3/230V, które podłącza się do lamp 
w latarniach – nie są wymagane dodatkowe kable ze sterownika. 

 
Pytanie 68:  
Brak jest uzgodnień schematu jednokreskowego. Prosimy o dostarczenie uzgodnienia. 

 
Odpowiedź 68:  
Zgodnie z umową przyłączeniową schemat wykona ENEA Operator. Do projektu 
wykonawczego dołączono uzgodnienie lokalizacji złącza kablowo-pomiarowego z 
projektantem działającym na zlecenia ENEA Operator. 
 
Pytanie 69:  
Zaprojektowane usytuowanie masztów i słupów sygnalizacyjnych nie zachowuje skrajni 
drogowej, w związku z czym ustawienie ich we właściwej lokalizacji będzie powodować 
kolizję z projektowanym i istniejącym uzbrojeniem podziemnym. Prosimy o dokonanie 
korekt ustawienia masztów i słupów sygnalizacyjnych.  

 
Odpowiedź 69:  
NaleŜy zachować skrajnię drogową zgodnie z przepisami 
 
Pytanie 70:  
Zwracamy się z zapytaniem, czy osoba pełniąca funkcję kierownika budowy na inwestycji 
drogowej o wartości min. 20 mln zł posiadająca 5-letnie doświadczenie spełni wymagania 
SIWZ zgodnie z pkt 3 ppkt a) na stanowisko Przedstawiciela Wykonawcy 
 
Odpowiedź 70:  
Zamawiający jednoznacznie określił wymagania dla poszczególnych stanowisk. 
 
Pytanie 71:  
Bardzo proszę o udostępnienie przedmiarów w wersji edytowalnej (np. Excel lub Norma) co 
będzie pomocne w sporządzeniu wyceny 
 
Odpowiedź 71:  
Zamawiający nie dysponuje przedmiarami w wersji edytowalnej 
 
Pytanie 72:  
Proszę o zamieszczenie Tabeli Elementów Rozliczeniowych w Excelu 
 
Odpowiedź 72:  
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Tabela Elementów Rozliczeniowych została zamieszczona na stronie Zamawiającego, jako 
Załącznik nr 9 a do siwy. 

 
Pytanie 73:  
Czy w przypadku przerabiania TER przez oferentów moŜna opuścić w nagłówku napisy 
dotyczące Programu Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 
herbu Szczecina? 
 
Odpowiedź 73:  
Zamawiający nie wyraŜa zgody na przerabianie Tabeli Elementów Rozliczeniowych przez 
wykonawców. 

 
Pytanie 74:  
Dotyczy TER (ulica Łączna) poz. 377– Organizacja ruchu – oznakowanie pionowe. Zgodnie 
z SST D-07.02.01:  naleŜy wycenić słupki z rur stalowych ocynkowanych śr. 70 mm. Zgodnie 
z opisem technicznym do projektu stałej organizacji ruchu dla ulicy Łącznej:  naleŜy wycenić 
słupki z rur stalowych ocynkowanych śr. 60 mm bez szwu. Prosimy o jednoznaczne 
określenie jakiego typu słupek naleŜy wycenić w pozycji 377 TER. 

 
Odpowiedź 74:  
NaleŜy wycenić słupki fi 60 mm. 

 
Pytanie 75:  
Dotyczy TER (ulica Łączna) poz. 377– Organizacja ruchu – oznakowanie pionowe. Prosimy 
o podanie jakiej wielkości tarcze naleŜy wycenić w pozycji 377 TER. 

 
Odpowiedź 75:  
NaleŜy wycenić znaki średnie. 
 
Pytanie 76:  
Dotyczy TER (ulica Wkrzańska) poz. 378 i poz.379 – Organizacja ruchu – oznakowanie 
poziome. W SST D-07.01.01: mowa jest o oznakowaniu cienkowarstwowym oraz 
grubowarstwowym chemoutwardzalnym i termoutwardzalnym. W przedmiarach 
pomocniczych: mowa jest o oznakowaniu za pomocą mas termoplastycznych. W opisie 
pozycji 378 i pozycji 379 TER:  mowa jest z kolei o taśmach odblaskowych wgniatanych na 
gorąco. Prosimy o jednoznaczne określenie jakiego typu oznakowanie naleŜy wycenić  
w pozycji 378 i pozycji 379 TER:  

• taśmy odblaskowe wgniatane na gorąco 
• oznakowanie termoutwardzalne 

• oznakowanie chemoutwardzalne 
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JeŜeli ma to być oznakowanie z taśm odblaskowych, to prosimy o przekazanie stosownej SST 
opisującej taki właśnie typ oznakowania. 

 
Odpowiedź 76:  
NaleŜy wycenić oznakowanie poziome grubowarstwowe z mas termoplastycznych 

 
Pytanie 77:  
Dotyczy TER (ulica Łączna) poz. 381– Ogrodzenie segmentowe wg projektu. Prosimy o 
jednoznaczne określenie jakiego typu ogrodzenie segmentowe naleŜy wycenić w pozycji 381 
TER, tj. 

• prosimy o przekazanie: schematu/rysunku 
• określenie wymiarów 
• określenie kolorystyki 

• przekazanie SST. 
Na chwilę obecną w materiałach przetargowych nie ma nic (ani w treści opisu technicznego, 
nie ma teŜ stosownego SST) na temat ogrodzenia segmentowego. 

 
Odpowiedź 77:  
W TER poz. 381 naleŜy wycenić typowe ogrodzenie segmentowe U-12b: rozstaw słupków 
218 cm, wysokość słupków 110 cm, wymiary ramki między słupkami 200 x 100 cm, kolor 
Ŝółty (na przykład: MABO-2, lub innego producenta o podobnych parametrach). 
 
Pytanie 78:  
Dotyczy TER (ulica Łączna) – poz. 380 – Azyle dla pieszych wg projektu. Na rysunkach w 
projekcie stałej organizacji ruchu zaznaczono cztery zestawy składające się z 8 prefabrykatów 
50x50. W sumie jest tych prefabrykatów 32 szt. Prosimy o korektę przedmiaru z 41szt. na 
32szt. 

 
Odpowiedź 78: 
Azyle występują w hektometrach:    

• 11+11 (9szt. prefabrykatów) 
• 11+75 (8 szt. prefabrykatów) 

• 11+84 (8 szt. prefabrykatów) 
• 14+17 (8 szt. prefabrykatów)  

• 14+47 (8 szt. prefabrykatów) 
Razem 41 szt. Prefabrykatów. Podana w TER ilość jest prawidłowa. 
 
Pytanie 79:  
Dotyczy TER (ulica Łączna) – poz. 381 – Ogrodzenie segmentowe wg projektu. Na rysunkach 
w projekcie stałej organizacji ruchu zaznaczono cztery zestawy składające się z 8 
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prefabrykatów 50x50. W sumie jest tych prefabrykatów 32 szt. Prosimy o korektę przedmiaru 
z 41szt. na 32 szt. 
 
Odpowiedź 79: 
Dotyczy TER poz. 381 -  Ogrodzenie segmentowe. Podana sumaryczna długość ogrodzeń 
segmentowych wynosi 340,5 m, a nie jak napisano w pytaniu 41 szt. 
 
Pytanie 80:  
Dotyczy TER (ulica Wkrzańska) poz. 138 i poz.139 – Organizacja ruchu – oznakowanie 
poziome. W SST D-07.01.01: mowa jest o oznakowaniu grubowarstwowym 
chemoutwardzalnym i termoutwardzalnym. W przedmiarach pomocniczych: mowa jest o 
oznakowaniu termoutwardzalnym. W opisie pozycji 138 i pozycji 139 TER:  mowa jest z 
kolei o taśmach odblaskowych wgniatanych na gorąco. Prosimy o jednoznaczne określenie 
jakiego typu oznakowanie naleŜy wycenić w pozycji 138 i pozycji 139 TER:  

• taśmy odblaskowe wgniatane na gorąco 
• oznakowanie termoutwardzalne 
• oznakowanie chemoutwardzalne 

JeŜeli ma to być oznakowanie z taśm odblaskowych, to prosimy o przekazanie stosownej SST 
opisującej taki właśnie typ oznakowania. 

 
Odpowiedź 80: 
NaleŜy wycenić oznakowanie poziome grubowarstwowe z mas termoplastycznych. 

 
Pytanie 81:   
Dot. umowy §9 pkt 3.2). W ww punkcie Zamawiający nakłada obowiązek przedstawienia 
polis (w tym polisy OC) waŜnych do dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia, pod rygorem 
odstąpienia od umowy. Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku 
przedłoŜenia przez Wykonawcę okresowej polisy OC (wystawianej na rok) z późniejszym jej 
wydłuŜaniem/przedkładaniem nowej? 

 
Odpowiedź 81:  
Tak. PrzedłuŜenie polisy (nowa polisa) muszą zostać przedłoŜone wraz z dowodem opłacenia 
na miesiąc przed upływem waŜności starej polisy. 

 
Pytanie 82:   
Dot. Umowy §10 pkt 2. Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisu anulującego 
karę umowną za kaŜdorazowe niedotrzymanie terminów harmonogramu w przypadku 
dochowania przez Wykonawcę terminu końcowego realizacji 

 
Odpowiedź 82:  
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Zapisy umowy pozostają bez zmian. 
 

Pytanie 83:   
Dot. Umowy § 10 pkt 2. Wykonawca zwraca się z prośbą o zmniejszenie kary umownej ww 
punktu za kaŜdorazowe niedotrzymanie terminów harmonogramu do wysokości 0,02% 
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto. 
 
Odpowiedź 83:  
Zapisy umowy pozostają bez zmian. 
 
Pytanie 84:  
W subklauzuli 2.1 Warunków Szczególnych nałoŜony jest na Wykonawcę obowiązek 
dostarczenia Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia przed przekazaniem placu budowy. 
Subklauzula 4.8 mówi o terminie 14 dni od przekazania placu budowy. Prosimy o 
ujednolicenie zapisów. 

 
Odpowiedź 84:  
Zamawiający podtrzymuje zapis subklauzuli 2.1. Zamawiający dokona modyfikacji treść 
subklauzuli 4.8.  

 
Pytanie 85:  
Wykonawca wnosi o wykreślenie ostatniego paragrafu subklauzuli 4.2 Warunków 
Szczególnych zaczynającego się od słów „Jeśli w czasie …”. Rodzaj dopuszczalnego 
zabezpieczenia naleŜytego wykonania jest uregulowany przepisami ustawy PZP, a jego treść 
akceptowana jest przez Zamawiającego na etapie projektu. Zamawiający nie jest osobą 
kompetentną do stwierdzenia ewentualnej niewypłacalności wystawcy, zatem nie moŜe Ŝądać 
od Wykonawcy zmiany wystawcy w trakcie realizacji. 

 
Odpowiedź 85:  
Treść subklauzuli 4.2. Warunków Szczególnych pozostaje bez zmian. 

  
Pytanie 86:  
Dot. XV pkt. 3 SIWZ. Prosimy o podanie jaka część inwestycji jest współfinansowana ze 
środków unijnych. 
 
Odpowiedź 86:  
Wnioski aplikacyjne zakladają współfinansowanie całej inwestycji 

 
Pytanie 87: 
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Dot. decyzji nr 5/2011 (zał. 14 SIWZ) pkt. IV.10. i). Czy zamawiający wykonał 
inwentaryzację przyrodniczą (jeśli tak, prosimy o przekazanie) czy naleŜy to do obowiązków 
Wykonawcy? 
 
Odpowiedź 87:  
Tak. Zamawiający wykonał inwentaryzację przyrodniczą. 
 
Pytanie 88:  
Dot. decyzji nr 5/2011 (zał. 14 SIWZ) pkt. IV.15. Prosimy o potwierdzenie, iŜ prowadzenie 
monitoringu, jak w ww. punkcie jest obowiązkiem Zamawiającego. 

 
Odpowiedź 88:  
Tak, monitoring przyrodniczy realizuje Zamawiający. 
 
Pytanie 89: 
Dot. decyzji nr 5/2011 (zał. 14 SIWZ) pkt. IV.16 i 17. Prosimy o potwierdzenie, iŜ monitoring 
przez 3 lata po zakończeniu realizacji, jak w ww. punkcie, oraz pomiary kontrolne (pkt. 17) 
jest obowiązkiem Zamawiającego. 
 
Odpowiedź 89:  
Tak, monitoring przyrodniczy realizuje Zamawiający 
 
Pytanie 90: 
Dot. decyzji nr 5/2011 (zał. 14 SIWZ) pkt. IV.18-20. Prosimy o potwierdzenie, iŜ w 
obowiązku Zamawiającego jest przedłoŜenie analizy porealizacyjnej jak w ww. punkcie.  
 
Odpowiedź 90:  
Nadzór przyrodniczy w trakcie realizacji inwestycji oraz wszelkie zadania sprawozdawcze 
wynikające z decyzji środowiskowych realizuje Zamawiający. 
 
Pytanie 91:  
Dot. zał. nr 17 pkt. 7 oraz zapisu SIWZ XV 7. 8). Prosimy o wyjaśnienie następującej kwestii. 
Do odbioru ostatecznego konieczne jest sporządzenie „opinii technologicznej sporządzonej na 
podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru”. 
PowyŜsze nie powinno w Ŝaden sposób obciąŜać Wykonawcy z uwagi na fakt iŜ nie jest on 
podmiotem odpowiedzialnym za projekt. Efekt opinii technologicznej będzie wynikiem nie 
tylko prawidłowości wykonanych robót ale takŜe załoŜeń przyjętych projektem. Tym samym 
nie moŜna odbioru ostatecznego robót uzaleŜniać od wyniku ww. opinii. Prosimy więc o 
potwierdzenie, iŜ ww. opinia nawet negatywna, nie będzie miała wpływu na odbiór 
ostateczny robót wykonanych zgodnie z dokumentacją przetargową.  
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Odpowiedź 91:  
Zamawiający nie będzie wymagał sporządzenia przez Wykonawcę opinii technologicznej.  
 
Pytanie 92: 
Prosimy o informację czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg podany w ogłoszeniu 
o zamówieniu oraz SIWZ dotyczący osoby na stanowisku kierownika robót 
telekomunikacyjnych, który winien legitymować się uprawnieniami do kierowania robotami 
budowlanymi w zakresie sieci telekomunikacyjnych , jeŜeli Wykonawca w ofercie przedstawi  
na to stanowisko osobę posiadającą uprawnienia budowlane w telekomunikacji do kierowania 
robotami budowlanymi  w specjalnościach instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą w  zakresie linii, instalacji i urządzeń  liniowych.   

 
Odpowiedź 92:  
Zamawiający określił w SIWZ wymagania dotyczące poszczególnych stanowisk. 
 
Pytanie 93: 
Prosimy o informację czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg podany  
w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeŜeli 
Wykonawca wykaŜe się posiadaniem zdolności kredytowej w wysokości nie niŜszej niŜ 
5.000.000 zł.    
 
Odpowiedź 93:  
Zamawiający określił w SIWZ wymagania dotyczące sytuacji finansowej wykonawcy.  
 
Pytanie 94: 
Rozdział VIII SIWZ. Prosimy o wyraźne określenie Beneficjenta gwarancji i adresu jego 
siedziby, w przypadku gdy Wykonawca będzie wnosił wadium w formie innej niŜ pienięŜna.  

 
Odpowiedź 94: 
Beneficjentem gwarancji jest Zamawiający: Gmina Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 
70-456 Szczecin. 
 
Pytanie 95: 
Czy Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy tworzone przez 
potrącenia z naleŜności za częściowo wykonane roboty budowlane. PowyŜsze jest 
dopuszczalne na podstawie art. 150 ust. 3 Ustawy PZP. 

 
Odpowiedź 95: 
Nie 

 
Pytanie 96: 
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W Projekcie Zagospodarowania Terenu cz. Opisowa pkt. 6 mówi o konieczności 
przeprowadzenia archeologicznych badań ratunkowych wyprzedzających realizację 
inwestycji na zasadach określonych przepisami szczególnymi dotyczącymi ochrony 
zabytków. W związku z powyŜszymi zapisami, zwracamy się z prośbą o podanie kto będzie 
odpowiedzialny za powyŜsze oraz kto będzie ponosił koszty przeprowadzenia badań 
archeologicznych. 
 
Odpowiedź 96: 
Nadzór archeologiczny będzie wchodził w skład ekipy inŜyniera kontraktu. 
 
Pytanie 97: 
Czy Zamawiający zaakceptuje termin płatności 14 dni? 
 
Odpowiedź 97: 
Obowiązujący jest zapis §8 pkt 2 wzoru umowy stanowiącego załącznik do SIWZ 
 
Pytanie 98: 
Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek SIWZ Rozdz. V pkt 2, ppkt 3h (dot. 
Kierownika robót telekomunikacyjnych) jeŜeli wykonawca przedłoŜy do oferty kierownika 
robót z uprawnieniami budowlanymi telekomunikacji w specjalnościach instalacyjnych w 
telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą bez ograniczeń z min. 36 
letnim doświadczeniem? 

 
Odpowiedź 98: 
Zamawiający określił w SIWZ wymagania dotyczące poszczególnych stanowisk. 
 
Pytanie 99: 
Prosimy o wyjaśnienie, jak długi okres zgłaszania wad przewiduje Zamawiający – wg 
subklauzuli 11.1 SWK – jest to 36 miesięcy, natomiast wg §4.3 Umowy o roboty budowlane 
– 60 miesięcy. 
 
Odpowiedź 99: 
60 miesięcy 

 
Pytanie 100: 
Dotyczy §10.4 Umowy o roboty budowlane – wnosimy o modyfikację zapisu: „W przypadku 
poniesienia szkody przewyŜszającej karę umowną Zamawiający zastrzega sobie prawo 
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego” na następujący: „W przypadku poniesienia 
szkody przewyŜszającej karę umowną Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego”. 
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Odpowiedź 100: 
Zapis umowy pozostaje bez zmian 
 
Pytanie 101: 
Zgodnie z SWK i Umową Zamawiający przekaŜe plac budowy w ciągu 14 dni od podpisania 
umowy. Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca rozpoczął roboty w ciągu 14 
dni od podpisania umowy. Zwracamy uwagę, Ŝe Wykonawca moŜe znaleźć się w trudnej 
sytuacji, jeśli przekazanie budowy przez Zamawiającego nastąpi w czternastym dniu od 
podpisania umowy, tym bardziej, Ŝe Zamawiający zastrzega sobie prawo częściowego 
przekazania placu. W związku z powyŜszym wnosimy o zmianę terminu rozpoczęcia robót 
przez Wykonawcę na 7 dni od dnia przekazania placu budowy. 

 
Odpowiedź 101: 
Zamawiający dokona odpowiedniej modyfikacji zapisów kontraktowych. Wykonawca będzie 
zobowiązany do rozpoczęcia robót w terminie 7 dni od daty przekazania placu budowy 

 
Pytanie 102: 
Prosimy o potwierdzenie, ze cesja wierzytelności z Umowy na rzecz banku finansującego 
Wykonawcę, o której w § 6.3 Umowy nie wymaga zgody Zamawiającego. 

 
Odpowiedź 102: 
Zamawiający potwierdza §6.3 Umowy. 

 
Pytanie 103: 
Prosimy o odpowiedź, czy w przypadku składania oferty przez Konsorcjum wadium oraz 
zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy (w przypadku wygrania przetargu) moŜe być 
wniesione w postaci kilku gwarancji bankowych/ubezpieczeniowych przedłoŜonych przez 
wszystkich członków Konsorcjum, które łącznie sumowałyby się na wartość wymaganą przez 
Zamawiającego? 

 
Odpowiedź 103: 
Nie. 
 
Pytanie 104: 
Czy Zamawiający zamieści na stronie internetowej brakującą Specyfikację Techniczną SST 
05.03.013 – Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA, dotyczacą budowy ul. 
Wkrzańskiej? Zamawiający na swojej stronie internetowej zamieścił SST 05.03.013, ale 
dotyczącą tylko budowy ul. Łącznej, od ul. Rostockiej do ul. HoŜej. 
 
Odpowiedź 104: 
Tak. Zamawiający dokona modyfikacji siwz w powyŜszym zakresie. 
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Pytanie 105: 
W Tabeli Elementów Rozliczeniowych Zamawiający określił do wyceny krawęŜniki 
kamienne. Natomiast w SST i na przekrojach konstrukcyjnych podane są krawęŜniki 
betonowe. Jakie krawęŜniki i w jakich ilościach naleŜy przyjąć do wyceny? 
 
Odpowiedź 105: 
NaleŜy przyjąć do wyceny krawęŜniki kamienne 20x30 cm zgodnie z TER 
 
Pytanie 106: 
W poz. 363 Tabeli Elementów Rozliczeniowych „Warstwa odcinająca gr. 10 cm z piasku, 
zagęszczana mechanicznie” występuje brak jednostki miary. Czy Zamawiający uzupełni ten 
brak? 
 
Odpowiedź 106: 
Tak. Zamawiający dokona modyfikacji siwz w powyŜszym zakresie. 
 
Pytanie 107: 
Dot. Części ogólnej – czy w wycenie poz. 4 TER naleŜy uwzględnić meble 
w pomieszczeniach biura dla zespołu InŜyniera Kontraktu i sali konferencyjnej? 
 
Odpowiedź 107: 
Tak 
 
Pytanie 108: 
Dot. Ul. Łączna branŜa drogowa – zgodnie z zapisami w dokumentacji geotechnicznej i 
drogowej na przewaŜającej części trasy, grunty wydobyte z wykopów nie będą nadawać się 
do formowania nasypów, natomiast poz. 319 TER zakłada wykonanie wszystkich nasypów z 
gruntu rodzimego – prosimy o wyjaśnienie tej rozbieŜności 

 
Odpowiedź 108: 
Treść pozycji 319 Tabeli Elementow Rozliczeniowych brzmi „Roboty ziemne mechaniczne - 
nasypy wraz z przemieszczaniem mas ziemnych”. Z treści pozycji nie wynika, Ŝe nasypy 
mają być wykonane z gruntu rodzimego. 
 
Pytanie 109: 
Zgodnie z wytycznymi Instytutu Badawczego Dróg i Mostów maksymalny okres 
gwarancyjny na oznakowanie poziome grubowarstwowe powinien wynosić 36 miesięcy. 
Nawiązując do 60-miesięcznej gwarancji obowiązującej dla niniejszego kontraktu, prosimy o 
weryfikację i ewentualną korektę okresu gwarancyjnego dla oznakowania poziomego 
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Odpowiedź 109: 
Zamawiający podtrzymuje wymóg 60-miesięcznej gwarancji. Wykonawca moŜe przewidzieć 
odnowienie oznakowania w trakcie okresu gwarancji 

 
Pytanie 110: 
Warunki Szczególne Kontraktu Subklauzula 4.4. Podwykonawcy Czy Zamawiający wyraŜa 
zgodę na podzlecenie całości robót Podwykonawcom? 

 
Odpowiedź 110: 
Obowiązuje treść Subklauzuli 4.4. zgodnie z zapisem FIDIC ze zmianami zawartymi w 
Warunkach Szczególnych Kontraktu. 

 
Pytanie 111: 
Czy Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji Kierownika Budowy i Kierownika robót 
drogowych przez jedną osobę, która posiada wymagane przez Zamawiającego uprawnienia 
oraz doświadczenie. 

 
Odpowiedź 111: 
Zamawiający określił w siwz dopuszczalne łączenie stanowisk.  

 
Pytanie 112: 
Czy Zamawiający dopuszcza łaczenie funkcji Kierownika robót drogowych i kierownika 
robót konstrukcyjno – budowlanych przez jedną osobę, która posiada wymagane przez 
Zamawiającego uprawnienia oraz doświadczenie? 

 
Odpowiedź 112: 
Zamawiający określił w siwz dopuszczalne łączenie stanowisk.  

 
Pytanie 113: 
Czy Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji Kierownika Budowy i Kierownika robót 
konstrukcyjno – budowlanych przez jedną osobę, która posiada wymagane przez 
Zamawiającego uprawnienia oraz doświadczenie? 

 
Odpowiedź 113: 
Zamawiający określił w siwz dopuszczalne łączenie stanowisk.  
 
 
Jednocześnie Zamawiający prostuje odpowiedź na pytanie 7 zamieszone w zestawie 
Pytań nr 1:  
 
Pytanie 7: 
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W trakcie weryfikacji zamieszczonych na stronie internetowej dokumentów stwierdziliśmy 
brak opracowania Specyfikacji technicznej dla poz. 133 według TER tj. dla warstwy 
ścieralnej z betonu asfaltowego ścieŜki rowerowej. 
Prosimy o uzupełnienie brakującego dokumentu. 
 
Odpowiedź 7: 
 
Zamiast: 
Zamawiający dokona modyfikacji siwz poprzez dodanie do Załącznika nr 10 właściwej  
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych dla podbudowy w 
zatokach autobusowych. ŚcieŜkę rowerową wykonać z betonu asfaltowego 0/12,8 ; asfalt 
50/70 wg PN-EN 12591:2010 pokrytego masą plastyczną w kolorze czerwonym. 
 
Powinno być: 
Zamawiający dokona modyfikacji siwz poprzez dodanie do Załącznika nr 10 właściwej  
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych dla podbudowy w 
zatokach autobusowych ST-05.03.13a-1. ŚcieŜkę rowerową naleŜy wykonać z mieszanki 
grysowo-mastyksowej SMA 5 50/70. Wymagany jest kolor 3004 wg palety RAL.  
 
 


