



Szczecin, dn. 24.10.2018 r.

**Wykonawcy biorący  
udział  
w postępowaniu**

**Nasz znak: BZP-S.271.161.9.2018.PR**  
**Znak sprawy: BZP/115/18**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Osiedle Gumieńce – budowa fragmentu ulicy Polskich Marynarzy**”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

1. Zamawiający przedłuża termin składania, otwarcia ofert i wnoszenia wadium **do dnia 30.10.2018 r.** Ilekroć w SIWZ występuje data 26.10.2018 r. **zastępuje się ją data 30.10.2018r.** (pierwotny termin otwarcia 09.10.2018 r.).
2. Zamawiający wprowadza modyfikację w załączniku nr 6 do SIWZ - TER, polegającą na zmianie opisu robót w pozycji nr 16:

TER przed zmianą.

Nr	Nr pozycji przedmiaru	Nr ST	Kod CPV	PODBUDOWY	j.m.	ilość	Cena	Wartość
16	30			Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 4 cm z wywozem frezu do miejsca wskazanego przez Zarządcę drogi.	m <sup>2</sup>	196,00		

TER po zmianie.

Nr	Nr pozycji przedmiaru	Nr ST	Kod CPV	PODBUDOWY	j. m.	ilość	Cena	Wartość
16	30			Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 4 cm z wywozem frezu na odległość 17 km do składu	m <sup>2</sup>	196,00		

				materiałów z odzysku ZDiTM przy ul. Narzędziowej 37.				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Pozostałe zapisy SIWZ pozostają niezmienione. Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SIWZ.**