Zalacznik nr 4. do SIWZ wérajce
UMOWA uj'ed woli'tow o
INE CRUS soevrovvevseeeseesresnssssssessmsesssessssns

zawarta W Al e, w Szczecinie pomiedzy:

Gming Miasto Szczecin, Pl Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin,
w imieniu, kidrej dziata:

....................................................................................................

...................................................................................................................................................

......................................................................................................

zwang dalej w tredci umowy ,, Wykonawcg”

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty
Wykonawey w postepowaniuy o udzielenie zaméwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Osiedle Dabie - przebudowa ulic, Etap
I” w trybie zaprojektuj i wybuduj, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (tj. Dz. U. 22017 r. poz, 1579 z péZniejszymi zmianami), zwanej dalej w tresci niniejszej
wmowy ,ustawg pzp”.

1. Postanowienia ogdlne

§1

. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizacje zadania inwestycyjnego
pn.: ,,Osiedle Dabie — przebudowa ulic, Etap I” — w trybie zaprojektuj i wybuduj.

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje sporzadzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
w tym wykonanie projektéw budowlanych w zakresie niezbednym do zlozenia zgloszen robét
budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe, sporzadzenie projektéw wykonawezych,
realizacja rob6t budowlanych i przekazanie wykonanych obiektéw do uzytkowania wraz ze
sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacjg robdt budowlanych, w zakresie:

a) przebudowy ulicy Boéniackiej od skrzyzowania z ul. Babiego Lata do ul. Goleniowskiej,

b) przebudowy siggacza ul. Bosniackiej od ul. Babiego Lata do ul. Czarnogérskiej,

c) przebudowy ulicy Babiego Lata (zwylaczeniem cze$ci przy SP nr 71)
do ul. Belgradzkiej,

d) przebudowy ulicy Czarnogorskiej od ul. Bo$niackiej do ul. Belgradzkiej,

e) przebudowy ulicy Belgradzkiej od ul. Szybowcowej do ul. Czarnogérskiej,

f) przebudowy siggacza ul. Goleniowskiej od ul. Czarmogérskiej do ul. Goleniowskiej,

g) remontu rowu melioracyjuego od ul. Rozy Wiatréw do cieku Chelszczaca.

3. Szczegdlowy zakres przedmiotu umowy okre$lonego w § 1 ust. 2 lit. a-f zostal okreslony
w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, zwanym w dalszej czedei umowy PFU, ,,Osiedle Dabie
— Przebudowa ulic. Etap: I, II, III, IV” opracowanym na zlecenie Gminy Miasto Szczecin
w lipcu 2015 r. przez Biuro Projektowe DROVIA Bogdan Bloch, 72-006 Mierzyn,
ul. Grafitowa 45/4 — w zakresie Etapu 1.

4.  Wykonawca, w zwiazku z mozliwoécia finansowania niniejszej umowy ze $rodk6w finansowych
uzyskanych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego z siedziba w Luksemburgu, ma obowiazek:

-1} niezwlocznege informowania Europejskiego Banku Inwestyeyjnego z  siedziba
w Luksemburgu o kazdym realnym zarzucie, skardze hub informacji odnoszace] sig¢ do
przestgpstw zwigzanych z projektem (zadaniem okreslonym w § 1 ust. | niniejszej umowy);
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10.

2) prowadzenia ksigg rachunkowych i zapiséw wszystkich transakcji finansowych i wydatkéw
w zwiazku z projektem (zadaniem okreslonym w § 1 ust. 1 niniejszej umowy).

Ponadto Europejski Bank Inwestycyjny z siedzibg w Luksemburgu jest uprawniony do

zapoznania si¢ z ksiggami rachunkowymi i zapisami prowadzonymi przez Wykonawce

w odniesienin do projektu (zadania okreslonego w § 1 ust. 1 niniejsze] umowy) oraz

wykonywania kopii dokumentow, w zakresie dozwolonym przez prawo.

IL. Personel Wykonawcy, Przedstawiciel Zamawiajacego, Inspektorzy Nadzoru

§2
Przedstawicielem Wykonawcy b@dzie:

Przedstawicielem Zamawm_;accego koordynatorem bedzie:

.................................................. Ar el e
Funkeje Inspektora Nadzoru peinié bedzie:

1) wbranzy drogowej: et e e )
2) wbranzZy sanifamej: e R
3) w branzy elektrycznej: e

Wykonawca bedzie dysponowat Zespolem Projektantéw (na czas realizacji przedmiotu niniejsze
ummowy, . projektowania i sprawowania nadzoru autorskiego) zaakceptowanym przez
Zamawiajacego, w nastgpujacych branzach:

1) droZOWe]: e enrnnaa s ,

2} SANMAINE]T e en e ea e R

3) elekiryczne): e nrre s e s e e

Kazda zmiana osoby z Zespolu Projektantéw nastgpowa¢ moze na wniosek Wykonawcy, za

pisemna zgoda Zamawiajacego. Wykonawea do wniosku dofaczy:

1) o$wiadczenie, ze wobec oséb fizycznych wskazanych we wniosku Wykonawca wypelnit
obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz,

2) dokumenty potwierdzajace, ze proponowane osoby posiadaja odpowiednie uprawnienia,
kwalifikacje 1 do$wiadczenie zawodowe.

Osoby proponowane przez Wykonawce musza spelnia¢ wymagania opisane w SIWZ, z
zastrzezeniem ust. 6 niniejszego paragrafu.

Jezeli Wykonawca uzyskat punkty we wskazanym w SIWZ kryterium , Doéwiadezenie

Projektanta”, zmiana Projektanta w branzy drogowej ze skladu Zespohi Projektantéw mozliwa
jest w przypadku zastgpienia osoby, o ktérej mowa w ust. 4 pkt 1 niniejszego paragrafu,
Projektantem w branzy drogowej, ktdry spelnia wymagania opisane w SIWZ oraz kryterium
»Dodwiadczenie Projektanta” w stopniu nie mniejszym niz speknit je Wykonawca w postepowaniu
o udzielenie zamoéwienia publicznego zgodnie z kryterium ,,Doswiadczenie Projektanta”,
Projektanci bioracy udzial w wykonywaniu przedmiotu umowy musza posiada¢ aktualne
ubezpieczenie obowigzkowe od odpowiedzialnosci cywilnej osob wykonujgcych samodzielne
funkcje w budownictwie, zawarte w ramach przynaleznosci do Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych
— w odniesieniu do pelnego skiadu Zespolu Projektowego - przynaleznose do wiasciwej Izby
Inzynieréw Budownictwa oraz oplacenie skladek obowiazkowego ubezpieczenia OC przez caly
okres wykonywania przedmiotu umowy oraz rekojmi.

Kierownikiem Budowy bDedzie: ..cooevivmvieiiiniieieccireercecsnaens posiadajacy uprawnienia

budowlane or .. e wydane W dRil oo e .

Wykonawca bedzie dysponowat zespotem kierownikéw robdt branzowych:

1) Kierownikiem robot sanitarnych bedzie: .o posiadajacy
uprawnienia budowlane nr .......cooevveeivinninne wydane w diil oo,

2) Kierownikiem robét elektrycznych bedzie: ..ooovvvcivieeieiecesceceee e, pos;adajqcy
uprawnienia budowlane nr ........ccocvreirnriennnn, wydane W dnil .o .
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I,

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Zmiana 0s6b, o ktérych mowa w § 2 ust. 9 1 10 niniejszej umowy, ktdre zostaly zaakceptowane
przez Zamawiajacego do realizacji przedmiotu niniejszej umowy, nastgpowaé moze na wniosek
Wykonawcy, za pisemna zgoda Zamawiajacego. Wykonawca do wniosku dotaczy:

1) oéwiadczenie, Ze wobec 0s6b fizycznych wskazanych we wniosku Wykonawca wypetnit
obowigzki informacyjne przewidziane w arf. 13 Iub art. 14 rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz,

2) dokumenty potwierdzajace, Ze proponowane osoby posiadaja odpowiednie uprawnienia,
kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe. '

Osoby proponowane przez Wykonawce musza spetniaé wymagania opisane w SIWZ,

z zastrzezeniem ust. 12 niniejszego paragrafu.

Jezeli Wykonawea uzyskal punkty we wskazanym w SIWZ kryterium |, Dodwiadczenie

Kierownika Budowy”, zmiana Kierownika Budowy mozliwa jest w przypadku zastapienia osoby,

o ktdrej mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, Kierownikiem Budowy, ktéry speia wymagania

opisane w SIWZ oraz kryterium ,,Do$wiadczenie Kierownika Budowy” w stopniu nie muniejszym

niz spelnil je Wykonawca w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego zgodnie

z kryterium ,,Do$wiadczenie Kierownika Budowy”.

Wykonawca oraz jego podwykonawcy w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy

obejmujacego wykonanie robét budowlanych sg zobowiazani do zatrudnienia pracownikéw na

podstawie umowy o prace, ktérych wykonanie pracy zostalo ustalone w sposdb zgodny z art. 22

§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018 r,, poz. 917 z p6izn. zm.).

(Obowiazek zatrudnienia na podstawie umowy o pracg dotyczy pracownikéw fizycznych

wykonujacych czynnodci zwigzane z robotami rozbidrkowymi, bitumicznymi, brukarskimi,

ziemnymi, instalacyjnymi, porzadkowymi, oznakowaniem pionowym i poziomym w tym réwniez
operatoréw sprzetu.

Obowiazek okreslony w ust. 13 ninigjszego paragrafu dotyczy réwniez Podwykonawcow.

W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawea jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia

zobowigzujace Podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob, ktére

wykonuja czynnosci wskazane w ust. 13 niniejszego paragrafu.

Wykonawca w ciagu 14 dni od dnia przekazamia placu budowy przekaze Zamawiajgcemu

wykaz 0s6b, ktére realizujg przedmiot umowy wraz z oéwiadezeniami:

1) o$wiadczeniem, ze osoby wskazane w wykazie sa zatrudnione na podstawie umowy o prace,

2) ofwiadczeniem, ze wobec osob fizycznych wskazanych w wykazie Wykonawca wypelnit
obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwiazku 2 przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO);

Wykonaweca zobowiazany jest do aktualizacji wykazu i przekazywaniu jej Zamawiajgcemu

w ciggu 5 dni od dnia dokonania zmiany osoby wskazane] w wykazie. Zmiana o0s6b

wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosei do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia speiniania wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace i dokonywania jego oceny;

2) 2zadania wyjasnied w przypadku watpliwoscl w zakresie potwierdzenia spelniania ww.

Wymogu;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia,

Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego jest zobowiazany przedstawié dowody

zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0s0b wskazanych w wykazie, o ktorym mowa

w ust. 15 niniejszego paragrafu w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, lecz nie krdtszym

niz 7 dni.

W trakcie realizacji niniejszej umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego w terminie, o ktérym

mowa w ust. 17 niniejszego paragrafu, Wykonawca przediozy Zamawiajacemu wskazane ponizej

dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
przez Wykonawce lub Podwykonawee:

1) o$wiadczenie Wykonawey lub Podwykonawcey o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnodci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadezenie to
powinno zawiera¢ w szezegdinodei: dokladne okreslenie podmiotu  skladajacego
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2)

3)

4)

oswiadczenie, date zlozenia odwiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawic umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
o$wiadczenia w imieniu Wykonawcey lub Podwykonawcy;

poswiadczong za zgodno$é z oryginalem odpowiednio przez Wykonawee lub
Podwykonawce kopie umowy/umdéw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zambwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. odwiadezenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkdw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia
umowy/uméw powinna zostaé¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o echronie
danych osobowych (tj. w szczegélnoéei bez adresow, nr PESEL pracownikow). Imie
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacjl. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
za$wiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce Iub
Podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

po$wiadczong za zgodno§¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong¢ danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z pdiniejszymi zmianami). Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

19. Zamawiajacy moze zadaé przedlozenia jednoczesnie wszystkich lub tez kazdego z osobna
dowoddw okreslonych w ust. 18 niniejszego paragrafu.

20. Brak przediozenia Zamawiajacemu dowoddw okreslonych w ust. 17 niniejszego paragrafu, w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy uzna za brak zatrudnienia na
podstawie umowy o prace.

21. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcié si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.

111. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa

§3

1. Zakres przedmiotu niniejszej umowy okreslony w § 1 ust. 2 obejmuje w szczegoInosei:

D

2)

sporzadzenie mapy do celdéw projektowych wskali 1:500, w zakresie niezbednym
do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, bedacej przedmiotem niniejsze]
umowy; mapa do celéw projektowych musi awzglednia¢ dokumentacje bedace w posiadaniu
wlascicieli i uzytkownikéw infrastruktury podziemnej, a nieznajdujace si¢ w zasobach
Miejskiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne] w  Szczecinie. Przy
sporzadzaniu mapy do celdw projektowych nalezy stosowad standardy techniczne zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r.
w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiardw sytuacyjnych
i wysokofciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiardw
do panistwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r., Nr 263, poz.
1572); przekazaé¢ wyniki prac geodezyjnych do powiatowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego w MODGIK Szczecin, w postaci pliku bazodanowego w formacie *.GIV
zawierajacego obiekty nowe oraz obiekty zmodyfikowane i usunigte, zgodnie z przekazang
dokumentacjg w formie papierowej. Mapa musi znalez¢ sig takze na nosnikach CD lub DVD
zawierajacych elektroniczng wersje dokumentacji przekazywana Zamawiajacemu.

W ofercie cenowej nalezy uwzglednié takze prace geodezyjne, takie jak np. uzupelienie,
rozszerzenie zakresu wtdmika wynikle w trakcie wykonywania i uzgadniania dokumentacji
projektowej;

sporzadzenie projektéw budowlanych i wykonawezych w zakresie wynikajacym z warunkdw
technicznych i wytycznych uzyskanych od uzytkownika drogi i gestordw infrastruktury
technicznej, w zakresiec wskazanym w § 1 ust. 2 lit. a-f, w nastepujacych branzach:

a) drogowa,

b) instalacyjna wod.-kan. wraz z projektem odwodnienia wykopow,
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¢) ofwietlenie ulic, -

d) zielen i mala architektura (w tym inwentaryzacja istniejacej zieleni, plan wycinek,
nasadzenia),

e) stala organizacja ruchu,

f) organizacja ruchu na czas budowy,

g) usuniecie ewentualnych kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu,

oraz w zakresie wskazanym w § 1 ust. 2 lit. g w branzy:

k) melicracyjnej.

3) sporzadzenie projektéw budowlanych i wykonawezych usumigeia ewentualnych kolizji
wjawnionych w trakcie projektowania wraz z uzyskaniem warunkéw techmicznych i
wytycznych od wlascicieli i uzytkownikéw kolidujaee] infrastruktury;

4) sporzadzenie przedmiardw robdt;

5} sporzadzenie kosztorysow inwestorskich;

6) sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych;

7) skoordynowanie dokumentacji  projektowo-kosztorysowej z  innymi  opracowaniami

projektowymi dotyczgcymi terenu przedmiotowej inwestycji;

8) zgloszenie robdt nie wymagajacych pozwolenia na budowe;

9) uzyskanie zas$wiadczenia o braku spizeciwu do zgloszenia rob6t budowlanych

niewymagajacych pozwolenia na budowe;

10) biezace konsultowanie przyjetych rozwiazan z Zamawiajacym;

11) uzyskanie, na koszt Wykonawcy wszelkich uzgodnien, opinii, sprawdzen, warunkow
technicznych, wytycznych do projektowania wlascicieli i uwzytkownikdéw infrastruktury
technicznej, decyzji, pozwolen izatwierdzen dokumentacji oraz imnych dokumentdw,
wymaganych obowigzujacymi przepisami, umozliwiajgcych realizacje zadania inwestycyjnego.

2. Wykonawea jest zobowiazany wykonaé dokumentacie projektowa zgodnie zpowszechnie
obowiazujgcym stanem prawnym oraz uzyska¢ wszelkie uzgodnienia, opinie, sprawdzenia,
warunki techniczne, decyzje, pozwolenia i zatwierdzenia dokumentacji wymagane obowigzujacymi
przepisami. W szczegolnodei dokumentacje projektowa, przedmiary, kosztorysy, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdt, informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

nalezy wykonaé zgodnie z:

1) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z péin.
zm.);

2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pdzn. zm.};

3) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1474);

4) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoOwien publiczaych (tj. Dz. U. z2017 r. poz.
1579 z pdzn. zm.);

5) Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124);

6) Rozporzadzeniem Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia
31 lipca 2002 roku w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U, 2002 nr 170 poz. 1393 z
pbZn. zm.),

7) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa 1 ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126);

8) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkdw ich umieszezania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz.
2181 z pdin. zm.);

9} Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23 wrzeénia 2003 1. w sprawie szczegdlowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(tj. Dz. U.z2017 r., poz. 784 z pbin. zm.);

10) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji techmicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129);

Strona sz 21



11) Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U, 2 2012 r. poz. 463 z pbiZn. zm.);

12) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych Kkosztow robét budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno
uzytkowym (Dz. U. z2004 r. Nr 130, poz. 1389);

13) Warunkami technicznymi wydanymi przez uzytkownika drogi oraz gestoréw infrastruktury
podziemnej w zakresic opracowania np. WGKIOS UM, ZDiTM, ZUK, ZWiK, ENEA,
operatorzy telekomunikacyjni itp.;

14) Wytycznymi projektowania i wykonawstwa sieci, urzadzen i obiektéw wod-kan — Wydane
przez Zaktad Wodociag6w i Kanalizacji w Szczecinie — wydanie V z 2017 roku;

15) Innymi obowigzujacymi przepisami prawa, w tym techniczno - budowlanymi oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.

Wykonawea zobowiazany jest do zminimalizowania liczby wycinek istniejacego drzewostanu.
W miejscach, w ktérych wystepuje ewentualna kolizja drzew z ciggami pieszymi nalezy rozwazy¢
mozliwoéé miejscowego zmniejszenia szerokodel ciagu pieszego. Wykonawea zobowiazany jest
przedstawi¢ Zamawiajacemu plan ewentualnych wycinek wraz z operatem oceniajagcym ilos¢
i warto$¢ wycinanych drzew. Operat powinien by¢ sporzadzony przez osobg posiadajgca wladciwe
kwalifikacje i praktyke w szacowaniu wartoéci uZzytkowej i handlowej drewna. W przypadku
wycinki drzew, ktére moga stanowié warto$é handlowa pozyskane drewno nalezy przekazaé
Gminie Miasto Szczecin Wydziat Lasdéw Miegjskich ul. Miodowa 3. Jezeli pozyskane drewno nie
posiada wartodci handlowej lub warto$¢ jest znikoma, Wykonawca jest obowigzany
zagospodarowac te odpady we wlasnym zakresie - zaleca sig przetworzenie drewna(zrgbkowanie)
i wykorzystanie na miejscu lub wywéz do utylizacji.

Wykonawca  przekaze Zamawiajacemu  dokumentacje  projektowo-kosztorysows  ze
szczegblowym spisem zawartoscl. Wszystkie tomy i teczki musza by¢ odpowiednio opisane,
oznakowane i ponumerowane,

Dokumentacje projektowo-kosztorysowa nalezy wykonaé i przekazac, przed przekazaniem placu
budowy, Zamawiajacemu wraz z zaswiadczeniem o braku podstaw do wniesienia sprzeciwy do
zgloszenia rob6t nie wymagajacych pozwolenia na budowe dla zakresu okreslonego § 1 ust. 2
pkt a-g, w nastepujacych ilosciach:

1) Wymagana ilo$¢ egzemplarzy w wersji drukowanej:

a) Projekty budowlane -1 egz,
b) Projekty wykonawcze wszystkich branz -1 egz.,
¢) Informacja BIOZ -1 egz,
d) Zagospodarowanie terenu — zielen i mata architektura -4 egz.,
e) Specyfikacje techniczne wykonania i odbtoru robot -1 egz.,
f) Przedmiary robét -1 egz.,
g) Kosztorysy inwestorskie - 1egz,

2) Wymagana iloéé egzemplarzy dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z mapa do celow
projektowych w wers]i elekironicznej w 2 egz. na nosniku CD lub DVD; wersja elektroniczna
dokumentacji projektowo-kosztorysowej musi zawiera¢ nastgpujace pliki:

a) zeskanowana kompletna dokumentacja w formacie .pdf,
b) przedmiary, kosztorysy w formacie . ath.

Pliki nie moga posiada¢ zabezpieczenia przed kopiowaniem.

Wykonawca wraz z dokumentacja projektowo-kosztorysowa zobowigzany jest przediozyc

o$wiadczenie o kompletnosci, we wszystkich wymaganych branzach, dokumentacji projektowo -

kosztorysowej stanowiacej przedmiot niniejszej umowy oraz o$wiadczenie, ze dokumentacja ta

zostata wykonana w sposob zgodny z wymogami okrelonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pdin. zm.) i innymi powszechnie

obowiazujacymi przepisami prawa.

Wykonawca jest zobowigzany w wykonywane] dokumentacji projektowo-kosztorysowej do

opisania rozwigzaf technologicznych 1 zastosowanych materialdw w sposéb jednoznaczny

i wyczerpujacy za pomoca dostatecznie dokladnych i zrozumialych okreslen. W dokumentacji

projektowo-kosztorysowej nie moga byé wskazane nazwy wilasne, znaki towarowe, patenty Iub

pochodzenie, sformutowania, Zrédla lub szczegdlne procesy, ktére charakteryzuja produkty lub
ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli mogloby to doprowadzié do
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uprzywilejowania lub wyeliminowania, niektérych wykonawecdw fub produktéw Iub utrudniaé
uczeiwa konkurencie. W przypadku gdy jest to uzasadnione specyfika zamdwienia i brakiem
mozliwosci precyzyjnego okredlenia rozwigzan technologicznych oraz materialéw za pomocy
dostatecznie doktadnych okredlen, Wykonawca moze zastosowac okreslenia wskazane w zdaniu
poprzednim, pod warunkiem bezwzglednego zamieszczenia zapisu ,lub réwnowaine”, wskazujac
jednoczednie na minimalne wymagania techniczne materialéw lub technologii réwnowaznych
oraz doprecyzowaé zakres dopuszczalnej réwnowaznosel. W przypadku uzycia nazw wilasnych,
znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia lub sformutowan lub Zrédet lub szczegdinych
procesGw, ktore moglyby doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektorych
wykonawcow lub produktéw lub utrudniaé uceciwa konkurencje, Wykonawea powinien
przedlozy¢ pisemne uzasadnienie ich uZycia.

8.  Wvykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ w terminie 10 dmi kalendarzowych od dnia
podpisania niniejszej umowy Harmonogram rzeczowo-finansowy, okredlajacy planowang
kolejnos¢ prac projektowych i robét budowlanych, terminy rozpoczgcia 1 zakornczenia
poszczegblnych elementéw prac projektowych 1 robot budowlanych oraz Harmonogram
pfatnodci wraz z planowanymi platno$clami zgodnie z § 10 ust. 2 umowy. Harmonogram
rzeczowo-finansowy i Harmonogram platnosci oraz ich aktualizacje musza byé zatwierdzone
przez Zamawiajacego. Na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy Harmonogram rzeczowo-
finansowy moze by¢ aktualizowany w trakcie realizacji umowy. Zamawiajgcy za kazdym razem
wyznaczy Wykonawey termin na przekazanie aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-
finansowego i Harmonogramu platnodei.

1V. Sprawowanie nadzeru autorskiego

g4
1. Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego okreslonego w § 1 ust. 2
niniejsze] umowy, w zakresie, o ktdérym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z péZn. zm.) oraz w szczegolnosci do:

1) kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z dokumentacja projektowo-kosztorysowa,
w toku wykonywania robot budowlanych,

2) uzgadniania 1 oceny zasadno$ci wprowadzania rozwiazan zamienmych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej, a zglaszanych przez Zamawiajacego lub
Wykonawce w toku wykonywania robdt budowlanych,

3) udzialu w komisjach, naradach technicznych, Radach Budowy Ilub spotkaniach
organizowanych przez Zamawiajacego,

4) udzielania wszelkich wyjasnien dotyczacych watpliwosei powstalych w toku realizacji robot
budowlanych wynikajacych z opracowanej dokumentacji projekfowo-kosztorysowe,

5) udzialu w odbiorze inwestycji 1 w czynnosciach majacych na celu doprowadzenie do
osiagnigcia projektowanej zdolnosci funkcjonalnej obiektu,

6) sprawowania aktywnego nadzoru, weryfikacji, opiniowania, doboru oraz koordynacji
w zakresie szczegdtowych rozwigzan wykonawczych.

V. Roboty budowlane

§5
1. W ramach vmowy Wykonawca zobowigzany jest do:
1) dostarczenia Zamawiajacemu, najpozniej w dniu przekazania placu budowy:
a) o$wiadczenia o podjeciu obowigzkéw Kierownika Budowy,
b) kopii zadwiadczenia o przynaleznosci do wlasciwe] izby samorzadu zawodowego,
potwierdzajacy wpis na liste czlonkéw tej izby oraz potwierdzonych ,za zgodnosé
z oryginatem” kopii uprawniesi budowlanych - dla Kierownika Budowy,
¢) wypelnionego zalacznika do zawiadomienia o zamiarze rozpoczecia robot budowlanych;
2) sporzadzenia planu BIOZ;
3) protokolarnego przejecia placu budowy od Zamawiajacego;
4) odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia robot zgodnie
z obowiazujacymi przepisami bhp;
5) prowadzenia robdt w sposob zabezpieczajacy istniejace uzbrojenie; poinformowania, przed
przystapieniem do robdt, poszczegdlnych uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego o terminie
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2.

6)

7

8)
%)
10)
11)
12)

13)

14)
15)

16)

17)
18)
19)
20)
21)
22)

23)
24)

rozpoczecia robdt i ewentualne] potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas
prowadzenia robdt;

uzgodnienia we wlasnym zakresie 1 na swdj koszt tymczasowych zajeé terendw, niezbednych
do prowadzenia robdt budowlanych;

zagospodarowania terenu budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb wilasnych — zgodnie z
obowigzujacymi, w tym zakresie przepisami, tj. doprowadzenia wody do zaplecza budowy,
zasilenia placu budowy, w tym zainstalowania licznikéw zuzycia wody i1 energii oraz
ponoszenia kosztow zuzycia wody i energii w okresie realizacji robdt objetych umows,
dokonania koniecznych uzgodnien;

zabezpieczenia skarp, wykopow oraz istniejacego uzbrojenia terenu podczas prowadzenia robdt
ziemnych;

zapewpienia ochrony mienia i ochrony ppoz. znajdujacego sig na placu budowy;

utrzymania porzadku na placu budowy w czasie realizacji inwestycji;

oznaczenia placu budowy 1 zabezpieczenia migjsc prowadzenia robdt, zgodnie
z obowiazujacymi przepisami prawa;

przeprowadzenia na wlasny koszt préb i pomiardw sprawdzajacych oraz badaf laboratoryjnych
przewidzianych w STWIOR;

zapewnienia pelnej obstugi geodezyinej budowy wraz z wytyczeniem, w terminie 14 dni od
dnia przekazania placu budowy, linii regulacyjnych ulic oraz ich utrzymania do odbioru
koricowego; Szkice geodezyjne dostarczane Zamawiajacemnu, na wszystkich etapach realizacji
zadania winny zawiera¢ informacje geodety czy zainwentaryzowane obiekty budowlane
usytuowane zostaly zgodnie z dokumentacjg projektowa a w przypadku wystapienia réznic, na
czym one polegajg; przekazania wynikéw prac geodezyjnych do powiatowego zasobu
geodezyjnego ikartograficznego w MODGIK Szezecin, w postaci pliku bazodanowego
w formacie *.GIV zawierajacego obiekty nowe oraz obiekty zmodyfikowane i usunigte, zgodnie
z przekazang dokumentacja w formie papierowe;;

tymczasowego zajeci z terenOw przyleglych, niezbednych do prowadzenia robét budowlanych —
Wykonawea vzgodni we wlasnym zakresie 1 na swdj koszt;

sprawowania bezposredniego nadzoru przez pracownikéw Wykonawey posiadajacych
odpowiednie uprawnienia budowlane;

zapewnienia bezpieczefistwa i praw wlascicielom posesji sasiadujacych z terenem budowy.
Zapewnienie przejezdnoscei wszystkich drég przechodzacych w sasiedztwie przekazanego frontu
robét, a jezeli nie bedzie to mozliwe zabezpieczenie dojazdu do poszczegélnych posesji przez
caly okres prowadzenia robét budowlanych;

wykonania, na zadanie Zamawiajacego, dodatkowych badant i pomiaréw sprawdzajacych;
Wykonawca poniesie koszty takich pomiardw, jesli wynik bedzie negatywny;

zgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;
wykonania na swdj koszt odkrywki elementéw robdét budzacych watpliwodci w celu
sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robét nie zostalo zgloszone do
sprawdzenia przed ich zakryciem;

usuniecia poza plac budowy wszelkich urzadzen tymezasowych, zaplecza, itp., po zakonczeniu
rohot;

uporzadkowania terenu oraz naprawienia nawierzchni sasiadujacych jezdni — uszkodzonych
w trakcie prowadzenia prac; )

ponoszenia odpowiedzialnosci za wybudowane obiekty do czasu przekazania do uzytkowania,
wykonania recznie wykopéw w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego;

uczestniczenia w odbiorach czgdciowych i koficowym w czasie realizacji przedmiotu umowy -
niezaleznie od sprawowania nadzoru autorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i przekazania Zamawiajacemu nie pdéiniej niZ

W

dniu pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o zakonczeniu robét budowlanych

w odniesieniu do danej czesci z zakresu przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 2 lit. a-g
niniejszej umowy dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej zawierajacej:

o$wiadczenia Kierownika budowy zgodnie z Prawem budowlanym,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza wraz ze sporzadzona w jej wyniku dokumentacja
geodezyjno - kartograficzna (mapa zasadnicza w skali 1:500 w kolorach, w 4 egz. obejmujaca
caty zakres robdt),

dokumentacje geodezyjna, zawierajaca wyniki geodezyjnej mwentaryzacji powykonawczej
(mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500, w 6 egzemplarzach obejmujaca caly zakres
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robét; obiekty budowlane oraz zielen, bedace przedmiotem inwentaryzacji powykonawczej
winny by¢ uwidocznione na przedmiotowej mapie w sposéb czytelny i jednoznaczny (poprzez
wprowadzenie koloréw dla poszezegodlnych sieci infrastruktury technicznej oraz elementow
zagospodarowania terenu, opisanych w legendzie); dokona¢ aktualizacji uzytkéw gruntowych
oraz informacje o zgodno$ci usytwowania obiektu budowlanego =z projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu, sporzadzona przez
osobe wykonujaca samodzielne funkeje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajgca
odpowiednie uprawnienia zawodowe,
—  koficowy operat rozliczeniowy wg pozycji zapisanych w Kosztorysie ofertowym,
- dokumentacje projektows powykonawcza opatrzong tytutem ,,Dokumentacja powykonawcza”
z naniesionymi i potwierdzonymi przez Kierownika Budowy ewentualnymi zmianami,
~  protokoly utylizacji wszelkich odpadéw budowlanych,
~  protokoly préb, badan i sprawdzen zgodnie ze STWIOR i obowigzujacymi przepisami,
—~  protokoly odbioru technicznego przez uzytkownikéw,
—  stosowne atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnodei, receptury, $wiadectwa jakosei
i inne dokumenty potwierdzajace dopuszczenie zastosowanych materiatéw do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie,
—  protokoly odbioru technicznego podpisane przez uzytkownikdw,
—  dziennik budowy.
Dokumentacje powykonawcza nalezy sporzadzié w ilodei 1 egz. w wersji papierowej oraz
2 egz. w wersji elektronicznej na plytach CD. Dokumentacja powinna by¢ zapisana w formatach
obstugiwanych przez programy Microsoft Office, Acrobat Reader, AutoCAD, przy wykonywanin
zasady zapisu dokumentacji powykonawczej w programach jak przy wykonywaniu projektu
wykonawczego tj. pliki tekstowe — doex, rtf, txt; pliki obliczeniowe — xlix, rysunki techniczne —
dwg, dxf, obrazy — bmp, jpg (wrozdzielczosci 400-600 dpi). Pliki nie powinny mieé
zabezpieczenia przed kopiowaniem.
Wykonawca zobowiazany jest do sporzadzenia i przekazania Zamawiajacemu najpéiniej w daju
pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o zakonfczeniu robdt budowlanych w odniesieniu
do danego zakresu przedmiotu umowy okreslonego w § I ust. 2 lit. a-g niniejszej umowy
zestawienia wykonanych robdt i poniesionych kosztéw (w fym kosztéw prac projektowych
i nadzoru autorskiego) z podzialem na branze, niezbedne do rozliczenia przez Zamawiajacego
danej czesci przedmiotu umowy i1 sporzadzenia dokumentéw przyjecia Srodkéw trwalych do
ewidenc]i (dokumenty OT);
Wszystkie materialy drogowe pozyskane z rozbidrki jezdni i chodnikéw (krawezniki, bruk, plyty
chodnikowe, zelbetowe, frez asfaltowy itd.) nadajace si¢ do ponownego wbudowania stanowig
wiasnosé Gminy Miasto Szczecin reprezentowanej przez Zarzad Drog i Transportu Miejskiego w
Szczecinie. Pozyskane materiaty drogowe powinny by¢ wykorzystane w ramach prowadzonej
inwestycji lub odtransportowane do magazynu depozytowego Zarzadu Drég 1 transportu
Miejskiego mieszczacego sie przy ul. Narzedziowej 37 wSzczecinie, za stosownym
pokwitowaniem, uwzgledniajac koszt powyzszego transportu w ofercie cenowej. W przypadku
materialéw nienadajacych si¢ do ponownego uzycia np.: gruz, nalezy uwzgledni¢ wywoéz do firm
zajmujacych sie ich przerdbka i utylizacja, Pozyskanie materialéw kamiennych i betonowych
podczas robdt rozbidrkowych, drogowych powinno uwzgledniaé procedury opisane w pismie
ZDITM-TU/AW/7040/320/04 z dnia 6 czerwca 2004 r.
Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania jako wytwarzajacy odpady przepiséw prawnych
wynikajacych z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t,j. Dz. U. z 2018 r,,
poz. 799 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t,j. Dz. U. z 2018 r,,
poz. 21 ze zmianami). Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowigzek w
pierwszej kolejnoéci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologiczaych lub
ckonomicznych, to Wykonawca zobowiazany jest do przekazania powstalych odpadéw do
unieszkodliwienia. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowal Zamawiajacemu sposéb
gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru kodcowego przedmiotu

niniejszej WMoOwy.
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VI. Podwykonawcy

§6

1. Wykonawca moze wykonaé przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcdw, zawiergjac z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawic
Zamawiajgcemu projekt umowy i kazdg zmiane projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sa roboty budowlane i prace projektowe, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o treéci zgodnej z projektem umowy. Nie zgloszenie przez Zamawiajacego w
terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo lub jego zmian w formie
pisemne]j zastrzezen, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawic
Zamawiajacemu podwiadczona za zgodno§é z  oryginalem _kopie zawarte] umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane i prace projektowe, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia jak réwnieZ zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia.
Jesli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do
umowy o podwykonawstwo nie zglosi w formie pisemne] sprzeciwy, uwaza sig, ze wyrazit zgodg
na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

4. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawea lub z dalszymi Podwykonawcami musi zawiera¢
w szczegolnosci:

1} zakres robdt powierzony Podwykonawcy wraz z czedcia dokumentacji dotyczaca wykonania
robdt objetych umowa;

2) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz wartosé tego zakresu robot
wynikajaca z zatwierdzonege harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy;
wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju co wynagrodzenie Wykonawcy
(wynagrodzenie ryczaltowe), a ceny jednostkowe nie moga by¢ wyzsze niz zawarte w ofercie
Wykonawcy;

3) termin wykonania robét objetych umowsa wraz z harmonogramem - harmonogram robét musi
by¢ zgodny z harmonogramem robot Wykonawey;

4) terminy odbioru robdt — musza byé krétsze lub musza przypadac na ten sam dziefi, co terminy
odbioréw wskazane w umowie z Wykonawca;

5) termin wystawienia faktury — nie pézniej niz w terminie 3 dui od dnia odbioru robot;

6) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawey, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dhuzszy niz 14 dni od dnia dorgczenia faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub uslugi i powinien by¢ ustalony w taki
sposéb, aby przypadal wezeéniej niz termin zaplaty wynagrodzenia nalezrnego Wykonawcey
przez Zamawiajacego (za zakres zlecony Podwykonawcy);

7) termin rekojmi nie moze uplywaé wezedniej niz termin rekojmi wskazany w niniejsze]
umowie w § 12;

8) obowiazek, o ktérym mowa w § 2 ust. 15 niniejszej umowy;

natomiast umowa o prace projektowe z Podwykonawea lub z dalszymi Podwykonawcami musi

zawieraé w szczegdlnoécei postanowienia zgodnie z pkt 2-7 niniejszego ustepu.

5, Umowa na roboty budowlane 1 prace projektowe z Podwykonawca lub z dalszymi
Podwykonawcami nie moze zawieraé postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg zaplaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
odbioru robdt przez Zamawiajacego;

3) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcg Podwykonawey, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego;

4) dopuszczajacych zabezpieczenie roszezei Wykonawey =z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce Iud dalszego Podwykonawee w
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12.

13.

formie zatrzymania lub potracenia z wynagrodzenia przyshugujacego Podwykonawey lub

dalszemu Podwykonawcy z umowy ¢ podwykonawstwo.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robét budowlanych zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajacemu, kopie zawartych uméw poswiadczone za zgodnos$é z oryginatem,
ktérych przedmiotem sa dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wylgczeniem
uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % warto$ci umowy w sprawie zamowienia
publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostal wskazany przez
Zamawiajacego w SIWZ, jako niepodlegajacy niniejszemu obowiazkowi. Wylaczente, o ktérym
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyezy umdw o podwykonawstwo o wartosci wigksze] niz
50 000,00 zt.
W przypadky, o ktérym mowa w ust. 6, jezeli termin zapiaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w ust. 4 pkt 6 ninigjszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary
umownej.

. Umowa pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca musi zawieraé postanowienia

okreslone w ust. 4 niniejszego paragrafu, jak réwniez nie moze zawieraC postanowien okreslonych
w ust. 5. Zalacznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projekiem umowy.

Postanowienia ust. 2 - § stosuje sie odpowiednio do zmian umdw o podwykonawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzielic mu wszelkich informacji
dotyczgeych Podwykonawcedw.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialno$é za roboty, dostawy i ustugi,
ktore wykonuje przy pomocy Podwykonawcéw. Wykonawea jest odpowiedzialny za dzialania,
zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, tak jakby byly one dziataniami,
zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

Niezaleznie od postanowien ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy
na teren budowy, w celu wykonania zakresu robét okreslonego w ofercie, Wykonawea powinien
zglosi¢ Zamawiajacemu z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego,
Wykonawca nie moze umozliwié¢ Podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac, zas
sptzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy uznane bgdzie za nienalezyte
wykonanie umowy.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonywanie czesci robot przez Podwykonawcedw, na ktorych
nie wyrazit zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyzej. Wyklucza si¢ odmienna
interpretacje postanowiefi umowy, nawet jezeli w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiajacy lub
jego reprezentanci na budowie powezma wiedzg o innych uczestnikach robot budowlanych.

VII. Prawa i obowigzki Stron umowy

§7

. Poza innymi obowiazkami wynikajacymi z tresci niniejszej umowy i SIWZ do obowigzkéw

Zamawiajgcego nalezy:

1) dostarczenie Wykonawcy PFU,

2) udziclenie Wykonawcy, na jego wniosek, odpowiednich pelnomocnictw w celu sprawne;j
realizacji przedmiotu niniejszej umowy;

3) biezace konsultowanie z Wykonawcg przyjetych rozwiazan;

4) dokonanie odbioru robot kazdorazowo w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia pisemnego
powiadomienia Zamawiajacego o zakonczeniu robét budowlanych w odniesieniu do kazdego
z zakresGw przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 2 lit. a-g niniejszej umowy.

. Poza innymi obowiazkami wynikajgcymi z niniejszej umowy do obowiazkow Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z zakresem i wymaganiami okreslonymi
w niniejsze] umowie; -

2) dokonywanie biezacych ustalefi z Zamawiajacym oraz Powiatowg Spofeczng Radg ds. Os6b
Niepetnosprawnych przy Prezydencie Miasta Szczecin i przedstawianie do konsultacji
poszczegblnych etapéw prac projektowych Zamawiajacemu oraz Powiatowej Spolecznej
Radzie ds. Oséb Niepelosprawnych przy Prezydencie Miasta Szczecin;

3) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z PFU, postanowieniami umowy, obowigzujacymi
przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i wymogami
uzgodnien z Zamawiajacym poczynionych w trakcie realizacji przedmiotu umowy;
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. Wykonawca ofwiadcza, ze zapoznal si¢ ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia
(SIWZ), w tym PFU oraz o$wiadcza, ze nie wnosi do nich uwag 1 uznaje je za podstawe do
realizacji przedmiotu niniejszej umowy.,

VIII. Termin wykonania, edbior koncowy

§8

. Termin wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 2 Strony ustalaja: 18 miesiecy od
dnia podpisania niniejszej umowy.

. Zamawiajacy dopuszcza realizacje robdét budowlanych w czgsciach, wedhug zakreséw przedmiotu
umowy okreflonych w § 1 ust. 2 lit. a-g niniejszej umowy, jednakre realizacja ostatniego
z zakreséw nie moze zakor'aczyé si¢ pdinigj niz, w terminie 18 miesigey od dnia podpisania
niniejszej umowy.

. Za podstawe Wykonama w terminie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust, | ainiejszego
paragrafu, strony uznaja wpis Kierownika Budowy do Dziennika Budowy o zakoficzeniu realizacji
robdt budowlanych w odniesieniu do ostatniej czesci z zakresu przedmiotu umowy okreslonego
w § 1 ust. 2 lit. a-g niniejszej umowy, potwierdzony przez Inspektorow Nadzoru poszczegdlnych
branz oraz jednoczesne pisemne powiadomienie Zamawiajacego o zakonczeniu robdt budowlanych
w terminie wraz kopig zawiadomienia o wykonaniu zgloszonych prac geodezyjnych do MODGIK
w Szczecinie.

. Odbiory przedmiotu umowy nastgpowaé bedq wraz z kazdorazowym podpisaniem protokolu
odbioru robot budowlanych w odniesieniu do danej czedei z zakresu przedmiotu umowy
okreslonego w § 1 ust. 2 lit. a-g niniejszej umowy, ktéry potwierdzal bedzie takie przekazanie
kompletnej dokumentacji powykonawczej okreslonej w § 5 ust. 2 umowy po uwzglednionych
ewentualnych uwagach Zamawiajgcego i dokumentacji okreslonej w § 5 ust. 3 umowy oraz
przekazanie wykonanych obiektéw do uzytkowania.

. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag, co do przekazanej dokumentaci,
Wykonawca zobowiaznje si¢ dokonaé odpowiednich uzupelnien lub poprawek, w terminach
wyznaczonych przez Zmawiajacego.

. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnodé za wszelkie zdarzenia na terenie robot do czasu
odbioru koficowego.

IX. Wynagrodzenie Wykonawcy

§9
Zamawiajacy za wykonany przedmiot umowy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe
ustalone na podstawie oferty Wykonawcy.
Wynagrodzenie zgodnie z ofertg cenowa wynost (facznie z podatkiem VAT) i

zt (stownie zhotych: e ), W tym:

1) e % wynagrodzenia ryczaltowego wskazanego w ust. 2 niniejszego paragrafu za wykonanie
przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 2 lit. a ninigjsze] WNOWY, 1. oo zk
brutto (sfownie ZHotyCh: ..o 1,

2) % wynagrodzenia ryczaltowego wskazanego w ust. 2 niniejszego paragrafu za wykonanie
przedmiotu umowy okre§lonego w § 1 ust. 2 lit. b niniejszej vmowy, . vvvevccrvereirnenrne. zt
brutto (STownie ZAOEYCH! oot eas st enns )

3) % wynagrodzenia ryczaltowego wskazanego w ust. 2 niniejszego paragrafu za wykonanie
przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 2 lit. ¢ niniejsze] UMOWY, t. coovervvreveeeesecrieenn, zt
brutto (stownie ZEoIyCh: ..o e e, ),

4y ... % wynagrodzenia ryczattowego wskazanego w ust. 2 ninigjszego paragrafa za wykonanie
przedmiotu umowy okreélonego w § 1 ust. 2 lit. d niniejszej UMOWY, 1. wovvvvercrrerecerirenne zi
brutto (stownie ZEotyCh: oot ),

5) ..o % wynagrodzenia ryczattowego wskazanego w ust. 2 niniejszego paragrafu za wykonanie
przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 2 lit. e ninigjszej umowy, tj. ......... eeepeeaeenreaes zt
brutto (stownie Zotyeh: oo e ) .

6) ...... % wynagrodzenia ryczattowego wskazanego w ust. 2 niniejszego paragrafu za wykonanie
przedmiotn umowy okreslonego w § 1 ust. 2 lit. T nindejszej umowy, . .ovrveeereeerreveirennes 7t
brutto (sfownie ZEotych: ..o )
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1) % wynagrodzenia ryczaltowego wskazanego w ust. 2 niniejszego paragrafu za wykonanie
przedmiotu umowy okre§lonego w § 1 ust. 2 lit. g niniejsze] UMOWY, T, wcovovvverererrenrnne.. zt
brutto (SToWnie ZEOTYCH ..ot et b ettt st ).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu ma charakter wynagrodzenia
ryczaltowego i obejmuje wszystkie koszty bezposrednie i posrednie niezbedne do terminowego
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki
1 oplaty, w tym podatek VAT. Wykonawca powinien uwzglednié w cenie oferty wszystkie
posiadane informacje o przedmiocie zaméwienia, a szczeg6lnie informacje, wymagania 1 warunki
podane w SIWZ,

Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 obejmuje wszelkie roboty, ktérych rozmiardw i kosztéw nie
mozna bylo przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy a koniecznych do wykonania w celu
umozliwienia uZytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami. Niedoszacowanie,
pominigcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zaméwienia nie moze by¢ podstawa do
zgdania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w umowie.

X. Warunki platno$ci
§10

Podstawa zaplaty bedzie siedem faktur, wystawianych przez Wykonawce Zamawiajacemu.

Zamawiajgey przewiduje platnodei zgodnie z Harmonogramem platnosei Wykonawey.

Podstawg, do wystawienia faktur w wysokosciach okreslonych w § 9 ust. 2 pkt 1 -7 niniejszej

umowy bedzie kazdorazowo kolejno podpisany protokét odbioru robét budowlanych

w odniesieniv do danej czgsci z zakresu przedmiotu umowy okrelonego w § 1 ust. 2 lit. a-g

ninieiszej umowy.

Zalacznikiem do kazdej faktury bedzie o$wiadczenie Wykonawey o zatrudnienin wszystkich

0s6b wskazanych w wykazie, o ktérym mowa w § 2 ust. 15 niniejszej umowy na podstawie

Umowy O prace.

Termin platnosel faktur wynosi do 21 dni, liczac od daty przyjecia przez Zamawiajacego

prawidfowo wystawionej faktury przez Wykonawce.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany

w fakturze VAT.

Za dzien zaplaty uwaza si¢ dzien obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie przewiduje indeksacji cen 1 udzielenia zaliczki na poczet wydatkéw

Wykonawey, zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

Zamawiajacy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, platnodé faktury - w calodei lub

w czgsci - w przypadku nie wywiazania sie Wykonawey, z ktéregokolwiek ze zobowigzan

wynikajacych z niniejszej umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przystuguja odsetki

z tytulu opdznienia w zaplacie.

W przypadku zatrudnienia Podwykonawedw i dalszych Podwykonawcdw, warunkiem wyplaty

naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe, beda

przedstawione Zamawiajgcemu, jako zalgczniki do faktury VAT:

1) protokoty odbioru czgdciowego zakoficzonego etapu robot, w kiérym beda wyszezegélnione
wydzielone elementy rob6t budowlanych wykonane przez Podwykonawcoéw i dalszych
Podwykonawcow;

2) potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych
przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, ktérzy zostali zaakceptowani przez
Zamawiajacego;

3) w przypadku kazdej faktury przejsciowej oraz koficowej potwierdzone za zgodnosé
z oryginalem kopie przelewdéw bankowych potwierdzajacych phatno$ci na  rzecz
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawceéw. Zamawiajacy dopuszeza zlozenie
oswiadczen Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawedw o niezaleganiu z platnosciami
wobec mnich przez Wykonawee lub przez Podwykonawcow, wylacznie za zgoda
Zamawiajacego,

4) potwierdzenia oraz odwiadezenia okreslone w pkt 3 niniejszego ustepu nie sa wymagane w
przypadku zakoficzenia wykonania zakresu umowy przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce 1 catkowitego jego rozliczenia.
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11. W przypadkn uchylania sie od obowiazku =zaplaty odpowiednio przez Wykonawcee,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce albo zgodnego oswiadczenia Wykonawcy i
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Zamawiajacy dokona bezpodrednio zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawey, zgodnie
z zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty
budowlane lub przedfozonymi Zamawiajacemu umowami o podwykonawstwo, ktorych
przedmioten sg dostawy lub ustugi.

12. W przypadku zgodnego oéwiadczenia Wykonawey 1 Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, Zamawiajgcy dokona bezposrednio zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawey lub  dalszego Podwykonawcy, zgodnie 2z zaakceptowanymi przez siebie
umowami o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane lub przediozonymi
Zamawiajacemu umowami o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

13. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 11 i 12 niniejszego paragrafu dotyczy wylacznie
naleznoscei powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedozeniu Zamawiajacemu po$wiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.

14. Bezposrednia zaptata wg ust. 11 1 12 obejmuje wylacznie naleine wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcey lub dalszemu Podwykonawcy.

15. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawey zgloszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnodci bezpodredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11. Termin zglaszania
uwag — 8 dni od daty doreczenia tej informacii do Wykonawcy.

16. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 15, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawey lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawcea wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty, albo

2} zlozyé do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
tub dalszemu Podwykonawcy w  przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego, co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnosé sie
nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé takiej
zaplaty.

17. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktérych mowa w wust. 11, Zamawiajgcy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

18. W sytnacji, o ktérej mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu, kwota zaplacona na rzecz
Podwykonawey Iub dalszego Podwykonawcy zostanie odliczona z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. Strony ustalaja, iz do tej platnosci zastosowanie majg przepisy art. 921"
i n. Kodeksu cywilnego.

§11
Zamawiajacy nie wyraza zgody na przelew wierzytelnoser z niniejszej umowy na osobe trzecia.
2. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajacego o zmianie numeru
rachunku bankowego, NIP, REGON, adresu, firmy.

[y

X1. Rekojmia za wady

812
1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady fizyczne przez
60 miesigcy.
2. Okres rekojmi rozpoczyna sie z dniem podpisania ostatniego z protokoléw odbioru robot
budowlanych, o ktorych mowa w § 8 ust. 4 niniejszej umowy.
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XIIL. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§13

Wykonawca wniost Zamawiajgcemu przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpicczenie

nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny calkowite] podanej w ofercie

tf. W WYSOKOSCL vvivrreeeervrereasnnrenes 2t (stownie ZIOTYCR: cvvvieree e ),
do momentu podpisania niniejszej umowy.

Zabezpleczenie wnoszone w pieniadzu nalezy wnie$é na rachunek bankowy Zamawiajacego.

Whiesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszezen z tytulu niewykonania lub

nienalezytego wykonania umowy.

Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastapi w nizej podanych wysokosciach i terminach:

1) 70 % warto$ci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci w terminie 30 dni od dnia
podpisania ostatniego z protokoldw odbioru robét budowlanych, o ktdrych mowa w § 8 ust. 4
niniejsze] umowy,

2) 30 % wartoSci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci w terminie 15 dni po uplywie
okresu rekojmi za wady.

W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancjt lub poreczenia, okres ich obowiazywania nie

moze by¢ krétszy niz:

1) z tytulu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania ostatniego z protokotéw

odbioru robét budowlanych, o ktdrych mowa w § 8 ust. 4 niniejszej umowy,

2) ztytulu usunigcia wad i usterek — 15 dni od dnia uplywu okresu rekojmi za wady.

W przypadku przedhuZenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 8 ust. 1

niniejszej umowy, skutkujgcego tym, ze okres obowigzywania gwarancji lub porgczenia bylby

krétszy, anizeli terminy wynikajace z ust. 5 niniejszego paragrafu, Wykonawca przed dokonaniem z

Zamawiajgcym takiej zmiany umowy, zobowiazany jest do przediuzenia okresu obowigzywania

zabezpieczenia w taki sposéb, by po zmianie umowy w zakresie terminu wykonania umowy,

pokrywal si¢ z terminami wynikajacymi z ust. 5 niniejszej umowy 1 przediozenia Zamawiajacemu
dokumentu potwierdzajacego takie przedhuzenie.

Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy pzp, Wykonawca zobowiazuje sig do przedhizenia wniesionego

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedfuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed

uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w

pieniadzn, Zamawiajacy zmieni form¢ na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyplate kwoty z

dotychczasowego zabezpieczenia.

Zapisy zawarte w ust. 7 1 8 niniejszego paragrafu stosuje sig, jezeli okres na jaki ma zostaé

wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej niz

w pieniadzu, na okres nie krdtszy niz 5 lat.

XL Kary umowne

§ 14

Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

1} odstgpienie od umowy lub rozwigzanie umowy, przez Zamawiajacego z powodu okolicznosci,
za ktére odpowiada Wykonawca, w wysokosci 10 % wartosci wynagrodzenia okredlonego
w § 9 ust. 2 niniejszej umowy, nie wiece] jednak niz 30 % wartosci wynagrodzenia za czesé
przedmiotu umnowy pozostala do wykonania;

2) za opoznienie w wykonaniu przedmiotu uvmowy, w stosunku do terminu okreslonego
w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, w wysokosei 0,1 % wartosci wynagrodzenia okrelonego
w § 9 ust. 2 niniejszej umowy za kazdy dzieh opéinienia, nie wigcej jednak niz
30 % wartosci wynagrodzenia za czg$é przedmiotu umowy pozostala do wykonania;

3) za opdinienie w usunieciu wad Tub usterek stwierdzonych przy odbiorze robot lub
w okresie rekojmi za wady w wysokodci 0,1 % wartodci wynagrodzenia okreslonego
w § 9 ust. 2 niniejszej umowy, za kazdy dzief opdZnienia, liczone od dnia, w ktérym minal
termin wyznaczony przez Zamawiajacego na usuniecie wad lub usterek;

4) niedostarczenie w terminic Harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego aktualizacji w
wysokodci 500,00 zt (stownie zlotych: pieéset 00/100) za kazdy dzief zwioki;

5) niedostarczenie w terminie Harmonogramu patnosei lub jego aktualizacji w wysokosécei 500,00
zt (stownie zlotych: piecset 00/100) za kazdy dzien zwioki;
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6) wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcey (robét, dostaw lub ushag), kidry nie zostal
zgloszony Zamawiajgcemu zgodnie z postanowieniami § 6 niniejszej umowy, w wysokosel
5 000,00 2k (stownie ztotych: pie¢ tysigey zlotych 00/100) za kazde zdarzenie;

7y w przypadku nieprzedioZenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosei 5 000,00 zt (stownie
zlotych: pieé tysiecy zlotych 00/100) za kazde zdarzenie;

8} w przypadku braku lub nicterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 5 000,00 zt (stownie ziotych: pigc tysiecy zlotych
00/100) za kazde zdarzenie,

9) w przypadku nieprzediozenia podwiadczonej za zgodno$€¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 5 000,00 zt (stownie zlotych: pieé tysigey
zlotych 00/100) za kazde zdarzenie;

10y w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
w wysokosci 5 000,00 zi (stownie zlotych: pigé tysigey zlotych 00/100) za kazde zdarzenie;

11) w przypadku opdznienia w przekazaniu Zamawiajacemu wykazu oséb, o ktérym mowa w § 2
ust. 15 niniejszej umowy lub jego aktualizacji, w wysokosei 1 500,00 zi (stownie zlotych: jeden
tysiac pigcset 00/100) za kazdy dzien opdinienia;

12} w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb wskazanych w wykazie lub
jego aktualizacji, w wysokodei 1 500,00 zt (stownie zlotych: jeden tysigc piecset 00/100) za
kazde zdarzenie;

13} w przypadku opdznienia w przekazanivn dowoddw zatrudnienia osob wskazanych w wykazie, o
ktorym mowa w § 2 ust. 15 niniejszej umowy, w wysokos$ci 1 500,00 zt (slownie ziotych: jeden
tysigc pigéset 00/100) za kazdy dzien opdznienia;

14) w przypadku dokonania zmiany Projektanta w branzy drogowej wskazanego w § 2 ust. 4 pkt 1
niniejszej umowy z naruszeniem postanowien § 2 wst. 5 1 6 niniejszef umowy, Wykonawca
zaplaci karg umowna w wysokodci:

a) 5% wartosci wynagrodzenia ckreslonego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy za kazdg zmiane,
jezeli w kryterium ,,Do$wiadczenie Projektanta” otrzymal 10 pkt;

by 10 % wartosci wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy za kazda
zmiang, jezeli w kryterium ,,Doswiadczenie Projektanta” otrzymat 20 pkt,

15y w przypadku dokonania zmiany Kierownika Budowy wskazanego w § 2 ust. 9 niniejsze]
umowy z naruszeniem postanowien § 2 ust.11 i 12 niniejszej umowy, Wykonawca zaplaci kare
umowna w wysokosci:

a) 5 % wartodci wynagrodzenia okredlonego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy za kazda zmiang,
Jezeli w kryterium ,,Doswiadczenie Kierownika Budowy” otrzymat 10 pkt;

b) 10 % wartosci wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy za kazda
zmiane, jezeli w kryterium ,,Dodwiadczenie Kierownika Budowy™ otrzymal 20 pkt,

16) opdinienie w dostarczeniu opracowan, o ktérych mowa w § 5 ust. 2 niniejsze] umowy w
wysokosci 1 000,00 2t (stownie zlotych: jeden tysiac 00/100) za kazdy dzien opéinienia;

17) opoéinienie w dostarczeniu opracowan, o ktdrych mowa w § 5 ust. 3 niniejszej umowy w
wysokodei 1 000,00 zt (sfownie zlotych: jeden tysigc 00/100) za kazdy dzien opdznienia.

2. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajace] karg umowna, Zamawiajacy zastrzega sobie

3.

prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajgcego.

Roszczenie o zaplatg kar wmownych z tytulu opdinienia lub zwloki, ustalonych za kazdy
rozpoczety dziefi opdZnienia lub zwioki, staje si¢ wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dziefi opéznienia lub zwioki - w tym dniy;

2) za kazdy nastgpny rozpoczety dzied opdiniemia lub zwloki -~ odpowiednio w kazdym z tych dni.
W przypadku nieusunigeia wad Iub usterek w terminach wskazanych przez Zamawiajacego
w protokole odbioru robdt budowlanych lub w okresie rekojmi za wady, Wykonawca wyraza
zgode na usunigeie wad Tub usterek na koszt i niebezpieczernstwo Wykonawcey.

Wykonawca wyraza zgodg na zaplate kar umownych w drodze potracenia z dowolnych naleznosei
przystugnigcych Wykonawcy. Potrgcenie jest mozliwe przed terminem wymagalnosci naleznosei
Wykonawcy.

. Wierzytelnosei z tytuln kar umownych oraz szkod, wynikajacych z nienalezytego wykonania

niniejszej umowy przez Wrykonawce Zamawiajacy jest uprawniony do skompensowania
z naleznym Wykonawey wynagrodzeniem, nawet jesli ktérakolwiek z wierzytelnosci nie jest
jeszeze wymagalna. Do kompensaty dochodzi poprzez zlozenie przez Zamawiajacego Wykonawcey
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oswiadczenia o dokonaniu kompensaty wraz z wyjasnieniem podstaw powstania wierzytelnosci po
stronie Zamawiajacego. Ztozenie takiego o$wiadczenie ma skutek zaplaty.

X1V. Rozwigzanie umowy, odstapienie od umowy

§15

. Zamawiajagcemu przystuguje prawo jednostronnego rozwigzania umowy ze skutkiem

natychmiastowym, bez wyznaczenia terminu dodatkowego, w nastepujacych sytuacjach:

1) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat prac projektowych lub robét
budowlanych albo nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego;

2) gdy Wykonawca opdznia sig badZ pozostaje w zwloce z realizacjyq poszezegdlnych prac
projektowych lub robét budowlanych, ujetych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym,
o ktérym mowa w § 3 ust. 8 w sposob zagrazajacy terminowemu wykonaniu przedmiotu
umowy;

3) gdy Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn zaprzestal realizacji robdt budowlanych
i przerwa ta trwa dluzej niz 2 tygodnie;

4y wystapila konieczno§é wielokrotnego (tj. co najmmiej dwukrotnego) dokonywania
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawey, o ktérych mowa w § 10
ust. 11 niniejszej umowy;

5) w przypadku, gdy Wykonawea utraci mozliwosé realizacji zaméwienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktdrego zasoby Wykonawca powolywat si¢ na zasadach okreslonych w art.
22a ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spetniania warankdw udziahi w postepowaniu - jezeli
w ciggu 7 dni od dnia, w ktérym Wykonawca utracit mozliwos¢ realizacji zamowienia przy
udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaze, Ze proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia.

. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ odstapienia od ninigjsze] umowy z powodu okolicznoscti,

o ktérych mowa w art, 145 ust. 1 ustawy pzp.

. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$é rozwigzania niniejsze] umowy z powodu okolicznosei,

o ktorych mowa w art. 145a ustawy pzp.

. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu Wykonawca moze 7adaé

wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czgscl umowy.

. Zaréwno rozwigzanie umowy jak 1 odstapienie od umeowy, powinno nastapi¢ w formie pisemnej

i powinno zawieraé uzasadnienie.

. W przypadku rozwigzania umowy lub odstapienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego

obciazajg nastepujace obowigzki szezegblowe:

1) w terminie 10 dni od dnia zloZenia os$wiadczenia o rozwiazania umowy lub odstapienia od
umowy Wrykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szezegdlowy protokdt
inwentaryzacji rob6t w toku, wedlug stanu na dzief rozwiazania umowy lub odstapienia od
Umowy;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w obustronnie uzgodnionym zakresie na swéj koszt,
za wyjatkiem przypadku okreslonego w ust. 2 1 ust. 3 ninigjszego paragrafu, o ile odstapienie od
umowy lub rozwigzanie umowy przez Zamawiajacego nastapito z powodu okolicznos$cei za ktdre
Wykonawca nie odpowiada, wowezas przedmiotowe koszty poniesie Zamawiajacy;

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robdt
zabezpieczajgeych, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciagn 14 dni roboczych od zgloszenia.

XV, Prawa autorskie

§ 16

. Jezeli w wyniku wykonania uslug objetych niniejsza umowa powstanie utwdr (utwory)
w rozumienio ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (1. Dz. U.
z 2016 r., poz. 666 z pdzniejszymi zmianami), bedg mialy do nich zastosowanie postanowienia
niniejszego paragrafu.

. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia ustalonego w § 9 ust. 2
ninigjszej umowy, calo$é autorskich praw majatkowych oraz wlasnoéé utwory, w tym réwniez
prawo wykonywania zaleznego prawa autorskiego i wyraza zgod¢ na dokonywanie wszelkich
zmian catosci lub czgéei dokumentacji bedacej przedmiotem niniejszej umowy, wynikajacych z
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aktualnych potrzeb Zamawiajacego, a w tym i po wykonaniu niniejszej umowy oraz na

sprawowanie nadzoru autorskiego przez osoby trzecie, a takze odwiadeza, ze jakiekolwiek zmiany

wprowadzone w tym zakresie na zlecenie Zamawiajgcego nie stanowia naruszenia autorskich praw
osobistych Wykonawcy, w szczegélnodei prawa do integralnodei dokumentacji ani débr osobistych

Wykonawcy.

Przeniesienie na Zamawiajacego calosci praw autorskich majatkowych do dokumentacji,

opracowan, dziet - stanowiacej przedmiot niniejszej umowy, obejmuje w szczegdlnosci:

1) prawo do wielokrotnego zastosowania dokumentacji lub jej czedci,

2) prawo do korzystania i rozporzadzania autorskimi prawami majatkowymi do dokumentacji
w catosci lub czesci na rzecz dowolnych podmiotéw, na wszystkich polach eksploatacii,
o ktérych mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, w tym:

a) w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia dokumentacji ~ zwielokrotnianie dowolng
technika i utrwalanie dzieta zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiajacego, w tym technika
drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa, w tym m.in.
poprzez dyskietki, plyty CD/DVD, ta$my magnetyczne, no$niki magnetooptyczne, poprzez
druk oraz urzadzenia elektroniczne, wprowadzania do pamieci komputera oraz do sieci
komputerowe;j,

b} udzielanie leencii na wykorzystanie,

¢) w zakresie obroty oryginatem Iub egzemplarzami utworu (dokumentacji) — wprowadzenic
do obrotu, uzyczenie lub najem/dzierzawa oryginatu lub noénikéw, darowizna,

d) w zakresie rozpowszechniania utworu (dokumentacji) w sposéb inny niz okreslony w lit. ¢
~ wystawianie, wy$wictlanie, odtworzenie, a takze publiczne udostepnienie utworu
(dokumentacji) w taki sposob, aby kazdy mégt mieé¢ do niego dostep w migjscu i czasie
przez siebie wybranym, wprowadzanie do sieci Internet, w tym wykorzystanie utwory do
opisu przedmiotu zaméwienia publicznego na wykonanie robét budowlanych;

3) zgode Wykonawcy na rozporzadzanie i korzystanie z utwordw zaleznych stanowigcych
opracowanie dokumentacji, stworzonych przez Wykonawce, na zlecenic Zamawiajacego, na
wszelkich polach eksploatacji, o ktorych mowa w art. 50 ww. ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych, oraz wymienionych w pkt. 2 powyzej,

4) prawo zezwalania na korzystanie i rozporzadzanie utworami zaleimymi stanowiacymi
opracowanie dokumentacji, stworzonymi przez Wykonawce lub przez inne podmioty, na
zlecenie Zamawiajacego, na wszelkich polach eksploatacji, o ktorych mowa wart. 50 ww.
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wymienionych w pkt. 2 i 3 powyzej.

Zamawiajacy nabywa autorskie prawa majatkowe do wszystkich utworéw, ktbre powstang
w ramach realizacji ninigjszej umowy oraz wlasnos$¢ nosnikéw, na ktorych te utwory sie znajduja,
w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy.

W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecia z jakimkolwiek roszezeniem
w stosunku do Zamawiajacego, z tytuly autorskich praw osobistych lub majatkowych, Wykonawea
pokryje wszelkie koszty i straty poniesione przez Zamawiajacego, w zwiazku z pojawieniem sie
takich roszczen.

Przeniesienie praw autorskich nastapi z chwilg przekazania utworu. Wraz z przekazaniem utwory,
Wykonawca zobowiazuje si¢ przekaza¢ umowy na podstawie ktdrych nabyl autorskie prawa
majatkowe do poszczegdlnych czesci dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmujacej zakres
przedmiotu niniejszej umowy jak i do wszelkich innych opracowan wykonanych w ramach
niniejszej umowy przez Wykonawce, réwniez w ramach nadzoru autorskiego czy zobowigzan
z tytulu gwaranciji i rekojmi.

XVI1. Postanowienia koncowe

§ 17
Wszelkie zmiany tresci ninigjszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy na podstawie art. 144 ustawy pzp przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do
niniejszej nmowy polegajacych na:
1) zmianie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy;
2) zmianie wynagrodzenia vmownego;
3) zmianie zakresu przedmiotu niniejszej umowy,
4) zmianie sposobu spelnienia swiadczenia,
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5) zmianie 0s6b, o ktérych mowa w § 2 ust. 4, 9 i 10 niniejszej umowy.

Zmiany wymienione w ust. 2 niniejszego paragrafu zostang wprowadzone aneksem do niniejszej

Umowy.

Zmiana terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy bedzie mozliwa, jezeli:

1) pomimo dolozenia nalezytej starannosci i wystapienia z odpowiednim wyprzedzeniem
Wykonawca nie uzyska uzgodnies, opinii, warunkéw technicznych, postanowies fub decyzji
pozwalajacych wykonaé w terminie przedmiot niniejszej umowy;

2) wystapi koniecznos¢: zmiany zakresu przedmiotu niniejszej umowy lub wykonania prac
dodatkowych lub uwzglednienia wplywu innych przedsiewzieé lub dziatani powiazanych z
przedmiotem niniejszej umowy;

3) nastapi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa, majaca
wplyw na realizacje przedmiotu niniejszej umowy;

4) wystapi konieczno$¢ wykonania zaméwienia dodatkowego lub robét zamiennych, ktére bedg
mialy wplyw na przedhuzenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy;

3) w toku wykonywania robét ziemnych wystapi konieczno$¢ usunigcia niewybuchéw
i niewypaléw, wprowadzenia badan archeologicznych itp. i bedzie to miato wplyw na
harmonogram realizacji rob6t podstawowych i termin wykonania przedmiotu niniejszej
umowy;

6) w toku wykonywania przedmiotu umowy wystapia przeszkody o obiektywnym charakterze,
w tym kleski zywiotowe, warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawdzed, dokonywanie odbioréw, warunki
atmosferyczne uniemozliwiajace, ze wzgledéw technologicznych prowadzenie robét —
pomimo dolozenia przez Wykonawce wszelkich staran, aby roboty mogly zostad
zrealizowane. Na t¢ okoliczno$¢ Kierownik Budowy sporzadzi wpis do Dziennika Budowy,
ktéry potwierdzi Inspektor Nadzoru;

7) wystapi okoliczno$é¢ lezaca po stronie Zamawiajacego, w szczeg6lnodci wstrzymania robot
przez Zamawiajacego, komieczno$¢ usunigcia bledow lub  wprowadzenia zmian
w dokumentacji, nastapi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawce;

8) wystapig nieprzewidziane warunki realizacji tj.: odkrycie niezinwentaryzowanych obiektow
czy elementéw instalacii podziemnej, odkrycie wadliwie wykonanych rob6t przez
poprzednich wykonawcéw, i bedzie to miafo wplyw na harmonogram i termin wykonania
przedmiotu niniejszej umowy;

9) wystapi konieczno$¢ vdzielenia zaméwienia, o ktérym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy
pzp, ktore bedzie miato wplyw na przeduzenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej
umowy.

Zmiana wynagrodzenia umownego bedzie mozliwa w nastgpujacych przypadkach:

1) nastapi zmiana przepiséw wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy pzp,

2) gdy Wykonawca, w toku wykonywania umowy, stanie si¢ podwykonawca w rozumieniu
przepisOw ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ushug (tj. Dz. U. 22017 r.
poz. 1221 z péin. zm.) w zakresie wykonania czgdci robdt budowlanych, wéwezas
Zamawiajacy dokona refakturowania w tym zakresie ustug podwykonawey na rzecz osoby
trzecie] oraz wynagrodzenie zostanie skorygowane o wysoko$é stawki VAT na roboty
budowlane w ww. zakresie;

3) wystapi koniecznos$¢ zastosowania rozwiazania projektowego zamiennego, ktGrego nie
mozna bylo przewidzie¢ na etapie wykonania projektéw budowlanych i na etapie uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowg, bez ktérego wykonanie przedmiotu umowy byloby
niemozliwe lub obarczone bledem;

4) wystapl koniecznod$¢ wykonania rob6t naprawczych w zwiazku z odkryciem wadliwie
wykonanych robdt przez poprzednich wykonawedw; .

5) wystapi koniecznoé¢ zastosowania rozwigzania projektowego zamiennego, bez ktorego
wykonanie przedmiotu umowy byloby niemozliwe lub obarczone bledem; ’

6) wystapi konieeznos¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzaft technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujgcego prawa;

7) wystapi konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych z uwagi na ezasowa lub calkowita niedostepnosé
materiatéw lub technologii (np. zaprzestania produkcji);
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10.

11.

12.

13.

8) w zwiazku ze zmiana sposobu przeprowadzenia robdt lub wprowadzeniem robét
zamiennych lub ograniczeniem zakresu przedmiotu umowy;

Wykonawca wykona wyceng robot wynikajacych ze zmian wskazanych w ust. 5 pkt 3-8

niniejszego paragrafu w formie kosztorysu sporzadzonego metoda szezegblowa, przy

zastosowaniu nastgpujacych noénikdw cenotwérezych wskazanych w dostgpnych publikacjach
na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnego na dzie sporzadzenia kosztorysu

(wybdr publikacji przez Wykonawce wymaga akeeptacii Zamawiajacego):

— stawka roboczogodziny ,R” ~ érednia dla wojewddztwa zachodniopomorskiego,

~ koszty podrednie ,.Kp” (R+8) — érednie dla wojewddztwa zachodniopomorskiego,

- zysk kalkulacyjny ,.2” (R+8+Kp) - srednie dla wojewddziwa zachodniopomorskiego,

— ceny jednostkowe sprzgtu i materialdw (facznie z kosztami zakupu) beda przyjmowane
wedhug Srednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materialéw i sprzetu
zostang przyjgte na podstawie ogdlnie dostepnych katalogéw, w tym réwniez cen
dostawcow na stronach internetowych, ofert handlowyeh itp.,

— nakdady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych KNR.

W przypadku robét dla ktorych brak nakladéw w KNR, bedzie zastosowana wycena

indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana przez Zamawiajacego. Po zatwierdzeniu nowej ceny

zostanie ona wprowadzona aneksem do umowy. '

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w art. 142 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp wartosé netto

wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sig, a okreslona w aneksie wartoéé brutto wynagredzenia

zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw.,

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w art. 142 ust. 5 pkt 2 ustawy pzp, wynagrodzenie

Wykonawey ulegnie modyfikacji o warto§é zmiany catkowitego kosztu Wykonawcy

wynikajacego ze zmiany wynagrodzefi za prace albo wysokodci minimalnej stawki godzinowej

0sob  bezpodrednio wykonujacych zaméwienie do wysokosci zmienionego minimalnego
wynagrodzenia za prace albo do wysokoscl minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem
wszystkich obciazen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w art. 142 ust. 5 pkt 3 ustawy pzp wynagrodzenie

Wykonawcy ulegnie modyfikacji o warto§¢ zmiany catkowitego kosztu Wykonawey, jaki

bedzie on zobowiazany ponie$¢ przy uwzglednieniu tej zmiany, przy zachowaniu

dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia 0séb bezpoérednio wykonujacych zaméwienie.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 142 ust. 5 ustawy pzp obowigzywaé

bedzie od podpisania aneksu i bedzie obejmowad wyréwnanie za okres od dnia wejscia w zycie

zmian, o ktorych mowa w ust. 5 pkt 1 niniejszego paragrafu, lecz nie wezesniej niz od dnia
ztozenia prawidtowego wniosku, o ktérym mowa w ust. 17 niniejszego paragrafu,

Za wyjatkiem sytuacji, o ktérej mowa w ust, 7 niniejszego paragrafu, wprowadzenie zmian

wysokoéei wynagrodzenia wymaga uprzedniego ztoZenia przez Wykonawce oéwiadezenia wraz

z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dowodami potwierdzajacymi wplyw zmian, o ktdrych

mowa w ust. 8 i 9 niniejszego paragrafu na wynagrodzenie Wykonawcy.

Zmiana zakresn przedmiotu niniejszej umowy bedzie mozliwa w nastepujacych

przypadkach:

1) wystapi koniecznosé¢ uwzglednienia wplywu innych przedsiewzigé, dziatan powigzanych
z przedmiotem niniejszej umowy;

2) koniecznos¢ takiej zmiany wyniknie w trakcie uzyskiwania przez Wykonawee uzgodnien,
opinii, warunk6éw technicznych, postanowien lub decyzji;

3) nastapi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa, majaca
wplyw na wykonanie przedmiotu niniejszej umowy;

Zmiana zostanie wprowadzona na uzasadniony wniosek Wykonawey lub Zamawiajacego,

aneksem do niniejszej umowy, przy uwzglednieniu art. 140 ustawy pzp.

Zmiana polegajaca na zmianie sposobu spelnienia §wiadczenia lub ograniczeniu zakresu

przedmiotu umowy, w tym zmiany technologiczne, w szczegélnosci jezeli nastapi(a):

1) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniy innych
rozwigzart technicznych lub materiatowych niz wskazane w dokumentacji, w sytuacji gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwiazafn grozilo niewykonaniem Ilub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy;

2) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innvch
rozwiazafi technicznych lub materiafowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;
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14,

15.

16.

17.

18.

3) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych

rozwigzan technicznych lub materialowych z uwagi na czasows lub cafkowita niedostgpnoséé
materialow lub technologii (np. zaprzestania produkeji).
Zmiany wskazane w pkt 3 beda wprowadzane wylgcznie w zakresie umozliwiajacym
oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy moZe poniesé ryzyko
zwigkszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wylacznie w kwocie réwnej zwiekszonym
z tego powodu kosztom. Kazda ze wskazanych w pkt od 1 do 3 zmian moze by¢ powiqzana
z obnizeniem wynagrodzenia na zasadach okreslonych w ust. 6 niniejszego paragrafu.

Zmiana polegajaca na zmianie oséb, wymienionych w § 2 ust. 9, 10 niniejszej umowy

mozliwa jest na zasadach, o ktérych mowa w § 2 ust. 111 12 ninigjszej umowy.

Zmiana polegajaca na zmianie skladu zespolu projektantéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 4

niniejszej umowy, mozliwa jest na zasadach, o ktorych mowa w § 2 ust. 5 i 6 niniejszej

UTHOWY.

W przypadku, gdy Wykonawea wystapi z inicjatywa zmiany albo rezygnacji z Podwykonawey,

na ktérego zasoby Wykonawca powotywatl sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1

ustawy pzp w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w postgpowaniy, Wykonawca

obowiazany bedzie wykazaé Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub

Wykonawea samodzielnié spehnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego

zasoby Wykonawcea powolywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Zmiany do umowy moze inicjowaé zaréwno Zamawiajacy jak i Wykonaweca, sktadajac pisemny

wriosek do drugiej strony, zawierajacy w szezegélnodei Opis zmiany wraz z jej uzasadnieniem.

Wszystkie okolicznosci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktére

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowia Jjednoczednie zobowigzania do wyrazenia

takiej zgody.

XVIL Ubezpieczenie

§18

1. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnodé za wszelkie zdarzenia na terenie budowy oraz za
ewentualne szkody wynikle w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy w zwiazku z
wykonywaniem rob6t budowlanych i innych prac objetych przedmiotem niniejszej umowy.

Wykonawca jest zobowiazany do przedstawienia Zamawiajacemu przed podpisaniem umowy do

momentu jej podpisania polisy ubezpieczenia odpowiedzialnogei cywilnej z tytuhy prowadzonej
dziatalnodei gospodarczej, na sume gwarancying nie nizsza niz 3 000 000,00 21 (slownie ztotych:

trzy miliony 00/100) wraz z potwierdzeniem oplaty wymagalnych rat skladki ubezpieczeniowe;.

. Wykonawca zobowiazany jest do utrzymania ubezpieczenia odpowiedzialnodel cywilnej,
spelniajacego wyZej wymienione warunki, przez caly okres realizacji przedmiotu umowy.
Jednoczesnie w przypadku wygasniecia umowy ubezpieczenia odpowiedzialnodcei cywilnej
w trakcie realizacji przedmiotn umowy, Wykonawca zobowiazany jest najpéiniej w dniu
wygasnigcia okresu ubezpieczenia przedlozyé Zamawiajacemu, polise  ubezpieczenia
odpowiedzialno$ei cywilnej na kolejny okres. Na kazde zadanic Zamawiajacego Wykonawca
przediozy potwierdzenia optacenia wszystkich wymagalnych skiadek ubezpieczeniowych.

XVIIL Postanowienia kohicowe

§19
Niniejsza umowa stanowi informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia
2001 r. o dostgpie do informacji publicznej i podlega udostepnieniu na zasadach i w trybie
okreslonych w ww. ustawie.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
1 inne powszechnie obowigzujace przepisy prawa. ’
Strony beda dazyly do zalatwienia wszystkich spraw spornych na drodze polubownej, a w razie
niemoznosci osiagnigcia porozumienia zwréey, sig o rozstrzygniecie do whasciwego rzeczowo
Sgdu w Szezecinie,
Integralna czg$¢ niniejszej umowy stanowi SIWZ i oferta Wykonawcy.
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5. Niniejsza umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym dwa
cgzemplarze dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiajacy:

Wykonaweca:

Nie zgtaszam uwag
formakag-prawnych
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