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Urzad Miasta Szczecin
\L/ Biuro ds. Zamoéwie n Publicznych
D ) pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

tel. +4891 42 45 102, fax +4891 42 45 104
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Szczecin 2011-01-14

Wykonawcy

bior acy udziat w post epowaniu
Znak sprawy: BZP/197/10
Nasz znak: BZP.271.....2011.WS
Dotyczy:

Post epowania prowadzonego w trybie przetargu nieogranicz onego na ,In zyniera Kontraktu dla
Zadania: Budowa Zaktadu Termicznego Unieszkodliwian ia Odpadow dla Szczeci nskiego

Obszaru Metropolitalnego”

Zamawiajacy informuje, iz w przedmiotowym postepowaniu wptynetly pytania, dotyczace tresci

siwz.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.].
Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze. zm.) Publicznych, Zamawiajacy przekazuje Wykonawcom tre$¢

pytan wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1:

Czy w przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej beneficjentem tejze gwarancji
powinna byc¢:

Gmina Miasto Szczecin
PI. Armii Krajowej 1,
70-456 Szczecin

czy

Gmina Miasto Szczecin

Biuro ds. Zamowien Publicznych Urzedu Miasta Szczecin
PI. Armii Krajowej 1,

70-456 Szczecin



INFRASTRUKTURA
| SRODOWISKO

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

Rozumiemy, iz Zamawiajgcym jest Gmina Miasto Szczecin (Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin) i to

Gmina Miasto Szczecin winna by¢ beneficjentem tejze gwarancji?

Odpowied Z nr 1:

Biuro ds. Zamoéwien Publicznych jest jednostkg organizacyjng Urzedu Miasta Szczecin, dlatego tez
bez znaczenia jest czy w tresci gwarancji bankowej beneficjentem bedzie wskazana Gmina Miasto
Szczecin pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin czy Gmina Miasto Szczecin Biuro ds. Zamoéwien

Publicznych Urzedu Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin.

Pytanie nr 2:

Zwracamy sie o potwierdzenie, iz zapis zawarty w pkt 7. Rozdziatu XI SIWZ: ,Postepowanie toczyc¢ sie
bedzie z podzialem na cze$é: jawng i niejawng” nie oznacza, iz Zamawiajgcy nie udostepni informacji
jawnych w $Swietle Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych i uwzglednia zapisy, o ktérych mowa w
Rozdziale IV SIWZ.

Odpowied Z nr 2:

Podziat postepowania na cze$¢ jawna i niejawng nie znaczy, iz Zamawiajacy nie udostepni informacji
jawnych. Dokumenty zwigzane z prowadzonym postepowaniem oraz niezbedne informacje bedg
udostepniane wykonawcy, zgodnie z ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamowien publicznych.
Natomiast podziat postepowania na czes¢ jawna i niejawng oznacza, iz otwarcie ofert jest jawne,
gdzie Zamawiajacy publicznie otwiera oferty i ogtasza nazwe i adres wykonawcy, ktérego oferta jest
otwierana, a takze informacje dotyczgace ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji — ta cze$¢
odbywa sie z udziatem wykonawcOw. Po czesci jawnej nastepujg prace komisji przetargowej
polegajace na badaniu i ocenie ztozonych ofert, ta cze$¢ postepowania jest niejawna dla wykonawcow

— odbywa sie bez ich udziatu.

Pytanie nr 3:

Whnosimy o wskazanie katalogu dokumentdw, jakie winien zlozy¢ podmiot, o ktbrym mowa w art. 26
ust. 2 b) Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, tj. podmiot udostepniajacy swe zasoby na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zaméwienia.

Czy wystarczajgcym bedzie zlozenie pisemnego zobowigzania, o ktérym mowa w Rozdziale V pkt. 4

SIWZ wraz z odpowiednio poswiadczonym aktualnym odpisem KRS?
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Odpowied Z nr 3:

Zamawiajacy nie konkretyzuje w siwz, jakie dokumenty dotyczace podmiotéw trzecich, ma zlozy¢
wykonawca korzystajacy z potencjatu tych pomiotéw. To wykonawca wykazujacy spetnianie warunkow
udziatu w postepowaniu, ktéry odwotuje sie np. do wiedzy i doswiadczenia, potencjatu technicznego
czy 0s6b zdolnych do wykonania zamdwienia - podmiotéw trzecich, zgodnie z trescig art. 26 ust. 2b
ustawy, zobowigzany jest wykazaé Zamawiajgcemu, ze bedzie dysponowat zasobami tego podmiotu
niezbednymi do realizacji zamOwienia. Sama ustawa nie precyzuje jakie to majg by¢é dokumenty. W
niektérych przypadkach wystarczajace bedzie pisemne zobowigzanie podmiotu trzeciego, w innych do
wykazania faktycznego spetniania warunkéw niezbedne okaza¢ sie moze zlozenie jakich$ innych
jeszcze dokumentéw potwierdzajgcych spetnianie warunkéw. Wykonawca wiedzac w jakim zakresie
skorzysta z potencjatu podmiotu trzeciego, powinien ziozy¢ takie dokumenty, aby udowodnié

zamawiajgcemu dysponowanie zasobami tego podmiotu niezbednymi do realizacji zamowienia.

Pytanie nr 4:

W zwigzku z trescig § 4 ust. 5 wzoru umowy, wnosimy o wyjasnienie, jakie sa przestanki zawieszenia

Robdt oraz o okreslenie, jaki jest maksymalny czas mozliwego zawieszenia Robot.

Odpowied z nr 4:

Rola Inzyniera Kontraktu jest informowanie bezposrednio Zamawiajacego o problemach w trakcie
wykonywania Kontraktu na roboty oraz przedstawianie propozycji ich rozwigzania do akceptacji
Zamawiajgcego m.in. podjecia dzialan wynikajacych z klauzul Warunkéw Kontraktu w tym
zawieszenia robo6t budowlanych. W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy nie okresli na etapie

postepowania przetargowego okolicznosci, przestanek i czasu zawieszenia Rob6t budowlanych.

Pytanie nr 5:

Wnosimy o uzupetienie § 21 ust. 3 lit. b) wzoru umowy poprzez wskazanie, iz odstapienie od umowy
w tym wypadku musi zosta¢ poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy do nalezytego

wykonywania umowy z wyznaczeniem mu w tym celu terminu nie krétszego niz 14 dni.

Niniejszy wniosek jest zasadny z uwagi na to, iz ustalenie, czy Wykonawca swiadczy ustugi zgodnie z
SIWZ, zostalo pozostawione do uznaniowej oceny Zamawiajgcego. Z uwagi na surowg sankcje w
postaci mozliwosci odstgpienia od umowy, zasadnym jest poprzedzenie ewentualnego odstapienia od
umowy wezwaniem Wykonawcy do nalezytego wykonania Umowy z wyznaczeniem Wykonawcy

terminu nie krétszego niz 14 dni.
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Dodatkowo, rozwigzanie takie bedzie spdjne z postanowieniem § 21 ust. 3 lit. a), zgodnie z ktérym
Zamawiajacy przed ewentualnym odstgpieniem od umowy zobowigzany jest wyznaczy¢ Wykonawcy

dodatkowy termin.

W wypadku braku zgody na wprowadzenie proponowanego zapisu, prosimy o wyjasnienie, czy w
sytuacji opisanej w 8§ 21 ust. 3 lit. b) nalezy przyjaé, iz obowigzek wezwania Wykonawcy przez

Zamawiajgcego do nalezytego wykonywania umowy wynika z § 18 ust. 1 wzoru umowy.

Odpowied Z nr 5:

W sytuacji opisanej w 8§ 21 ust. 3 lit. b) nalezy przyja¢, iz obowigzek wezwania Wykonawcy przez

Zamawiajgcego do nalezytego wykonywania umowy wynika z § 18 ust. 1 wzoru umowy.

Pytanie nr 6:
Strona 22 SIWZ pkt. XV 7 b i — jakie specjalno$ci i w jakim zgdaniu Zamawiajgcy ma na mysli ?

Odpowied z nr 6:

Na zadanie Zamawiajgcego dwoch przedstawicieli Wykonawcy w charakterze bieglego wesprze

Zamawiajgcego w procedurze zamowienia publicznego np. technolog, konstruktor.

Pytanie nr 7:
Strona 22 SIWZ pkt. XV 7 b ii — prosimy o uscislenie pojecia ,wsparcie”

Odpowied Z nr 7:

Przez wsparcie Zamawiajgcy rozumie np. pomoc w przygotowaniu do rozprawy, ale nie zastepstwo

prawne.

Pytanie nr 8:

Strona 24 SIWZ pkt. XV 7 c viii tiret 15 — kto za te badania bedzie ptacit ?

Odpowied z nr 8:

Zakres badan kontrolnych ustali Inzynier Kontraktu nie ponoszac kosztéw ich wykonania.
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Pytanie nr 9:

Strona 24 SIWZ pkt. XV 7 c viii tiret 19 — kto za zorganizowanie tych badan ma zaptaci¢ ?

Odpowied z nr 9:

Badania jakosci w instytucjach specjalistycznych organizuje Inzynier Kontraktu nie ponoszac kosztéw

ich wykonania.

Pytanie nr 10:

Strona 31 SIWZ pkt. XV 10 j — prosimy o usciSlenie tego zapisu: przygotowanie rozliczenia

ostatecznego Kontraktu wraz z Raportem Koncowym.

Odpowied z nr 10:

Przygotowanie rozliczenia ostatecznego Kontraktu wraz z Raportem Koncowym oznacza rozliczenie
ostateczne kontraktu na roboty budowlane, natomiast Raport kohcowy dotyczy umowy Inzyniera
Kontraktu. Raport Koncowy z robét budowlanych przygotowuje Wykonawca a weryfikuje Inzynier

Kontraktu.

Pytanie nr 11:

Strona 31 SIWZ pkt. XV 13 — prosimy o uscislenie co oznacza uzyte sformutowanie: ,codzienng
dyspozycyjnos¢ inspektoréw nadzoru” — czy wymagana jest obecnos$¢ wszystkich inspektoréw czy

tylko w danej branzy ?

Odpowied Z nr 11:

Wymagana jest codzienna dyspozycyjnosé, w danym okresie realizacji rob6t, inspektoréw nadzoru

danej branzy zgodnie z zaawansowaniem wykonywania robot.

Pytanie nr 12:

Strona 31 SIWZ pkt. XV 16 b) — prosimy o wyjasnienie czy ,raport przejsciowy” to to samo co ,raport

kwartalny” ?

Odpowied z nr 12:

Raport kwartalny jest raportem przejsciowym.
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Pytanie nr 13 - dotyczy wzoru umowy

86 pkt 3 — o jakg gwarancje chodzi ? o gwarancje na ustuge inzyniera czy to gwarancja wykonawcy

rob6t budowlanych ?

Odpowied z nr 13:

W 86 pkt 3 umowy chodzi o gwarancje jakiej udziela Zamawiajagcemu Inzynier Kontraktu.

Pytanie nr 14 - dotyczy wzoru umowy

89 pkt 2 — czy Zamawiajacy moze doprecyzowac ile raportdow i innych dokumentoéw bedzie musiato

by¢ przygotowanych w jezyku angielskim ?

Odpowied z nr 14:

W zaleznosci od okolicznosci i potrzeb Zamawiajacego Inzynier Kontraktu przygotuje raporty i inne

dokumenty w jezyku angielskim.

Pytanie nr 15 - dotyczy wzoru umowy

8§11 pkt 5 — czy Zamawiajacy moze wyjasni¢ o jaka ,cze$¢ ustug” chodzi ?

Odpowied z nr 15:

Zakres powierzony podwykonawcy ustala Wykonawca ustugi, oswiadczajgc o tym w ofercie cenowej

bedacej zalgcznikiem nr 1 do siwz.

Z powazaniem:;



